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GEOCONSULT, spol. s r.o.

GINEIRIRY inZiniersko — projektova a konzultacna spolocnost’, MiletiCova 21, P.O. Box 34, 820 05 Bratislava 25

&. objednavatela: 1053 J6737 /2012

Zmluva o dielo

uzatvorena podfa ustanovenia § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov

¢. zhotovitela: 1279

na vypracovanie dokumentacie pre stavebné povolenie (DSP) a dokumentacie
na ponuku v podrobnostiach dokumentacie na realizaciu stavby (DP) pre stavbu:

,Cesta 1/75 SALA - obchvat*

¢l. 1

ZMLUVNE STRANY

1.1

1.2

Objednavatel:
Sidlo:
Statutarny organ:

Osoba opravnena
uzatvorit zmluvu:

Sidlo:
Pravna forma:

Osoby opravnené rokovat’

- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:
- vo veciach cenovych:

Bankové spojenie:
Cislo ugtu:

ICO:

Telefonne spojenie:

ZHOTOVITEL:
Sidlo:

Pravna forma:
Zapis v obch. registri:
Statutarny organ:

Osoby opravnené rokovat'’

- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
MiletiCova 19, 826 19 Bratislava
Ing. Roman Zembera
generalny riaditel

Ing. Viliam Zak

riaditel SSC IVSC Bratislava

MiletiCova 19, 820 05 Bratislava

Rozpoctova organizacia zriadena MDPT SR
Zriadovacou listinou ¢.316/M-2005 zo dria 14.02.2005,

zmenena rozhodnutim MDPT SR ¢.100 zo dria 11.05.2006 a
¢.86 zo dnha 22.05.2008.

Mgr. Eva Lesnakova
Ing. Dana Neckarova
p. Rastislav Zimmermann

Statna pokladnica
7000135433/8180
00 3328

02/50 255 111

(d’alej len "objednavatel")
- a —

GEOCONSULT, spol. s r.o.
MiletiCova 21, P.O. Box 34, 820 05 Bratislava

spolo¢nost s ruéenim obmedzenym

Okresny sudu Bratislava |., oddiel Sro, vlioZzka Cislo 15188/B.
Konatelia

Ing. Igor Jakubik, CSc., konatefl a riaditel

Ing. Peter Ziak, konatel a veduci vyrobného Useku

Dr. Ing. Juraj Zabojnik, PhD., konatel a manazér marketingu
a akvizicii

Dr. Ing. Juraj Zabojnik, PhD., konatel a manazér marketingu
a akvizicii
Ing. Peter Ziak, konatel a veduci vyrobného useku

A
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Ing. Ondrej Kupco, hlavny koordinator

- vo veciach cenovych: Ing. Jana VadoviCova
Bankové spojenie: VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Cislo Gétu: 4 000 169 306

ICO: 31422 969

DIC: 2020357009

IC DPH: SK2020357009

Telefénne spojenie:

Preambula

02/5057 4700, 02/5057 4798

(d’alej len "zhotovitel")

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona ¢. 25/2006
Z. z. overejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani“). Objednavatel na obstaranie predmetu
tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania — verejnu sutaz — nadlimitna zakazka.

¢l.2 PREDMET ZMLUVY

21

Zhotovitel sa zavazuje, Zze vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve pre objednavatela a objednavatelovi odovzda dielo, ktorym je:

Vypracovanie dokumentacie pre stavebné povolenie (DSP) a dokumentacie na ponuku
Vv podrobnostiach dokumentacie na realizaciu stavby pre stavbu:
,Cesta I/75 Sala - obchvat ,,

(dalej len ,dielo).

2.2 Objednavatel sa zavazuje, ze dokonéené dielo prevezme, zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu a poskytne zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie.

¢l. 3

ROZSAH A OBSAH

3.1

8.2
3.3

Rozsah a obsah diela podla ¢l. 2 ods. 2.1 je definovany v Sutaznych podkladoch (SP)
verejného obstaravatela (v tejto zmluve ako objednavatel) aich prilohach. Bude
zodpovedat podkladom a poziadavkam objednavatela. Dielo bude spracované v sulade
s Technickymi podmienkami MDPT SR ,Dokumentacia stavieb ciest® (dalej len TP
03/20086).

Zakladné nalezitosti diela podla €l. 2 ods. 2.1: priloha €. 2 Sutaznych podkladov.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi dielo podla €l. 2 ods. 2.1 v rozsahu a obsahu podla
ods. 3.1 a 3.3 v ramci dohodnutej ceny:

DSP v tlacenej forme — komplet
DSP bez ¢asti |, GaH
DSP v digitalnej forme — komplet

e DP v tlatenej forme

DP v digitalnej forme — v neprepisovatelnej
forme
v prepisovatelnej forme (DWG, Word)

navyse vytlacky pre DSP
Sprievodna sprava

6 vyhotoveni
6 vyhotoveni
2 vyhotovenia

6 vyhotoveni

15 vyhotoveni
2 vyhotovenia

10 vyhotoveni

2/

T
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Prehladna situacia - 10 vyhotoveni
Koordinacny vykres stavby - 10 vyhotoveni
e navySe overeny GP pre trvaly zaber . 12 vyhotoveni
¢ navyse neovereny GP pre doCasny zaber . 6 vyhotoveni
¢ navyse vykresy dopravného znacenia trvalého : 12 vyhotoveni
¢ navySe vykresy dopravného znacenia
prenosného : 9 vyhotoveni
¢ informacné brozurky . 35 vyhotoveni v SJ

15 vyhotoveni v AJ

[é.4 PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

4.1 Zavaznym podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je oznamenie objednavatela €. j.
VO-126/2012/6131/2021 zo dna 14.05.2012 o prijati ponuky uchadzaca zo dna
27.4.2012.

4.2 Na poziadanie zhotovitela poskytne objednavatel podklady, ktoré su uvedené
v sutaznych podkladoch v termine do 7 dni od poziadania.

4.3 Objednavatel sa zavazuje, ze pocas spracovavania diela poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie, spocivajuce najma v odovzdani
dopliujucich udajov, spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne
v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne zhotovitelovi do 5
pracovnych dni od doruenia pisomnej poziadavky zhotovitela. InU lehotu je mozné
dohodnut pre pripad, Zze péjde o spolupdsobenie vécésieho rozsahu alebo také, ktoré
objednavatel neméze ziskat' vlastnymi silami.

4.4 Nedodrzanie terminu podla ods. 4.2 a 4.3 zo strany objednavatela, ktoré preukazatelne
spbsobi zdrzanie prac zhotovitela, opraviuje zhotovitela na Upravu terminu plnenia, ktoré
bude zodpovedat omeskaniu spésobenému objednavatelom.

él. 5 TERMIN PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje, ze vypracuje a doda dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v
¢lankoch 2 a 3 tejto zmluvy:

5.2 DSP:do 30. 11. 2012
5.3 DP: do 4 mesiacov po vydani SP a vyzve objednavatela.

5.4 Zavazok zhotovitela je splneny osobnym odovzdanim diela (resp. jeho casti)
objednavatelovi v jeho sidle, osobe opravnenej konat' vo veciach technickych podrla ¢l. 1.
O odovzdani a prevzati diela sa spiSe preberaci protokol, ktory podpiSu opravnené osoby
zmluvnych stran.

&l.6 CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY ]

6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢lankoch 2 a 3 tejto
zmluvy je stanovena v sulade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996
Z. z. ocenach, vzneni neskorsich predpisov a podla prijatej Ponuky zhotovitela
predstavuje:
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6.2

6.3

6.3.1

6.3.2

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Néazov Cena bez DPH v € DPH 20% v € Cena s DPH v €
DSP 409 199,85 € 81839,97 €| 491039,82 €
DP 227 335,52 € 45 46710€| 272 802,62 €
Cena celkom 636 535,37 € 127 307,07 €| 763 842,44 €

Slovom: SedemstosSestdesiattritisic osemstostyridsatdva 44/100 eur.

Specifikacia ceny je uvedena v Prilohach &.7, 8, 9, ktoré tvoria neoddeliteln sugast tejto
zmluvy. Kalkulacia nakladov a zisku (hodinové sadzby) su zalozené v Ponuke zhotovitela.

Podkladom pre Uhradu ceny diela budu faktury vystavené zhotovitelom do 15 dni po
vyhotoveni, odovzdani a prevzati Casti diela. Sucastou faktury musia byt preberacie
protokoly o odovzdani a prevzati Casti diela. Faktira za vykonané a dodané dielo bude
vystavena v sulade so zakonom €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov do 15 dni od datumu prevzatia prac.

Uhrada zo sumy vystavenej faktiry bude realizovana na zaklade dohody zmluvnych stran
nasledovne:

90 % z ceny diela (resp. Casti diela) v lehote do 30 dni od datumu prijatia faktury do
podatelne SSC IVSC Bratislava

10 % po podrobnom posudeni diela (resp. Casti diela) v termine do 3-och mesiacov po
dodani diela a v pripade neuplatnenia vady diela objednavatelom bude splatna v lehote
do 30 dni od uplynutia tejto 3-mesacnej lehoty. V pripade uplatnenia vady diela bude
splatnd po odstraneni tychto vad. Lehota na odstranenie vad diela bude dohodnuta
pisomne. Odstranenie vad diela objednavatel potvrdi zhotovitelovi pisomne az vtedy,
ked vSetky vady boli skutocne odstranené.

Pripadné naviac prace suvisiace s poskytnutim sluzby, ktoré vyplynu v priebehu
spracovavania diela a zhotovitel ich suhlasne prerokuje s objednavatefom, budu ocenené
rovnakou metodikou — podla kalkulovanych hodin a hodinovych sadzieb Specifikovanych
podla zatriedenia pracovnikov zhotovitela.

Pripadné dalSie vyhotovenia diela poskytne zhotovitel objednavatelovi za osobitnu
uhradu vo vyske nevyhnutnych nakladov za reprografické prace.

Cena sa modze zmenit len v sulade s ¢l. 11 ods. 11.1. Vtakom pripade budu prace
ocenené v sulade s ods. 6.4. tohto ¢lanku.

Naviac prace suvisiace s poskytovanim sluzby uhradi objednavatel len na zaklade
pisomnej dohody o ich vykonani v sulade s ustanovenim § 549 Obchodného zakonnika
na zaklade uzatvoreného pisomného dodatku ku zmluve podpisaného obidvoma
zmluvnymi stranami.

Prace suvisiace s poskytovanim sluzby, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez pisomnej
dohody, alebo odchylne od poskytnutych podkladov a dojednanych zmluvnych
podmienok, objednavatel neuhradi.
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¢l.7 PODZHOTOVITELIA

7.1 Na vypracovani predmetu tejto zmluvy sa budu podielat tito subdodavatelia:
1. GEO 3 Trencin, s.r.o. ¢ Dokumentacia meracskych prac;
M.R. Stefanika 42, 911 01 Trengin e Dokumentacia na majetkopravne vysporiadanie;
e Dokumentécia pre trvalé a doCasné vynatie pody.
2. Ing. Juraj Zvédélik e Inventarizacia a spolocenské ohodnotenie biotopov
Na Zongorke 7291/14, 911 01 Trencin eurépskeho a narodného vyznamu;
e Inventarizacia a spolocenské ohodnotenie drevin
rastucich mimo lesa;
e Vegetacné Upravy;
3. | Agroprojekt Nitra, s.r.o. e Pedologicky prieskum;
Nabrezie mladeze 1, 949 21 Nitra
4. | GEOTEST, s.r.o. e Kor6zny a geoelektricky prieskum;
Duhova 9, 903 01 Senec
5. | Archeologicky Ustav SAV e Archeologicky prieskum;
Akademicka 2, 949 21 Nitra
6. | EUROAKUSTIK, s.r.o. e Hlukova studia;
Letisko M.R. Stefanika 63,
820 01 Bratislava
7. | Doc. Ing. Duréanska e Exhalagéna studia;
SF Zilinskej univerzity
Univerzitna 8215/1, 010 26 Zilina
8. EDWIN, s.r.o. e Prekladky 2x110 kV vedeni VVN
Martina Culena 5, 811 09 Bratislava
9. PROEL s.r.0. - Ing. Viliam Gavenda e Inzinierske siete — slaboprud
Opatovska 238/87, 911 01 Trencin
10. | EKOPRO - Ing. Olga Horfiakova e InZinierske siete — potrubné siete plynovody
Adamovské Kochanovce 16,
913 05 MelCice
11. | GEODIS Slovakia, s.r.o. e Ortofotomapy M 1:2000
Medeny Hamor 15,
974 01 Banska Bystrica

¢l. 8 SANKCIE

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

V pripade omeskania zhotovitela s dodanim diela v zmluvne dohodnutom termine,
objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy aj
zacaty denl omesSkania.

V pripade omeSkania objednavatela s uhradou faktury, zhotovitel ma pravo na urok
z omeskania vo vyske 0,05% z diznej sumy za kazdy aj zaCaty den omeskania.

Za omeskanie s odstranenim vad v lehote dohodnutej pri reklamac¢nom konani je
zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 33,-€ denne az do
ich odstranenia, a to za kazdu vadu zvlast.

Objednavatel ani zhotovitel nie st v omeskani, ak nemézu splinit svoj zavazok v désledku
omeskania druhej strany.

Objednavatel je opravneny domahat sa nahrady Skody spésobenej porusenim povinnosti
zhotovitelom, ak prevysuje zmluvnu pokutu.

él.9 ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

9.1

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené a odovzdané objednavatelovi podla
ustanoveni tejto zmluvy bez vad podla podmienok a poziadaviek uvedenych v prilohe €.
1 k Sutaznym podkladom verejného obstaravatefla — objednavatela ,Podklady
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

a poziadavky na vypracovanie dokumentacie, Prilohy ¢. 2 Zakladné nalezitosti
dokumentacie DSZ/DUR.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela vzmysle § 560 a nasl. Obchodného zakonnika.
Vadou na ucely tejto zmluvy sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
stanovenych touto zmluvou, platnymi pravnymi predpismi a technickymi normami,
nedostatkami vykazu vymer.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaru€nu dobu 2 roky. Zaru¢na doba zacina plynut
od odovzdania a prevzatia projektu. Plynutie zaruénej doby na dotknutu Cast diela sa
prerusi diiom uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad — doru¢enim pisomnej
reklamacie zhotovitelovi doporu€enou zasielkou.

Objednavatel je povinny zistené vady diela oznamit’ zhotovitelovi pisomnym oznamenim
bez zbytocného odkladu po ich zisteni.

Zhotovitel sa zavazuje vyjadrit sa k oznamenym vadam do 15 dni od dorucenia
oznamenia o vadach.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady v technicky ¢o mozno najkratSom
Case. S pracami na ich odstranenie vSak musi zacat najneskér do 10 pracovnych dni od
preverenia opravnenosti prevzatej pisomnej reklamacie s tym, ze zavazna lehota na ich
odstranenie bude zmluvnymi stranami dohodnuta a $pecifikovana v osobitnom pisomnom
protokole.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynalozeni vsetkej starostlivosti
a odbornosti nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu upozornil objednavatela, ale
ten na ich pouziti trval.

Vady diela zrejmé uz pri jeho preberani musi objednavatel reklamovat uz v preberacom
protokole.

| €. 10 POISTENIE

10.1

Zhotovitel uzavrie na svoje naklady poistenie profesnej zodpovednosti s platnostou pre
celé uzemie SR za $kody spdésobenému inému v suvislosti s jeho €innostou alebo s jeho
porusenim pravnej povinnosti.

¢l. 11 OSOBITNE UJEDNANIA

11.1

11.2

11.3

Zmluvné strany sa zavazuju, ze pristupia na zodpovedajucu zmenu zavazkov v
pripadoch, ked sa po uzavreti zmluvy z dévodov, ktoré neboli predvidatelné v Case jej
uzatvorenia, zmeni rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podla €l. 2 a 3, vychodiskové
podklady, rozhodujuce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknd nové poziadavky
objednavatela, s preukazatelnym vplyvom na cenu a termin plnenia.

Zhotovitel bude objednavatela informovat o stave rozpracovanosti diela na pracovnych
rokovaniach, ktoré bude organizovat podla aktualnej potreby rieSenia diel€ich problémov.
Ugastnikov rokovani bude zhotovitel vopred konzultovat s objednavatelom. Z rokovania
sa vyhotovi zapis, ktorého zavery prijaté opravnenym zastupcom objednavatela, sa stanu
podkladmi objednavatela v zmysle ods. 4.3.

Objednavatel je opravneny pouzit dielo podla tejto zmluvy len na uc€ely vyplyvajuce zo
zmluvy o dielo. To neplati ak ho pouzije v dalSom procese verejného obstaravania.
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11.4 Zhotovitel nepouzije dielo na iné ucely ako su urCené v tejto zmluve bez pisomného
suhlasu objednavatela. Objednavatel suhlasi, aby zhotovitel pouzil dielo ako svoju
referenciu a na propagaciu svojej odbornosti.

11.5 Objednavatel aj zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré si
v suvislosti so zhotovenim diela zverili nespristupnia tretim osobam bez pisomného
suhlasu, alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako je splnenie podmienok tejto
zmluvy.

11.6 Ustanovenie ods. 11.5 sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré su bezne
dostupné tretim osobam a ktoré nie su chranené zodpovedajucim spésobom.

11.7 Objednavatel aj zhotovitel mézu odstupit od zmluvy len z dévodu podstatného porusenia
zmluvy druhou stranou podfa § 345, ods. 2 Obchodného zakonnika, alebo z dévodu
vys8ej moci, ktorym sa rozumeju nepredvidané okolnosti, nezavislé od véle zmluvnych
stran a ktoré zmluvné strany nemézu ovplyvnit.

11.8 Pri odstupeni od zmluvy zo strany objednavatela je zhotovitel povinny okamzite zastavit
prace na predmete zmluvy.

11.9 V pripade, ze dbjde k zastaveniu prac alebo k odstupeniu od zmluvy z dévodov na strane
objednavatela, zhotovitel bude prace rozpracované ku driu zastavenia alebo odstupenia
od zmluvy fakturovat vo vySke vzajomne odsuhlaseného rozsahu vykonanych prac a to
prislusnym podielom z dohodnutej ceny podla ods. 6.1. V tomto pripade sa neuplatni ods.
6.3.1 a ods. 6.3.2. Faktura bude splatna do 30 dni od datumu prijatia do podatelne SSC
IVSC Bratislava.

11.10Zhotovitel vrati vychodiskové podklady objednavatelovi, original diela zostava
objednavatelovi.

11.11V pripade, Zze objednavatel vyzve zhotovitela na vykon autorského dozoru, je zhotovitel
povinny tento vykon autorského dozoru zabezpecit.

¢él. 12 ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1 Zmluva je uzavreta prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny,
riadne potvrdeny a podpisany opravnenymi zastupcami kazdej zo zmluvnych stran.

12.2 Zmluva nadobuda platnost driom doruéenia podpisanej zmluvy podla ods. 11.2 druhej
zmluvnej strane, pricom rozhoduje neskorsi datum dorucenia jednej zo zmluvnych stran
druhej zmluvnej strane a ucinnost dnom nasledujucom po dni jej zverejnenia
v Centralnom registri zmliv vedenom na Urade vlady SR.

12.3 Menit alebo doplnhovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budld platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

12.4 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne, v lehote
15 pracovnych dni od doru€enia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tu istu dobu
je tymto navrhom viazana strana, ktora ho podala.

12.5 Pre otazky touto zmluvou nerieSené (s prihliadnutim na ods. 3.2) sa prava a povinnosti
zmluvnych stran riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika a ostatnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma zakonom ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych

pracach v zneni neskorSich predpisov a zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov.
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12.6 Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ¢oho su po dva rovnopisy pre kazdu

zmluvnu stranu.

Prilohy Zmluvy o dielo:

ol ol ol

Objednavatel:
V Bratislave, dia 11JoL 2012

Ing. Viliam ZAK
riaditel SSC IVSC Bratislava

Priloha ¢. 1 - $peciﬁkécia ceny DSP
Priloha ¢. 2 - Specifikacia ceny DP
Priloha &. 3 - Specifikacia ceny celkom
Priloha €. 4 - B.3 Obchodné podmienky
Priloha €. 5 - B.1 Opis predmetu zakazky

Zhotovitel:
V Bratislave, dna 10.07.2012

Ing. Peter ZIAK
konatel




