

CEZ MIRRI SR: 239/2025

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

kód projektu: 401402A188

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Richard Raši, minister
v zastúpení: Mgr. Adriana Červeňová, na základe Plnomocenstva č. z. 032793/2024 zo dňa 21.03.2024

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Mesto Žilina
sídlo: Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina
IČO: 00321796
zapísaný v: -
konajúci: Mgr. Peter Fiabáne, primátor
IČ DPH: -

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo rozhodnuté o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
- (B) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa uzatvára na základe zápisu v spise č. 096002/2024 zo dňa 17.12.2024, podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym. Právnym základom zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami sú aj Právne akty EÚ, osobitne Nariadenie 2021/1060, nakoľko sa Realizáciou aktivít Projektu naplňajú ciele Programu Slovensko podľa čl. 21 až 23 Nariadenia 2021/1060, ktorý je spolufinancovaný aj zo zdrojov EÚ.

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, ktoré sú spolu s ich definíciou uvedené v čl. 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“) a majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP. Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a ďalšie prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ, v súlade s právnymi predpismi SR a Právnymi aktami EÚ. Ak sa v zmluvných ustanoveniach uvádza slovo „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, v dôsledku čoho prílohy označené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na týchto výkladových pravidlách týkajúcich sa pojmov a výrazov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP:
 - a) pojmy používané v Zmluve o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú uvedené v článku 1 VZP, sa v Zmluve o poskytnutí NFP používajú v rovnakom význame, aký pre nich vyplýva z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR, ktorý ich definuje;
 - b) ak Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR umožňujú modifikáciu v nich uvedeného pojmu a Zmluva o poskytnutí NFP obsahuje takúto zmenenú definíciu, uplatní sa definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - c) význam pojmov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP (ods. 1.1 tohto článku) sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - d) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické osoby aj právnické osoby a naopak;
 - e) akýkoľvek odkaz na Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR alebo Právne dokumenty odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. príslušné pravidlo sa použije vždy v platnom znení, okrem prípadu, ak z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR alebo z Právneho dokumentu vyplýva povinnosť uplatňovania určitého ustanovenia v znení platnom v určitom definovanom čase alebo k určitému momentu;
 - f) nadpisy použité v Zmluve o poskytnutí NFP slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri jej výklade;
 - g) pokiaľ ide o počítanie lehôt, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Počítanie lehôt sa riadi podľa § 122 Občianskeho zákonníka. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty vykoná úkon prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému alebo iným spôsobom vyplývajúcim zo Zmluvy o poskytnutí NFP

(čl. 19 VZP) alebo z Právnych dokumentov;

h) opakovaný znamená výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.

- 1.4 Podľa § 273 Obchodného zákonníka sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP všeobecné obchodné podmienky vo forme VZP. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že VZP, ako aj ďalšie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú horizontálny charakter, a ktoré sa preto uplatňujú rovnako na vopred neurčitú skupinu prijímateľov, je možné zmeniť podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ jednostranným právnym úkonom Poskytovateľa v častiach, ktoré sú určené v čl. 16 VZP.
- 1.5 Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako záväzná, akoby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Akákoľvek právo vyplývajúce pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako vykonateľné, akoby bolo obsiahnuté priamo v tejto zmluve.

2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu:	Zlepšenie k prístupu vzdelávania na ZŠ Jarná
Kód projektu:	401402A188
Názov Výzvy - kód Výzvy:	Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR
Použitý systém financovania:	predfinancovanie, refundácia a zálohové platby

(ďalej ako „Projekt“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je vytvoriť právny základ pre poskytnutie NFP Poskytovateľom Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP a tento cieľ bol udržaný počas doby Udržateľnosti v rámci:

Program:	Program Slovensko
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Cieľ Projektu:	dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas Obdobia Udržateľnosti Projektu podľa článku 4 ods. 4.4 zmluvy, ak sa na Projekt vzťahuje podmienka Udržateľnosti Projektu podľa čl. 65 Nariadenia 2021/1060 a podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade s Výzvou v tých jej častiach, ktoré sa podľa jej obsahu

uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR.

- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať všetky Aktivity Projektu Riadne a Včas, najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, a to tak, aby Prijímateľ dosiahol cieľ Projektu a tento cieľ udržal počas Udržateľnosti Projektu, ak sa na neho vzťahuje povinnosť Udržateľnosti. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v tých jej častiach, ktoré sa podľa obsahu Výzvy uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP (v kontexte dovolených zmien Projektu), v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku je Prijímateľ povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a tiež je povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak sa plnenie cieľa Projektu preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby. Ak NFP súčasne predstavuje aj pomoc, Prijímateľ je povinný splniť aj všetky podmienky vyplývajúce z príslušnej schémy pomoci, a to aj vtedy, ak neboli obsiahnuté vo Výzve alebo v Zmluve o poskytnutí NFP.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo Výzve, ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný spĺňať počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Výzve alebo v Právnom dokumente. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa predchádzajúcej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.6 NFP poskytnutý podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:
- a) v súlade so zásadou správneho finančného riadenia podľa článku 33 Nariadenia 2018/1046 a pri splnení povinností a pravidiel vyplývajúcich z Právnych aktov EÚ týkajúcich sa nakladania s finančnými prostriedkami EÚ v rámci zdieľaného typu hospodárenia, a
 - b) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.

Prijímateľ si je vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku, čo znamená, že musí byť zjavná a odôvodnená spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) a b) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly) a/alebo do Právnych dokumentov. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) a b) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorými by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnutý NFP je príspevkom z verejných zdrojov.

- 2.8 Prijímateľ sa zaväzuje plniť svoje povinnosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou výkonu kontroly Verejného obstarávania, ktorú bude vykonávať sprostredkovateľský orgán, ktorý bol splnomocnený riadiacim orgánom na výkon kontroly Verejného obstarávania.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty a informácie súvisiace s Projektom výlučne osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania, kontroly a auditu Projektu alebo ich zmluvnými partnermi alebo svojimi zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti. Tým nie sú dotknuté právne predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 2.10 Ak je počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľovi na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu činnosti spôsobujúci rozpor s podmienkami Výzvy, alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 16 až §19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP. Ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ak je on, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo konečný užívateľ výhod Prijímateľa subjektom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie, a to na základe príslušného právneho predpisu, ktorým bola voči danému subjektu stanovená medzinárodná sankcia, t. j. najmä na základe:
- a) rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN, alebo
 - b) právne záväzného aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ alebo
 - c) na základe právnych predpisov SR.
- Ak Prijímateľ, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo jeho konečný užívateľ výhod bude počas trvania tejto Zmluvy o poskytnutí NFP zaradený na zoznam medzinárodných sankcií, je Prijímateľ povinný o tejto skutočnosti Bezodkladne informovať Poskytovateľa.
- Zaradenie Prijímateľa, jeho štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu alebo konečného užívateľa výhod Prijímateľa na zoznam medzinárodných sankcií podľa prvej vety je skutočnosťou, v dôsledku ktorej je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP podľa čl. 18 VZP.

3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP najviac vo výške uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu (ďalej ako „ŠR“) a zdrojov Prijímateľa, ostatné skutočnosti týkajúce sa číselného vyjadrenia výdavkov Projektu, podrobnosti týkajúce sa rozpočtu Projektu, vrátane rozpočtu Partnerov Projektu, sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR dohodnuté v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzné v súhrne, avšak vnútorný pomer medzi zdrojmi financovania EÚ a ŠR je informatívny. Zmena vnútorného pomeru medzi zdrojmi

sa vykoná len oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi a nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Prijímateľ vyhlasuje, že:

- a) má zabezpečené zdroje financovania Projektu najmenej vo výške zodpovedajúcej podielu spolufinancovania zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a
- b) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.3 Výška NFP uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť prekročená. Výnimkou je odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01 % z výšky NFP uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu príslušnej časti Schválených oprávnených výdavkov závisí od splnenia pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä podľa čl. 15 VZP a osobitne závisí aj od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu.

3.4 Poskytovateľ poskytuje NFP a Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich z:

- a) Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,
- c) Právnych dokumentov,
- d) príslušnej schémy pomoci/schémy pomoci de minimis, ak sa vo vzťahu k Projektu uplatňuje,
- e) Výzvy a zo Schválenej žiadosti o NFP.

3.5 Prijímateľ je výlučne zodpovedný za oprávnenosť výdavkov Projektu, ktoré si uplatňuje voči Poskytovateľovi ako základ pre poskytnutie NFP. Na objektívnu zodpovednosť Prijímateľa za oprávnenosť výdavkov Projektu nemá vplyv Realizácia aktivít Projektu prostredníctvom inej osoby (napr. Dodávateľa) alebo v spolupráci s inou osobou (napr. s Partnerom), ani skutočnosť, že dôvod neoprávnenosti výdavkov nespôsobil Prijímateľ.

3.6 Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Porušenie povinností podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť, sú finančné prostriedky poskytované z rozpočtu z EÚ a spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR v závislosti od Právnych dokumentov. Na kontrolu a audit použitia týchto verejných finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych aktoch EÚ a v právnych predpisoch SR.

3.8 Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie

tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku podľa čl. 18 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v čl. 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4 OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 4.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak Poskytovateľ stanoví v Príručke pre Prijímateľa lehoty na predkladanie alebo spôsob predkladania Žiadostí o platbu, Prijímateľ je povinný predkladať Žiadosti o platbu v lehotách a spôsoboch stanovených Príručkou pre Prijímateľa. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. V prípade, ak k Ukončeniu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ v osobitných prípadoch neurčí inú lehotu na splnenie tejto povinnosti.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať Prijímateľovi NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom určeným Poskytovateľom splnenie všetkých nasledovných skutočností:
 - a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že sa zabezpečenie pohľadávky nevyžaduje.
 - b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva zriadeného v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje.
 - c) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Celkových oprávnených výdavkov Projektu zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a Neoprávnených výdavkov Projektu za podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve alebo v Právnom dokumente; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi subjektami, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu Prijímateľa na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa príslušných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.
 - d) Splnenie Ďalších skutočností týkajúcich sa poskytnutia príspevku uvedených v Prílohe č. 10 Výzvy.
- 4.3 Zmluvné strany sa vo vzťahu k Merateľným ukazovateľom dohodli, že:

- a) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu nesmie klesnúť pod 80 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
- b) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nesmie klesnúť pod 50 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
- c) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu pod hranicu uvedenú v písm. a) alebo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku pod hranicu uvedenú v písm. b), predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v čl. 16 ods. 17 VZP a vyvoláva právne následky uvedené v čl. 16 ods. 5 VZP.

Ak Projekt podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach nepredstavuje investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry, dohoda Zmluvných strán uvedená v písm. b) tohto odseku sa neuplatní a nenastanú následky spojené so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku uvedené v písm. c) tohto odseku, ak zo slovného hodnotenia výsledku Projektu vyplýva, že napriek plneniu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu pod spodnú hranicu intervalu podľa písm. b) tohto odseku sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

- (i) bol nepochybne dosiahnutý výsledok Projektu v predpokladanom rozsahu a
- (ii) nedošlo k porušeniu zásad uvedených v článku 2 ods. 2.6 písm. a) a b) zmluvy, osobitne so zacielením na efektívne a účelné nakladanie s verejnými prostriedkami.

4.4 Obdobie Udržateľnosti Projektu je 5 (päť) rokov.

4.5 Prijímateľ si je vedomý, že ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť podnikom v ťažkostiach podľa právneho základu uvedeného v článku 5 ods. 5.3 zmluvy. Prijímateľ je povinný do 10 Dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi údaje potrebné na vyhodnotenie skutočností podľa prvej vety. Prijímateľ pritom postupuje podľa Metodického dokumentu riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021 – 2027 č. 12 k posudzovaniu podniku v ťažkostiach v spojení s príslušnou Výzvou. Výsledok overenia podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi spôsobom podľa čl. 19 VZP.

4.6 Prijímateľ si je vedomý, že podľa čl. 17 ods. 7 písm. f) VZP je povinný začať Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi v súlade s čl. 3 ods. 2 VZP. Nesplnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety Prijímateľom predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 ods. 7 VZP.

Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na opakované VO na hlavné Aktivity Projektu v zmysle čl. 3 ods. 9 VZP.

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o uzavretí a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP; uvedené sa nevzťahuje na zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP na základe aplikácie § 22 ods. 6 až 8

zákona o príspevkoch z fondov EÚ, kedy zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje za zverejnenú podľa osobitného predpisu dňom zverejnenia podľa § 47 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, bez ohľadu na to, ako bude takáto zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formálne vyhotovená.

5.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej trvanie a účinnosť sa končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením čl. 4 ods. 5 VZP, a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, v oboch prípadoch s výnimkou:

- a) čl. 13, 18 a 20 VZP, ktorých trvanie a účinnosť sa končí 31. decembra 2034 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2034;
- b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z čl. 13, 18 a 20 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich trvanie a účinnosť končí s účinnosťou predmetných článkov;
- c) projektu, v rámci ktorého došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, trvanie a účinnosť čl. 18 a čl. 20 VZP sa uplatní po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena, ak z písmen a) a b) tohto odseku nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) trvanie a účinnosť čl. 20 VZP sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy, a
 - (ii) trvanie a účinnosť čl. 18 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 82 Nariadenia 2021/1060 o čas trvania týchto skutočností.

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o poskytnutí NFP automaticky zaniká naplnením rozvázovacej podmienky. Rozvázovacia podmienka je naplnená ku dňu doručenia oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa čl. 4 ods. 4.5 zmluvy o tom, že podľa zistení Poskytovateľa, ku ktorým dospel po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je splnená podmienka podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) Nariadenia 2021/1058 týkajúca sa zákazu podpory podnikom v ťažkostiach, pričom k doručeniu oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi musí dôjsť pred vyplatením prvej Žiadosti o platbu.

5.4 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá konečná a výlučná zodpovednosť Prijímateľa voči Poskytovateľovi. Prijímateľ môže menovať zástupcu, ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak Prijímateľ koná podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom zástupcu, Prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť Poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca Prijímateľa.

5.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť

NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 5.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP, ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP, sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenom stave. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 5.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade dohodli, že dotknutá časť Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa stala neplatnou alebo nevykonateľnou, sa automaticky nahradí platnou právnou úpravou, pričom výklad takto aktualizovaných práv a povinností Zmluvných strán musí byť konzistentný s celkovým obsahom zmluvného vzťahu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a s účelom Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 5.8 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a predpisov uvedených v čl. 1 ods. 2 VZP, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde SR podľa právneho poriadku SR. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu zverejneného v Centrálnom registri zmlúv v znení zmien vykonaných podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ postupom podľa článku 16 VZP. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 5.9 Podľa § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti a/alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti alebo (c) odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to na 10 rokov, odkedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.10 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.11 Ak sa Zmluva o poskytnutí NFP vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP v listinnej podobe. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky s použitím

kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.

- 5.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet Projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, v Žiline, dňa(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Mgr. Peter Fiabáne, primátor mesta

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VZP (skratka zavedená v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú najmä práva a povinnosti Zmluvných strán pri Realizácii aktivít Projektu, počas Obdobia Udržateľnosti Projektu a pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi v nadväznosti na podmienky uvedené v iných častiach Zmluvy o poskytnutí NFP. Úprava uvedená vo VZP má horizontálnu povahu, čím sa vzťahuje v rovnakom znení na širšiu skupinu prijímateľov, pretože VZP neobsahujú žiadne individualizované práva, povinnosti alebo záväzky vo vzťahu ku konkrétnemu projektu. Tým sú splnené podmienky pre určenie VZP ako časti zmluvy, ktorú je možné meniť ako celok alebo v jednotlivých častiach prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v spojení s čl. 16 VZP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými právnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Prijímateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať aj všetky Právne dokumenty uvedené v písm. c) tohto odseku. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy a Právne dokumenty:
 - a) Právne akty EÚ:
 - (i) nariadenie o spoločných ustanoveniach,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým fondom;
 - (iii) implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia k právnym aktom podľa bodu (i) alebo (ii);
 - (iv) Nariadenie 2018/1046,
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevkoch z fondov EÚ,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách, ;
 - (iii) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o finančnej kontrole a audite“),
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej

pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),

(vii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o verejnom obstarávaní**“ alebo „**zákon o VO**“ alebo „**ZVO**“);

(viii) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),

(ix) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) Právne dokumenty (podľa definície Právneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto článku):

(i) schválený Program Slovensko 2021 - 2027 v aktuálnom znení,

(ii) príslušná schéma pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzva a jej prílohy, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,

(iii) Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, Rámec implementácie fondov, informácia (príručka) pre prijímateľa,

(iv) iný Právny dokument..

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na čl. 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v čl. 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP. Nižšie uvedené pojmy majú pre Zmluvu o poskytnutí NFP nasledovný význam:

Aktivita – súhrn činností vykonávaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas Realizácie Projektu. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t. j. musí byť realizovaná počas Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t. j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity. Aktivity Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

ARACHNE - špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci Fondov EÚ náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a iné nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom EÚ umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich Pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP

stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené vo výkladových pravidlách v čl. 1 ods. 1.3 písm. g) zmluvy;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola Schválená žiadosť o NFP, a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ podľa zákona o účtovníctve;

Deň – Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárny deň;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov Verejného obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Ďalšie skutočnosti týkajúce sa poskytovania príspevku - súbor podmienok, ktoré sú uvedené už vo výzve, ale ktoré sa uplatnia až po skončení konania o žiadosti o poskytnutie NFP v predzmluvnom režime a/alebo počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP.

EÚ – Európska únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Ex ante finančná oprava – zníženie výšky nárokováných finančných prostriedkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania, pred schválením výdavkov Prijímateľovi Poskytovateľom.

Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok Prebiehajúceho skúmania iného orgánu. **Potvrdená ex ante finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže Prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené Prebiehajúce skúmanie iného orgánu;

Ex post finančná oprava – úprava výdavkov následkom porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ vo fáze po schválení a realizovanej úhrade nárokováných výdavkov. Ex post finančnú opravu aplikuje poskytovateľ v prípade, ak zistí v súvislosti s poskytovaním NFP porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, pričom už došlo k úhrade súvisiacich výdavkov v rámci ŽoP.

Financujúci subjekt – subjekt, ktorý poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo Neoprávnených výdavkov alebo ich časti a s ktorým má Poskytovateľ uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe;

Finančné ukončenie Projektu – kalendárny deň, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP alebo jeho časť;

Fondy EÚ – fondy Európskej únie uvedené v § 2 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu – formulár v Informačnom monitorovacom systéme, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Informačný monitorovací systém alebo ITMS – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu Fondov EÚ a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane informačného systému účtovníctva fondov (ISUF), pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Iné údaje - ďalšie monitorované údaje na úrovni Projektu (iné ako Merateľné ukazovatele Projektu) týkajúce sa monitorovania horizontálnych princípov, ktoré Prijímateľ povinne a každoročne poskytuje prostredníctvom monitorovacích správ počas Realizácie aktivít Projektu, resp. v rámci Udržateľnosti Projektu (sám ich monitoruje), pričom z jeho strany nie je potrebné vopred stanovovať ich cieľovú hodnotu. Prijímateľ v postavení žiadateľa neuvádza Iné údaje v rámci formuláru Žiadosti o poskytnutie NFP. Z obsahu Výzvy sa Iné údaje automaticky prenášajú do prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. V priebehu Realizácie Projektu môže byť rozsah požadovaných Iných údajov pre monitorovanie horizontálnych princípov upravený (rozšírený alebo zúžený).

Merateľný ukazovateľ Projektu alebo Merateľný ukazovateľ – ukazovateľ výkonnosti, prostredníctvom ktorého sa meria, do akej miery sa plní cieľ Projektu a na agregovanej úrovni prispieva k plneniu cieľov programu. Má stanovenú východiskovú a cieľovú hodnotu, ktorá má byť dosiahnutá Realizáciou hlavných aktivít Projektu (výstup) alebo prostredníctvom jej účinkov (výsledok). Za plnenie Merateľného ukazovateľa je zodpovedný Prijímateľ v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, do ktorej sú príslušné hodnoty Merateľného ukazovateľa prevzaté zo Schválenej žiadosti o NFP. Ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez rozlíšenia, či ide o ukazovateľ výsledku alebo výstupu, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ výsledku aj Merateľný ukazovateľ výstupu;

Merateľný ukazovateľ výsledku – Merateľný ukazovateľ Projektu na meranie účinkov Realizácie aktivít Projektu s osobitným dôrazom na priamych adresátov, cieľovú skupinu alebo používateľov realizovanej infraštruktúry; dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi, ktorých ovplyvnenie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní externého vplyvu mimo vplyv Prijímateľa nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa čl. 16 ods. 16 písm. a) VZP;

Merateľný ukazovateľ výstupu – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorý odzrkadľuje skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu a dosiahnutie jeho cieľovej hodnoty je pre Prijímateľa záväzný. Pri nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu sa uplatní tzv. sankčný mechanizmus podľa článku 18 ods. 1 písm. h) VZP;

Nariadenie 2021/1060 alebo nariadenie o spoločných ustanoveniach – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku;

Nariadenia k jednotlivým fondom – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie Európskeho parlamentu (ďalej aj ako „EP“) a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1057, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1139, ktorým sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1056, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1059 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov;

Nariadenie 2021/1058 – nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP – suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov, v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevkoch z fondov EÚ, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách);

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré nespĺňajú pravidlá oprávnenosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo Výzvy a/alebo schémy pomoci a/alebo podľa Právnych dokumentov, ktoré Poskytovateľ vydal pre určenie oprávnenosti výdavkov podľa čl. 63 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii Fondov EÚ, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu EÚ tým, že by bol zaťažený Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície Nezrovnalosti stanovenej nariadením o spoločných ustanoveniach sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom Nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z Nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- a) dočasný charakter prekážky, ktorá bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť; dočasnosť prekážky je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- b) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- c) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinnosti, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- d) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci doby, po ktorú OVZ trvá,
- e) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ alebo Zmluvy o poskytnutí NFP;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v čl. 15 VZP; za Oprávnené výdavky sa považujú aj odpisy, ak nie je v riadiacej dokumentácii programu stanovené inak, ako aj Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a Výdavky vykazované formou FNLC, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia – jeden alebo viacero z nasledovných orgánov, pričom ich pôsobnosť a právomoc vyplýva z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ:

- a) Európska komisia,
- b) vláda Slovenskej republiky,
- c) centrálny koordinačný orgán (ďalej ako „CKO“),

- d) platobný orgán,
- e) monitorovací výbor,
- f) orgán auditu a orgánom auditu poverené osoby
- g) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov,
- i) riadiaci orgán,
- j) Európsky dvor audítorov;

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. čl. 16 VZP, čl. 2 ods. 2 a 3 VZP, čl. 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnom dokumente;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja podľa zák. č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena (často sa používa v množnom čísle ako Právne dokumenty) - predpis, opatrenie, usmernenie, metodický postup, príručka, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so nariadením o spoločných ustanoveniach alebo Nariadeniami k jednotlivým fondom, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne akty EÚ - primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ), sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi EÚ a SR a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, orgánom auditu alebo Európskou komisiou z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon finančnej kontroly, vládneho auditu a auditu EK bez vzniku pochybnosti sa nepovažuje za Prebiehajúce skúmanie. Riadiaci orgán/sprostredkovateľský a orgán auditu vykonávajú svoje skúmania (finančná kontrola, vládne audit) a v rámci svojej zodpovednosti sú oprávnené podať podnet orgánom vecne príslušným konať v danej veci (napr. Národná kriminálna agentúra, Generálna prokuratúra SR, Európska prokuratúra, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a pod.). Prebiehajúce skúmanie môže začať na základe konania akéhokoľvek subjektu (Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom, Európsky dvor audítorov, Národná kriminálna agentúra, Európska prokuratúra, Najvyšší kontrolný úrad SR a pod.) v prípade vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. V prípade riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu je vznik pochybností o správnosti, oprávnenosti a

zákonnosti výdavkov (Prebiehajúce skúmanie, nie samotný výkon finančnej kontroly), preukázaný najmä vypracovaním návrhu správy/návrhu čiastkovej správy. V prípade orgánu auditu vypracovaním návrhu správy/čiastkovej správy, resp. námietkovým konaním, t. j. v čase predkladania účtov Európskej komisii preukázateľne prebieha námietkové konanie. Vo všeobecnosti za Prebiehajúce skúmanie nie je možné považovať finančnú kontrolu vykonávanú riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, na základe záverov vládneho auditu vykonaného orgánom auditu vo vzťahu k tým nedostatkom, ktoré orgán auditu identifikoval a ich finančnému vyčísleniu. V prípade Prebiehajúceho skúmania vzniknutého na základe auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov sa zohľadňujú už nedostatky z návrhu správy z auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte sú/majú byť spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcim subjektom Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe Zmluvy o úvere, z ktorej je zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa najmä vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku realizácie Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – obdobie tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 63 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, t. j. 31.12.2029;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci a Právnymi dokumentmi;

Schéma štátnej pomoci a schéma pomoci "de minimis", spoločne aj ako **schéma pomoci**

– záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ a ktorá je uložená v Informačnom monitorovacom systéme alebo u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predloženej Žiadosti o platbu; za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj schválené Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a schválené Výdavky vykazované formou FNLC, ktorých vynaloženie sa nepreukazuje;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené v rámcoch vychádzajúcich z opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu (napr. Číselníka skupín výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov);

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS; náležitosti Správy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša súťaž, alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti Zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z Právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF+ (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky Projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie Žiadosti o platbu. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek nariadenia o spoločných ustanoveniach za Účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; rozdielne od prvej vety tejto definície sa na účely predkladania ŽoP v prípade využívania Preddavkových platieb za Účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo **Obdobie Udržateľnosti Projektu**) - udržanie (zachovanie) cieľov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Dĺžka Obdobia udržateľnosti Projektu je upravená v čl. 4 ods. 4.4 zmluvy;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak sú Predmetom Projektu stavebné práce; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa čl. 4 ods. 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR alebo Právnych aktoch EÚ, vo Výzve, v príslušnej schéme pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci, alebo v Právnom dokumente;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác podľa zákona o VO v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t. j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak nejde o zákazky podľa § 8 ods. 1 ZVO;

Výdavky vykazované formou FNLC (Financing Not Linked to Costs) – financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa čl. 95 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktoré podliehajú špecifickej forme vykazovania, v rámci ktorej sa nepreukazujú skutočne vynaložené výdavky Projektu, ale náklady na Projekt sa vypočítajú podľa vopred vymedzenej metódy na základe výstupov, výsledkov alebo niektorých iných nákladov jasne určených vopred buď s odkazom na sumu za jednotku alebo uplatnením percentuálneho podielu; osobitná úprava použitia Výdavkov vykazovaných zjednodušeným spôsobom vykazovania je vo svojom základe obsiahnutá v Právnom dokumente, ktorým je Príručka k oprávnenosti výdavkov;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** – dokument podľa § 14 zákona o príspevkoch z fondov EÚ spolu so všetkými prílohami, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj výzva na predloženie národného projektu alebo národných projektov podľa § 23 ods. 4 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ a v prípade projektov technickej pomoci podľa § 25 ods. 1 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- a) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- b) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- e) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivít v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod písm. a) až d) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a) až e) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivitu Projektu uvedených v čl. 15 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon predbežnej kontroly, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná predbežná kontrola, sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zmluva o úvere – je pre účely čl. 14 ods. 5 VZP zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcim subjektom, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcim subjektom Prijímateľovi:

- a) v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v Období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b) za účelom zaplatenia pohľadávok iného subjektu zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takýmto iným subjektom, na základe ktorej iný subjekt poskytol Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa písm. a) vyššie;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené v Informačnom monitorovacom systéme a/alebo na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia alebo v úradnom vestníku (napr. Obchodný vestník, Úradný vestník EÚ). Takto Zverejnený Právny dokument sa považuje za taký, s ktorým sa mal Prijímateľ možnosť oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskoršieho momentu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z nariadenia o spoločných ustanoveniach a implementačných nariadení EÚ týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP

používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - doklad, na základe ktorého je Prijímateľovi poskytovaný NFP, v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS vždy Prijímateľ. Ak predloženie ŽoP elektronicky nie je možné z dôvodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality ITMS, Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže predložiť ŽoP alternatívnym spôsobom;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje. Vo vzťahu k uplatneniu práva Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti z dôvodu Podstatnej zmeny Projektu podľa tohto odseku, je rozhodujúci okamih, kedy Poskytovateľ zistil, že Podstatná zmena Projektu v Projekte existuje, nie okamih, kedy Podstatná zmena Projektu skutočne vznikla.
3. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde počas Realizácie aktivít Projektu alebo v Období Udržateľnosti Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom. Ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.

5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
6. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP (prípadne dokumentom s rovnakým obsahom, ale odlišným označením) zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.
7. Pri Realizácii Projektu a počas Udržateľnosti Projektu je Prijímateľ povinný dodržiavať základné práva a súlad obsahu Projektu s Chartou základných práv Európskej únie, podľa čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach zohľadňovať a presadzovať rovnosť mužov a žien, uplatňovať a začleňovať hľadisko rodovej rovnosti, zabrániť akejkoľvek diskriminácii a podľa čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zohľadňovať najmä prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od hospodárskych subjektov dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný postupovať podľa zákona o VO a Právnych dokumentov, osobitne podľa Príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Prijímateľ je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti a zabezpečiť ich dodržiavanie zo strany všetkých hospodárskych subjektov zúčastnených na Projekte.
2. Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je povinný dokumentáciu podľa prvej vety predložiť Poskytovateľovi vo forme určenej v zákone o VO a v Právnych dokumentoch.
3. Vecnú kontrolu Verejného obstarávania vykonáva Poskytovateľ ako administratívnu finančnú kontrolu, predmetom ktorej je kontrola vecného súladu predmetu Verejného obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a ďalších údajov so Schválenou žiadosťou o NFP a Zmluvou o poskytnutí NFP. Vecná kontrola môže byť súčasťou kontroly ŽoP. Pri výkone vecnej kontroly Verejného obstarávania podľa ustanovenia tohto odseku Poskytovateľ postupuje podľa Zákona o finančnej kontrole a audite.
4. Kontrolu Verejného obstarávania z hľadiska jeho súladu so zákonom o VO a/alebo Právnymi dokumentami vykonáva Poskytovateľ prostredníctvom subjektu, na ktorý bola v súlade s právnym poriadkom delegovaná právomoc na výkon tejto kontroly (ďalej len „Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO“). Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO pri výkone kontroly Verejného obstarávania podľa tohto odseku postupuje podľa zákona o VO a Právnych dokumentov.
5. Výkonom kontroly Verejného obstarávania podľa ods. 3 a 4 tohto článku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľom a kontroly verejného obstarávania Sprostredkovateľským orgánom pre kontrolu VO nie je dotknuté právo Poskytovateľa/Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO na vykonanie opätovnej kontroly.

6. Výsledky kontroly Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom po ich doručení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému Poskytovateľ zahrnie do správy z administratívnej finančnej kontroly vykonanej podľa ods. 3 tohto článku a o výsledku informuje Prijímateľa.
7. Poskytovateľ v súlade s výsledkom kontroly vykonanej po uzavretí zmluvy s Dodávateľom môže:
- a) pripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške,
 - b) nepripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu VO,
 - c) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO pred pripustením časti výdavkov do financovania (Ex ante finančná oprava),
 - d) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava); Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP; ustanovenie tohto písmena sa nepoužije v prípade obstarávania mimo postupov podľa zákona o VO,
 - e) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania realizovaného mimo postupov podľa zákona o VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti.
8. V prípade, ak Prijímateľ:
- a) predloží na kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom, ktoré malo byť, avšak nebolo predmetom obligatórnej predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - b) predloží na kontrolu po uzavretí zmluvy s Dodávateľom VO vyhlásené v rozpore so závermi uvedenými v oznámení z predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - c) predloží v ŽoP výdavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
 - d) predloží v ŽoP výdavky z dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom ako výsledku VO, ktorý nebol predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
- uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity Projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet, ktoré bude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 7 písm. b) tohto článku, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet zákazky zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy/správy z kontroly od Poskytovateľa podľa ods. 6 tohto článku, vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že aj vo vzťahu k tretiemu VO budú závery z kontroly Poskytovateľa podľa ods. 7 písm. b) tohto článku, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.

10. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
11. Prijímateľ je povinný v rámci VO zabezpečiť dodržanie pravidiel hospodárskej súťaže a zdržať sa protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese VO povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa alebo iných orgánov oprávnených na výkon kontroly a auditu.
12. Vo veci určenia Ex ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania postupuje Poskytovateľ podľa Právnych dokumentov a Prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO môžu byť pripustené do financovania len za podmienky zníženia Oprávnených výdavkov vo výške určenej Ex ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a Ex ante finančnej opravy uvedené v tomto odseku použijú primerane.
13. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej sadzby finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a Ex ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
14. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný alebo auditný orgán SR a/alebo EÚ identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z Verejného obstarávania, ktoré Prijímateľ ukončil podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, v dôsledku ktorej vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslený NFP alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených Poskytovateľom, ak nie je možné aplikovať postup podľa §41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
15. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, ani pre Výdavky vykazované formou FNLC, sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - b) následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.

2. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP a súčasne došlo k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.
3. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu (s príznakom „záverečná“), t. j. monitorovaciu správu s príznakom „výročná“ Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, najneskôr však spolu so Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu. Ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Právneho dokumentu.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi následné monitorovacie správy Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t. j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú následnú monitorovaciu správu najmä, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
- b) je v Informačnom monitorovacom systéme evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,

- c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade s čl. 13 VZP a predbežné zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Súčasťou monitorovaných údajov sú vždy aj Iné údaje. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia podporných Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému poskytovať údaje o Účastníkoch projektu v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj ďalšie informácie, Iné údaje, Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
 7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútej správy. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o trestnom konaní, ktoré sa proti nemu vedie podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o uložení trestu v nadväznosti na úpravu uvedenú v článku 2 ods. 2.10 zmluvy, a to bez ohľadu na súvislosť uvedeného trestného konania s Projektom.
 8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom.
 9. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v ods. 1 písm. a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózneho výkonu práva.
 10. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A VIDITEĽNOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a viditeľnosti uvedených v tomto článku, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a) znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b) povinný text „Financovaný Európskou úniou“ alebo „Spolufinancovaný Európskou úniou“.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo a/alebo sociálne médiá, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu uverejniť na svojom webovom sídle a/alebo na sociálnych médiách krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. Prijímateľ je povinný v prípade Projektu strategického významu alebo Projektu, ktorého Celkové oprávnené výdavky na Projekt presahujú 10 000 000 EUR, zorganizovať komunikačnú aktivitu s možnosťou účasti aj zástupcov Poskytovateľa a zástupcov Európskej komisie. Ak Prijímateľ nesplní svoje povinnosti podľa predchádzajúcej vety ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu poskytne Poskytovateľ, uplatní sa sankcia podľa článku 50 ods. 3 Nariadenia 2021/1060.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť v prípade Projektu, ktorý zahŕňa hmotné investície, inštaláciu trvalej tabule alebo pútača, a to odo dňa Začatia realizácie aktivít Projektu, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ nestanoví neskorší čas plnenia uvedenej povinnosti (k určitému dátumu alebo formou lehoty). To všetko v prípade, ak ide o:
 - projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 500 000 EUR;
 - projekty podporované z Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu spravodlivej transformácie a Európskeho námorného rybolovného a akvakultúrneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 100 000 EUR.
6. Ak sa na Projekt nevzťahuje ods. 5 tohto článku, Prijímateľ vystaví po Začatí realizácie aktivít Projektu na mieste dobre viditeľnom verejnosťou plagát vo veľkosti minimálne A3 alebo elektronické zobrazovacie zariadenie s informáciami o Projekte a podpore z Fondov EÚ.
7. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na pútači, na stálej tabuli a plagátoch informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, pričom na vytvorenie podkladov pre výrobu pútačov, tabúl a plagátov môže použiť online dostupný nástroj vytvorený Európskou komisiou - online generátor publicity.
8. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie ods. 2 písm. b) tohto článku nepoužije. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je Prijímateľ povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ, pričom

minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technicky objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

9. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných Aktivitách Projektu informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v ods. 2 písm. a) tohto článku. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle ods. 2 tohto článku.
10. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a viditeľnosti v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
11. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV PROJEKTU

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky z hľadiska vlastníckych alebo iných práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu užívania, správy alebo prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo podľa Výzvy alebo takéto prenechanie prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu cieľa Projektu, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne

nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie, a zostane v jeho majetku,

- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v čl. 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu Poskytovateľa nevyplýva iný režim; za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuťelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností Prijímateľa v zmysle čl. 2 ods. 6 a čl. 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (napr. autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how a iných osobitných druhov práv k nehmotným statkom, k nakladaniu s ktorými sa vyžaduje právny titul) (ďalej aj ako „**Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomného zmluvného vzťahu, vrátane rámcovej dohody, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - A. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva viažuce sa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu Dodávateľa a/alebo autora prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas Dodávateľa a/alebo autora na uplatňovanie práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spájať, spracovať, adaptovať, uviesť na verejnosti, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel (vrátane tých spôsobov použitia Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré nad rámec účelu zmluvného vzťahu s Dodávateľom súvisia s dosiahnutím alebo udrzaním cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy), prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či

poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne tak, aby Prijímateľovi nevznikali v tejto súvislosti dodatočné náklady z dôvodu výkonu jeho práv týkajúcich sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. V zmluve s Dodávateľom je Prijímateľ povinný zabezpečiť, že práva a povinnosti z udelennej licencie prechádzajú na právneho nástupcu Prijímateľa.

- B. V zmluve podľa bodu A. budú zahrnuté ustanovenia o možnosti zverejnenia/uvádzania autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa.
 - C. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, tak, aby mohol realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo z dôvodu iného používania Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňujú právne predpisy SR, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu A, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania, resp. spôsobu používania tretej osobe, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore s Výzvou a so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcim subjektom;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcim subjektom.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, a to aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú ods. 1 a 2 tohto

článku. Ak úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tejto dispozícii v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tejto dispozície so zákonom o VO a/alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ súhlas nevydá.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a podľa ods. 2 tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v čl. 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc podľa čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s čl. 18 VZP.
6. Prijímateľ je povinný využívať alebo zabezpečiť využívanie výhradnej licencie podľa ods. 1 písm. b) bod (v) bod A. tohto článku tak, aby Dodávateľovi alebo autorovi diela nevzniklo právo odstúpiť od licenčnej zmluvy.
7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo obchodného tajomstva.
8. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v tomto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa podľa ods. 3 tohto článku, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
9. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúci subjekt.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa za splnenia podmienok podľa čl. 16 ods. 12 písm. c) a ods. 14 VZP týkajúceho sa významnejšej zmeny ex ante a podmienok uvedených v Právnom dokumente (príslušnej kapitole Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027). Prijímateľ je povinný s dostatočným časovým predstihom (minimálne 3 mesiace pred plánovaným dňom, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností), informovať Poskytovateľa o pripravovanom prechode alebo prevode práv a povinností Prijímateľa alebo Partnera na iný subjekt; uvedená lehota neplatí, ak má prijímateľ, ktorého sa zmena týka, ku dňu, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností vysporiadané všetky pohľadávky a záväzky voči Poskytovateľovi. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. Ak Poskytovateľ zmenu v osobe Prijímateľa neschváli, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám; to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 18 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve, ktoré platia aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na iné skutočnosti uvedené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať negatívny vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Ak Poskytovateľ preveruje zmenu vlastníckej štruktúry Prijímateľa, je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k overeniu toho, či nedošlo k porušeniu podmienok podľa prvej vety tohto odseku a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky štátu zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi

Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Právnom dokumente (Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s čl. 16 ods. 9 a 20 VZP. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v Informačnom monitorovacom systéme), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít Projektu jednou z činností uvedených v definícii Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať Hlásenie o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje kalendárny deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 16 ods. 9 VZP, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje kalendárny deň uvedený v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (prvý kalendárny deň kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizáciou hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu musí nastať najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Realizácie Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny

podľa čl. 16 ods. 9 VZP. Postup podľa tohto odseku sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ.

5. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:

- a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; ak Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, kalendárnym dňom, kedy sa Prijímateľ dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa čl. 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029.

6. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa ods. 5 tohto článku, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku. V prípade vzniku OVZ podľa ods. 4 a/alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, k čomu priloží príslušnú Dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa ods. 4 tohto článku Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných Aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu. Ak sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných Aktivít, ich častí alebo iné označenie časti Projektu (napr. označenie logického celku), ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných Aktivít uvedených v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) alebo iným vhodným spôsobom, ktorý je dostatočne určitý. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie

hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné Aktivity, prípadne ich časti, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných Aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 11 prvá veta tohto článku. Na pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu len v časti (napr. na úrovni logického celku), sa primerane vzťahuje dohoda Zmluvných strán k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu na úrovni jednotlivej hlavnej Aktivity;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
 - c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
 - d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).
7. V prípade, že nejde o vznik OVZ, podľa odseku 4 tohto článku a/alebo skutočností podľa odseku 5 tohto článku majúcich za účinok pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu, Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ podľa odseku 4 tohto článku, resp. skutočností podľa odseku 5 tohto článku z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom alebo v prípade vzniku okolností, pre ktoré je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle čl. 14 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP

na Realizáciu aktivít Projektu, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,

- f) ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa čl. 13 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - h) ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice.
8. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej vysporiadania alebo nepotvrdenia. Ak k vysporiadaniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach a Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
9. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 7 alebo ods. 8 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
10. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Realizácie aktivít Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (čl. 15 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné Aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi uznané za oprávnené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto ods. 10 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ

požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

11. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za Oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená alebo nepatria pod tú časť Realizácie hlavných aktivít Projektu, ktorá bola pozastavená podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní pravidlo podľa ods. 7 písm. c) tohto článku.
12. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) až h) ods. 7 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie ods. 12 tohto článku nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktorá je podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) vysporiadal Nezrovnalosť podľa ods. 8 tohto článku,je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto ods. písm. a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2029.
13. V prípade zániku OVZ podľa ods. 7 písm. c) tohto článku sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
14. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a Právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
15. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Ak Prijímateľ nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na neúročený účet vedený v EUR (ďalej len „**účet Prijímateľa**“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do Finančného ukončenia Projektu. Ak je Prijímateľ štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi rozpočtovým opatrením podľa Zákona o rozpočtových pravidlách.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúceho subjektu. Písomný súhlas Financujúceho subjektu podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. Podrobnosti týkajúce sa účtu Prijímateľa, možnosti a podmienky využitia iných účtov, zapojenie zriaďovateľov do finančných tokov a iné stanovuje Právny dokument (Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 10 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb pre jednotlivé spôsoby financovania (predfinancovanie, zálohová platba, refundácia alebo ich kombinácia) sú upravené v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 15 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.

2. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, vo vzťahu ku ktorým Poskytovateľ nedisponuje všetkými relevantnými podkladmi pre to, aby mohol Žiadosť o platbu schváliť alebo existuje podozrenie na Nezrovnalosť vo vzťahu k výdavkom predloženým v Žiadosti o platbu, Poskytovateľ je podľa čl. 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach alebo podľa § 10 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ oprávnený pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov.
3. Deň aktivácie rozpočtového opatrenia/pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
4. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov môže považovať aj:
 - a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že veriteľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) podľa právnych predpisov SR,

- d) započítanie pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
- 5. Ak veriteľ (napr. Dodávateľ) postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky veriteľa (napr. Dodávateľa) na postupníka.
 - 6. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva záložného veriteľa.
 - 7. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
 - 8. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
 - 9. V prípade započítania pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa podľa § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. podľa § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
 - 10. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so Zákom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

Článok 11 LEHOTY PRI REALIZÁCII PLATIEB

- 1. Lehoty v rámci systému predfinancovania:
 - a) po poskytnutí platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi do 10 dní odo dňa pripísania týchto finančných prostriedkov na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia;
 - b) Prijímateľ je povinný vrátiť nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania (na účet určený Poskytovateľom) podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

2. Lehoty v rámci systému zálohových platieb:

- a) po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, a to predkladaním Žiadostí o platbu (zúčtovania zálohovej platby), pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
- b) ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia podľa písm. a) tohto odseku, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027), a to najneskôr do uplynutia lehoty na zúčtovanie. Ak Poskytovateľ v zúčtovaní zálohovej platby (predloženej Prijímateľom) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok uvedených v čl. 18 VZP.

3. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný vrátiť takto vyplatené alebo schválené prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 12 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu v súlade s § 38 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich sa Projektu podľa § 38 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve.
2. Záznamy v účtovníctve alebo evidencii Prijímateľa musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.

3. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu alebo evidenciu podľa § 38 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ týkajúce sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 20 VZP.
4. Ak sa podľa Výzvy poskytujú finančné prostriedky z NFP ďalej užívateľovi, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby bol užívateľ v zmluve alebo v inom dokumente upravujúcom vzťah medzi Prijímateľom a užívateľom viazaný záväzkami vyplývajúcimi z tohto článku primerane.

Článok 13 KONTROLA/ AUDIT

1. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,
 - c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,
 - d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,
 - f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
 - h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou/auditom Projektu sa rozumie súhrn činností osôb oprávnených na výkon kontroly/auditú a nimi prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola/audit Projektu sú vykonávané v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite, a to formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby, prípadne aj finančnej kontroly na mieste, v prípade auditu formou vládneho auditu. Kontrola súladu Projektu s pravidlami a postupmi Verejného obstarávania sa vykonáva podľa Zákona o VO; ak sa vzhľadom na charakter zákazky Zákon o VO neuplatní, kontrola sa vykonáva podľa aplikovateľného právneho základu vyplývajúceho z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ a/alebo Právnych dokumentov.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný počas výkonu kontroly/auditú zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods.

5.2 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly Žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených čl. 74 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach.

5. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/auditu osobami podľa ods. 1 písm. c) až h) tohto článku a súčasne zaslať Poskytovateľovi na vedomie návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný dokument z vykonanej kontroly/auditú/vyšetrovania/konania týchto osôb. Poskytovateľ má právo pristúpiť k postupu Prebiehajúceho skúmania. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditú v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú. Prijímateľ je povinný zaslať príslušnej oprávnenej osobe na výkon kontroly/auditú v danom prípade a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu, písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení“) v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditú a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú predložiť Dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou na výkon kontroly/auditú prepracovaný písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
6. Právo osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditú Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iných osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie opätovnej kontroly/auditú tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditú, počas celej doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP. Pri vykonávaní kontroly/auditú sú Poskytovateľ alebo iné osoby uvedené v ods. 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti Prijímateľa (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditú kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditú.
7. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní.

Článok 14 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve, v inom Právnom dokumente alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP a

v Právnych dokumentoch. Nesplnenie povinnosti podľa prvej vety sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP, ak už bol vyplatený.

2. Zabezpečenie pohľadávky podľa ods. 1 tohto článku sa vykoná prostredníctvom zriadenia záložného práva alebo iným vhodným spôsobom v súlade s Právnymi dokumentmi a právnym poriadkom SR.
3. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch odmietnuť ponúkané zabezpečenie, ak existuje závažný dôvod, pre ktorý zabezpečenie nie je možné akceptovať, a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
4. Pre zriadenie a vznik záložného práva platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
 - a) Zálohom môže byť majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby.
 - b) K hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je zálohom, je 1/1.
 - c) Zálohom môžu byť:
 - (i) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa alebo
 - (ii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve tretej osoby alebo
 - (iii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty v spoluvlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva súhlasia aj ostatní spoluvlastníci tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom.
 - d) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
 - e) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - f) Ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú, a to do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny miesta uvedeného v záložnej zmluve.
 - g) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP.
5. Pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúci subjekt, platia okrem podmienok uvedených v ods. 4 písm. a) až f) tohto článku kumulatívne aj všetky nasledovné podmienky:
 - a) Poskytovateľ súhlasí s tým, že Financujúci subjekt zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ a Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ

druhý v poradí. Financujúci subjekt si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúceho subjektu, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

- b) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
 - c) Hodnota zálohu musí okrem splnenia podmienky uvedenej v ods. 4 písm. g) tohto článku zahŕňať aj výšku pohľadávky Financujúceho subjektu na iný ako Preklenovací úver, t. j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi Financujúcim subjektom a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
 - d) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcim subjektom, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúceho subjektu nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
 - e) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcemu subjektu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že:
- a) porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
 - b) odstúpenie Financujúceho subjektu od Zmluvy o úvere, alebo
 - c) vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúceho subjektu zo Zmluvy o úvere, ktoré:
 - (i) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu v rámci výkonu záložného práva alebo
 - (ii) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,
- predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
7. Podrobnosti týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva medzi Prijímateľom a Poskytovateľom.
8. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie majetku nevyžaduje, Prijímateľ je povinný za podmienok uvedených v ods. 9 tohto článku:
- a) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie Majetku nadobudnutého z NFP,

- b) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od Majetku nadobudnutého z NFP,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ktorý je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Pre poistenie majetku podľa ods. 8 tohto článku platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
- a) Povinnosť poistenia sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje.
 - b) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny, resp. ceny zhodnotenia Majetku nadobudnutého z NFP; v prípade poistenia zálohu, ak zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške súčtu už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP,
 - c) Rozsah poistenia, t. j. určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie majetku vyžaduje, bude závisieť od druhu poisteného majetku a bude určený po dohode s Poskytovateľom pred podpisom poistnej zmluvy,
 - d) Poistenie musí trvať od nadobudnutia Majetku nadobudnutého z NFP alebo v prípade zálohu, ktorý nie je Majetkom nadobudnutým z NFP, od uzavretia zmluvy o zriadení záložného práva a vždy až do uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu. V prípade Majetku nadobudnutého z NFP, ktorý sa nadobúda postupne, sa poistenie musí vzťahovať vždy na tú jeho časť, výdavky na nadobudnutie ktorej sú uplatnené v Žiadosti o platbu.
 - e) Prijímateľ je povinný zabezpečiť vinkulovanie poistného plnenia z poistenia Majetku nadobudnutého z NFP a zálohu v prospech Poskytovateľa po celú dobu trvania poistnej zmluvy.
 - f) Ak počas doby Realizácie Projektu alebo počas Obdobia Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný Bezodkladne uzavrieť novú poistnú zmluvu tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky podmienky uvedené v tomto článku.
 - g) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistnej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa.
 - h) Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy vznik záložného práva Poskytovateľa v zmysle § 151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 - i) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť plnenie všetkých povinností uvedených v tomto odseku zo strany tretej osoby. Z porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol sám Prijímateľ.

10. Porušenie povinností Prijímateľa podľa ods. 8 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

Článok 15 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
- a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2021 a boli uhradené najneskôr 31. decembra 2029,
 - b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1. januára 2021 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej Žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do Skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania, ak relevantné;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná,
 - f) boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, bez ohľadu na charakter Oprávneného výdavku;
 - g) boli Prijímateľom uhradené (napr. Dodávateľovi, zamestnancom Prijímateľa, v súvislosti s nimi), pričom ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením v Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2029; podmienka úhrady výdavkov nemusí byť splnená, ak ide o:
 - (i) výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v čl. 8 ods. 7 písm. c) VZP,
 - (ii) Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo Výdavky vykazované formou FNLC,
 - (iii) neuplatňuje sa,
 - (iv) odpisy v rozsahu, v akom sú Oprávneným výdavkom v Projekte,
 - (v) výdavky, pri ktorých sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);

- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; preukázanie výdavkov faktúrami alebo Účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, Výdavky vykazované formou FNLC, ani na poskytnutie zálohovej platby; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - j) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - k) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania,
 - l) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov Verejného obstarávania bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak;
 - m) ak Prijímateľovi vzniká povinnosť v súvislosti s Projektom vykonať Verejné obstarávanie podľa právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ alebo podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu, výdavok je oprávnený iba vtedy, ak bolo Verejné obstarávanie vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä čl. 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť Verejného obstarávania, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - n) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu nevyplýva iný režim.
2. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa ods. 1 tohto článku zistí oprávnená osoba na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 13 ods. 1 VZP alebo správny orgán, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s čl. 18 VZP bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditov uvedené v čl. 13 ods. 6 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 16 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe a podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré zahŕňajú aj osobitné dojednania týkajúce sa vykonania jej zmeny podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.

2. Zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP môže iniciovať každá Zmluvná strana. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu samotného Projektu a z toho vyplývajúcich práv a povinností Zmluvných strán, pričom zmena Projektu sa nemusí prejaviť ako zmena zmluvného textu. Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto článku sa pre zjednodušenie môže použiť iba pojem „zmena“ bez dodatku „Zmluvy o poskytnutí NFP“.
3. Vzhľadom na inominálny charakter zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie na to, aby ich zmluvný vzťah bol vždy aktuálny a svojim obsahom zodpovedal stavu Projektu. Za tým účelom je Prijímateľ povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré predstavujú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, osobitne tie, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.
4. Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, alebo ak tak nevyplýva z § 22 ods. 6 alebo ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, schválená zmena sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi. Osobitné dojednania Zmluvných strán sa týkajú:
 - a) výkonu práva Poskytovateľa jednostranným právnym úkonom zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ (ďalej aj ako „**plošná zmena**“),
 - b) zmeny obsahu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu (ďalej aj ako „**technická zmena**“),
 - c) formálnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**formálna zmena**“),
 - d) menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**menej významná zmena**“), vrátane zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú navrhol Prijímateľ a Poskytovateľ ju v plnom rozsahu akceptoval podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ,
 - e) významnejšej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**významnejšia zmena**“).
5. Zmenu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu, nie je možné schváliť. Projekt, ktorý je zaťažený Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v čl. 1 ods. 3 VZP), nie je možné financovať. Podstatná zmena Projektu zakladá podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom a je vždy spojená s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP (v spojení s čl. 2 ods. 2 VZP).
6. Prijímateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ vykoná právo jednostranne zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP prostredníctvom plošnej zmeny (ods. 4 písm. a) tohto článku) takto:
 - a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu zmien obsiahnutých v právnom úkone Poskytovateľa, ktorý sa v rámci zmien Zmluvy o poskytnutí NFP označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením príslušného dátumu vykonania tohto právneho úkonu Poskytovateľom; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej

prostredníctvom plošnej zmeny nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.

- b) Zmluvu o poskytnutí NFP môže Poskytovateľ zmeniť v celom rozsahu zmluvných dojednaní obsiahnutých vo VZP, v rozsahu článku 2 ods. 2.6 a 2.10 zmluvy, čl. 4 ods. 4.2 zmluvy a v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú rovnaké pre všetkých rovnako dotknutých prijímateľov. Týmto spôsobom realizuje Poskytovateľ predovšetkým zavedenie opatrení vyplývajúcich z implementačnej praxe, majúcich horizontálne uplatnenie, aktualizácie zmeny v dôsledku zmeny Právnych aktov EÚ, právnych predpisov SR alebo Právnych dokumentov. Týmto spôsobom nemožno meniť parametre Projektu podľa § 3 písm. c) zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ani nemožno zúžiť rozsah oprávnenosti určený podmienkami poskytnutia príspevku podľa Výzvy.
 - c) Poskytovateľ je povinný informovať Prijímateľa prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému o obsahu zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny najneskôr v kalendárny deň Zverejnenia takejto zmeny.
 - d) Ak v zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nie je uvedený neskorší dátum účinnosti, zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny je účinná nasledujúci Deň po jej Zverejnení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
 - e) Ak Prijímateľ so zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanou prostredníctvom plošnej zmeny nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP do 20 Dní, odkedy sa dozvedel o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny.
7. Prijímateľ súhlasí s tým, že technická zmena Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 4 písm. b) tohto článku, ku ktorej dochádza automaticky podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu, sa vykoná takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu oznámenia Poskytovateľa o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP, ku ktorej došlo v dôsledku vykonania postupu podľa zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite v rámci Projektu. Oznámenie špecifikuje konkrétny rozsah vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa mení. Takto vykonaná zmena sa označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu podľa § 22 ods. 7 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením dátumu odoslania oznámenia Poskytovateľom podľa písm. b) tohto odseku; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku nadobúda účinnosť odoslaním oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Poskytovateľ je povinný takúto zmenu Zverejniť v Informačnom monitorovacom systéme.
 - c) Ak je obsahom oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia (pričom v tomto prípade nejde o zmenu technických parametrov, t.j. o zmenu technickej špecifikácie), a to podľa výsledkov kontroly Verejného obstarávania, postupuje sa tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s Potvrdenou ex ante

finančnou opravou, podľa výsledku kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do Informačného monitorovacieho systému k Projektu a jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. V dôsledku takto vykonaného oznámenia Poskytovateľa dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP aktualizáciou rozpočtu Projektu a k zmene dotknutej časti Celkových oprávnených výdavkov. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej kontroly Verejného obstarávania.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že k automatickej zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza aj vtedy, ak má Prijímateľom oznámená zmena formálny charakter (ods. 4 písm. c) tohto článku). Zmena má formálny charakter, ak je výsledkom postupu alebo konania podľa osobitného predpisu odlišného od zákona o VO a/alebo Zákona o finančnej kontrole a audite a výsledok tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany záväzný (napr. zmeny v obchodnej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka, zmeny podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v prípade formálnej zmeny dochádza na základe oznámenia zmeny Prijímateľom od kalendárneho dňa, kedy nastali právne účinky zmeny podľa osobitného predpisu a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu formálnej zmeny sa nevyhotovuje. Formálna zmena sa zapracuje do Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci jej ďalších zmien, ak sa ďalšie zmeny riešia prostredníctvom vyhotovenia písomného dodatku. Formálna zmena sa premietne do Informačného monitorovacieho systému v tej časti údajov, ktoré sa v dôsledku formálnej zmeny zmenili.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny, ktoré navrhne Prijímateľ a ktoré nie je možné podradiť pod niektorú zo zmien podľa ods. 4 písm. a) až c) alebo e) tohto článku, ak nie je dohodnuté inak, sa riešia tak, že Prijímateľ oznámi zmenu Poskytovateľovi a ďalej sa postupuje takto:
 - a) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa v plnom rozsahu a bez akejkoľvek ďalšej zmeny alebo modifikácie týkajúcej sa konečného znenia zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (vrátane zmeny Projektu) akceptuje, sú splnené podmienky na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi o tom, že plne akceptoval navrhnutú zmenu, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala alebo od neskoršieho kalendárneho dňa, ktorý je uvedený v návrhu zmeny predloženom Prijímateľom. Právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa predchádzajúcej vety musí byť Zverejnený v Informačnom monitorovacom systéme a nahrádza sa ním dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Realizácii postupu a právnym následkom podľa prvej vety písm. a) tohto odseku nebráni, ak za účelom podrobnejšieho preskúmania obsahu navrhovanej zmeny prebehne medzi Zmluvnými stranami pred akceptáciou zmeny Poskytovateľom komunikácia, vrátane výmeny písomných podkladov. Prijímateľ je oprávnený pôvodne predložený návrh zmeny upraviť bez toho, aby bol povinný predkladať nový návrh.
 - c) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP akceptuje inak, než je uvedené v písm. a) tohto odseku, akceptovaním návrhu zmeny Poskytovateľom

dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu akceptácie menej významnej zmeny Poskytovateľom, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala, ak z akceptovaného návrhu na zmenu nevyplýva iný dátum účinnosti zmeny. Podľa prvej vety tohto písm. c) sa postupuje aj v prípade zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú Poskytovateľ plne akceptuje, avšak z obsahu ktorej vyplýva skorší dátum účinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvým možným Zverejnením zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP v Informačnom monitorovacom systéme. Zmeny podľa prvej a druhej vety tohto písm. c) sa zrealizujú prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov pre priebežne predkladané ŽoP je relevantným podkladom právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi o akceptácii menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP.

- d) Poskytovateľ je oprávnený preklasifikovať zmenu oznámenú Prijímateľom z režimu menej významnej zmeny na významnejšiu zmenu, ak má za to, že skutočný rozsah zmeny, jej dopad alebo jej účinky na práva alebo povinnosti Zmluvných strán podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo na vzťahy vyplývajúce z poskytnutia NFP na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a z nich vyplývajúce práva alebo povinnosti (napr. z hľadiska dodržania pravidiel Verejného obstarávania, pravidiel štátnej pomoci) a/alebo na oprávnenosť výdavkov, je potrebné posúdiť z komplexného hľadiska v rámci postupov, ktorými sa rieši významnejšia zmena. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi preklasifikovanie druhu zmeny a je povinný o nej následne riadne konať. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza podľa pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo zo zákona o príspevkoch z fondov EÚ pre preklasifikovaný druh zmeny.
 - e) Poskytovateľ je oprávnený zmenu oznámenú Prijímateľom neakceptovať. Dôvody neakceptácie zmeny Poskytovateľ zahrnie do oznámenia o neakceptovaní zmeny, ktoré doručí Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, čím sa riešenie návrhu zmeny končí. Poskytovateľ vždy neakceptuje zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že významnejšie zmeny podliehajú schváleniu Poskytovateľom. Návrh významnejšej zmeny predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi na schválenie vo forme žiadosti na formulári, ktorý je pre tento druh zmien súčasťou Právneho dokumentu (napr. Príručky pre prijímateľa). Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku stanovuje, kedy je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny alebo pred tým, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-ante významnejšia zmena“) a kedy je Prijímateľ oprávnený navrhnúť zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny alebo po tom, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-post významnejšia zmena“). Ak zmena spočíva v procesnom deji, Prijímateľ je pri ex-ante významnejšej zmene povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred začiatkom plynutia procesného deja. Ak ide o jednorazovú skutočnosť, je tak povinný urobiť pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania ex-ante významnejšej zmeny povoliť alebo odvrátiť.
11. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúca sa významnejšej zmeny musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP a Právny dokument, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania

neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného Právneho dokumentu (napr. usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle) a žiadnej z podmienok sa neprieči, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Každé neschválenie významnejšej zmeny musí byť odôvodnené. Poskytovateľ vždy neschváli zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu. Ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami. O výsledku riešenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-ante významnejšou zmenou je:

- a) zmena miesta realizácie Projektu,
- b) zmena miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) zmena Prijímateľa,
- d) zmena Partnera, ak sa Projekt realizuje za účasti Partnera a ak Výzva alebo Právny dokument alebo zmluva o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, výslovne nevylučuje schvaľovanie zmeny Partnera Poskytovateľom,
- e) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok dohodnutých v ods. 16 tohto článku,
- f) zmena počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu podstatne odlišných od tých, ktoré vyplývali z opisu spôsobu realizácie Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP,
- g) zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle čl. 6 ods. 3 VZP,
- h) zmena priamo sa týkajúca iného spôsobu splnenia podmienky poskytnutia príspevku, ktorá sa podľa obsahu Výzvy vzťahuje aj na obdobie Realizácie aktivít Projektu alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu,
- i) zmena používaného systému financovania,
- j) iná zmena, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Zmluve o poskytnutí NFP, v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

Významnejšia zmena ex ante nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu.

13. Zmeny podľa ods. 12 písm. a) a b) tohto článku nie je možné schváliť najmä vtedy, ak by v dôsledku zmeny došlo k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu, a nie sú tým dotknuté osobitné pravidlá vyplývajúce z pravidiel štátnej pomoci.
14. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Prijímateľa podľa ods. 12 písm. c) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky, pričom Poskytovateľ je oprávnený

odmietnuť schválenie zmeny Prijímateľa aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené. Podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, sú nasledovné:

- a) V dôsledku zmeny Prijímateľa nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalšej skutočnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ktoré sa podľa obsahu Výzvy a/alebo Právneho dokumentu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP aplikujú na právny vzťah založený Zmluvou o poskytnutí NFP pri predložení žiadosti o zmenu Prijímateľom; to znamená, že nový prijímateľ spĺňa iba takto existujúci, teda zúžený rozsah podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalších skutočností uvedených vo Výzve.
 - b) Je preukázané, že zmena Prijímateľa nespôsobí žiaden z nasledovných následkov:
 - (i) vznik výhody akémukoľvek subjektu v súvislosti s Projektom,
 - (ii) ukončenie alebo reálne existujúca hrozba ukončenia činnosti tretej osoby, ktorá má byť novým prijímateľom, v oblasti, ktorá súvisí s Realizáciou Projektu a jeho cieľmi,
 - (iii) presun výrobnnej činnosti alebo reálne existujúca hrozba presunu výrobnnej činnosti v rámci Projektu mimo regiónu úrovne NUTS2, v ktorom bola pôvodnému Prijímateľovi Schválená žiadosť o NFP,
 - (iv) negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na ciele Projektu v širšom zmysle vyjadrenom v ods. tohto článku vo vzťahu k účelu, ktorý sa realizáciou Projektu sleduje z hľadiska cieľov Programu Slovensko alebo jeho častí, alebo negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na cieľ Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy,
 - c) Prijímateľ zabezpečí, aby tretia osoba, ktorá má byť novým prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpila do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa v rovnakom rozsahu práv a povinností, ako mal pôvodný Prijímateľ. Takýto osobitný úkon sa vyžaduje aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový prijímateľ univerzálnym právnym nástupcom pôvodného Prijímateľa.
15. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Partnera podľa ods. 12 písm. d) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť návrh zmeny Partnera aj v prípade, ak sú tieto podmienky splnené, okrem prípadu, ak je zmena Partnera výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil. Pre zmenu Partnera platia nasledovné podmienky:
- a) Ak k výberu nového Partnera dôjde v dôsledku realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, novým Partnerom sa stane takto vybraný subjekt, ak je nepochybné, že mechanizmus bol zrealizovaný správne a nevykazuje žiadne podstatné nedostatky.
 - b) Ak zmena Partnera nie je výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu podľa písm. a) tohto odseku, navrhovaná zmena Partnera musí spĺňať všetky podmienky pre zmenu Prijímateľa podľa ods. 14 písm. a) a b) tohto článku, ktoré sa na zmenu Partnera použijú primerane.

- c) Prijímateľ zabezpečí, aby v prípade postupu podľa písm. a) alebo podľa písm. b) tohto odseku nový Partner osobitným úkonom vstúpil do zmluvy o partnerstve namiesto pôvodného Partnera v rovnakom rozsahu práv a povinností ako mal pôvodný Partner; podrobnosti bude obsahovať zmluva o partnerstve. Takýto úkon sa vyžaduje aj vtedy, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový Partner univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa. Neuplatňuje sa.
16. Zmena v cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa podľa ods. 12 písm. e) tohto článku sa rieši podľa ďalej uvedených pravidiel v závislosti od toho, o aký typ Merateľného ukazovateľa ide. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných pravidlách:
- a) Pravidlá týkajúce sa zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku:
- (i) Ak z komplexného posúdenia zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku navrhovaného Prijímateľom vyplynie, že dôvody požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť a súčasne nová cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nie je neprimeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom a očakávaniami, ktoré vyplývajú zo Schválenej žiadosti o NFP, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na výšku NFP. Ak nie je splnená čo i len jedna časť z podmienok podľa prvej vety tohto bodu (i), Poskytovateľ je oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP.
 - (ii) Bez ohľadu na splnenie podmienok podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.
 - (iii) Ak Projekt spĺňa podmienky uvedené v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy (výnimka pre projekty, ktoré nepredstavujú ani investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach a súčasne sú splnené dohodnuté podmienky podľa druhého pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy):
 - 1. nedochádza k zníženiu výšky NFP v dôsledku zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, bez ohľadu na to, či sú splnené podmienky podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) a
 - 2. neuplatní sa pravidlo uvedené v bode (ii) tohto písm. a).
- b) Cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia jej cieľovej hodnoty podľa Schválenej žiadosti o NFP. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Samotné schválenie zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu. Prijímateľ preto na základe schválenia zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu

nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená. Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške Merateľného ukazovateľa výstupu, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.

- c) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k dosiahnutiu nižšej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu oproti plánovanej cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa výstupu uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písm. a) vyššie), a to podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Ak dochádza ku zníženiu výšky NFP len v súvislosti s niektorými Aktivitami alebo ich časťami v nadväznosti na uplatnenie postupu podľa čl. 18 ods. 1 písm. e) VZP, Poskytovateľ vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.
 - d) Zmluvné strany sa dohodli, že zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa sa rieši podľa pravidiel obsiahnutých v tomto odseku vždy, ak schválením zmeny môže byť (v prípade Merateľného ukazovateľa výsledku) alebo bude (v prípade Merateľného ukazovateľa výstupu) znížená výška NFP v dôsledku aplikácie sankčného mechanizmu. Ak je aplikácia sankčného mechanizmu v dôsledku zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa vylúčená, zníženie Merateľného ukazovateľa sa zaznamená vhodným spôsobom v rámci monitorovania Projektu a zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa z tohto dôvodu nevykoná.
 - e) Vo vzťahu k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu bez prekročenia nepovolenej odchýlky od cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa podľa Schválenej žiadosti o NFP podľa čl. 4 ods. 4.3 zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený pri riešení zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP postupovať podľa ods. 9 písm. a) a b) tohto článku.
17. Zmenu podľa ods. 12 písm. f) tohto článku nemožno schváliť, ak by posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Cieľom podľa tohto odseku sa rozumie celkové zameranie Projektu, preto má širší význam, než len zohľadnenie cieľov podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a stavom v priebehu jeho skutočnej realizácie. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu.
18. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-post významnejšou zmenou je najmä:

- a) Prečerpanie v rámci jednej zo Skupín výdavkov v rozsahu väčšom ako 15 % kumulatívne na túto Skupinu výdavkov za celú dobu Realizácie Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na podporné Aktivity Projektu.
- b) Odchýlka v rozpočte Projektu týkajúca sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov, ak takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.

Súčasťou žiadosti o zmenu Prijímateľa v tomto prípade sú aj nasledovné informácie:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a so zákonom o VO,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- c) Doplnenie novej Skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy.

19. Vo vzťahu k ex post významnejším zmenám sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:

- a. Ak zmeny, ktoré vecne zodpovedajú zmenám podľa písm. a) a b) tohto odseku, spĺňajú podmienky na ich riešenie ako technické zmeny podľa ods. 7 tohto článku, postup ich riešenia ako technických zmien má prednosť pred postupom ich riešenia ako ex-post významnejších zmien.
- b. Ex-post významnejšia zmena, ktorá bola schválená, nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň, kedy ex-post významnejšia zmena nastala, alebo v neskorší kalendárny deň uvedený v žiadosti o zmenu, ak ju Poskytovateľ schválil.
- c. Schválená ex-post významnejšia zmena sa zrealizuje prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred ŽoP, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté, pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z procesných dôvodov týkajúcich sa riešenia ŽoP sa Zmluvné strany dohodli, že Prijímateľ je povinný požiadať o ex-post významnejšiu zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo Zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly. Ak Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu obsahujúcu aspoň niektoré výdavky dotknuté navrhovanou ex-post významnejšou zmenou skôr ako 30 dní po predložení takejto žiadosti o zmenu, je Poskytovateľ oprávnený v takto skôr predloženej Žiadosti o platbu zamietnuť všetky výdavky, ktoré sú dotknuté Prijímateľom navrhovanou

zmenou. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu po uplynutí procesnej lehoty a po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky.

20. Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa ods. 9 tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v čl. 8 a 17 VZP):
 - a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2029. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
 - b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami, ak Poskytovateľ následne akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.
 - c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od oznámenia zmeny až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 17 ods. 7 písm. g) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.
21. Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
22. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny, sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

Článok 17 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne. Zmluvné strany tiež dohodli rozvázovaciu podmienku podľa čl. 5 ods. 5.3 zmluvy, pričom sú si vedomé toho, že naplnením rozvázovacej podmienky účinná Zmluva o poskytnutí NFP zanikne a odpadne právny dôvod na jej plnenie.

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 5 ods. 5.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP môže nastať dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa alebo Poskytovateľa alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo právne predpisy SR a Právne akty EÚ.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak Zmluvná strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
7. Zmluvné strany sa v súlade s ods. 4 tohto článku dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP najmä:
 - a) v prípade vzniku takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ;
 - b) v prípade zistenia Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 16 VZP, v čl. 1 ods. 3, v čl. 2 ods. 2 a 3, v čl. 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené;
 - c) v prípade nesplnenia alebo porušenia podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP; to neplatí v prípade, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
 - d) v prípade porušenia oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 16 ods. 3 VZP, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť;
 - e) v prípade poskytnutia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií alebo neposkytnutia informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP

počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií resp. v dôsledku ich neposkytnutia Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal;

- f) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivít, alebo od nového termínu po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP;
- g) v prípade neukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní alebo schválení zmeny týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu; to neplatí v prípade, ak Prijímateľ oznámil predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia, boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 16 ods. 19 VZP a Poskytovateľ v primeranej lehote nie dlhšej ako 30 dní na oznámenie Prijímateľa nereagoval; dôvod na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena je daný vždy, ak dôjde k neakceptovaniu alebo k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu Poskytovateľom;
- h) v prípade porušenia záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v čl. 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle čl. 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
- i) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje podstatné porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP Prijímateľovi poskytnuté; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu alebo audit, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- j) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje porušenie záväzkov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v právnych predpisoch a Právnych dokumentoch, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov

aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;

- k) ak sa právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu preukáže porušenie právnych predpisov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu;
- l) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP;
- m) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- n) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom;
- o) ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu konania o Schválenej žiadosti o NFP alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- p) v prípade porušenia povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Európskej komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- q) v prípade takého konania alebo opomenutia konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle čl. 2 ods. 1 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
- r) v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenia konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo v prípade vstupu Prijímateľa do likvidácie;
- s) v prípade opakovaného nepredloženia Žiadosti o platbu v lehote podľa čl. 4 ods. 4.1 zmluvy;
- t) v prípade porušenia čl. 4 ods. 7 VZP, čl. 18 ods. 1 VZP a čl. 13 ods. 3 VZP;
- u) v prípade vykonania takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas;

- v) ak je Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podnikom v ťažkostiach, hoci z Právnych aktov EÚ vyplýva, že podpora z príslušného fondu alebo na príslušnom právnom základe je vylúčená pre podniky v ťažkostiach; tento dôvod odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP sa uplatní, ak je podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach relevantná vo vzťahu k Projektu a ak k zisteniu, že táto podmienka bola porušená, došlo po uplynutí obdobia, ku ktorému sa viaže rozvázovacia podmienka podľa článku 5 ods. 5.3 zmluvy;
 - w) v prípade každého porušenia povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
8. V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku tohto článku, má Poskytovateľ právo od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite po tom, ako sa o porušení povinnosti, resp. o dôvode podľa predchádzajúceho odseku tohto článku dozvedel alebo kedykoľvek v priebehu plynutia premlčacej doby podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a podľa čl. 5 ods. 5.9 zmluvy.
 9. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, ak Prijímateľ nesplní svoju povinnosť ani v primeranej dodatočnej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá. Ak dodatočné splnenie záväzku nie je možné, môže Poskytovateľ od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť Prijímateľovi dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
 10. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje čl. 19 VZP.
 11. Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 12. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 14. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak

sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

15. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa čl. 18 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. Po doručení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy podľa ods. 12 tohto článku.

Článok 18 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 100 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v ods. 3 až 7 tohto článku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,

- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 35 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl. 17 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenú v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou zníženie o viac ako 5 % oproti schválenej cieľovej hodnote, a to úmerne so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu. Zníženie sa vykoná na úrovni Celkových oprávnených výdavkov Projektu; to neplatí, ak bola nedosiahnutá cieľová hodnota iba niektorého Merateľného ukazovateľa výstupu, ku ktorej podľa obsahu Projektu prispievajú iba niektoré hlavné Aktivity alebo ich časti, kedy sa zníženie bude aplikovať iba vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám alebo ich častiam, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa výstupu. Ak sa vrátenie NFP alebo jeho časti aplikuje na nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku podľa čl. 16 ods. 16 VZP, uplatní sa pravidlo podľa predchádzajúcej vety primerane. Vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu k uplatneniu sankčného mechanizmu podľa tohto ustanovenia nedôjde, ak sú splnené podmienky na uplatnenie výnimky uvedenej v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy. Ak je dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku logicky vecne podmienené dosiahnutím cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu a ak dôjde k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, uplatní sa vrátenie NFP alebo jeho časti iba raz, a to vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia (tzv. kalkulačka), bude obsiahnutý v Právnom dokumente, ktorý Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle; Suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - i) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového preplatku Preddavkovej platby.
2. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi elektronicky prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému

K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou z Informačného monitorovacieho systému na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň identifikuje prvok ŠR/určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.

3. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 90 Dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Deň doručenia vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v Informačnom monitorovacom systéme. V prípade nedostupnosti relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému sa za deň doručenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému považuje kalendárny deň, kedy bola ŽoV zverejnená prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému začína plynúť 90-dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou.
4. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet. Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom a je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
5. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 4 tohto článku do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 4 tohto článku sa použijú primerane.
6. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa :
 - a) Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 2 až 5 tohto článku.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 5 rokov od 31. decembra roka, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, a to o čas trvania týchto skutočností.

7. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti Informačného monitorovacieho systému, a to zaevidovaním dokladu vlastnej iniciatívy (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, ktorý je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému.
8. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
9. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítat' akúkoľvek svoju pohľadátku.
10. V prípade nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže vysporiadanie finančných vzťahov realizovať alternatívnym spôsobom.

Článok 19 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe. Zmluvné strany komunikujú preferovane prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému podľa ods. 2 tohto článku. V rámci komunikácie sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa čl. 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch a so súhlasom Prijímateľa môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe. V takomto prípade budú Zmluvné strany používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom podľa čl. 16 VZP. Pri doručovaní písomných zásielok v listinnej podobe osobne alebo prostredníctvom kuriéra je takéto doručenie Poskytovateľovi možné výlučne v úradných hodinách do podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
2. Pod elektronickeou podobou komunikácie podľa ods. 1 tohto článku sa okrem preferovaného spôsobu prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému (netýka sa elektronickeho podania v Informačnom monitorovacom systéme, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu).
3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „**písomnosť**“) sa za deň doručenia písomnosti Zmluvnej strane považuje:

- a) kalendárny deň, kedy bola písomnosť odoslaná v Informačnom monitorovacom systéme Zmluvnou stranou prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme; v prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia Správy o zistenej nezrovnalosti vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému; v prípade doručovania ŽoV Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému,
 - b) kalendárny deň vyplývajúci z § 32 ods. 5 zák. č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak k doručovaniu písomnosti dochádza prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa ods. 2 tohto článku,
 - c) kalendárny deň, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z ods. 5 písm. c) tohto článku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenie považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe.
4. Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP (prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s čl. 16 VZP, na takto oznámenú adresu), a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje kalendárny deň, kedy došlo k:
- a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c),
 - b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
5. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, sa Zmluvné strany zaväzujú:
- a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v ods. 3 písm. c) tohto článku.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevytlúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

Článok 20 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb podľa čl. 13 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 nariadenia o spoločných ustanoveniach o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Zlepšenie k prístupu vzdelávania na ZŠ Jarná
Kód projektu:	401402A188
Kód ŽoNFP:	NFP401402A188
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401402 - 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
------------------	---

Oblasť intervencie:	122 - Infraštruktúra primárneho a sekundárneho vzdelávania 127 - Iná sociálna infraštruktúra, ktorá prispieva k sociálnemu začleneniu do komunity
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	03 - Integrované územné investície - Funkčné mestské oblasti
Hospodárska činnosť:	21 - Vzdelávanie
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK375600000000330356202	Prima banka Slovensko, a.s.	17. 1. 2025	31. 12. 2030
	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK375600000000330356202	Prima banka Slovensko, a.s.	17. 1. 2025	31. 12. 2030
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK375600000000330356202	Prima banka Slovensko, a.s.	17. 1. 2025	31. 12. 2030

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Žilina	Žilina

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Jarná 20, parcely: CKN - 6418, 6416

4. Popis cieľovej skupiny

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	16
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	4.2025

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	MESTO ŽILINA	Identifikátor (IČO):	00321796
-----------------	--------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200011 - Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401A18800001 - Desegregácia výchov a vzdelávania	10.2025	7.2026
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200031 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401A18800002 - Zlepšenie materiálneho vybavenia a technického zabezpečenia školy	4.2025	7.2026
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200041 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401A18800003 - Zriadenie nových odborných učební školy	4.2025	7.2026
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200061 - Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401A18800004 - Rekonštrukcia a modernizácia vonkajšieho športového areálu školy	4.2025	7.2026

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	nezaevidované	nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRC067	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadeniach	osoby	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	120,0000
PSKPSOI18	Inkluzívne opatrenia, ktoré prispievajú k desegregácii a k vzdelávaniu marginalizovaných rómskych komunít	počet	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	1,0000

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRCR71	Používatelia nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadení za rok	používatelia / rok	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	31,0000	350,0000
PSKPSRI18	Účastníci, ktorí využívajú inkluzívne opatrenia v oblasti vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít podporujúce desegregáciu	osoby	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		350,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet příjemce

Subjekt:	MESTO ŽILINA	Identifikátor (IČO):	00321796
		Výška oprávnených	1 165 887,62 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Špecifický cieľ:	401402R402 - RS04.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)				
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200				
Typ akcie:	401402R40200011 - Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania				
Hlavné aktivity projektu:	1. 401A18800001 - Desegregácia výchov a vzdelávania				
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	1.1 - 112 - Zásoby				
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Zásoby	Projekt	1	9 763,74 €	
Typ akcie:	401402R40200031 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení				
Hlavné aktivity projektu:	1. 401A18800002 - Zlepšenie materiálneho vybavenia a technického zabezpečenia školy				
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby				
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - 021 Stavby	Projekt	1	212 317,93 €	
Skupina výdavku:	1.2 - 112 - Zásoby				
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Zásoby	Projekt	1	1 681,41 €	
Skupina výdavku:	1.3 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí				
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	
Podpoložka výdavku:	1.3.1 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Projekt	1	8 044,20 €	
Skupina výdavku:	1.4 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky				
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	
Podpoložka výdavku:	1.4.1 - Rezerva na nepredvídané výdavky	Projekt	1	5 307,95 €	
Typ akcie:	401402R40200041 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších				

Hlavné aktivity projektu: 1. 401A18800003 - Zriadenie nových odborných učební školy 59 545,88 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 1.1 - 021 - Stavby 38 773,54 €

		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavby	Projekt	1	38 773,54 €	38 773,54 €

Skupina výdavku: 1.2 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky 969,34 €

		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Rezerva na nepredvídané výdavky	Projekt	1	969,34 €	969,34 €

Skupina výdavku: 1.3 - 112 - Zásoby 19 803,00 €

		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.3.1 - Zásoby (notebooky pre IT triedu)	Projekt	1	19 803,00 €	19 803,00 €

Typ akcie: 401402R40200061 - Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk 869 226,51 €

Hlavné aktivity projektu: 1. 401A18800004 - Rekonštrukcia a modernizácia vonkajšieho športového areálu školy 869 226,51 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 1.1 - 021 - Stavby 812 097,87 €

		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavby	Projekt	1	812 097,87 €	812 097,87 €

Skupina výdavku: 1.2 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 36 826,20 €

		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	36 826,20 €	36 826,20 €

Skupina výdavku: 1.3 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky 20 302,44 €

		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.3.1 - Rezerva na nepredvídané výdavky	Projekt	1	20 302,44 €	20 302,44 €

Nepriame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov

Špecifický cieľ: 401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR) 0,00 €

Kategória regiónov: MRR - Menej rozvinutý región

Podporné aktivity: 1. 401A188P0001 - Podporné aktivity 0,00 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: nezaevidované

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov: 1 165 887,62 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	1 072 616,61 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	93 271,01 €

Rozpočet projektu ŽoNFP

Príloha č. 3 Zmluvy o NFP - Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:													
Názov projektu:	Zlepšenie k prístupu vzdelávania na ZŠ Jamá												
Priorita	4 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie												
Špecifický cieľ	4.2. RSO4.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)												
Opatrenie	Zlepšenia rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu												
Spolu financovanie NFP z COV (%)	92,00%	Spolu financovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolu financovanie zdroja ŠR z COV (%)	7,00%	Spolu financovanie vlastných zdrojov z COV (%)	8,00%					Platba DPH (neoprávnená DPH)	NIE
Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EÚ	Zdroj ŠR	Vlastné zdroje prijímateľa	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	EU = (9 x %EÚ)	ŠR = (9 x %ŠR)	VZ = (9 x %VZ)	Platba DPH 11 = 6-9 Neplatba DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1		Desegregácia avýchovy a vzdelávania											
112 Zásoby	Pomôcky pre desegregáciu vzdelávania	súbor	1,00	7 938,00	7 938,00	23%	9 763,74	9 763,74	8 982,64	8 299,18	683,46	781,10	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					7 938,00		9 763,74	9 763,74	8 982,64	8 299,18	683,46	781,10	0,00
Hlavná aktivita č. 2		Zlepšenie materiálneho vybavenia a technického zabezpečenia školy											
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	172 616,20	172 616,20	23%	212 317,93	212 317,93	195 332,50	180 470,24	14 862,26	16 985,43	0,00
930 Rezerva na nepredvídateľné výdavky	Rezerva na nepredvídané stavebné práce	súbor	1,00	4 315,41	4 315,41	23%	5 307,95	5 307,95	4 883,31	4 511,76	371,56	424,64	0,00
112 Zásoby	Vybavenie pre deti so ŠVVP - časť 1	ks	1,00	1 367,00	1 367,00	23%	1 681,41	1 681,41	1 546,90	1 429,20	117,70	134,51	0,00
022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	IKT vybavenie - dotykový monitor	ks	2,00	6 540,00	6 540,00	23%	8 044,20	8 044,20	7 400,66	6 837,57	563,09	643,54	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					184 838,61		227 351,49	227 351,49	209 163,37	193 248,77	15 914,60	18 188,12	0,00
Hlavná aktivita projektu č.3		Zriadenie nových odborných učební školy											
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	31 523,20	31 523,20	23%	38 773,54	38 773,54	35 671,66	32 957,51	2 714,15	3 101,88	0,00
930 Rezerva na nepredvídateľné výdavky	Rezerva na nepredvídané stavebné práce	súbor	1,00	788,08	788,08	23%	969,34	969,34	891,79	823,94	67,85	77,55	0,00
112 Zásoby	IKT vybavenie - notebooky	súbor	1,00	16 100,00	16 100,00	23%	19 803,00	19 803,00	18 218,76	16 832,55	1 386,21	1 584,24	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					48 411,28		59 545,88	59 545,88	54 782,21	50 614,00	4 168,21	4 763,67	0,00
Hlavná aktivita č. 4		Rekonštrukcia a modernizácia vonkajšieho športového areálu školy											
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	660 242,17	660 242,17	23%	812 097,87	812 097,87	747 130,04	690 283,19	56 846,85	64 967,83	0,00

930 Rezerva na nepredvídateľné výdavky	Rezerva na nepredvídané stavebné práce	súbor	1,00	16 506,05	16 506,05	23%	20 302,44	20 302,44	18 678,24	17 257,07	1 421,17	1 624,20	0,00
022 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	Lezecká stena	súbor	1,00	29 940,00	29 940,00	23%	36 826,20	36 826,20	33 880,10	31 302,27	2 577,83	2 946,10	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 4				706 688,22			869 226,51	869 226,51	799 688,39	738 842,53	60 845,86	69 538,12	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU				947 876,11	0,00		1 165 887,62	1 165 887,62	1 072 616,61	991 004,48	81 612,13	93 271,01	0,00
Doplnková aktivita č.1		vložte názov doplnkovej aktivity č.1											
SPOLU Doplnková aktivita č.1				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU DOPLNKOVÉ AKTIVITY PROJEKTU				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vyvolaná investícia č.1		vložte názov vyvolanej investície č.1											
SPOLU Vyvolaná investícia č.1				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU HLAVNÉ, DOPLNKOVÉ AKTIVITY A VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU (celkové priame výdavky)				947 876,11			1 165 887,62	1 165 887,62	1 072 616,61	991 004,48	81 612,13	93 271,01	0,00
Nepriame výdavky													
907 - Pausálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	Pausálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S P O L U (celkové výdavky projektu)							1 165 887,62	1 072 616,61	991 004,48	81 612,13	93 271,01		0,00

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Mesto Žilina
Názov projektu	Zlepšenie k prístupu vzdelávania na ZŠ Jarná
Priorita	4 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ	4.2. RSO4.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
Opatrenie	Zlepšenia rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Desegregácia výchovy a vzdelávania							
1	112 Zásoby	x	Dotykový tablet	ks	20,000	305,00	6 100,00	6 100,00	0,00
2	112 Zásoby	x	Sluchové bingo - bežný život	ks	1,000	70,50	70,50	70,50	0,00
3	112 Zásoby	x	Sluchové bingo - zvieratá a príroda	ks	1,000	72,50	72,50	72,50	0,00
4	112 Zásoby	x	Polohovací vak pre deti	ks	2,000	245,00	490,00	490,00	0,00
5	112 Zásoby	x	Polohovací vak pre väčší deti a dospelých	ks	1,000	305,00	305,00	305,00	0,00
6	112 Zásoby	x	Súprava na jemnú motoriku z radu Pertra	ks	1,000	900,00	900,00	900,00	0,00
Zlepšenie materiálneho vybavenia a technického zabezpečenia školy									
			SO01 Budova pre ročníky 5-9.						
			101 Stavebné konštrukcie						
		HSV	Práce a dodávky HSV						
		1	Zemné práce						
7	021 Stavby	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	31,200	3,63	113,26	113,26	0,00
8	021 Stavby	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	7,000	7,40	51,80	51,80	0,00
9	021 Stavby	113307121.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	31,200	8,39	261,77	261,77	0,00
10	021 Stavby	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	31,200	26,90	839,28	839,28	0,00
11	021 Stavby	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	4,368	14,61	63,82	63,82	0,00
12	021 Stavby	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepidlo horniny 3	m3	4,368	1,10	4,80	4,80	0,00
13	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,368	4,84	21,14	21,14	0,00
14	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	74,256	0,49	36,39	36,39	0,00
15	021 Stavby	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	4,368	9,57	41,80	41,80	0,00
16	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,368	0,83	3,63	3,63	0,00
17	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	8,736	19,50	170,35	170,35	0,00
18	021 Stavby	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	31,060	0,50	15,53	15,53	0,00
		5	Komunikácie						
19	021 Stavby	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	32,560	4,49	146,19	146,19	0,00
20	021 Stavby	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	32,560	8,26	268,95	268,95	0,00
21	021 Stavby	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	32,560	19,59	637,85	637,85	0,00
22	021 Stavby	592460011700	Dlažba betónová PREMAC KLASIKO, sivá Poznámka k položke: Spotreba 25 ks/m2	m2	35,816	22,36	800,85	800,85	0,00

23	021 Stavby	N01.1	Info systém v Braillovom písme a priestorovej latinke - návrh a realizácia s dodaním materiálu. Poznámka k položke: - označenie priestorov pre osoby so zrakovým postihnutím v rozsahu čiastočnej debarierizácie ZŠ (2x vstup do ZŠ, 2x určené učebne, 3x WC žiakov a zábradlie schodiska) - štítok na dvere, 20 cm nad kľučku, v prevedení Hmatová latina a Braillové písmo, podlepené	ks	7,000	30,00	210,00	210,00	0,00
24	021 Stavby	N02.1	Orientačný systém pre osoby so zrakovým postihnutím v interiéri_VAROVNÝ PÁS š. 400 mm - návrh, zameranie, príprava podkladu a realizácia s dodaním materiálu Poznámka k položke: - polyuretánové farebne kontrastné varovné pásy budú lepené prípadne vŕtané - prevedenie - samostatné gombíky a pásy - farba podľa požiadavky investora - prevedenie v zmysle platných predpisov, noriem a TP 048 "Technické podmienky - navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách"	m	27,000	272,00	7 344,00	7 344,00	0,00
25	021 Stavby	N02.2	Orientačný systém pre osoby so zrakovým postihnutím v interiéri_VODIACA LÍNIA š. 300 mm - návrh, zameranie, príprava podkladu a realizácia s dodaním materiálu Poznámka k položke: - polyuretánové reliéfne umelé vodiace línie budú lepené prípadne vŕtané - prevedenie - samostatné gombíky a pásy - farba podľa požiadavky investora - prevedenie v zmysle platných predpisov, noriem a TP 048 "Technické podmienky - navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách"	m	48,000	130,00	6 240,00	6 240,00	0,00
26	021 Stavby	N03.1	Orientačný systém pre osoby so zrakovým postihnutím v exteriéri_VAROVNÝ PÁS š. 400 mm - návrh, zameranie, príprava podkladu, penetrácia podkladu a realizácia s dodaním materiálu Poznámka k položke: - farebne kontrastné varovné pásy budú realizované systémom zo studeného plastu na existujúce povrchy spevnených plôch - farba podľa požiadavky investora - prevedenie v zmysle platných predpisov, noriem a TP 048 "Technické podmienky - navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách"	m	33,000	44,00	1 452,00	1 452,00	0,00
27	021 Stavby	N03.2	Orientačný systém pre osoby so zrakovým postihnutím v exteriéri_SIGNÁLNY PÁS š. 800 mm - návrh, zameranie, príprava podkladu, penetrácia podkladu a realizácia s dodaním materiálu Poznámka k položke: - farebne kontrastné signálne pásy budú realizované systémom zo studeného plastu na existujúce povrchy spevnených plôch - farba podľa požiadavky investora - prevedenie v zmysle platných predpisov, noriem a TP 048 "Technické podmienky - navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách"	m	4,000	80,00	320,00	320,00	0,00

28	021 Stavby	N03.3	Orientačný systém pre osoby so zrakovým postihnutím v exteriéri_VODIACA LÍNIA š. 400 mm - návrh, zameranie, príprava podkladu, penetrácia podkladu a realizácia s dodaním materiálu Poznámka k položke: - farebne kontrastné umelé vodiace línie budú realizované systémom zo studeného plastu na existujúce povrchy spevnených plôch - farba podľa požiadavky investora - prevedenie v zmysle platných predpisov, noriem a TP 048 "Technické podmienky - navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách"	m	26,000	44,00	1 144,00	1 144,00	0,00
29	021 Stavby	N03.4	Orientačný systém pre osoby so zrakovým postihnutím v exteriéri_OZNAČENIE SCHODISKOVÝCH STUPŇOV - návrh, zameranie, príprava podkladu a realizácia s dodaním materiálu Poznámka k položke: - prvý a posledný schodiskový stupeň budú označené samolepiacou páskou 150 mm v žltom sfarbovaní, protišmyková úprava - prevedenie v zmysle platných predpisov, noriem a TP 048 "Technické podmienky - navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách"	m	24,000	17,90	429,60	429,60	0,00
30	021 Stavby	N04.1	Zvuková indukčná slučka - návrh, zameranie a realizácia s dodaním materiálu Poznámka k položke: - debarierizácia priestorov ZŠ pre osoby so sluchovým postihnutím	ks	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
31	021 Stavby	611421421.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m2	4,968	9,69	48,14	48,14	0,00
32	021 Stavby	612409991.R	Vyspravenie omietok (s dodaním materiálu) po výmene dverí a zasklených stien	m	24,155	7,94	191,79	191,79	0,00
33	021 Stavby	612421421.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	21,910	7,36	161,26	161,26	0,00
34	021 Stavby	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	25,661	2,48	63,64	63,64	0,00
35	021 Stavby	612460364.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	25,661	12,42	318,71	318,71	0,00
36	021 Stavby	612481031.R	Príplatok za použitie rohových profilov z pozinkovaného plechu	m2	25,661	1,78	45,68	45,68	0,00
37	021 Stavby	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	1,800	3,28	5,90	5,90	0,00
38	021 Stavby	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	1,800	34,08	61,34	61,34	0,00
39	021 Stavby	622473255.S	Hydrofóbny impregnačný náter betónových konštrukcií, siloxanový Poznámka k položke: - napr. Sikagard-704S	m2	7,000	6,46	45,22	45,22	0,00
40	021 Stavby	622491301.S	Fasádny náter	m2	15,663	7,33	114,81	114,81	0,00
41	021 Stavby	631362411.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z fahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	35,438	5,15	182,51	182,51	0,00
42	021 Stavby	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	28,350	0,70	19,85	19,85	0,00
43	021 Stavby	585520000750.S	Adhézny mostík na hladké nenasiakavé podklady	kg	8,505	6,72	57,15	57,15	0,00
44	021 Stavby	632451662.S	Sanácia betónovej konštrukcie hrubou opravnou (reprofilácnou) maltou na betón hr. 50 mm Poznámka k položke: - predpokladaná hrúbka 50-100 mm - aplikácia v dvoch vrstvách - napr. Sika Monotop-2002 Universal	m2	14,000	104,93	1 469,02	1 469,02	0,00
45	021 Stavby	632452211.R	Náter betónovej podlahy, adhézny spojovací mostík. Poznámka k položke: - napr. Sika Monotop 2001 Bond Protect	m2	7,000	11,97	83,79	83,79	0,00
46	021 Stavby	632452219.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	28,350	32,83	930,73	930,73	0,00

47	021 Stavby	632452613.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	m2	28,350	10,14	287,47	287,47	0,00
48	021 Stavby	632911910.R	Vyspravenie existujúcich podláh po výmene dverí a zasklených stien	m2	2,698	45,52	122,81	122,81	0,00
49	021 Stavby	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	3,000	78,06	234,18	234,18	0,00
50	021 Stavby	553310008900	Zárubňa oceľová CgU šxv 900x1970 mm	ks	3,000	49,85	149,55	149,55	0,00
51		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	0,00
52	021 Stavby	938902032.S	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm, -0,05500t	m2	7,000	31,65	221,55	221,55	0,00
53	021 Stavby	938902091.R	Čistenie podkladu po vybúraní podlahy	m2	28,350	2,83	80,23	80,23	0,00
54	021 Stavby	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	35,495	5,52	195,93	195,93	0,00
55	021 Stavby	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	97,790	5,57	544,69	544,69	0,00
56	021 Stavby	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	0,622	109,56	68,15	68,15	0,00
57	021 Stavby	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	6,545	3,51	22,97	22,97	0,00
58	021 Stavby	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,170	112,52	244,17	244,17	0,00
59	021 Stavby	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	23,500	2,74	64,39	64,39	0,00
60	021 Stavby	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	5,999	4,79	28,74	28,74	0,00
61	021 Stavby	968061115.S	Demontáž okien drevených	m	6,560	3,33	21,84	21,84	0,00
62	021 Stavby	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	4,000	0,87	3,48	3,48	0,00
63	021 Stavby	968071116.R	Demontáž kovovej presklenej steny s dvojkrídlovými dverami	m	9,580	6,09	58,34	58,34	0,00
64	021 Stavby	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	5,910	28,34	167,49	167,49	0,00
65	021 Stavby	968081116.R	Demontáž vstupnej plastovej presklenej steny s dvojkrídlovými dverami	m	11,880	6,68	79,36	79,36	0,00
66	021 Stavby	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	0,340	109,40	37,20	37,20	0,00
67	021 Stavby	971036012.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - murivo tehlové -0,00021t	cm	32,000	0,90	28,80	28,80	0,00
68	021 Stavby	976083191.R	Vybúranie kovovej čistiacej rohože vrátane rámu	ks	1,000	13,91	13,91	13,91	0,00
69	021 Stavby	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	48,005	5,03	241,47	241,47	0,00
70	021 Stavby	978903111.S	Očistenie muríva alebo betónu pred začatím opráv	m2	1,800	6,16	11,09	11,09	0,00
71	021 Stavby	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	35,713	13,29	474,63	474,63	0,00
72	021 Stavby	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	35,713	1,49	53,21	53,21	0,00
73	021 Stavby	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	35,713	1,88	67,14	67,14	0,00
74	021 Stavby	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	678,547	0,40	271,42	271,42	0,00
75	021 Stavby	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	35,713	5,44	194,28	194,28	0,00
76	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	9,536	67,00	638,91	638,91	0,00
77	021 Stavby	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,379	80,00	30,32	30,32	0,00
78	021 Stavby	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,525	90,00	47,25	47,25	0,00
79	021 Stavby	979089512.S	Poplatok za skládku - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné	t	0,098	118,00	11,56	11,56	0,00
80	021 Stavby	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	4,000	142,00	568,00	568,00	0,00

81	021 Stavby	979089801.S	Poplatok za recykláciu stavebného odpadu a materiálu - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika	t	22,250	40,00	890,00	890,00	0,00
82	021 Stavby	979089811.S	Poplatok za recykláciu stavebného odpadu a materiálu - drevo, sklo a plasty	t	0,885	65,00	57,53	57,53	0,00
83	021 Stavby	979089821.S	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu - bitúmenové zmesi, uholný decht a dechtové výrobky	t	1,225	49,00	60,03	60,03	0,00
84	021 Stavby	979089831.S	Poplatok za recykláciu stavebného odpadu a materiálu - kovy (vrátane zliatin)	t	0,586	0,00	0,00	0,00	0,00
85	021 Stavby	979089851.S	Poplatok za recykláciu stavebného odpadu a materiálu - stavebný materiál na báze sady	t	0,229	41,50	9,50	9,50	0,00
		99	Presun hmôt HSV						
86	021 Stavby	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	34,317	45,79	1 571,38	1 571,38	0,00
		PSV	Práce a dodávky PSV						
		711	Izolácie proti vode a vlhkosti						
87	021 Stavby	711211001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie vodorovná	m2	21,781	10,93	238,07	238,07	0,00
88	021 Stavby	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,381	2,60	6,19	6,19	0,00
		721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia						
89	021 Stavby	721140915.S	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	1,000	29,81	29,81	29,81	0,00
90	021 Stavby	721220801.S	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, -0,00310t	ks	1,000	5,68	5,68	5,68	0,00
91	021 Stavby	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,355	1,00	0,36	0,36	0,00
		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod						
92	021 Stavby	722131931.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 15	ks	1,000	16,55	16,55	16,55	0,00
93	021 Stavby	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,166	0,70	0,12	0,12	0,00
		725	Zdravotechnika - zariadenie predmety						
94	021 Stavby	725190000.S	Montáž písoárovej deliacej steny plastovej kotvením do steny	ks	3,000	5,66	16,98	16,98	0,00
95	021 Stavby	607930001502.R	Písoárová stienka z vysokotlakého laminátu (HPL dosky) hrúbky 11 mm so zaoblenými hranami ozn. Z4, rozmer 400x900 mm, vo vyhotovení podľa výpisu zámočníckych konštrukcií	ks	3,000	165,00	495,00	495,00	0,00
96	021 Stavby	725190101.S	Montáž sanitárnej priečky z HPL dosiek na WC a preliekacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním	m2	4,510	93,94	423,67	423,67	0,00
97	021 Stavby	607930001501.R	Lahká deliaca stena z vysokotlakého laminátu (HPL dosky) hrúbky 11 mm, bezrámová úprava s jednokridlovými dverami 600x1970 mm ozn. D3, rozmer (1250+950)x2050 mm, vo vyhotovení podľa výpisu výplní otvorov - dvere interiérové	ks	1,000	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00
98	021 Stavby	725190102.S	Demontáž sanitárnej priečky z HPL dosiek na WC kabíny/boxy 0,01595 t	m2	18,200	10,82	196,92	196,92	0,00
99	021 Stavby	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, - 0,01946t	súb.	1,000	6,63	6,63	6,63	0,00
100	021 Stavby	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muríva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	40,28	40,28	40,28	0,00
101	021 Stavby	H8137140001041	Zdravotn. umyv. napr. MIO-64 bílá, vxšxl 165x550x640 mm	ks	1,000	90,88	90,88	90,88	0,00
102	021 Stavby	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, deliace steny písoárov	ks	3,000	14,12	42,36	42,36	0,00
103	021 Stavby	552380012402.R	Madlo nerezové v tvare U sklopné ozn. Z2, dl. 800 mm, vo vyhotovení podľa výpisu zámočníckych konštrukcií	ks	2,000	117,99	235,98	235,98	0,00
104	021 Stavby	552380012403.R	Madlo nerezové v tvare U sklopné ozn. Z3, dl. 600 mm, vo vyhotovení podľa výpisu zámočníckych konštrukcií	ks	1,000	109,73	109,73	109,73	0,00
105	021 Stavby	725291118.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, zrkadlo	ks	2,000	7,73	15,46	15,46	0,00
106	021 Stavby	634650000200.S	Zrkadlo 600x900 mm, ozn. Z5, vo vyhotovení podľa výpisu zámočníckych konštrukcií	ks	2,000	146,09	292,18	292,18	0,00
107	021 Stavby	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	1,000	4,85	4,85	4,85	0,00
108	021 Stavby	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	16,17	16,17	16,17	0,00
109	021 Stavby	A11010002010	Batéria pre zdravotné umyvadlo napr. NAPR. Duravit A.1 A11010002010	ks	1,000	178,92	178,92	178,92	0,00
110	021 Stavby	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	1,000	9,35	9,35	9,35	0,00

111	021 Stavby	A413	Priestorovo úsporný umývadlový sifón DN63	ks	1,000	8,66	8,66	8,66	0,00
112	021 Stavby	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	32,500	0,30	9,75	9,75	0,00
		733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie						
113	021 Stavby	733120815.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých do priemeru 38, - 0,00254t	m	8,100	1,67	13,53	13,53	0,00
114	021 Stavby	733191914.S	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 20	ks	2,000	4,58	9,16	9,16	0,00
115	021 Stavby	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,227	1,40	0,32	0,32	0,00
		735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá						
116	021 Stavby	735111810.R	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových plochy do 1 m2, -0,02380t	ks	1,000	5,49	5,49	5,49	0,00
117	021 Stavby	735117110.R	Vykurovacie telesá liatinové článkové odpojenie a pripojenie plochy do 1 m2	ks	1,000	22,81	22,81	22,81	0,00
118	021 Stavby	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	0,283	1,60	0,45	0,45	0,00
		763	Konštrukcie - drevostavby						
119	021 Stavby	763115713.S	Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, Tl 75 mm	m2	25,428	58,03	1 475,59	1 475,59	0,00
120	021 Stavby	763120010.S	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	24,924	43,07	1 073,48	1 073,48	0,00
121	021 Stavby	763129521.S	Demontáž sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej steny, s jednoduchosou oceľovou konštrukciou, jednoducho opláštenie, - 0,01662t	m2	19,656	2,98	58,57	58,57	0,00
122	021 Stavby	763135020.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. 8 mm	m2	14,520	49,32	716,13	716,13	0,00
123	021 Stavby	763138222.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12,5 mm	m2	3,930	35,24	138,49	138,49	0,00
124	021 Stavby	763161515.S	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. nad 500 do 1000 mm, 1x hrana s rohovou lištou, jednoducho opláštenie doskami hr. 12,5 mm	m	7,900	15,36	121,34	121,34	0,00
125	021 Stavby	590110002800.S	Doska sadrokartónová impregnovaná H2, hr. 12,5 mm	m2	8,690	5,68	49,36	49,36	0,00
126	021 Stavby	763190090.R	Zosilnenie nosnej konštrukcie vložien výmeny do sdk predsteny pre ukotvenie madiel	kpl	3,000	52,17	156,51	156,51	0,00
127	021 Stavby	763290090.R	Zväčšenie existujúceho dverového otvoru v SDK priečke hr. 125 mm - úprava ostenia podľa predloženej PD	kpl	1,000	130,00	130,00	130,00	0,00
128	021 Stavby	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	39,195	4,50	176,38	176,38	0,00
		766	Konštrukcie stolárske						
129	021 Stavby	766661001.R	D+M Zasklená stena exteriérová plastová s dvojkrídlovými, otváracími dverami ozn. PK1, rozmer 2700x3240 mm, vo vyhotovení podľa výpisu výplní otvorov - plastové konštrukcie	ks	1,000	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00
130	021 Stavby	766661002.R	D+M Dvere interiérové plastové dvojkrídlové, otváracé s nadsvetlíkom ozn. PK2, rozmer 1750x3040 mm, vo vyhotovení podľa výpisu výplní otvorov - plastové konštrukcie	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
131	021 Stavby	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	25,33	75,99	75,99	0,00
132	021 Stavby	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez, vo vyhotovení podľa výpisu výplní otvorov - dvere interiérové	ks	3,000	23,10	69,30	69,30	0,00
133	021 Stavby	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm ozn. D1, D2, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné, vo vyhotovení podľa výpisu výplní otvorov - dvere interiérové	ks	3,000	180,75	542,25	542,25	0,00
134	021 Stavby	766662162.S	Montáž nadsvetlíka výšky nad 500 mm	ks	2,000	19,82	39,64	39,64	0,00
135	021 Stavby	611830008700.R	Nadsvetlík, šírka 700-1000 mm výška 600 mm ozn. D1, D2, vo vyhotovení podľa výpisu výplní otvorov - dvere interiérové	ks	2,000	240,98	481,96	481,96	0,00
136	021 Stavby	766662811.S	Demontáž dverného kridla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	ks	2,000	2,23	4,46	4,46	0,00
137	021 Stavby	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	1,000	10,24	10,24	10,24	0,00
138	021 Stavby	611890004400.S	Prah dubový, dĺžka 910 mm, šírka 150 mm	ks	1,000	20,15	20,15	20,15	0,00

139	021 Stavby	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	61,095	0,55	33,60	33,60	0,00
		767	Konštrukcie doplnkové kovové						
140	021 Stavby	767590215.S	Montáž čistiacej rohože gumovo - hliníkovej na podlahu	m2	0,850	19,92	16,93	16,93	0,00
141	021 Stavby	697510002000	Hliníková rohož Diplomat GK s vložkou z gumy a škrabkou, typ 517 výška rohože 17 mm ozn. Z1, rozmer 1700x500 mm, vo vyhotovení podľa výpisu zámočnických konštrukcií	m2	0,850	358,14	304,42	304,42	0,00
142	021 Stavby	767590225.S	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	m	4,400	16,26	71,54	71,54	0,00
143	021 Stavby	697590000100.S	Zápuštný hliníkový rám L 25x20x3 mm, L 20x25x3 mm; L30x20x3 mm; k čistiacej rohoži	m	4,400	12,59	55,40	55,40	0,00
144	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	4,483	0,90	4,03	4,03	0,00
		771	Podlahy z dlaždíc						
145	021 Stavby	771415006.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 450 x 80 mm	m	5,795	3,47	20,11	20,11	0,00
146	021 Stavby	597640005501.R	Sokel keramický RAKO Betonico, farba svetlobéžová, rozmer 45x8,5 cm, povrch hladký/matný	ks	13,386	9,67	129,44	129,44	0,00
147	021 Stavby	771541125.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 600 x 600 mm	m2	28,629	22,00	629,84	629,84	0,00
148	021 Stavby	597740001911.R	Dlaždice keramické RAKO Betonico, farba svetlobéžová, rozmer 60x60 cm, povrch hladký/matný R10	m2	23,795	31,75	755,49	755,49	0,00
149	021 Stavby	597740001912.R	Dlaždice keramické RAKO Betonico, farba tmavobéžová, rozmer 60x60 cm, povrch hladký/matný R11	m2	5,979	31,75	189,83	189,83	0,00
150	021 Stavby	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	17,247	3,55	61,23	61,23	0,00
		781	Obklady						
151	021 Stavby	781445020.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x300 mm	m2	19,412	22,55	437,74	437,74	0,00
152	021 Stavby	597740001601.R	Dlaždice keramické RAKO Betonico mozaika, farba svetlobéžová, rozmer 30x30 cm, povrch hladký/matný R10	set	224,403	19,30	4 330,98	4 330,98	0,00
153	021 Stavby	781445103.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x400 mm	m2	39,028	22,89	893,35	893,35	0,00
154	021 Stavby	597640001511.R	Dlaždice keramické RAKO System Color One Concept, farba biela, rozmer 20x40 cm, povrch hladký/matný	m2	40,589	19,30	783,37	783,37	0,00
155	021 Stavby	781491111.S	Montáž profilov pre obklad do tmelu	m	49,935	1,03	51,43	51,43	0,00
156	021 Stavby	283410018231.R	Ukončovací profil ukončovaci hranatý nerez	m	51,433	8,42	433,07	433,07	0,00
157	021 Stavby	781491114.R	Montáž plastových profilov do tmelu - stupeň	m	3,870	1,38	5,34	5,34	0,00
158	021 Stavby	283410018232.R	Schodiskový profil nerez	m	3,986	21,43	85,42	85,42	0,00
159	021 Stavby	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	70,207	2,00	140,41	140,41	0,00
		783	Nátery						
160	021 Stavby	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	5,755	7,26	41,78	41,78	0,00
161	021 Stavby	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	5,755	3,96	22,79	22,79	0,00
162	021 Stavby	784	Maľby				0,00	0,00	0,00
163	021 Stavby	784410030.R	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	kpl	1,000	55,00	55,00	55,00	0,00
164	021 Stavby	784411301.S	Pačkovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	116,450	0,47	54,73	54,73	0,00
165	021 Stavby	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	36,210	1,42	51,42	51,42	0,00
166	021 Stavby	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	116,450	1,84	214,27	214,27	0,00
		787	Zasklievanie						
167	021 Stavby	787990001.R	D+M Farebná matná samolepiaca UV stabilná fólia na kontrastné označenie presklených dverí voči pozadiu, potlač v grafickom stvárnení a farebnosti podľa požiadaviek investora	m2	0,890	131,08	116,66	116,66	0,00
168	021 Stavby	998787201.S	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky do 6 m	%	1,167	1,40	1,63	1,63	0,00
		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby						

169	021 Stavby	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) vypustenie a napustenie systému	hod	40,000	17,56	702,40	702,40	0,00
			102 Zdravotechnika						
		HSV	Práce a dodávky HSV						
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
170	021 Stavby	974031154.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700t	m	20,000	5,32	106,40	106,40	0,00
171	021 Stavby	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,280	12,57	16,09	16,09	0,00
172	021 Stavby	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,480	1,41	6,32	6,32	0,00
		PSV	Práce a dodávky PSV						
		713	Izolácie tepelné						
173	021 Stavby	713482305.S	Montáž trubic na báze PE peny hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	25,000	3,06	76,50	76,50	0,00
174	021 Stavby	azf1593	napr. Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	20,000	0,94	18,80	18,80	0,00
175	021 Stavby	azf1595	napr. Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	5,000	1,08	5,40	5,40	0,00
176	021 Stavby	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,010	1,30	1,31	1,31	0,00
		721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia						
177	021 Stavby	721140802.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	10,000	7,56	75,60	75,60	0,00
178	021 Stavby	721140915.S	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	7,000	29,81	208,67	208,67	0,00
179	021 Stavby	721172023.S	Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 110, vrátane tvaroviek a kotevného materiálu	m	10,000	34,87	348,70	348,70	0,00
180	021 Stavby	721172033.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50 , vrátane tvaroviek a kotevného materiálu	m	6,000	32,30	193,80	193,80	0,00
181	021 Stavby	721172034.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 75, vrátane tvaroviek a kotevného materiálu	m	6,000	32,91	197,46	197,46	0,00
182	021 Stavby	721172035.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110, vrátane tvaroviek a kotevného materiálu	m	2,000	37,46	74,92	74,92	0,00
183	021 Stavby	721175015.S	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	1,000	9,02	9,02	9,02	0,00
184	021 Stavby	HL21	Lievik DN32 so zápachovým uzáverom	ks	1,000	17,79	17,79	17,79	0,00
185	021 Stavby	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	7,000	3,95	27,65	27,65	0,00
186	021 Stavby	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	2,000	5,85	11,70	11,70	0,00
187	021 Stavby	721210813.S	Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 100, -0,02961t	ks	1,000	9,31	9,31	9,31	0,00
188	021 Stavby	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	1,000	11,80	11,80	11,80	0,00
189	021 Stavby	HL310NPr	ODLAHOVÝ VŤOK , 150/150 BOČNÝ S LIMCOM , DN50 , SUCHÝ PROTIZÁPACHOVÝ PLAVÁK + ANTIKOROVÁ MRIEŽKA	ks	1,000	83,44	83,44	83,44	0,00
190	021 Stavby	721220801.S	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, -0,00310t	ks	7,000	5,68	39,76	39,76	0,00
191	021 Stavby	721220802.S	Demontáž zápachovej uzávierky DN 100, -0,00420t	ks	4,000	8,17	32,68	32,68	0,00
192	021 Stavby	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	24,000	1,09	26,16	26,16	0,00
193	021 Stavby	721290821.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	0,220	72,69	15,99	15,99	0,00
194	021 Stavby	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	9,590	1,00	9,59	9,59	0,00
		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod						
195	021 Stavby	722131911.S	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 15	ks	1,000	25,39	25,39	25,39	0,00
196	021 Stavby	722131912.S	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	ks	1,000	31,75	31,75	31,75	0,00
197	021 Stavby	722131931.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 15	ks	1,000	16,55	16,55	16,55	0,00
198	021 Stavby	722131932.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	1,000	19,06	19,06	19,06	0,00
199	021 Stavby	722171132.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm vrátane tvaroviek a kotevného materiálu	m	20,000	21,95	439,00	439,00	0,00

200	021 Stavby	722171133.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm vrátane tvaroviek a kotevného materiálu	m	5,000	28,68	143,40	143,40	0,00
201	021 Stavby	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	10,000	10,36	103,60	103,60	0,00
202	021 Stavby	14563591001	nást. kolená 20 - Rp 1/2 krátke	ks	10,000	12,64	126,40	126,40	0,00
203	021 Stavby	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	3,000	3,17	9,51	9,51	0,00
204	021 Stavby	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	3,000	8,41	25,23	25,23	0,00
205	021 Stavby	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	1,000	5,28	5,28	5,28	0,00
206	021 Stavby	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	12,51	12,51	12,51	0,00
207	021 Stavby	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	1,000	3,17	3,17	3,17	0,00
208	021 Stavby	551210021500	Ventil poistný, 1/2"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI	ks	1,000	16,14	16,14	16,14	0,00
209	021 Stavby	722221305.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1/2	ks	1,000	3,17	3,17	3,17	0,00
210	021 Stavby	551190000800.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1/2", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	9,56	9,56	9,56	0,00
211	021 Stavby	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	170,000	2,01	341,70	341,70	0,00
212	021 Stavby	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	170,000	1,44	244,80	244,80	0,00
213	021 Stavby	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	15,760	0,70	11,03	11,03	0,00
		725	Zdravotechnika - zariadenie predmety						
214	021 Stavby	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	4,000	10,05	40,20	40,20	0,00
215	021 Stavby	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	2,000	28,73	57,46	57,46	0,00
216	021 Stavby	H8206420000001	Klozet záv. napr. DEEP by JIKA bílá, vxšxl 700x360x365 mm	ks	1,000	224,95	224,95	224,95	0,00
217	021 Stavby	H8932843000001	Sedátko bez pokl , bílá, vxšxl 50x376x436 mm	ks	1,000	102,43	102,43	102,43	0,00
218	021 Stavby	H8207140000001	Klozet záv napr. JIKA MIO bílá, vxšxl 360x350x540 mm	ks	1,000	268,86	268,86	268,86	0,00
219	021 Stavby	H8917100000631	Sedátko s pokl napr. JIKA MIO DUROPLAST bílá, vxšxl 53x360x450 mm	ks	1,000	68,21	68,21	68,21	0,00
220	021 Stavby	725129201.S	Montáž pisoáru keramickeho bez splachovacej nádrže	ks	4,000	25,07	100,28	100,28	0,00
221	021 Stavby	H8430600000001	Uri bez senzor napr. GOLEM bílá, vxšxl 535x340x305 mm	ks	4,000	152,23	608,92	608,92	0,00
222	021 Stavby	06110	Plastové vonné sitko do pisoárov - oranžovej	ks	4,000	5,70	22,80	22,80	0,00
223	021 Stavby	725130811.S	Demontáž pisoárového státiá 1 dielných, -0.03968t	súb.	4,000	13,63	54,52	54,52	0,00
224	021 Stavby	725149701.S	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	1,000	57,57	57,57	57,57	0,00
225	021 Stavby	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	55,27	55,27	55,27	0,00
226	021 Stavby	111.300.00.5	Prvok napr. Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm	ks	1,000	336,14	336,14	336,14	0,00
227	021 Stavby	111.375.00.5	Predstenový systém napr. DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržkou Sigma 12, bezbariérový pre podpery a držiadlá, plast, GEBERIT	ks	1,000	676,75	676,75	676,75	0,00
228	021 Stavby	115.770.11.5	Ovládacie tlačidlo napr. Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie: Alpská biela	ks	2,000	61,67	123,34	123,34	0,00
229	021 Stavby	M91	Izolačná doska pre závesné WC a bidet	ks	2,000	3,71	7,42	7,42	0,00
230	021 Stavby	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, - 0,01946t	súb.	2,000	6,63	13,26	13,26	0,00
231	021 Stavby	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	3,000	40,28	120,84	120,84	0,00
232	021 Stavby	H8137140001041	Zdravot umyv napr. MIO-64 bílá, vxšxl 165x550x640 mm	ks	1,000	90,88	90,88	90,88	0,00
233	021 Stavby	H8143830001041	Umyvadlo napr. LYRA PLUS-60 bílá, vxšxl 195x490x600 mm + kryt na sifon	ks	2,000	87,36	174,72	174,72	0,00
234	021 Stavby	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, deliace steny pisoárov	ks	3,000	4,12	12,36	12,36	0,00
235	021 Stavby	K001	Stena pre pisoár napr. Jika Split H8476010000001	ks	3,000	65,32	195,96	195,96	0,00
236	021 Stavby	725539101.S	Dodávka a montáž elektrického ohrievača závesného zvislého napr. Stiebel Eltron PSH 30 Trend	ks	1,000	305,00	305,00	305,00	0,00
237	021 Stavby	725539140.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 5 L	ks	1,000	14,13	14,13	14,13	0,00

238	021 Stavby	200138	napr. EIL 3 Plus - Malý hydraulicky riadený prietokový ohrievač vody tlakový, 3,5kW, 230V, montáž pod umývadlo	ks	1,000	137,16	137,16	137,16	0,00
239	021 Stavby	725810811.S	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	9,000	2,09	18,81	18,81	0,00
240	021 Stavby	725819201.S	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	37,000	6,05	223,85	223,85	0,00
241	021 Stavby	052120699	Rohový ventil vretenový bez filtra 1/2"x3/8" napr. SCHELL bez malky comfort	ks	36,000	5,13	184,68	184,68	0,00
242	021 Stavby	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	4,000	8,67	34,68	34,68	0,00
243	021 Stavby	M001	Pisoárový podomietkový ventil napr. Silfra QK110	ks	4,000	113,90	455,60	455,60	0,00
244	021 Stavby	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	2,000	4,85	9,70	9,70	0,00
245	021 Stavby	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	16,17	48,51	48,51	0,00
246	021 Stavby	A11010002010	Batéria pre zdravotné umývadlo napr. NAPR. Duravit A.1 A11010002010	ks	1,000	98,89	98,89	98,89	0,00
247	021 Stavby	A11010002010.	Umyv stoj bat napr. Duravit A.1 A11010002010	ks	2,000	98,89	197,78	197,78	0,00
248	021 Stavby	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	3,000	9,35	28,05	28,05	0,00
249	021 Stavby	A41	Sifón umývadlový DN40 s nerezovou mriežkou DN63	ks	2,000	6,04	12,08	12,08	0,00
250	021 Stavby	A413	Priestorovo úsporný umývadlový sifón DN63	ks	1,000	8,66	8,66	8,66	0,00
251	021 Stavby	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50 mm	ks	4,000	9,83	39,32	39,32	0,00
252	021 Stavby	H8920030000001	Sifón pisoarový napr. 4306.0/1 bilá, vxšxl 200x100x200 mm	ks	4,000	33,77	135,08	135,08	0,00
253	021 Stavby	K003	d+m dvierka 200/300, napr. Haco	ks	3,000	38,76	116,28	116,28	0,00
254	021 Stavby	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	61,620	0,30	18,49	18,49	0,00
255	021 Stavby	725590811.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,470	65,21	30,65	30,65	0,00
		733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie						
256	021 Stavby	733110803.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, - 0,00100t	m	20,000	0,99	19,80	19,80	0,00
257	021 Stavby	733191913.S	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 15	ks	2,000	4,27	8,54	8,54	0,00
		735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá						
258	021 Stavby	735151821.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	1,000	5,24	5,24	5,24	0,00
		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby						
259	021 Stavby	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) vypustenie a napustenie systému	hod	8,000	17,56	140,48	140,48	0,00
			103 Elektroinštalácia						
		D1	Práce HSV						
		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
260	021 Stavby	971056031	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 24 mm do stien železobetónových	cm	50,000	0,57	28,50	28,50	0,00
261	021 Stavby	974032836	Vyfrézovanie rýh v murive z tehál pálených plných hĺbky 25 mm a šírky 40 mm	m	60,000	4,59	275,40	275,40	0,00
262	021 Stavby	97303162111	Vŕtanie (vykruženie) otvoru v murive tehlovom pre elektroinštalčné krabice D 68 mm	kus	13,000	1,17	15,21	15,21	0,00
263	021 Stavby	953991111	Dodávka a osadenie hmoždínok do muriva tehlového alebo kamenného DN 6 mm až DN 8 mm vrátanie vyvŕtania otvorov	kus	40,000	0,83	33,20	33,20	0,00
264	021 Stavby	3410300132	Hmoždinka natlkacia HN 6X70	kus	40,000	0,15	6,00	6,00	0,00
		D2	Montážne práce						
		921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
265	021 Stavby	210110041	Spínač polozapustený a zapustený jedнопólový radenie 1 vrátane zapojenia	kus	3,000	2,26	6,78	6,78	0,00
266	021 Stavby	3410108773	LE-692600 VA Spínač č.1 biely	kus	2,000	7,74	15,48	15,48	0,00
267	021 Stavby	3410109211	LE-774451 Va rámček 1x bie.	kus	6,000	1,01	6,06	6,06	0,00
268	021 Stavby	3410109202	LE-774411 Va spínač č.1/0 bie.	kus	1,000	5,75	5,75	5,75	0,00
269	021 Stavby	2TKA002098G1	Tlačidlo signálne, ťahové, alpská biela, FAP 3002	ks	1,000	68,40	68,40	68,40	0,00
270	021 Stavby	2TKA002095G1	Tlačidlo signálne, presvetlené, alpská biela, FAP 2001	ks	1,000	52,10	52,10	52,10	0,00

271	021 Stavby	2TKA002112G1	Modul kontrolný, alarm, alpská biela, FEH 2001	ks	1,000	115,20	115,20	115,20	0,00
272	021 Stavby	210140021	Transformátor pre ovládacie jednotky vrátane zapojenia	kus	1,000	2,26	2,26	2,26	0,00
273	021 Stavby	2TKA002168G1	Transformátor, alpská biela, FLM 1000	ks	1,000	79,20	79,20	79,20	0,00
274	021 Stavby	210010301	Krabica prístrojová KP 68 bez zapojenia	kus	13,000	1,40	18,20	18,20	0,00
275	021 Stavby	026000	Kr.univ. 73x 45 KP68/D_KA	KS	13,000	0,98	12,74	12,74	0,00
276	021 Stavby	210110095	Snímač pohybu do stropu	kus	1,000	6,72	6,72	6,72	0,00
277	021 Stavby	376	Senzor pohybu 360°	ks	1,000	39,57	39,57	39,57	0,00
278	021 Stavby	210111011	Zásuvka domová polozapustená alebo zapustená 10/16 A 250 V 2P + PEN vrátane zapojenia	kus	4,000	4,20	16,80	16,80	0,00
279	021 Stavby	3410109186	LE-774396 Va zásuvka 2P+T bie.	kus	4,000	4,52	18,08	18,08	0,00
280	021 Stavby	210200041	Svietidlo interiérové D 250 mm IP 23	kus	7,000	13,17	92,19	92,19	0,00
281	021 Stavby	183600	Downl. 16W IP20 Ufo LED 1330lm	KS	6,000	55,30	331,80	331,80	0,00
282	021 Stavby	183602	Downl. 23W IP20 Ufo LED 1930lm	KS	1,000	62,00	62,00	62,00	0,00
283	021 Stavby	188088	Kruhové svietidlo stropné Rondo III, 38W, 3800lm, IP54, 4000K, LED SMD	KS	1,000	90,00	90,00	90,00	0,00
284	021 Stavby	210120404	Istič vzduchový 2-pólový do 63 A	kus	2,000	3,32	6,64	6,64	0,00
285	021 Stavby	107505	CHRAN 2p 10/1N/0,03B-AC iDPNN	KS	1,000	43,32	43,32	43,32	0,00
286	021 Stavby	107506	CHRAN 2p 16/1N/0,03B-AC iDPNN	KS	4,000	40,99	163,96	163,96	0,00
287	021 Stavby	210010108	Lišta elektroinštalácia vkladacia z PVC bez príslušenstva 24x22 uložená pevne	m	20,000	1,50	30,00	30,00	0,00
288	021 Stavby	051121	Lišta 20x20 LHD hran.2m bi	BM	20,000	1,02	20,40	20,40	0,00
289	021 Stavby	210010109	Lišta elektroinštalácia vkladacia z PVC bez príslušenstva 40x20 uložená pevne	m	20,000	1,77	35,40	35,40	0,00
290	021 Stavby	051128	Lišta 40x20 LHD hran.2m bi	BM	20,000	1,75	35,00	35,00	0,00
291	021 Stavby	210811321	Kábel N2XH, 1-CHKE-V, NHXH FE180/E30 600-1000 V 2x1,5 mm2 nehorľavý uložený voľne	m	10,000	0,88	8,80	8,80	0,00
292	021 Stavby	3411403838	Nehorľavý kábel N2XH 2x 1,5 mm2 bezhalog.	m	10,000	0,82	8,20	8,20	0,00
293	021 Stavby	210811325	Kábel N2XH, 1-CHKE-V, NHXH FE180/E30 600-1000 V 3x1,5 mm2 nehorľavý uložený voľne	m	50,000	0,88	44,00	44,00	0,00
294	021 Stavby	3411403832	Nehorľavý kábel N2XH 3x 1,5 mm2 bezhalog.	m	50,000	1,02	51,00	51,00	0,00
295	021 Stavby	210811326	Kábel N2XH, 1-CHKE-V, NHXH FE180/E30 600-1000 V 3x2,5 mm2 nehorľavý uložený voľne	m	100,000	0,88	88,00	88,00	0,00
296	021 Stavby	3411403831	Nehorľavý kábel N2XH 3x 2,5 mm2 bezhalog.	m	100,000	1,48	148,00	148,00	0,00
297	021 Stavby	21039	Pomocny materiál	kpl	1,000	50,40	50,40	50,40	0,00
298	021 Stavby	R00100001	Montáž nástenného sušiča rúk elektrického, do zásuvky 230V	kus	2,000	15,32	30,64	30,64	0,00
299	021 Stavby	358164563206	HAKL. Teplovzdušný sušič rúk pre nástennú montáž povrch: biela, 230V, 1500W	KUS	2,000	69,00	138,00	138,00	0,00
300	021 Stavby	210962002	Demontáž svietidla žiarovkového bytového stropného prisadeného 1 zdroj so sklom	kus	6,000	4,60	27,60	27,60	0,00
301	021 Stavby	210961101	Demontáž spínača nástenného 1-pólového pre prostredie obyčajné	kus	4,000	3,71	14,84	14,84	0,00
		922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ						
302	021 Stavby	220320322	Montáž tlačidlového zvonkového tabla do steny TZN 2 (18 tlačidiel, elektrický vrátnik)	kus	1,000	105,00	105,00	105,00	0,00
303	021 Stavby	3820404700	Osemtláčidlová easydoor dverná kamerová jednotka v kovovom antivandal prevedení. Prenos dát a napájanie zabezpečuje dvojvodičová zbernica. Jednotka je vybavená LED prísivietením pre nočný režim. Možnosť ovládania jedného zámku. Zariadenie má zabudovan	kus	1,000	196,00	196,00	196,00	0,00
304	021 Stavby	220490041	Montáž telefónneho bytového zariadenia bez možnosti voľby, zapojenie,vyskúš.a vysvetlenie manipulácie	kus	8,000	25,00	200,00	200,00	0,00
305	021 Stavby	3820207400	Užívateľský jednoduchý audiotelefón so slúchadlom v prevedení biely plast. Samozrejmosťou je kontakt prídavného zvonenia od dverí bytu a nezávislé ovládanie 2 zámkov.	kus	8,000	45,00	360,00	360,00	0,00
306	021 Stavby	221531182	Montáž zdroja pre podvoj. prípojnicu ZPd	kus	1,000	55,62	55,62	55,62	0,00
307	021 Stavby	3410101899	Zdroj na DIN lištu 230 V AC / 24 V DC - 2 A, regulácia výstupu	kus	1,000	22,33	22,33	22,33	0,00
308	021 Stavby	220260053	Škatuľa KT 250 na povrchu, vrátane zhotovenia uchytenia(príchytiek),zhot otvorov,bez svoriek a zapojenia	kus	1,000	56,00	56,00	56,00	0,00
309	021 Stavby	040990	Kr.univ. 255x205x68 KT250	KS	1,000	10,29	10,29	10,29	0,00

310	021 Stavby	3452005400	Video distribútor pre odbočenie zbernice a zariadenia do hviezdy. Štyri výstupy pre pripojenie audio telefónov, video monitorov a dverných jednotiek, ktoré nemožno na jednom zariadení kombinovať.	kus	2,000	29,00	58,00	58,00	0,00
311	021 Stavby	220270214	Vodič oznamovací izolovaný U 4 x 0,5 mm uložený v rúrke, lište bez zapojenia (pre bytovú výstavbu)	m	25,000	1,55	38,75	38,75	0,00
312	021 Stavby	3410104426	K-UTP cat5e PVC 4P droť AWG24R	m	25,000	0,47	11,75	11,75	0,00
313	021 Stavby	HZS002	Ostatný montážny, pomocný a iný režižný materiál	súbor	1,000	25,00	25,00	25,00	0,00
		D3	HZS						
		0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE						
314	021 Stavby	HZS000113p	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné...ostatné /napr. oprava otvorov, a iné...predbežne predpoklad/	hod	8,000	26,00	208,00	208,00	0,00
315	021 Stavby	HZS003	Vypracovanie revíziej spravy	hod	6,000	35,00	210,00	210,00	0,00
			104 Vzduchotechnika						
		769	Montáže vzduchotechnických zariadení						
		D1	Vetranie hygienických zariadení bez okien						
316	021 Stavby	Pol1	Radiálny ventilátor do podhľadu QXD T s čas.dobehom	ks	1,000	88,00	88,00	88,00	0,00
317	021 Stavby	Pol2	Gravitačná žalúzia WSK 10	ks	1,000	13,00	13,00	13,00	0,00
318	021 Stavby	Pol3	Flexibilné potrubie DN 100	bm	1,000	1,20	1,20	1,20	0,00
319	021 Stavby	Pol4	Kruhové potrubie SPIRO s tvarovkami DN 100 / 0%	bm	3,000	6,80	20,40	20,40	0,00
320	021 Stavby	Pol5	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	10,00	10,00	10,00	0,00
321	021 Stavby	Pol6	Montáž	kpl	1,000	60,00	60,00	60,00	0,00
322	021 Stavby	Pol7	Dopravné náklady	kpl	1,000	25,00	25,00	25,00	0,00
323	021 Stavby	Pol8	Funkčné skúšky	kpl	1,000	15,00	15,00	15,00	0,00
			201- Trasa A						
		HSV	Práce a dodávky HSV						
		1	Zemné práce						
324	021 Stavby	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	16,368	1,27	20,79	20,79	0,00
325	021 Stavby	131101101.S	Výkop nezapaženej jamy v homine 1-2, do 100 m3	m3	44,350	8,23	365,00	365,00	0,00
326	021 Stavby	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,665	40,96	313,96	313,96	0,00
327	021 Stavby	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnvaním dna v homine 3	m3	2,300	11,58	26,63	26,63	0,00
328	021 Stavby	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	16,706	2,07	34,58	34,58	0,00
329	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	52,015	5,19	269,96	269,96	0,00
330	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	104,030	0,52	54,10	54,10	0,00
331	021 Stavby	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	16,706	9,60	160,38	160,38	0,00
332	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	52,015	0,90	46,81	46,81	0,00
333	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	91,026	19,50	1 775,01	1 775,01	0,00
334	021 Stavby	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,550	31,81	176,55	176,55	0,00
335	021 Stavby	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	10,490	19,38	203,30	203,30	0,00
336	021 Stavby	180402111.S	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	115,908	1,00	115,91	115,91	0,00
337	021 Stavby	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	3,582	7,16	25,65	25,65	0,00
338	021 Stavby	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	205,130	0,53	108,72	108,72	0,00
339	021 Stavby	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	115,908	2,98	345,41	345,41	0,00
		2	Zakladanie						
340	021 Stavby	212752124.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 80	m	51,100	9,60	490,56	490,56	0,00
		5	Komunikácie						
341	021 Stavby	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 mms rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	198,624	6,51	1 293,04	1 293,04	0,00
342	021 Stavby	567122111.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	168,050	11,19	1 880,48	1 880,48	0,00

343	021 Stavby	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	166,570	15,32	2 551,85	2 551,85	0,00
344	021 Stavby	592460017300	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá	m2	169,901	19,68	3 343,65	3 343,65	0,00
345	021 Stavby	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	4,320	16,47	71,15	71,15	0,00
346	021 Stavby	592460006800	Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená Poznámka k položke: Spotreba 25 ks/m2	m2	3,182	23,10	73,50	73,50	0,00
347	021 Stavby	592460007000	Dlažba betónová PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, sivá Poznámka k položke: Spotreba 25 ks/m2	m2	1,200	21,10	25,32	25,32	0,00
		8	Rúrové vedenie						
348	021 Stavby	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	3,000	112,77	338,31	338,31	0,00
349	021 Stavby	899332111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením poklopu	ks	1,000	85,39	85,39	85,39	0,00
350	021 Stavby	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	0,00
351	021 Stavby	915911111.S	Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	ks	31,000	2,59	80,29	80,29	0,00
352	021 Stavby	404450003500	Zariadenie dopravné (Zábrana na označenie uzávierky) reflexná, rozmer 1000x2000 mm, pre dočasné dopravné značenie	ks	9,100	80,46	732,19	732,19	0,00
353	021 Stavby	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	75,000	6,21	465,75	465,75	0,00
354	021 Stavby	59217000350P	Obrubník rovný, lxšxv 1000x80x250 mm,	ks	75,750	5,87	444,65	444,65	0,00
355	021 Stavby	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	3,375	138,39	467,07	467,07	0,00
356	021 Stavby	935141723.S	Osadenie odvodňovacieho vláknotbetónového žľabu plytkého s ochrannou hranou, svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy C 250	m	3,000	19,40	58,20	58,20	0,00
357	021 Stavby	592270117600.S	Odvodňovací žľab z vláknotbetónu s ochrannou hranou, svetlá šírka 150 mm, dĺžky 1 m, šxv 210x110 mm, bez spádu	ks	3,000	127,89	383,67	383,67	0,00
358	021 Stavby	592270118350.S	Pororošt pozinkovaný lxšxv 1000x199x20 mm, oká 30x10 mm, tr. zaťaženia C 250, k odvodňovaciemu žľabu z vláknotbetónu s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	3,000	178,23	534,69	534,69	0,00
359	021 Stavby	592270119050.S	Čelná stena plná z pozinkovanej ocele, šxv 210x110 mm, k odvodňovaciemu žľabu z vláknotbetónu s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	2,000	16,51	33,02	33,02	0,00
360	021 Stavby	966821111.S	Demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	ks	31,000	1,15	35,65	35,65	0,00
		99	Presun hmôt HSV						
361	021 Stavby	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	187,260	2,78	520,58	520,58	0,00
			202 Trasa B						
		HSV	Práce a dodávky HSV						
		1	Zemné práce						
362	021 Stavby	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	42,485	5,46	231,97	231,97	0,00
363	021 Stavby	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	20,086	1,27	25,51	25,51	0,00
364	021 Stavby	131101101.S	Výkop nezapaženej jamy v hromine 1-2, do 100 m3	m3	54,014	8,23	444,54	444,54	0,00
365	021 Stavby	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,460	40,96	223,64	223,64	0,00
366	021 Stavby	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hromine 3	m3	1,638	11,58	18,97	18,97	0,00
367	021 Stavby	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	6,059	2,07	12,54	12,54	0,00
368	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	54,140	5,19	280,99	280,99	0,00
369	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	118,028	0,52	61,37	61,37	0,00

370	021 Stavby	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,059	9,60	58,17	58,17	0,00
371	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	54,140	0,90	48,73	48,73	0,00
372	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	94,745	19,50	1 847,53	1 847,53	0,00
373	021 Stavby	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,620	31,81	210,58	210,58	0,00
374	021 Stavby	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	12,512	19,38	242,48	242,48	0,00
375	021 Stavby	180402111.S	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	40,390	1,00	40,39	40,39	0,00
376	021 Stavby	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	1,248	7,16	8,94	8,94	0,00
377	021 Stavby	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	206,944	0,53	109,68	109,68	0,00
378	021 Stavby	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	40,390	2,98	120,36	120,36	0,00
		2	Zakladanie						
379	021 Stavby	212752124.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 80	m	36,400	10,12	368,37	368,37	0,00
		5	Komunikácie						
380	021 Stavby	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 mms rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	214,340	6,51	1 395,35	1 395,35	0,00
381	021 Stavby	567122111.S	Podklad z kameniva stmelého cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	186,590	11,19	2 087,94	2 087,94	0,00
382	021 Stavby	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	49,220	18,22	896,79	896,79	0,00
383	021 Stavby	592460017300	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá	m2	50,204	19,68	988,01	988,01	0,00
384	021 Stavby	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	152,800	15,32	2 340,90	2 340,90	0,00
385	021 Stavby	592460017300	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá	m2	155,856	19,68	3 067,25	3 067,25	0,00
386	021 Stavby	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	1,520	16,47	25,03	25,03	0,00
387	021 Stavby	592460006800	Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená Poznámka k položke: Spotreba 25 ks/m2	m2	1,550	23,10	35,81	35,81	0,00
		8	Rúrové vedenie						
388	021 Stavby	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000	92,81	92,81	92,81	0,00
389	021 Stavby	5922360050P	Uličná vpusť betónová, dno s odkališťom	ks	1,010	12,70	12,83	12,83	0,00
390	021 Stavby	5922360100P	Uličná vpusť betónová, nástavec stredový s odtokom DN 200	ks	1,010	29,94	30,24	30,24	0,00
391	021 Stavby	5922360080P	Uličná vpusť betónová, nástavec horný 570 mm	ks	1,010	26,87	27,14	27,14	0,00
392	021 Stavby	5922360040	Uličná vpusť betónová, vrchná časť-prstenec 10 cm TBV 10a	ks	1,010	13,45	13,58	13,58	0,00
393	021 Stavby	899103111.1	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	32,36	32,36	32,36	0,00
394	021 Stavby	P11125D	Poklop liatinový kruhový P-TOP Medio, DN 600, D400 kN, bez ventilácie, TECHNO TIP	ks	1,000	112,00	112,00	112,00	0,00
395	021 Stavby	899202111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivito nad 50 do 100 kg	ks	1,000	32,47	32,47	32,47	0,00
396	021 Stavby	P43400P55	Mreža vtoková hranatá "DRAINEX", 500x500 mm, tr. D400 kN, plochá, TECHNO TIP	ks	1,000	190,00	190,00	190,00	0,00
397	021 Stavby	592230001100.S	Kalový kôš k bodovým uličným vpustom pre vysokú záťaž so svetlou šírkou 400 mm, sklolaminát biely	ks	1,000	62,51	62,51	62,51	0,00
398	021 Stavby	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	112,77	225,54	225,54	0,00
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
399	021 Stavby	915715112.S	Varovný pás samolepiaci z plastových hmatových vodiacich platní šírky 400 mm	m	3,800	62,49	237,46	237,46	0,00
400	021 Stavby	915911111.S	Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	ks	32,000	2,59	82,88	82,88	0,00
401	021 Stavby	404450003500	Zariadenie dopravné (Zábrana na označenie uzávierky) reflexná, rozmer 1000x2000 mm, pre dočasné dopravné značenie	ks	11,200	80,46	901,15	901,15	0,00

402	021 Stavby	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	89,800	6,21	557,66	557,66	0,00
403	021 Stavby	59217000350P	Obrubník rovný, lxšxv 1000x80x250 mm,	ks	90,698	5,87	532,40	532,40	0,00
404	021 Stavby	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	4,041	138,39	559,23	559,23	0,00
405	021 Stavby	966821111.S	Demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	ks	32,000	1,15	36,80	36,80	0,00
		99	Presun hmôt HSV						
406	021 Stavby	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	205,758	2,78	572,01	572,01	0,00
			203 Trasa C						
		HSV	Práce a dodávky HSV						
		1	Zemné práce						
407	021 Stavby	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	93,560	1,27	118,82	118,82	0,00
408	021 Stavby	131101101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3	m3	22,930	8,23	188,71	188,71	0,00
409	021 Stavby	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,180	40,96	212,17	212,17	0,00
410	021 Stavby	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,554	11,58	18,00	18,00	0,00
411	021 Stavby	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	20,503	62,21	1 275,49	1 275,49	0,00
412	021 Stavby	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	36,450	4,54	165,48	165,48	0,00
413	021 Stavby	151101901	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia s ponechaním pažín, príložné hĺbky do 4 m	m2	36,450	61,97	2 258,81	2 258,81	0,00
414	021 Stavby	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	7,502	2,07	15,53	15,53	0,00
415	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	48,613	5,19	252,30	252,30	0,00
416	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	97,226	0,52	50,56	50,56	0,00
417	021 Stavby	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,502	9,60	72,02	72,02	0,00
418	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	48,613	0,90	43,75	43,75	0,00
419	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	85,073	19,50	1 658,92	1 658,92	0,00
420	021 Stavby	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	9,744	31,81	309,96	309,96	0,00
421	021 Stavby	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	18,416	19,38	356,90	356,90	0,00
422	021 Stavby	180402111.S	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	50,010	1,00	50,01	50,01	0,00
423	021 Stavby	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	1,545	7,16	11,06	11,06	0,00
424	021 Stavby	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	62,570	0,53	33,16	33,16	0,00
425	021 Stavby	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	50,010	2,98	149,03	149,03	0,00
		2	Zakladanie						
426	021 Stavby	211561111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 0- 4 mm	m3	0,393	57,68	22,67	22,67	0,00
427	021 Stavby	211571121	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne kamenivom drobným ťaženým	m3	14,929	52,22	779,59	779,59	0,00
428	021 Stavby	212752124.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 80	m	24,000	10,12	242,88	242,88	0,00
429	021 Stavby	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,938	49,25	46,20	46,20	0,00
430	021 Stavby	289971622.S	Položenie bentonitovej rohože na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky do 6 m	m2	4,780	2,00	9,56	9,56	0,00
431	021 Stavby	693410000600.S	Geosyntetické llové tesnenie plošná hmotnosť 4800 g/m2, z bentonitu medzi geotextíliami ťkaná/netkaná	m2	5,497	5,48	30,12	30,12	0,00
		4	Vodorovné konštrukcie						
432	021 Stavby	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	1,000	9,64	9,64	9,64	0,00
433	021 Stavby	5922441000	Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x9	ks	1,010	40,42	40,82	40,82	0,00
		5	Komunikácie						
434	021 Stavby	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 mms rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	31,800	6,51	207,02	207,02	0,00

435	021 Stavby	567122111.S	Podklad z kameniva stmelého cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	34,340	11,19	384,26	384,26	0,00
436	021 Stavby	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	36,700	18,22	668,67	668,67	0,00
437	021 Stavby	592460017300	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá	m2	37,434	19,68	736,70	736,70	0,00
438	021 Stavby	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škar	m2	1,200	16,47	19,76	19,76	0,00
439	021 Stavby	592460006800	Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená. Poznámka k položke: Poznámka k položke: Spotreba 25 ks/m2	m2	1,224	23,10	28,27	28,27	0,00
		8	Rúrové vedenie						
440	021 Stavby	894401111.S	Osadenie betónového diela pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	7,000	31,93	223,51	223,51	0,00
441	021 Stavby	592240002100.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	1,100	129,92	142,91	142,91	0,00
442	021 Stavby	592240002300.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x250x100 mm	ks	6,600	69,28	457,25	457,25	0,00
443	021 Stavby	899304111	Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti	ks	1,000	31,91	31,91	31,91	0,00
444	021 Stavby	BEGU A	Poklop betónovo - liatinový BEGU A, 1,5t, PREFA SUČANY	ks	1,100	146,00	160,60	160,60	0,00
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
445	021 Stavby	915911111.S	Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	ks	26,000	2,59	67,34	67,34	0,00
446	021 Stavby	404450003500	Zariadenie dopravné (Zábrana na označenie uzávierky) reflexná, rozmer 1000x2000 mm, pre dočasné dopravné značenie	ks	5,460	80,46	439,31	439,31	0,00
447	021 Stavby	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	25,800	6,21	160,22	160,22	0,00
448	021 Stavby	59217000350P	Obrubník rovný, lxšxv 1000x80x250 mm,	ks	26,058	5,87	152,96	152,96	0,00
449	021 Stavby	917831502.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm - jednotlivé	ks	24,300	4,77	115,91	115,91	0,00
450	021 Stavby	592170006280	Palisáda PREMAC CITY, rozmer 120x165x600 mm, sivá	ks	204,525	10,15	2 075,93	2 075,93	0,00
451	021 Stavby	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,066	138,39	285,91	285,91	0,00
452	021 Stavby	966821111.S	Demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	ks	26,000	1,15	29,90	29,90	0,00
		99	Presun hmôt HSV						
453	021 Stavby	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	103,281	9,78	1 010,09	1 010,09	0,00
			204- Búracie práce						
		HSV	Práce a dodávky HSV						
		1	Zemné práce						
454	021 Stavby	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	315,000	46,88	14 767,20	14 767,20	0,00
455	021 Stavby	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	315,000	4,11	1 294,65	1 294,65	0,00
456	021 Stavby	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	315,000	7,40	2 331,00	2 331,00	0,00
457	021 Stavby	113201111.S	Výtrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	135,000	5,14	693,90	693,90	0,00
458	021 Stavby	130901121.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach Poznámka k položke: Poznámka k položke: odstránenie uličnej vpuste	m3	0,339	292,70	99,23	99,23	0,00
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
459	021 Stavby	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	6,450	3,80	24,51	24,51	0,00
460	021 Stavby	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	6,450	4,84	31,22	31,22	0,00
461	021 Stavby	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	6,450	18,83	121,45	121,45	0,00

462	021 Stavby	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	1,980	112,39	222,53	222,53	0,00
463	021 Stavby	979084212.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	311,031	14,02	4 360,65	4 360,65	0,00
464	021 Stavby	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	311,031	27,64	8 596,90	8 596,90	0,00
465	021 Stavby	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	118,125	1,22	144,11	144,11	0,00
466	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	192,906	40,00	7 716,24	7 716,24	0,00
467	021 Stavby	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	118,125	49,00	5 788,13	5 788,13	0,00
468	021 Stavby	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	20,000	150,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Rezerva na nepredvídané stavebné práce pre aktivitu 2									
469	930 Rezerva na nepredvídateľné výdavky	x	Rezerva na nepredvídané stavebné práce	%	2,500	172 616,20	4 315,41	4 315,41	0,00
Vybavenie pre deti so ŠVVP									
470	112 Zásoby	x	Senzorický panel - klik-klak	ks	1,000	88,50	88,50	88,50	0,00
471	112 Zásoby	x	Senzorický panel - rolnícky	ks	1,000	93,50	93,50	93,50	0,00
472	112 Zásoby	x	Matematická hra	ks	1,000	685,00	685,00	685,00	0,00
473	112 Zásoby	x	Hmatové kruhy	ks	1,000	94,50	94,50	94,50	0,00
474	112 Zásoby	x	Svetelný panel	ks	1,000	192,00	192,00	192,00	0,00
475	112 Zásoby	x	Portréty	ks	1,000	78,50	78,50	78,50	0,00
476	112 Zásoby	x	Koberec do relaxačného kútika	ks	1,000	87,50	87,50	87,50	0,00
477	112 Zásoby	x	Koberec - skákací panák	ks	1,000	47,50	47,50	47,50	0,00
IKT vybavenie nad rámec vstupnej úrovne stanovenej štandardami digitálneho vybavenia pre základné a stredné školy MŠVVaŠ SR									
478	022 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	x	Interaktívny dotykový monitor s držiakom	ks	2,000	3 270,00	6 540,00	6 540,00	0,00
Hlavná aktivita č.3 Zriadenie nových odborných učební školy									
VYVÝŠENÝ ZÁHON									
D1 VYBUDOVANIE A OSADENIE VYVÝŠENÉHO ZÁHONA									
479	021 Stavby	m	Sušený KVH hranol 60x100 /materiál pre 12 ks/	bm	408,000	5,700	2 325,600	2 325,600	0,00
480	021 Stavby	m	Nopová fólia /vnútorný obal záhona/, /materiál pre 12 ks/	m2	48,000	1,800	86,400	86,400	0,00
481	021 Stavby	m	Geotextília 150g/m2 /materiál pre 12 ks//	m2	48,000	1,200	57,600	57,600	0,00
482	021 Stavby	m	Spojovací materiál /materiál pre 12 ks/	ks	12,000	80,000	960,000	960,000	0,00
483	021 Stavby	m	Kvalitná ornica	m3	17,000	55,000	935,000	935,000	0,00
484	021 Stavby	m	Betónové pätky 400x400x50	ks	72,000	5,200	374,400	374,400	0,00
485	021 Stavby	K	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	15,000	35,000	525,000	525,000	0,00
486	021 Stavby	K	Vybudovanie a osadenie vyvýšeného záhona	ks	12,000	110,000	1 320,000	1 320,000	0,00
D2 SEDENIE ATYP									
VYBUDOVANIE A OSADENIE ATYP SEDENIA									
487	021 Stavby	m	Kovový profil I KJ40x40x3	bm	190,000	5,210	989,900	989,900	0,00
488	021 Stavby	m	Terasové dosky hladké termoborovica hrúbka 26 mm	m2	50,000	72,000	3 600,000	3 600,000	0,00
489	021 Stavby	m	Štrkový podklad f 8-16 hrúbka 100mm	m3	3,000	32,000	96,000	96,000	0,00
490	021 Stavby	m	Geotextília 50g/m2	m2	17,000	1,200	20,400	20,400	0,00
491	021 Stavby	m	Betónové pätky 400x400x50	ks	26,000	5,200	135,200	135,200	0,00
492	021 Stavby	m	Spojovací materiál /materiál pre 12 ks/	ks	1,000	850,000	850,000	850,000	0,00
493	021 Stavby	K	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	10,000	35,000	350,000	350,000	0,00
494	021 Stavby	K	Vybudovanie a osadenie atyp sedenia	ks	1,000	5 400,000	5 400,000	5 400,000	0,00
D3 EDUKAČNÝ PRVOK									
VYBUDOVANIE A OSADENIE EDUKAČNÉHO PRVKU									
495	021 Stavby	m	Kovový profil I KJ50x50x3	bm	56,000	6,200	347,200	347,200	0,00

496	021 Stavby	m	Cortenové oplechovanie 3 mm	m2	14,000	115,000	1 610,000	1 610,000	0,00
497	021 Stavby	m	POLYKARBONÁTOVÁ PLATNA PLNÁ 4 mm	m2	2,200	36,000	79,200	79,200	0,00
498	021 Stavby	m	Betónové základy	m3	1,500	95,000	142,500	142,500	0,00
499	021 Stavby	m	Spojovací materiál /materiál pre 12 ks/	ks	1,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000	0,00
500	021 Stavby	K	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	2,000	35,000	70,000	70,000	0,00
501	021 Stavby	K	Výbudovanie a osadenie edukačného prvku	ks	1,000	2 700,000	2 700,000	2 700,000	0,00
		D4	KONŠTRUKCIA PRE VERTIKÁLNU ZELEN						
		m	VYBUDOVANIE A OSADENIE PRVKU						
502	021 Stavby	m	Nerezová lanková sieť, 0,8m x 10m, oko 50x50 mm, hrúbka lanka 2mm,	ks	2,000	215,000	430,000	430,000	0,00
503	021 Stavby	m	Spojovací materiál	ks	2,000	175,000	350,000	350,000	0,00
504	021 Stavby	K	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	ks	0,500	35,000	17,500	17,500	0,00
505	021 Stavby	K	Výbudovanie a osadenie edukačného prvku	ks	2,000	200,000	400,000	400,000	0,00
		D5	SADOVÉ ÚPRAVY						
			Výsadba						
506	021 Stavby	K	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	ks	5,000	35,000	175,000	175,000	0,00
507	021 Stavby	K	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach 100-150 mm v rov. al. na svahu do 1:5	m2	115,000	0,590	67,850	67,850	0,00
508	021 Stavby	K	Obrobenie pôdy kultivátorovaním	m2	115,000	2,700	310,500	310,500	0,00
509	021 Stavby	K	Hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín so 100% výmenou pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme nad 0,2 do 0,4 m3 (kry)	ks	9,000	4,000	36,000	36,000	0,00
510	021 Stavby	K	Vysadenie drevín s balom v rovine - do pr.balu 20 cm (kry)	ks	9,000	4,000	36,000	36,000	0,00
511	021 Stavby	K	Hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme do 0,05 m3 (trvalky)	ks	587,000	1,200	704,400	704,400	0,00
512	021 Stavby	K	Vysadenie drevín s balom v rovine - do pr.balu 10 cm (trvalky)	ks	587,000	1,200	704,400	704,400	0,00
513	021 Stavby	K	Osadenie obruby oceľovej samofixačnej výšky 200 mm s rovnými hrotmi	bm	35,000	2,500	87,500	87,500	0,00
514	021 Stavby	K	Oceľová stavebná samofixačná obruba s rovnými hrotmi, hr. 2 mm, výška 200 mm, dl. 2 m	bm	35,000	21,000	735,000	735,000	0,00
			Ostatné práce						
515	021 Stavby	K	Mulčovanie vysadených rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm	m2	115,000	1,400	161,000	161,000	0,00
516	021 Stavby	K	Osadenie mulčovacej netkanej textílie na svahu do 1:5	m2	115,000	0,600	69,000	69,000	0,00
			Materiál						
517	021 Stavby	m	Okrasný štrk andezit f. 8 – 16	m3	8,050	95,000	764,750	764,750	0,00
518	021 Stavby	m	Mulčovacia netkaná textília	m2	115,000	1,200	138,000	138,000	0,00
519	021 Stavby	m	Kvalitná ornica /k krom a trvalkám/	m3	4,000	55,000	220,000	220,000	0,00
		D6	Rastlinný materiál						
			Kry – liany						
520	021 Stavby	m	Campsis radicans	ks	9,000	18,500	166,500	166,500	0,00
			Trvalky						
521	021 Stavby	m	Alchemilla mollis k9	ks	175,000	3,400	595,000	595,000	0,00
522	021 Stavby	m	Aster dumosus 'Prof. a. kippenberg' k9	ks	60,000	3,400	204,000	204,000	0,00
523	021 Stavby	m	Geranium macrorrhizum k9	ks	86,000	2,700	232,200	232,200	0,00
524	021 Stavby	m	Rudbeckia fulgida 1l	ks	90,000	3,400	306,000	306,000	0,00
525	021 Stavby	m	Hypericum calycinum 1l	ks	90,000	3,400	306,000	306,000	0,00
526	021 Stavby	m	Deschampsia cespitosa 'Bronzeschleier' 1l	ks	86,000	2,700	232,200	232,200	0,00
			Rezerva na nepredvídané stavebné výdavky pre aktivitu 3						
527	930 Rezerva na nepredvídateľné výdavky	x	Rezerva na nepredvídané výdavky	%	2,500	31 523,20	788,08	788,08	0,00
			IKT vybavenie - notebooky pre zriadenie IKT grafickej učebne						
528	112 Zásoby	x	Notebook pre žiakov	ks	20,000	805,00	16 100,00	16 100,00	0,00
Hlavná aktivita č.4			Rekonštrukcia a modernizácia vonkajšieho športového areálu školy						
			SO 01 Multifunkčné ihrisko						
		HSV	Práce a dodávky HSV						

		1	Zemné práce						
529	021 Stavby	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	0,500	7,40	3,70	3,70	0,00
530	021 Stavby	113152120.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	110,245	6,88	758,49	758,49	0,00
531	021 Stavby	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	0,500	26,90	13,45	13,45	0,00
532	021 Stavby	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	25,630	8,46	216,83	216,83	0,00
533	021 Stavby	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	25,630	1,27	32,55	32,55	0,00
534	021 Stavby	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	14,597	40,95	597,75	597,75	0,00
535	021 Stavby	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	14,597	11,57	168,89	168,89	0,00
536	021 Stavby	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	3,046	78,31	238,53	238,53	0,00
537	021 Stavby	133211109.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	3,046	14,22	43,31	43,31	0,00
538	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	43,273	4,83	209,01	209,01	0,00
539	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	43,273	0,49	21,20	21,20	0,00
540	021 Stavby	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	43,273	9,57	414,12	414,12	0,00
541	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	43,273	0,83	35,92	35,92	0,00
542	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	86,546	19,50	1 687,65	1 687,65	0,00
543	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,179	4,49	36,72	36,72	0,00
544	021 Stavby	180402112.S	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	144,840	1,52	220,16	220,16	0,00
545	021 Stavby	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	4,476	7,24	32,41	32,41	0,00
546	021 Stavby	181301104.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 250 mm	m2	144,840	6,45	934,22	934,22	0,00
547	021 Stavby	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - omica - s dovozom	t	56,488	21,83	1 233,13	1 233,13	0,00
548	021 Stavby	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	144,840	1,31	189,74	189,74	0,00
549	021 Stavby	PC	Zásyp so zhutnením drenážnych otvorov ø 82 mm štrkom , Poznámka k položke: - práný riečny štrk fr. 0-16 mm so zhutnením na min. Edef2 50 Mpa	ks	448,000	1,83	819,84	819,84	0,00
550	021 Stavby	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením Poznámka k položke: - prehutnené min. na Edef2= 35 Mpa	m2	128,150	0,50	64,08	64,08	0,00
		2	Zakladanie						
551	021 Stavby	275321311.S	Betón základových pátiiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	2,902	121,34	352,13	352,13	0,00
552	021 Stavby	275351217.S	Debnenie stien základových pátiiek, zhotovenie-tradičné	m2	14,800	26,20	387,76	387,76	0,00
553	021 Stavby	275351218.S	Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-tradičné	m2	14,800	8,53	126,24	126,24	0,00
554	021 Stavby	275362021.S	Výstuž základových pátiiek zo zvr. sieť KARI	t	0,042	1 833,09	76,99	76,99	0,00
		4	Vodorovné konštrukcie						
555	021 Stavby	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	36,693	3,72	136,50	136,50	0,00
556	021 Stavby	452386151.S	Vyrovňavací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklapy a mreže, výška do 100 mm Poznámka k položke: - "zdvihnutie" existujúcej šachty nadbetónovaním	ks	1,000	22,27	22,27	22,27	0,00
		5	Komunikácie						
557	021 Stavby	564801110.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 20 mm Poznámka k položke: - fr. 0-4 - súvrstvie upravenej pláne hutnené min. na Edef2=50 Mpa	m2	457,730	1,79	819,34	819,34	0,00

558	021 Stavby	564801111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm. Poznámka k položke: - fr. 0-16 - súvrstvie upravenej pláne hutnené min. na Edef2=50 Mpa	m2	330,734	1,79	592,01	592,01	0,00
559	021 Stavby	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm. Poznámka k položke: - fr. 32-63 - súvrstvie upravenej pláne hutnené min. na Edef2=35 Mpa	m2	116,500	4,49	523,09	523,09	0,00
560	021 Stavby	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm Poznámka k položke: - fr. 32-63 - súvrstvie upravenej pláne hutnené min. na Edef2=35 Mpa	m2	116,500	8,26	962,29	962,29	0,00
561	021 Stavby	589150031.S	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu hrúbky 30 mm. Poznámka k položke: - pružná vodopriepustná stabilizačná podkladová vrstva z gumoasfaltu v pomere 70:30 podľa normy DIN 18035/6 (štrk+SBR granulát+lepidlo)	m2	457,730	34,57	15 823,73	15 823,73	
562	021 Stavby	589160021.S	Športový povrch multifunkčný z EPDM hr. 10 mm vrátane penetrácie Poznámka k položke: - umelý jednovrstvový PUR/EPDM elastický povrch priepustný pre vodu - dodávaný komplet ako systém vrátane penetračného náteru - certifikovaný DIN V 18035/6, vhodný pre multifunkčné ihriská - kombinácia 2 farieb: tenis ihrisko farba červená 260,76 m2/okolie farba zelená 196,97 m2	m2	457,730	41,57	19 027,84	19 027,84	0,00
563	021 Stavby	596911163.S	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm s vyplnením škár kamenivom drobným	m2	116,500	16,69	1 944,39	1 944,39	0,00
564	021 Stavby	592460012000.S	<i>Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x80 mm, prírodná (sivá).</i> Poznámka k položke: - <i>povrch: štandardný so skosenou hranou</i>	m2	118,830	22,10	2 626,14	2 626,14	0,00
565	021 Stavby	ČI	Čiarovanie - základné vyznačenie rozmerov typového ihriska Poznámka k položke: - čiarovanie PU nástrekom, hr. čiary 50 mm - volejbalové ihrisko 9x18 m: žltá čiara dĺ. 99 m - tenisové ihrisko 10,97x23,77 m: biela čiara dĺ. 146 m - street basketbalové ihrisko 12,5x7,875 m: žltá čiara dĺ. 125 m	m	370,000	3,15	1 165,50	1 165,50	0,00
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
566	021 Stavby	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	97,200	7,60	738,72	738,72	0,00
567	021 Stavby	OBP8S	Obrubník parkový 100/25/8 cm sivý. Poznámka k položke: - obrubník multifunkčného ihriska - rovná hrana so skosením smerom ku trávniku, výškovo zarovnať s EPDM povrchom ihriska - obrubník spevnenej plochy - rovná hrana so skosením smerom ku trávniku, výškovo zarovnať s povrchom betónovej dlažby spevnenej plochy	ks	98,172	3,70	363,24	363,24	0,00
568	021 Stavby	917461112.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojatého do lôžka z betónu prostého C 16/20 s bočnou oporou	m	3,000	11,38	34,14	34,14	0,00
569	021 Stavby	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný	m	3,030	53,91	163,35	163,35	0,00
570	021 Stavby	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20, Poznámka k položke: - vrátane dobetónovania priestoru medzi okrajom existujúceho ihriska a vnútornou hranou obrubníka nového multifunkčného ihriska	m3	10,282	137,83	1 417,17	1 417,17	0,00

571	021 Stavby	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	4,000	4,78	19,12	19,12	0,00
572	021 Stavby	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	4,000	16,59	66,36	66,36	0,00
573	021 Stavby	953943123.S	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus (bez dodávky)	ks	2,000	10,93	21,86	21,86	0,00
574	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	11,262	15,89	178,95	178,95	0,00
575	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	101,358	0,48	48,65	48,65	
576	021 Stavby	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	11,262	5,44	61,27	61,27	0,00
577	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,113	40,00	4,52	4,52	0,00
578	021 Stavby	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	11,335	49,00	555,42	555,42	0,00
		99	Presun hmôt HSV						
579	021 Stavby	99822012.S	Presun hmôt na športových plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	257,286	3,83	985,41	985,41	0,00
		PSV	PSV						
		768	Športové náradie						
580	021 Stavby	768111102	Montáž kompletnej basketbalovej konštrukcie kotvenej do betónového základu v zmysle technologického predpisu výrobcu	ks	2,000	105,00	210,00	210,00	0,00
581	021 Stavby	BB	Basketbal board komplet zostava, Poznámka k položke: - nosná oceľová pozinkovaná konštrukcia jednotlivá s pevným vysadením 1,8 m, farba: modrá - oceľová platňa na ukotvenie, kotevný kôš a kryt kotviacich častí - doska z tvrdého bezpečnostného skla so značením, rozmer: 105x180 cm - obruč - kovová sieť retiazková	kpl	2,000	1 513,22	3 026,44	3 026,44	0,00
582	021 Stavby	768111103	Montáž kompletnej konštrukcie stĺpika pre tenisovú resp. volejbalovú sieť do zabetónovaného montážneho púzdra v zmysle technologického predpisu výrobcu	ks	2,000	50,00	100,00	100,00	0,00
583	021 Stavby	HS	Hybridný stĺpik vrátane montážnych púzdiel. Poznámka k položke: - viacúčelový stĺpik vyrobený zo špeciálnej hliníkovej zliatiny - stĺpiky sú prenosné, vyberateľné a umiestňujú sa do montážneho púzdra - montážne púzdro je osadené v betónových pätkách - systém napínacieho mechanizmu je vo vnútri stĺpika	ks	2,000	390,13	780,26	780,26	0,00
584	021 Stavby	VS	Volejbalová sieť zápasová s anténkami, spevnená páskou zo štyroch strán	ks	1,000	134,77	134,77	134,77	0,00
585	021 Stavby	TS	Tenisová sieť	ks	1,000	115,88	115,88	115,88	0,00
586	021 Stavby	998768201.S	Presun hmôt pre športové náradie v objektoch výšky do 6 m	%	43,674	3,07	134,08	134,08	
		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách						
587	021 Stavby	000100021.S	Zmluvné požiadavky - poistenie stavby a zariadení zhotoviteľa	eur	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
588	021 Stavby	000300041.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčením staveniska, staveb. objektu, IS, v priebehu výstavby výškové merania, záverečné zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
589	021 Stavby	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
590	021 Stavby	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové, výrobné a sociálne - príprava, zriadenie, prevádzka a odstránenie	eur	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
591	021 Stavby	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplatenie staveniska	eur	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
592	021 Stavby	000900023.S	Vplyv územia - čistenie komunikácií	eur	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
593	021 Stavby	001400012.S	Ostatné náklady stavby - vyčistenie staveniska, odvoz a likvidácia odpadu	eur	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
594	021 Stavby	001400013.S	Ostatné náklady stavby - bez rozlíšenia	eur	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
			02-SO 01.1. Záchytná sieť ihriska						
		HSV	Práce a dodávky HSV						

		1							
595	021 Stavby	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	2,304	78,31	180,43	180,43	0,00
596	021 Stavby	133211109.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	2,304	14,22	32,76	32,76	0,00
597	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,304	4,83	11,13	11,13	0,00
598	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	16,128	0,49	7,90	7,90	0,00
599	021 Stavby	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	2,304	9,57	22,05	22,05	0,00
600	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,304	0,83	1,91	1,91	0,00
601	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,608	19,50	89,86	89,86	0,00
602	021 Stavby	2	Zakladanie				0,00	0,00	0,00
603	021 Stavby	275313611.S	Betón základových pátiok, prostý tr. C 16/20	m3	2,186	120,76	263,98	263,98	0,00
604	021 Stavby	275351217.S	Debnenie stien základových pátiok, zhotovenie-tradičné	m2	21,120	26,20	553,34	553,34	0,00
605	021 Stavby	275351218.S	Debnenie stien základových pátiok, odstránenie-tradičné	m2	21,120	8,53	180,15	180,15	0,00
	021 Stavby	3	Zvislé a kompletne konštrukcie						
606	021 Stavby	311101212.S	Vytvorenie kotviaceho púzdra v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,02-0,05 m2	m	12,000	6,03	72,36	72,36	0,00
607	021 Stavby	SP412100	PVC kanál Rúra hladká SN4 - KG ML DN 160 1m - chránička	ks	12,120	13,35	161,80	161,80	0,00
608	021 Stavby	338171121.S	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov. Poznámka k položke: - osadenie stĺpkov oplotenia v zmysle technologického predpisu montáže daného typu oplotenia - stĺpiky sú kotvené do zabetónovanej PVC chráničky	ks	12,000	10,76	129,12	129,12	0,00
609	021 Stavby	S2	Stĺpik oceľový galvanizovaný min. ø 60 mm, dĺžka min. 4600 mm - vo vyhotovení podľa predloženej PD Poznámka k položke: - horné uzatvorenie stĺpkov typovým spojovacím prvkom "T" resp. "L" - naplnenie (uchytávanie) háčiky na každom stĺpiku v potrebnom množstve pre daný typ siete - kotvenie do základovej konštrukcie - k montáži ochrannej siete sú potrebné ďalšie doplnky v zmysle technologického postupu montáže siete konkrétneho výrobcu	ks	12,000	127,96	1 535,52	1 535,52	0,00
610	021 Stavby	338172114.S	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej	ks	10,000	15,12	151,20	151,20	0,00
611	021 Stavby	A	Stĺpik oceľový galvanizovaný min. ø 48 mm pre vrchné stuženie, dĺžka 3260 mm - vo vyhotovení podľa predloženej PD. Poznámka k položke: - po celej dĺžke zachytnej siete - kotvený do spojovacích "T" resp. "L" kusov - naplnenie (uchytávanie) háčiky na každom stĺpiku v potrebnom množstve pre daný typ siete	ks	10,000	91,01	910,10	910,10	0,00
612	021 Stavby	T	Spojovací profil oceľový galvanizovaný "T" priebežný - vo vyhotovení podľa predloženej PD	ks	8,000	18,08	144,64	144,64	0,00
613	021 Stavby	R	Spojovací profil oceľový galvanizovaný "T" priebežný pre výložník - vo vyhotovení podľa predloženej PD	ks	4,000	18,08	72,32	72,32	0,00
		4	Vodorovné konštrukcie						
614	021 Stavby	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	1,920	3,72	7,14	7,14	0,00
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
615	021 Stavby	9499411002.S	Hydraulická zdvíhacia plošina - prenájom	deň	5,000	48,00	240,00	240,00	0,00
		99	Presun hmôt HSV						
616	021 Stavby	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	10,335	25,24	260,86	260,86	0,00
		PSV	Práce a dodávky PSV						
		767	Konštrukcie doplnkové kovové						

617	021 Stavby	767911140.S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m v zmysle technologického predpisu výrobcu siete Poznámka k položke: - montáž v zmysle technologického predpisu výrobcu siete	m	32,600	5,36	174,74	174,74	0,00
618	021 Stavby	OS	Ochranná/záchytná sieť z POLYPROPYLENU - vo vyhotovení podľa predloženej PD. Poznámka k položke: - ochranná záchytná sieť z PP, UV stabilná, nenasiakavá, oko 45x45 mm, hr. 4 mm, farba zelená - vhodná k oploteniu hádzanárskeho exteriérového ihriska za bránkoviskom - rozmery 1 siete : výška 4,0 m, rozvinutá dĺžka 16,3 m - uchytyvanie do háčikov na stĺpikoch, napnutie na napínacích lankách pozinkovaných ø 3-4 mm, v min. 4 horizontálnych laniách	m2	130,400	7,15	932,36	932,36	0,00
619	021 Stavby	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu v zmysle technologického predpisu výrobcu siete Poznámka k položke: - montáž v zmysle technologického predpisu výrobcu siete	m	130,400	0,70	91,28	91,28	0,00
620	021 Stavby	L	Napínacie oceľové pogumované lanko - vo vyhotovení podľa predloženej PD. Poznámka k položke: - osadené horizontálne v min. 4 laniách	m	136,920	0,35	47,92	47,92	0,00
621	021 Stavby	553510009600.S	Napínák pozinkovaný pre napínanie pletiva s napínacím drôtom	ks	8,000	3,62	28,96	28,96	0,00
622	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	12,753	0,90	11,48	11,48	0,00
	021 Stavby	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách						0,00
623	021 Stavby	000100021.S	Zmluvné požiadavky - poistenie stavby a zariadení zhotoviteľa	eur	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
624	021 Stavby	000300041.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčením staveniska, staveb. objektu, IS, v priebehu výstavby výškové merania, záverečné zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
625	021 Stavby	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
626	021 Stavby	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové, výrobné a sociálne - príprava, zriadenie, prevádzka a odstránenie	eur	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
627	021 Stavby	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	eur	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
628	021 Stavby	000900023.S	Vplyv územia - čistenie komunikácií	eur	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
629	021 Stavby	001400012.S	Ostatné náklady stavby - vyčistenie staveniska, odvoz a likvidácia odpadu	eur	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
630	021 Stavby	001400013.S	Ostatné náklady stavby - bez rozlíšenia	eur	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
			03- SO 01.2 Osvetlenie ihriska						
		D1	PRÁCE A DODÁVKY M						
		MATERIÁL	MATERIÁL						
631	021 Stavby	111611150	Neutrálny tuk(asfalt)	kg	5,000	1,05	5,25	5,25	0,00
632	021 Stavby	132310520	Uholník rovnoramenný S 235 JR G1 (11 373) 40x40x3 mm	t	0,002	1 948,00	3,90	3,90	0,00
633	021 Stavby	137146440	Plech oceľ. tenký hladký S 235 JR G1 (11 373).1 1,5x1000x2000 mm	t	0,002	2 365,08	4,73	4,73	0,00
634	021 Stavby	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	44,000	0,77	33,88	33,88	0,00
635	021 Stavby	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	98,000	1,24	121,52	121,52	0,00
636	021 Stavby	345647O003	Vývodka upchávková IP54, plast 2032015 : 90 M20 OF, závit M20x1,5, káblový vývod D7mm, svetlo sivá	kus	1,000	2,45	2,45	2,45	0,00
637	021 Stavby	345658I013	Chránička PE-LD kábelová ohybná 041193 : napr.KSX/PEG 40, čierna	m	100,000	2,21	221,00	221,00	0,00
638	021 Stavby	345658I502	Fólia výstražná 002205 : napr.LWB 2, šírka 22mm, hr. 0,15mm, žltá	m	100,000	0,08	8,00	8,00	0,00
639	021 Stavby	3549000A01	Drôt uzemňovací FeZn D10	kg	60,000	3,05	183,00	183,00	0,00
640	021 Stavby	3549040A30	Svorka pripájacia (FeZn) : napr.SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	kus	8,000	0,92	7,36	7,36	0,00
641	021 Stavby	357992R001-01	Svorkovnica stožiarová : (napr.TB-2, pre 2 poistky E14 (2-16A), IP54	kus	4,000	31,80	127,20	127,20	0,00

642	021 Stavby	3580823P23-01	Spínač vačkový v plast. skrinke uzamykací(napr S 16 JPZ al.iný)	kus	1,000	106,50	106,50	106,50	0,00
643	021 Stavby	3585696E03	Poistková vložka závitová napr.D01 E14 (10A) : 288935 - Z-D01/SE-10 - gG	kus	8,000	0,71	5,68	5,68	0,00
644	021 Stavby	3585700O26-01	Poistka nožová (napr. PHN000 16A gG)	kus	1,000	4,38	4,38	4,38	0,00
645	021 Stavby	921AN14997	AI komax výložník kompletný, v=2m	kus	4,000	148,00	592,00	592,00	0,00
646	021 Stavby	921AN15010	LED svetidlo na výložník 1x200W, montáž	kus	8,000	135,00	1 080,00	1 080,00	0,00
647	021 Stavby	921AN15249	Svorka napr.SJ01 k zvod. Tyčí	kus	4,000	1,63	6,52	6,52	0,00
648	021 Stavby	921AN15251	Svorka napr.SK križová	kus	8,000	0,88	7,04	7,04	0,00
649	021 Stavby	921AN15284	Tyč napr.ZT1 zemniaca	kus	4,000	11,65	46,60	46,60	0,00
		M21	155 Elektromontáže						
650	021 Stavby	210010125	Rúrka PE uložená voľne 40mm	m	100,000	3,75	375,00	375,00	0,00
651	021 Stavby	210020671	Konštrukcia oceľová všeobecná + výroba - klasická	kg	4,000	2,60	10,40	10,40	0,00
652	021 Stavby	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou zátkou do 5x4 mm2	kus	20,000	7,12	142,40	142,40	0,00
653	021 Stavby	210100351	Montáž upchávkovej pre kábel, šnúru do 4 žil s ukončením a zapojením do P21	kus	1,000	4,76	4,76	4,76	0,00
654	021 Stavby	210110512-R	Montáž, spínač v izolačnej skrinke	kus	1,000	23,82	23,82	23,82	0,00
655	021 Stavby	210120004	Montáž poistky závitovej D01 (E14) do 16A/500V, komplet, vrátane zapojenia	kus	8,000	4,51	36,08	36,08	0,00
656	021 Stavby	210120102	Montáž poistkovej vložky, nožové poistky	kus	1,000	0,30	0,30	0,30	0,00
657	021 Stavby	210202012	Svetidlo LED na výložník 1x200W	kus	8,000	31,45	251,60	251,60	0,00
658	021 Stavby	210204103	Montáž, výložník oceľový 1-ramenný, váha do 35kg	kus	4,000	62,45	249,80	249,80	0,00
659	021 Stavby	210204201	Montáž, elektrovýstroj stožiarov pre 1 svet. okruh	kus	4,000	28,02	112,08	112,08	0,00
660	021 Stavby	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	120,000	2,53	303,60	303,60	0,00
661	021 Stavby	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	8,000	5,18	41,44	41,44	0,00
662	021 Stavby	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	12,000	7,22	86,64	86,64	0,00
663	021 Stavby	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zaradenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	4,000	29,83	119,32	119,32	0,00
664	021 Stavby	210220411	Pomocné montážne práce(Popisné štítky,zariadení,označenie)	hod	2,000	12,00	24,00	24,00	0,00
665	021 Stavby	210220421	Funkčné skúšky a odstránenie závad	hod	4,000	12,00	48,00	48,00	0,00
666	021 Stavby	210220453	Odborná prehliadka a skúška zariadení	kus	1,000	590,00	590,00	590,00	0,00
667	021 Stavby	210810005	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	m	44,000	0,94	41,36	41,36	0,00
668	021 Stavby	210810006	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x2,5	m	98,000	0,94	92,12	92,12	0,00
669	021 Stavby	210950204	Priplatok na zaťahovanie kábla do ruky	m	100,000	3,92	392,00	392,00	0,00
		M46	202 Zemné práce vykonávané pri externých mon						
670	021 Stavby	460010023	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia vo voľnom teréne	km	0,100	146,40	14,64	14,64	0,00
671	021 Stavby	460200163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	100,000	7,44	744,00	744,00	0,00
672	021 Stavby	460300002	Zásyp ryhy pred zhutnením, strojom v teréne	m3	28,000	13,38	374,64	374,64	0,00
673	021 Stavby	460490011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	m	100,000	1,13	113,00	113,00	0,00
674	021 Stavby	460620006	Osiatie povrchu trávou	m2	35,000	1,26	44,10	44,10	0,00
675	021 Stavby	460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	m2	3,000	2,48	7,44	7,44	0,00
			04-SO02 Atletický ovál so šprintovou rovinou a skokom do diaľky						
		HSV	Práce a dodávky HSV						
		1	Zemné práce						
676	021 Stavby	111105199.S	Odstránenie odumretých zvyškov koreňov, kameňov, a pod. s naložením, odvozom a uložením odpadu do 20 km v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 255,000	1,50	1 882,50	1 882,50	0,00
677	021 Stavby	180402111.S	Založenie trávnikového výsevu v rovine do 1:5	m2	1 255,000	1,00	1 255,00	1 255,00	0,00
678	021 Stavby	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	38,780	7,14	276,89	276,89	0,00
679	021 Stavby	181301111.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	1 255,000	0,44	552,20	552,20	0,00
680	021 Stavby	103640000300.S	Trávnikový substrát základci Big Bal 2m3	ks	31,400	156,40	4 910,96	4 910,96	0,00
681	021 Stavby	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	118,050	4,78	564,28	564,28	0,00
682	021 Stavby	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	118,050	1,27	149,92	149,92	0,00

683	021 Stavby	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v homine 3, do 100 m3	m3	60,375	14,61	882,08	882,08	0,00
684	021 Stavby	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	60,375	1,10	66,41	66,41	0,00
685	021 Stavby	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	123,069	21,77	2 679,21	2 679,21	0,00
686	021 Stavby	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v homine 3	m3	123,069	11,57	1 423,91	1 423,91	
687	021 Stavby	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	6,000	62,21	373,26	373,26	0,00
688	021 Stavby	133201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	m3	6,000	8,43	50,58	50,58	0,00
689	021 Stavby	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, prílohné hĺbky do 4m	m2	105,650	4,47	472,26	472,26	0,00
690	021 Stavby	151101211.S	Odstránenie paženia stien prílohné hĺbky do 4 m	m2	105,650	1,54	162,70	162,70	0,00
691	021 Stavby	151101301.S	Rozopretie zapažených stien pri pažení prílohnou hĺbky do 4 m	m3	66,375	2,52	167,27	167,27	0,00
692	021 Stavby	151101311.S	Odstránenie rozopretia stien paženia prílohnou hĺbky do 4 m	m3	66,375	0,61	40,49	40,49	0,00
693	021 Stavby	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	307,494	3,74	1 150,03	1 150,03	0,00
694	021 Stavby	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	307,494	0,36	110,70	110,70	0,00
695	021 Stavby	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	307,494	2,33	716,46	716,46	0,00
696	021 Stavby	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	307,494	0,75	230,62	230,62	0,00
697	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	614,988	19,50	11 992,27	11 992,27	0,00
698	021 Stavby	171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	10,287	2,83	29,11	29,11	0,00
699	021 Stavby	5815300004500.S	Piesok kremičitý 0-2	t	16,254	120,00	1 950,48	1 950,48	
700	021 Stavby	5815300004600.S	Piesok hlinitý	t	4,644	52,73	244,88	244,88	
701	021 Stavby	171101103.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny	m3	10,500	2,34	24,57	24,57	
702	021 Stavby	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	151,740	4,21	638,83	638,83	
703	021 Stavby	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	176,320	15,93	2 808,78	2 808,78	0,00
704	021 Stavby	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením. Poznámka k položke: - rastlý terén prehutnený min. na Edef2=25 Mpa	m2	1 016,752	0,50	508,38	508,38	0,00
705	021 Stavby	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 255,000	1,31	1 644,05	1 644,05	0,00
706	021 Stavby	183402111.S	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 255,000	0,97	1 217,35	1 217,35	0,00
707	021 Stavby	183403111.S	Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 255,000	0,75	941,25	941,25	0,00
708	021 Stavby	183403151.S	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 255,000	0,04	50,20	50,20	0,00
709	021 Stavby	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 255,000	0,22	276,10	276,10	0,00
710	021 Stavby	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 765,000	0,03	112,95	112,95	0,00
711	021 Stavby	184802111.S	Chemické odbúranie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	1 255,000	0,10	125,50	125,50	0,00
712	021 Stavby	252310000100.S	Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku	l	1,004	107,10	107,53	107,53	0,00
713	021 Stavby	185802113.S	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,063	310,16	19,54	19,54	0,00
714	021 Stavby	251910000100.S	Hnojivo záhradné Cererit bezchloridové granulované balené	t	0,065	1 359,39	88,36	88,36	0,00
715	021 Stavby	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivu nad 20 m2	m3	50,828	4,85	246,52	246,52	0,00
716	021 Stavby	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	50,828	31,90	1 621,41	1 621,41	0,00
		2	Zakladanie						
717	021 Stavby	211521111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu praným riečnym kamenivom frakcie 63-125 mm	m3	57,899	54,26	3 141,60	3 141,60	0,00
718	021 Stavby	211971121	Zhotovenie opláštenia výplne trativodu z geotextílie pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	640,300	2,04	1 306,21	1 306,21	0,00

719	021 Stavby	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová 200 g/m ² - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	m2	653,106	1,82	1 188,65	1 188,65	0,00
720	021 Stavby	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	30,087	2,04	61,38	61,38	0,00
721	021 Stavby	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m ²	m2	30,689	1,82	55,85	55,85	0,00
722	021 Stavby	212752125.S	Trativody z drenážnych rúr so zariadením štrkopieskov. lôžka pod rúry a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,16 m ³ /m, v otvorenom výkope z flexodrenážnych rúr DN 100. Poznámka k položke: - výplň drenážneho rebra - kamenivo fr. 8-16 mm - podklad pieskové lôžko fr. 0-8 mm hr. min. 50 mm	m	58,000	10,94	634,52	634,52	0,00
723	021 Stavby	212752127.S	Trativody z drenážnych rúr so zariadením štrkopieskov. lôžka pod rúry a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m ³ /m, v otvorenom výkope z flexodrenážnych rúr DN 160. Poznámka k položke: - výplň drenážneho rebra - kamenivo fr. 8-16 mm - podklad pieskové lôžko fr. 0-8 mm hr. min. 50 mm	m	265,000	14,53	3 850,45	3 850,45	0,00
724	021 Stavby	212752251.R	Dodávka a montáž tvaroviek PVC na potrubie z drenážnych rúr do DN 160 mm - vo vyhotovení podľa PD. Poznámka k položke: - odbočky, redukcie, koncové zátky, spojky, a iné podľa potreby	kpl	1,000	240,00	240,00	240,00	0,00
		4	Vodorovné konštrukcie						
725	021 Stavby	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	144,642	3,72	538,07	538,07	0,00
726	021 Stavby	452386161.S	Vyrovňovací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklopy a mreže, výška nad 100 do 200 mm. Poznámka k položke: - nadbetónovanie (zdvihnutie) existujúcej šachty Š-T o 150 mm na finál úroveň v ploche dráhy	ks	1,000	45,48	45,48	45,48	0,00
		5	Komunikácie						
727	021 Stavby	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm. Poznámka k položke: - fr. 0-16 - hutnené min. na Edef2=50 Mpa	m2	881,600	2,49	2 195,18	2 195,18	0,00
728	021 Stavby	564811113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 70 mm. Poznámka k položke: - fr. 16-32 - hutnené min. na Edef2=50 Mpa	m2	881,600	3,24	2 856,38	2 856,38	0,00
729	021 Stavby	564831111.X	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm Poznámka k položke: - fr. 32-63	m2	42,720	4,49	191,81	191,81	0,00
730	021 Stavby	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm. Poznámka k položke: - fr. 0-32 - hutnené min. na Edef2=50 Mpa	m2	881,600	8,26	7 282,02	7 282,02	0,00
731	021 Stavby	564861111.X	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm. Poznámka k položke: - fr. 0-32	m2	19,500	8,26	161,07	161,07	0,00
732	021 Stavby	589160031.S	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu hrúbky 35 mm. Poznámka k položke: - pružná vodopriepustná stabilizačná podkladová vrstva z gumoasfaltu v pomere 70:30 podľa normy DIN 18035 (zmes kameniva, SBR granulátu a PU pojiva)	m2	881,600	33,63	29 648,21	29 648,21	0,00

733	021 Stavby	589170021.S	Športový povrch atletický z SBR 10 mm vrátane penetrácie a EPDM 3 mm vrátane penetrácie Poznámka k položke: - tartanový vodopriepustný povrch - pružná podložka (SBR vrstva) s farebným nástrekom (PU+EPDM vrstva), farba červená 10x3 mm - dodávaný komplet ako systém , vrátane penetračného náteru - protišmykový povrch odolný voči trnom - certifikovaný IAAF, certifikovaný DIN V 18035/6, typ A - realizovaný v zmysle kritérií IAAF	m2	881,600	38,99	34 373,58	34 373,58	0,00
734	021 Stavby	I1	Čiarovanie - základné značenie rozmerov typovej dráhy atletického oválu Poznámka k položke: - vyznačenie rozmerov typovej dráhy, šprintovej roviny a skoku do diaľky - čiary: PU farba, UV stabilná, hr. 50 mm, farba biela, žltá, modrá (podľa atletických disciplín) - certifikované geodetické vytýčenie a čiarovanie atletického oválu, šprintovej roviny a skoku do diaľky v zmysle kritérií IIAF pre súťaže mladších a starších žiakov - štartové čiary na úseky 50,60,100,150,300,600,1000,1500 m, štartové čiary na 150,300,400,800 m aj s hendikepmi v zákrutách, čiary pre uloženie prekážok pre mladšie a staršie žiactvo na 60,100,110 m a štafetové odovzdávky 4x60 m, rozbeh pre skok do diaľky 20,25 m	m	1 011,450	3,15	3 186,07	3 186,07	
735	021 Stavby	PC4	Vrchný nástrekom hornej hrany betónových obrubníkov š. 80 mm vrátane penetrácie Poznámka k položke: - prepojenie obrubníka s povrchom atletickej dráhy - prestriekať PU+EPDM hr. 3 mm vo farbe dráhy - dodávaný komplet ako systém , vrátane penetračného náteru	m2	36,000	45,76	1 647,36	1 647,36	0,00
736	021 Stavby	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm s vyplnením škár kamenivom drobným Poznámka k položke: - fr. 4-8 - súvrstvie upravenej pláne hutnené min. na Edef2=50 MPa	m2	19,500	19,37	377,72	377,72	0,00
737	021 Stavby	592460011800.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x80 mm, farebná	m2	19,890	26,10	519,13	519,13	0,00
		8	Rúrové vedenie						
738	021 Stavby	894810001.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 300 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	7,000	34,10	238,70	238,70	0,00
739	021 Stavby	KPŠ	Kontrolná preplachovacia šachta PE D315 s pochôdnym poklopom, s nadstavbou Poznámka k položke: - šachta pre drenážne trubky s 3 záslepkami, na Flex PE DN160, DN100	ks	4,000	227,56	910,24	910,24	0,00
740	021 Stavby	KŠ	Kontrolná šachta PE D315 s pochôdnym poklopom, s nadstavbou Poznámka k položke: - šachta pre drenážne trubky s 3 záslepkami, na Flex PE DN160, DN100 s perforovaným dnom - osadená v jame vyplnenej štrkom (min. 4,5 m3) a vystlanej geotextíliou	ks	3,000	293,24	879,72	879,72	0,00
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
741	021 Stavby	915930031.S	Osadenie vodiaceho obrubníka z plastu	m	20,140	9,68	194,96	194,96	
742	021 Stavby	272520005300.S	Obrubník gumový, 50x200x1000 mm, farebný Poznámka k položke: - napr. ELPO OM, farba červená - osadené v rovine s finál povrchom AD	ks	20,341	13,13	267,08	267,08	0,00
743	021 Stavby	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	462,000	7,60	3 511,20	3 511,20	0,00

744	021 Stavby	OBP8S	Obrubník parkový 100/25/8 cm sivý Poznámka k položke: - betónový obrubník 80x250x1000 mm, v oblúkoch 80x250x500 mm - rovná pohľadová hrana so skosením, farba sivá - obrubníky atletickej dráhy osadené v rovine s podkladnou pružnou vrstvou hr. 10 mm, prestriekať 3 mm PU+EPDM spolu s plochou dráhy vo farbe dráhy - obrubníky spevnenej plochy osadené v rovine s finál plochou atletickej dráhy, ihriska	ks	466,620	3,70	1 726,49	1 726,49	0,00
745	021 Stavby	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	49,801	137,83	6 864,07	6 864,07	0,00
746	021 Stavby	953943126.S	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti nad 20 kg/kus (bez dodávky)	ks	1,000	23,42	23,42	23,42	0,00
747	021 Stavby	I2	Odrazová doska na skok do diaľky Poznámka k položke: - kompletná zostava odrazovej dosky na skok do diaľky vrátane veka, plastelíny, drenážnych rúrok, škrabky na úpravu plastelíny - doska z epoxidovej živice - kombinácia preglejky a dreva, rozmery 1201x340x100 mm - osadenie dosky pomocou schránky z oceleového PZ plechu - kryt schránky z oceleového PZ plechu - osadiť 1,0 m od pieskoviska	ks	1,000	468,02	468,02	468,02	0,00
748	021 Stavby	Š-T	Úprava poklopu existujúcej šachty - Telecom Poznámka k položke: - finálna úprava - umelý jednovrstvový SBR+EPDM (tartan povrch), vodopriepustný, farba červená+penetrácia, hr. 10+3 mm - pružná vodopriepustná stabilizačná podkladová vrstva z gumoasfaltu+penetrácia, hr. 30 mm - zabezpečiť možnosť otvorenia šachty, po obvode antikorový lem (ohraničenie skladby h. 40 mm) + gumové tesnenie po obvode poklopu - poklop v jednej rovine s finál povrchom ihriska	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	
		99	Presun hmôt HSV						
749	021 Stavby	998222012.S	Presun hmôt na športových plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	1 190,124	3,83	4 558,17	4 558,17	0,00
		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách						
750	021 Stavby	000100021.S	Zmluvné požiadavky - poistenie stavby a zariadení zhotoviteľa	eur	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
751	021 Stavby	000300041.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytyčením staveniska, staveb. objektu, IS, v priebehu výstavby výškové merania, záverečné zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
752	021 Stavby	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
753	021 Stavby	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové, výrobné a sociálne - príprava, zriadenie, prevádzka a odstránenie	eur	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
754	021 Stavby	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové opлотenie staveniska	eur	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
755	021 Stavby	000900023.S	Vplyv územia - čistenie komunikácií	eur	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
756	021 Stavby	001400012.S	Ostatné náklady stavby - vyčistenie staveniska, odvoz a likvidácia odpadu	eur	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
757	021 Stavby	001400013.S	Ostatné náklady stavby - bez rozlíšenia	eur	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
			05-SO3 Hádzanárske ihrisko						
		HSV	Práce a dodávky HSV						
		1	Zemné práce						
758	021 Stavby	111105199.S	Odstránenie odumretých zvyškov koreňov, kameňov, a pod. s naložením, odvozom a uložením odpadu do 20 km v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	785,000	1,50	1 177,50	1 177,50	0,00
759	021 Stavby	979089612.X	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,925	130,00	510,25	510,25	0,00
760	021 Stavby	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	219,869	4,78	1 050,97	1 050,97	0,00
761	021 Stavby	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	219,869	1,27	279,23	279,23	0,00
762	021 Stavby	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	12,075	14,61	176,42	176,42	0,00

763	021 Stavby	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	12,075	1,10	13,28	13,28	0,00
764	021 Stavby	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	81,297	40,95	3 329,11	3 329,11	0,00
765	021 Stavby	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v homine 3	m3	81,297	11,57	940,61	940,61	0,00
766	021 Stavby	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	10,872	62,21	676,35	676,35	0,00
767	021 Stavby	133201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	m3	10,872	8,43	91,65	91,65	0,00
768	021 Stavby	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	40,330	4,47	180,28	180,28	0,00
769	021 Stavby	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	40,330	1,54	62,11	62,11	0,00
770	021 Stavby	151101301.S	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	18,075	2,52	45,55	45,55	0,00
771	021 Stavby	151101311.S	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	18,075	0,61	11,03	11,03	0,00
772	021 Stavby	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	324,113	3,74	1 212,18	1 212,18	0,00
773	021 Stavby	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 268,791	0,36	816,76	816,76	0,00
774	021 Stavby	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	324,113	2,33	755,18	755,18	0,00
775	021 Stavby	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	324,113	0,75	243,08	243,08	0,00
776	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	648,226	19,50	12 640,41	12 640,41	0,00
777	021 Stavby	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	43,672	4,21	183,86	183,86	0,00
778	021 Stavby	180402111.S	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	785,000	1,00	785,00	785,00	0,00
779	021 Stavby	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	24,257	7,14	173,19	173,19	0,00
780	021 Stavby	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením. Poznámka k položke: - prehutnenie pláne min. na Edef2=25 Mpa	m2	1 237,280	0,50	618,64	618,64	0,00
781	021 Stavby	181301111.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	785,000	0,44	345,40	345,40	0,00
782	021 Stavby	103640000300.S	Trávníkový substrát zakladací Big Bal 2m3	ks	31,400	156,40	4 910,96	4 910,96	0,00
783	021 Stavby	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	785,000	1,31	1 028,35	1 028,35	0,00
784	021 Stavby	183402111.S	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	785,000	0,97	761,45	761,45	0,00
785	021 Stavby	183403111.S	Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	785,000	0,75	588,75	588,75	0,00
786	021 Stavby	183403151.S	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	785,000	0,04	31,40	31,40	0,00
787	021 Stavby	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	785,000	0,22	172,70	172,70	0,00
788	021 Stavby	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 355,000	0,03	70,65	70,65	0,00
789	021 Stavby	184802111.S	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	785,000	0,10	78,50	78,50	0,00
790	021 Stavby	252310000100.S	Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku	l	0,628	107,10	67,26	67,26	0,00
791	021 Stavby	185802113.S	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,039	310,16	12,10	12,10	0,00
792	021 Stavby	251910000100.S	Hnojivo záhradné Cererit bezchloridové granulované balené	t	0,040	1 359,39	54,38	54,38	0,00
793	021 Stavby	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito nad 20 m2	m3	31,793	4,85	154,20	154,20	0,00
794	021 Stavby	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	31,793	31,90	1 014,20	1 014,20	0,00
		2	Zakladanie						
795	021 Stavby	211521111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu pránym riečnym kamenivom frakcie 63-125 mm	m3	16,111	54,26	874,18	874,18	0,00
796	021 Stavby	211971121	Zhotovenie opláštenia výplne trativodu z geotextílie pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	648,700	2,04	1 323,35	1 323,35	0,00
797	021 Stavby	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová 200 g/m2 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	m2	661,674	1,82	1 204,25	1 204,25	0,00

798	021 Stavby	212752125.S	Trativody z drenážnych rúr so zariadením štrkopieskov. lôžka pod rúry a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,16 m3/m, v otvorenom výkope z flexodrenážnych rúr DN 100 Poznámka k položke: - výplň drenážneho rebra - kamenivo fr. 8-16 mm - podklad pieskové lôžko fr. 0-8 mm hr. min. 50 mm	m	390,000	10,46	4 079,40	4 079,40	0,00
799	021 Stavby	212752251.R	Dodávka a montáž tvaroviek PVC na potrubie z drenážnych rúr do DN 100 mm - vo vyhotovení podľa PD Poznámka k položke: - odbočky, redukcie, koncové zátky, spojky, a iné podľa potreby	kpl	1,000	390,00	390,00	390,00	0,00
800	021 Stavby	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	0,720	120,89	87,04	87,04	0,00
801	021 Stavby	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	4,500	18,84	84,78	84,78	0,00
802	021 Stavby	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	4,500	3,77	16,97	16,97	0,00
803	021 Stavby	275313611.S	Betón základových páteiek, prostý tr. C 16/20	m3	4,622	120,76	558,15	558,15	0,00
804	021 Stavby	275351217.S	Debnenie stien základových páteiek, zhotovenie-tradičné	m2	27,280	26,20	714,74	714,74	0,00
805	021 Stavby	275351218.S	Debnenie stien základových páteiek, odstránenie-tradičné	m2	27,280	8,53	232,70	232,70	0,00
		4	Vodorovné konštrukcie						
806	021 Stavby	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	53,830	3,72	200,25	200,25	0,00
		5	Komunikácie						
807	021 Stavby	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm Poznámka k položke: - fr. 0-16 - hutnené min. na Edef2=50 MPa	m2	1 056,000	2,49	2 629,44	2 629,44	0,00
808	021 Stavby	564811111.S1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm Poznámka k položke: - fr. 16-32 - hutnené min. na Edef2=50 MPa	m2	1 056,000	2,49	2 629,44	2 629,44	0,00
809	021 Stavby	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm. Poznámka k položke: - fr. 32-63 - hutnené min. na Edef2=50 MPa	m2	1 056,000	8,26	8 722,56	8 722,56	0,00
810	021 Stavby	564861111.S1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm. Poznámka k položke: - fr. 0-32	m2	68,800	8,26	568,29	568,29	0,00
811	021 Stavby	589150031.S	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu hrúbky 30 mm Poznámka k položke: - pružná vodopriepustná stabilizačná podkladová vrstva z gumoasfaltu v pomere 70:30 podľa normy DIN 18035/6 (zmes kameniva, SBR granulátu a pojiva)	m2	1 056,000	34,57	36 505,92	36 505,92	0,00
812	021 Stavby	589160021.S	Športový povrch multifunkčný z EPDM hr.10 mm vrátane penetrácie Poznámka k položke: - umelý jednovrstvový PUR/EPDM elastický povrch priepustný pre vodu dodávaný komplet ako systém vrátane penetračného náteru - certifikovaný DIN V 18035/6 - kombinácia 2 farieb: farba červená 800 m2/okolie farba zelená 256 m2	m2	1 056,000	41,57	43 897,92	43 897,92	0,00
813	021 Stavby	596911143.R	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 50 mm s vyplnením škár kamenivom drobným Poznámka k položke: - fr. 4-8 mm - súvrstvie upravenej finál pláne hutnené min. na Edef2=50 MPa	m2	68,800	16,69	1 148,27	1 148,27	0,00
814	021 Stavby	632921413.R	Kladenie betónových dlaždíc hr. 60 mm do flexibilného lepidla	m2	4,500	37,71	169,70	169,70	0,00
815	021 Stavby	592460010600	Dlažba betónová PREMAC KLASIKO bezškárová, rozmer 200x100x60 mm, sivá	m2	74,766	17,92	1 339,81	1 339,81	0,00

816	021 Stavby	I4	Značenie rozmerov typového certifikovaného hádzanárskeho ihriska. Poznámka k položke: - čiarovanie PU UV stabilným nástrekom - hrúbka čiar: 50 mm - farba čiar: biela	kpl	1,000	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00
		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
817	021 Stavby	631571003.S	Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	34,031	65,67	2 234,82	2 234,82	0,00
818	021 Stavby	634601521.R	PE výplň dilatčných škár s trvale pružnou PU zálievkou, šírky škáry do 10 mm	m	15,000	4,57	68,55	68,55	0,00
819	021 Stavby	919726719.R	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla š. 10 mm hl. 60 mm	m	15,000	5,73	85,95	85,95	0,00
820	021 Stavby	919726721.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla š. 15 mm hl. 25 mm	m	15,000	2,87	43,05	43,05	0,00
		8	Rúrové vedenie						
821	021 Stavby	894810001.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 300 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	5,000	34,10	170,50	170,50	0,00
822	021 Stavby	KPŠ	Kontrolná preplachovacia šachta PE D315 s pochádznym poklopom, s nadstavbou Poznámka k položke: - šachta pre drenážne trubky s 3 záslepkami, na Flex PE DN160, DN100	ks	4,000	227,56	910,24	910,24	0,00
823	021 Stavby	KŠ	Kontrolná šachta PE D315 s pochádznym poklopom, s nadstavbou. Poznámka k položke: - šachta pre drenážne trubky s 3 záslepkami, na Flex PE DN160, DN100 s perforovaným dnom - osadená v jame vyplnenej štrkom a vystlanej geotextiliou	ks	1,000	293,24	293,24	293,24	0,00
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
824	021 Stavby	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	145,900	7,60	1 108,84	1 108,84	0,00
825	021 Stavby	OBP8S	Obrubník parkový 100/25/8 cm sivy. Poznámka k položke: - obrubník multifunkčného ihriska - rovná hrana so skosením smerom ku trávniku, výškovo zarovnať s EPDM povrchom ihriska - obrubník spevnenej plochy - rovná hrana so skosením smerom ku trávniku, výškovo zarovnať s povrchom betónovej dlažby spevnenej plochy	ks	147,359	3,70	545,23	545,23	0,00
826	021 Stavby	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20. Poznámka k položke: - vrátane dobetónovania priestoru medzi okrajom existujúceho ihriska a vnútornou hranou obrubníka nového multifunkčného ihriska	m3	14,631	137,83	2 016,59	2 016,59	0,00
827	021 Stavby	931981129.R	Vložky do dilatčných škár hr. 15 mm, spolu s dodaním, napr. drevoláknité dosky	m2	2,250	14,80	33,30	33,30	0,00
828	021 Stavby	953943123.S	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus (bez dodávky)	ks	4,000	10,93	43,72	43,72	0,00
829	021 Stavby	Š-K	Úprava poklopu existujúcej šachty Poznámka k položke: - finálna úprava - umelý jednovrstvový PUR/EPDM elastický povrch, vodopriepustný, farba červená+penetrácia, hr. 10 mm - pružná vodopriepustná stabilizačná podkladová vrstva z gumoasfaltu+penetrácia, hr. 30 mm - zabezpečiť možnosť otvorenia šachty, po obvode antikorový lem (ohraničenie skladby h. 40 mm) + gumové tesnenie po obvode poklopu - poklop v jednej rovine s finál povrchom ihriska	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
		99	Presun hmôt HSV						
830	021 Stavby	998222012.S	Presun hmôt na športových plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	962,924	3,83	3 688,00	3 688,00	0,00
		PSV	PSV						
		768	Športové náradie						
831	021 Stavby	768111102	Montáž kompletnej konštrukcie hádzanárskej bránky do zabetónovaného montážneho púzdra v zmysle technologického predpisu výrobcu	ks	2,000	55,00	110,00	110,00	0,00

832	021 Stavby	HB	<i>Demontovateľná hádzanárska brána 3x2x1,3 m vrátane siete a montážnych púzdiel</i> <i>Poznámka k položke:</i> - bránky sú vyrobené s predpismi a normou IHF - bránky osadené do montážnych púzdiel - typový, certifikovaný rozmer bránky pre hádzanú 3x2x1,3 m (\$xvxhl) - prevedenie bránky: hliníkový profil 80x80 mm - farba bránky: biela/červená - siete pre vonkajšie hádzanárske ihriská, určené na veľkú záťaž - polypropylénová raslovaná (bezuzlová) sieť ø 3 mm, veľkosť oka 100x100 mm, obvod siete je vystužený PP-polypropylénovou páskou a obšitím - siete sú po obvode v zadnej hornej hĺbke vystužené kvalitnou pletenou šnúrkou - obvodová výstužná šnúra slúži ako vystuženie siete a k utiahnutiu siete po obvode bránkovej konštrukcie - sieť musí byť na bránkovej konštrukcii zavesená voľne - obvod bránkovej siete je do háčikov, očiek bránkovej konštrukcie voľne zavesený vrátane prevlečenej okrajovej šnúry - farba: biela, UV stabilizovaná - montážne púzdra pre hádzanárske bránky (profil 80x80 mm) sú osadené a zabetónované do základových pátiel	kpl	2,000	800,00	1 600,00	1 600,00	0,00
833	021 Stavby	998768201.S	Presun hmôt pre športové náradie v objektoch výšky do 6 m	%	17,100	3,07	52,50	52,50	0,00
		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách						
834	021 Stavby	000100021.S	Zmluvné požiadavky - poistenie stavby a zariadení zhotoviteľa	eur	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
835	021 Stavby	000300041.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčením staveniska, staveb. objektu, IS, v priebehu výstavby výškové merania, záverečné zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
836	021 Stavby	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
837	021 Stavby	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové, výrobné a sociálne - príprava, zriadenie, prevádzka a odstránenie	eur	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
838	021 Stavby	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	eur	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
839	021 Stavby	000900023.S	Vplyv územia - čistenie komunikácií	eur	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
840	021 Stavby	001400012.S	Ostatné náklady stavby - vyčistenie staveniska, odvoz a likvidácia odpadu	eur	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
841	021 Stavby	001400013.S	Ostatné náklady stavby - bez rozlíšenia	eur	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
			06-SO03.1 Záchytná sieť za bránkoviskom						
		HSV	Práce a dodávky HSV						
		1	Zemné práce						
842	021 Stavby	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	3,072	78,31	240,57	240,57	0,00
843	021 Stavby	133211109.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	3,072	14,22	43,68	43,68	0,00
844	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,072	4,83	14,84	14,84	0,00
845	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	21,504	0,49	10,54	10,54	0,00
846	021 Stavby	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,072	9,57	29,40	29,40	0,00
847	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,072	0,83	2,55	2,55	0,00
848	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,144	19,50	119,81	119,81	0,00
		2	Zakladanie						
849	021 Stavby	275313611.S	Betón základových pátiel, prostý tr. C 16/20	m3	2,915	120,76	352,02	352,02	0,00
850	021 Stavby	275351217.S	Debnenie stien základových pátiel, zhotovenie-tradičné	m2	28,160	26,20	737,79	737,79	0,00
851	021 Stavby	275351218.S	Debnenie stien základových pátiel, odstránenie-tradičné	m2	28,160	8,53	240,20	240,20	0,00
		3	Zvislé a kompletné konštrukcie						

852	021 Stavby	311101212.S	Vytvorenie kotviaceho púzdra v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,02-0,05 m2 Poznámka k položke: - osadenie PVC chráničky pred betonážou základovej pätky z titulu dôslednej stabilizácie polohy a kolmosti osadenia stĺpika	m	16,000	6,03	96,48	96,48	0,00
853	021 Stavby	SP412100	PVC kanál Rúra hladká SN4 - KG ML DN 160 1m - chránička	ks	16,160	13,35	215,74	215,74	0,00
854	021 Stavby	338171121.S	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov Poznámka k položke: - osadenie stĺpikov oplotenia v zmysle technologického predpisu montáže daného typu oplotenia - stĺpiky sú kotvené do zabetónovanej PVC chráničky	ks	16,000	10,76	172,16	172,16	0,00
855	021 Stavby	S2	Stĺpik oceľový galvanizovaný min. ø 60 mm, min. hr. 2 mm, dĺžka min. 4600 mm - vo vyhotovení podľa predloženej PD Poznámka k položke: - horné uzatvorenie stĺpikov typovým spojovacím prvkom "T" resp. "L" - napínacie (uchytávacie) háčiky na každom stĺpiku v potrebnom množstve pre daný typ siete - kotvenie do základovej konštrukcie - k montáži ochrannej siete sú potrebné ďalšie doplnky v zmysle technologického postupu montáže siete konkrétneho výrobcu	ks	16,000	127,96	2 047,36	2 047,36	0,00
856	021 Stavby	338172114.S	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej vrátane spojovacích profilov	ks	14,000	15,12	211,68	211,68	0,00
857	021 Stavby	A	Stĺpik oceľový galvanizovaný min. ø 48 mm pre vrchné stuženie, min. hr. 2 mm, dĺžka 4000 mm - vo vyhotovení podľa predloženej PD Poznámka k položke: - po celej dĺžke zachytnej siete - kotvený do spojovacích "T" resp. "L" kusov - napínacie (uchytávacie) háčiky na každom stĺpiku v potrebnom množstve pre daný typ siete	ks	14,000	111,67	1 563,38	1 563,38	0,00
858	021 Stavby	T	Spojovací profil oceľový galvanizovaný "T" priebežný - vo vyhotovení podľa predloženej PD	ks	12,000	18,08	216,96	216,96	0,00
859	021 Stavby	R	Spojovací profil oceľový galvanizovaný "L" koncový - vo vyhotovení podľa predloženej PD	ks	4,000	18,08	72,32	72,32	0,00
		4	Vodorovné konštrukcie						
860	021 Stavby	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	2,560	3,72	9,52	9,52	0,00
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
861	021 Stavby	9499411002.S	Hydraulická zdvíhacia plošina - prenájom	deň	5,000	48,00	240,00	240,00	0,00
		99	Presun hmôt HSV						
862	021 Stavby	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	13,916	25,24	351,24	351,24	0,00
		PSV	Práce a dodávky PSV						
		767	Konštrukcie doplnkové kovové						
863	021 Stavby	767911140.S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m Poznámka k položke: - montáž v zmysle technologického predpisu výrobcu siete	m	48,600	3,11	151,15	151,15	0,00
864	021 Stavby	OS	Ochranná/zachytňá sieť z POLYPROPYLENU - vo vyhotovení podľa predloženej PD Poznámka k položke: - ochranná zachytňá sieť z PP, UV stabilná, nenasiakavá, oko 45x45 mm, hr. 4 mm, farba zelená - vhodná k oploteniu hádzanárskeho exteriérového ihriska za bránkoviiskom - rozmery 1 siete : výška 4,0 m, rozvinutá dĺžka 24,3 m - uchytyvanie do háčikov na stĺpikoch, napnutie na napínacích lankách pozinkovaných ø 3-4 mm, v min. 3 horizontálnych laniách	m2	194,400	7,15	1 389,96	1 389,96	0,00
865	021 Stavby	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu Poznámka k položke: - montáž v zmysle technologického predpisu výrobcu siete	m	147,000	0,70	102,90	102,90	0,00

866	021 Stavby	L	Napínacie oceľové pogumované lanko - vo vyhotovení podľa predloženej PD. Poznámka k položke: - osadené horizontálne v min. 3 liniách	m	154,350	0,35	54,02	54,02	0,00
867	021 Stavby	553510009600.S	Napínák pozinkovaný pre napínanie pletiva s napínacím drôtom	ks	6,000	3,62	21,72	21,72	0,00
868	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	17,198	0,90	15,48	15,48	0,00
		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách						
869	021 Stavby	000100021.S	Zmluvné požiadavky - poistenie stavby a zariadení zhotoviteľa	eur	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
870	021 Stavby	000300041.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytyčením staveniska, staveb. objektu, IS, v priebehu výstavby výškové merania, záverečné zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
871	021 Stavby	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
872	021 Stavby	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové, výrobné a sociálne - príprava, zriadenie, prevádzka a odstránenie	eur	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
873	021 Stavby	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové opлотenie staveniska	eur	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
874	021 Stavby	000900023.S	Vplyv územia - čistenie komunikácií	eur	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
875	021 Stavby	001400012.S	Ostatné náklady stavby - vyčistenie staveniska, odvoz a likvidácia odpadu	eur	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
876	021 Stavby	001400013.S	Ostatné náklady stavby - bez rozlíšenia	eur	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
			07- SO 03.2 Osvetlenie hádzanárskeho ihriska						
		D1	PRÁCE A DODÁVKY M						
		MATERIÁL	MATERIÁL						
877	021 Stavby	111611150	Neutrálny tuk(asfalt)	kg	5,000	1,05	5,25	5,25	0,00
878	021 Stavby	132303520	Uholník rovnoramenný S185 (10000) 40x40x3 mm	t	0,004	1 948,00	7,79	7,79	0,00
879	021 Stavby	137146440	Plech oceľ. nerezový,hr.1 mm,1000x1000x mm	t	0,004	2 365,08	9,46	9,46	0,00
880	021 Stavby	316700E036-01	Stĺp kužeľ.prírubový,v=6m(napr.S-60PC/3 AUR134/60)	kus	6,000	447,00	2 682,00	2 682,00	0,00
881	021 Stavby	316788E101-01	Prefabrikovaný bet. základ 300x300x1500(napr.F-150/30-V): PZR 1, rozmery 366x366x1100 [mm] skrutky M20 pre osvetľovacie stožiare s prírubou	kus	6,000	239,00	1 434,00	1 434,00	0,00
882	021 Stavby	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	108,000	0,77	83,16	83,16	0,00
883	021 Stavby	341203M340	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10	m	278,000	7,82	2 173,96	2 173,96	0,00
884	021 Stavby	345647O005-01	Vývodka upchávková IP54, plast (napr ASM32)	kus	1,000	3,80	3,80	3,80	0,00
885	021 Stavby	345658I013	Chránička PE-LD kábelová ohybná 041193 : napr.KSX/PEG 40, čierna	m	270,000	2,21	596,70	596,70	0,00
886	021 Stavby	345658I502	Fólia výstražná 002205 : napr.LWB 2, šírka 22mm, hr. 0,15mm, žltá	m	270,000	0,08	21,60	21,60	0,00
887	021 Stavby	3543506R02	Teplom zmršťiteľná rozdeľovacia hlava 1kV : napr.502S013/S, 4x(1,5-10mm2)	kus	14,000	16,75	234,50	234,50	0,00
888	021 Stavby	3549000A01	Drôt uzemňovací FeZn D10	kg	77,000	3,05	234,85	234,85	0,00
889	021 Stavby	3549040A30	Svorka pripájacia (FeZn) : napr.SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	kus	22,000	0,92	20,24	20,24	0,00
890	021 Stavby	357992R001-01	Stož. rozvodnica 3 poistk.3xE14(napr. NTB-3)	kus	6,000	33,82	202,92	202,92	0,00
891	021 Stavby	3580823P23-01	Spínač vačkový v plast. skrinke uzamykací(napr S 32 JPZ al.iný)	kus	1,000	63,80	63,80	63,80	0,00
892	021 Stavby	3585690E24-01	Poistková vložka závitová E14 (10A), gG/gL	kus	18,000	0,71	12,78	12,78	0,00
893	021 Stavby	3585700O26-01	Poistka nožová (napr. PHN000 16A gG)	kus	1,000	4,38	4,38	4,38	0,00
894	021 Stavby	921AN14997	Výložník nan stĺp s.1.1m(napr.T1.1-0.3)	kus	6,000	223,00	1 338,00	1 338,00	0,00
895	021 Stavby	921AN15010	LED reflektor ,2x50W, 230V,50Hz,krytie IP65(napr.A2507BLESK F-V4K/40LED,2x50W)	kus	18,000	172,00	3 096,00	3 096,00	0,00
896	021 Stavby	921AN15249	Svorka napr.SJ01 k zvod. Tyčí	kus	4,000	1,63	6,52	6,52	0,00
897	021 Stavby	921AN15251	Svorka napr.SK križová	kus	22,000	0,88	19,36	19,36	0,00
898	021 Stavby	921AN15284	Tyč napr.ZT1 zemniaca	kus	4,000	11,65	46,60	46,60	0,00
	021 Stavby	M21	155 Elektromontáže						
899	021 Stavby	210010125	Rúrka PE uložená voľne 40mm	m	270,000	3,75	1 012,50	1 012,50	0,00

900	021 Stavby	210020671	Konštrukcia oceľová všeobecná + výroba - klasická	kg	8,000	2,60	20,80	20,80	0,00
901	021 Stavby	210100356-R	Montáž upchávkky pre kábel do 25 P32	kus	1,000	11,23	11,23	11,23	0,00
902	021 Stavby	210100601	Koncovka káblová 1kV 5x10	kus	14,000	15,95	223,30	223,30	0,00
903	021 Stavby	210110467-R	Montáž, spínač vačkový v skrinke IP65, 32-63A	kus	1,000	23,82	23,82	23,82	0,00
904	021 Stavby	210120001-R	Montáž poistky závitovej do E27 do 25A/500V, komplet, vrátane zapojenia	kus	1,000	2,75	2,75	2,75	0,00
905	021 Stavby	210120004	Montáž poistky závitovej D01 (E14) do 16A/500V, komplet, vrátane zapojenia	kus	18,000	2,15	38,70	38,70	0,00
906	021 Stavby	210202012	Svietidlo LED na výložník 2x50W	kus	18,000	31,45	566,10	566,10	0,00
907	021 Stavby	210204011-R	Montáž, stožiar osvetľovací, oceľový do 6m	kus	6,000	124,75	748,50	748,50	0,00
908	021 Stavby	210204103	Výložník oceľový 1-ramenný do 35kg	kus	6,000	62,45	374,70	374,70	0,00
909	021 Stavby	210204203	Montáž, elektrovýstroj stožiarov pre 3 svet. okruhy	kus	6,000	30,78	184,68	184,68	0,00
910	021 Stavby	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	154,000	2,53	389,62	389,62	0,00
911	021 Stavby	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	22,000	5,18	113,96	113,96	0,00
912	021 Stavby	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	26,000	7,22	187,72	187,72	0,00
913	021 Stavby	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	4,000	29,83	119,32	119,32	0,00
914	021 Stavby	210220411	Pomocné montážne práce(Popisné štítky,zariadení,označenie)	hod	2,000	12,00	24,00	24,00	0,00
915	021 Stavby	210220421	Funkčné skúšky a odstránenie závad	hod	4,000	12,00	48,00	48,00	0,00
916	021 Stavby	210220453	Odborná prehliadka a skúška zariadení	kus	1,000	590,00	590,00	590,00	0,00
917	021 Stavby	210810005	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	m	108,000	0,94	101,52	101,52	0,00
918	021 Stavby	210810017	Kábel 750V voľne uložený CYKY 5x4-16	m	278,000	1,09	303,02	303,02	0,00
919	021 Stavby	210950204	Príplatok na zaťahovanie kábla do ruky	m	270,000	3,92	1 058,40	1 058,40	0,00
	021 Stavby	M46	202 Zemné práce vykonávané pri externých mon						
920	021 Stavby	460010023	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia vo voľnom teréne	km	0,270	146,40	39,53	39,53	0,00
921	021 Stavby	460080001-R	Bet. prefabr.základ do zeminy	ks	6,000	62,00	372,00	372,00	0,00
922	021 Stavby	460100004-R	Stožiarové púzdro pre stožiar VO, D 350x1500mm	kus	6,000	245,50	1 473,00	1 473,00	0,00
923	021 Stavby	460200163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	270,000	7,44	2 008,80	2 008,80	0,00
924	021 Stavby	460300002	Zásyp ryhy pred zhutnením, strojom v teréne	m3	76,000	13,38	1 016,88	1 016,88	0,00
925	021 Stavby	460490011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	m	270,000	1,13	305,10	305,10	0,00
926	021 Stavby	460620006	Osiatie povrchu trávou	m2	95,000	1,26	119,70	119,70	0,00
927	021 Stavby	460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	m2	95,000	2,48	235,60	235,60	0,00
			08- SO 04 Hľadisko						
	021 Stavby	HSV	Práce a dodávky HSV						
	021 Stavby	1	Zemné práce						
928	021 Stavby	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	120,147	8,46	1 016,44	1 016,44	0,00
929	021 Stavby	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	120,147	1,27	152,59	152,59	0,00
930	021 Stavby	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	92,889	21,77	2 022,19	2 022,19	0,00
931	021 Stavby	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	92,889	11,57	1 074,73	1 074,73	0,00
932	021 Stavby	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	0,195	78,31	15,27	15,27	0,00
933	021 Stavby	133211109.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	0,195	14,22	2,77	2,77	0,00
934	021 Stavby	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	213,231	3,74	797,48	797,48	0,00
935	021 Stavby	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 492,617	0,36	537,34	537,34	0,00
936	021 Stavby	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	213,231	2,33	496,83	496,83	0,00
937	021 Stavby	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	213,231	0,75	159,92	159,92	0,00
938	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	426,462	19,50	8 316,01	8 316,01	0,00
939	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	71,934	4,49	322,98	322,98	0,00
940	021 Stavby	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	63,944	19,05	1 218,13	1 218,13	0,00

941	021 Stavby	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením. Poznámka k položke: - rastlý terén prehutnený min. na Edef2=25 Mpa	m2	243,276	0,50	121,64	121,64	0,00
		2	Zakladanie						
942	021 Stavby	211971121	Zhotovenie opláštenia výplne trativodu z geotextílie pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m	m2	160,000	2,04	326,40	326,40	0,00
943	021 Stavby	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová 200 g/m2 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	m2	163,200	1,82	297,02	297,02	0,00
944	021 Stavby	212752124.R	Trativody z drenážnych rúr so zriadením štrkopieskov. lôžka pod rúry a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,16 m3/m, v otvorenom výkope z flexodrenážnych rúr DN 80. Poznámka k položke: - výplň drenážneho rebra - kamenivo fr. 8-16 mm - podklad pieskové lôžko fr. 0-8 mm hr. min. 50 mm	m	100,000	9,60	960,00	960,00	0,00
945	021 Stavby	212752251.R	Dodávka a montáž tvaroviek PVC na potrubie z drenážnych rúr do DN 80 mm - vo vyhotovení podľa PD Poznámka k položke: - odbočky, redukcie, koncové zátky, spojky, a iné podľa potreby	kpl	1,000	105,00	105,00	105,00	0,00
946	021 Stavby	271573001.R	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrku 0-63	m3	32,630	55,12	1 798,57	1 798,57	0,00
947	021 Stavby	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	1,488	120,89	179,88	179,88	0,00
948	021 Stavby	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	29,566	135,73	4 012,99	4 012,99	0,00
949	021 Stavby	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	143,306	18,84	2 699,89	2 699,89	0,00
950	021 Stavby	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	143,306	3,77	540,26	540,26	0,00
951	021 Stavby	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	1,028	1 994,56	2 050,41	2 050,41	0,00
952	021 Stavby	275313611.S	Betón základových pátek, prostý tr. C 16/20	m3	0,162	120,76	19,56	19,56	0,00
953	021 Stavby	275351217.S	Debnenie stien základových pátek, zhotovenie-tradičné	m2	1,140	26,20	29,87	29,87	0,00
954	021 Stavby	275351218.S	Debnenie stien základových pátek, odstránenie-tradičné	m2	1,140	8,53	9,72	9,72	0,00
		4	Vodorovné konštrukcie						
955	021 Stavby	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	53,702	178,92	9 608,36	9 608,36	0,00
956	021 Stavby	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	3,721	2 119,70	7 887,40	7 887,40	0,00
957	021 Stavby	433351215.S	Debnenie stien podstupňových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	17,018	36,01	612,82	612,82	0,00
958	021 Stavby	433351216.S	Debnenie stien podstupňových dosiek, odstránenie-dielce	m2	17,018	6,74	114,70	114,70	0,00
959	021 Stavby	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	81,922	21,87	1 791,63	1 791,63	0,00
960	021 Stavby	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	81,922	5,06	414,53	414,53	0,00
961	021 Stavby	411321823.S	Príplatok za použitie debnenia pre pohľadový betón Poznámka k položke: - na pohľadových a vodorovných plochách - len vertikálny raster, bez kotevných otvorov, výsledný pohľadový betón v hladkom prevedení, pochôdzne plochy prebrúsené s cieľom maximálnej novej rovinatosti, všetky plochy min. spád 1% - pravidelný symetrický raster debniacich dosiek, debniace dosky so špeciálnym poplastovaným povrchom pre pohľadové betóny - zrezané hrany a rohy - trojhenné lišty osadené pri debnení - dokonalé utiesnenie debnenia - tesniaci povraz a tesniaci pás - separačný prostriedok na báze vodnej emulzie pre minimalizáciu výskytu pórov na povrchu betónu, čím vzniká bezchybný vzhľad	m2	98,940	33,47	3 311,52	3 311,52	0,00
962	021 Stavby	434311157.X	Príplatok za zahľadanie povrchu stupňov z betónu bez potru, tr. C 25/30. Poznámka k položke: - nášľapné (vodorovné) plochy schodiskových stupňov dokonale prehľadit	m2	119,160	36,22	4 315,98	4 315,98	0,00
963	021 Stavby	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	90,455	3,72	336,49	336,49	0,00
964	021 Stavby	5	Komunikácie				0,00	0,00	0,00

965	021 Stavby	564861111.S1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm Poznámka k položke: - fr. 0-32	m2	85,650	8,26	707,47	707,47	0,00
966	021 Stavby	596911143.R	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm s vyplnením škár kamenivom drobným Poznámka k položke: - fr. 4-8 mm - súvrstvie upravené finál pláne hutnené min. na Edef2=50 MPa	m2	73,500	16,13	1 185,56	1 185,56	0,00
967	021 Stavby	632921413.R	Kladenie betónových dlaždíc hr. 60 mm do flexibilného lepidla	m2	12,000	37,71	452,52	452,52	0,00
968	021 Stavby	592460010600	Dlažba betónová napr. <i>PREMAC KLASIKO bezškárová, rozmer 200x100x60 mm, sivá</i>	m2	87,210	17,92	1 562,80	1 562,80	0,00
		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
969	021 Stavby	610909201.R	Brúsenie betónových povrchov	m2	218,100	6,13	1 336,95	1 336,95	0,00
970	021 Stavby	938902071.R	Očistenie povrchu betónových konštrukcií	m2	218,100	2,83	617,22	617,22	0,00
971	021 Stavby	622473255.S	Hydrofóbny impregnačný náter betónových konštrukcií, siloxanový Poznámka k položke: - náter napr. transparentný hydrofóbny prípravok na ochranu zvislých a vodorovných betónových povrchov vystavených poveternostným vplyvom a pôsobeniu chloridov MasterProtect H 303 - vodný roztok alkylalkoxysilánu s vodoodpudivými vlastnosťami, s obsahom VOC menším ako 350 g/l, preniká do štruktúry a chemicky reaguje v póroch cementových podkladov	m2	218,100	6,46	1 408,93	1 408,93	0,00
972	021 Stavby	631571010.R	Náryp z kameniva 32-63 vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	m3	2,250	74,87	168,46	168,46	0,00
973	021 Stavby	634601521.R	PE výplň dilatčných škár s trvale pružnou PU zálievkou, šírky škáry do 10 mm	m	31,000	4,57	141,67	141,67	0,00
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
974	021 Stavby	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou Poznámka k položke: - betónové obrubníky osadené v rovine s finál plochou spevnených plôch/ drenážnej plochy	m	84,000	7,60	638,40	638,40	0,00
975	021 Stavby	OBP8S	Obrubník parkový 100/25/8 cm sivý Poznámka k položke: - rovná pohľadová hrana so skosením	ks	84,840	3,70	313,91	313,91	0,00
976	021 Stavby	919726719.R	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla š. 10 mm hl. 60 mm	m	31,000	3,31	102,61	102,61	0,00
977	021 Stavby	919726721.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla š. 15 mm hl. 25 mm	m	31,000	2,87	88,97	88,97	0,00
978	021 Stavby	931981129.R	Vložky do dilatčných škár hr. 15 mm, spolu s dodaním, napr. drevotrieškové dosky	m2	4,650	14,80	68,82	68,82	0,00
979	021 Stavby	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	10,660	137,83	1 469,27	1 469,27	0,00
980	021 Stavby	936104212.S	Osadenie odpadkového koša kotvami skrutkami na pevný podklad	ks	1,000	31,36	31,36	31,36	0,00
981	021 Stavby	SK	Odpadkový kôš SWISSBIN 80l, oceľové telo s integrovanou strieškou, ukotvený Poznámka k položke: - konštrukcia z oceľového plechu spojená pomocou šróbových spojov z nerez - povrchová úprava: oceľová konštrukcia je opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakom v jemnej štruktúre, farba matná, Antracit (RAL 7016) - smetný kôš je ukotvený do betónového základu C12/15, základ pod dlažbou, kotvenie chemickými kotvami v zmysle technologického predpisu dodávateľa smetného koša, napr. MMCITE SWISSBIN, SWS315	ks	1,000	648,00	648,00	648,00	0,00

982	021 Stavby	A1k	Chemická kotva tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru - vo vyhotovení podľa predloženej PD Poznámka k položke: - kotvenie lavičiek do žb konštrukcie - vrtý ø min. 10 mm, hĺbka min. 70 mm (hĺbka kotvenia min. 70 mm do žb konštrukcie) - lepiaca hmota HIT-HY 200-A, kotevná skrutka HIT-V M8x120 mm, uhlíková oceľ pozinkovaná, zapustené hlavičky - 1 ks podkladného profilu 60x40 mm dĺžky 300 mm kotviť 2 ks kotevných skrutiek	ks	600,000	4,32	2 592,00	2 592,00	0,00
983	021 Stavby	A1	D+M Lavička z terasových dosiek WPC vrátane podkladnej konštrukcie, doplnkov, spojovacieho a montážneho materiálu, rozmer 332x4000 mm - vo vyhotovení podľa predloženej PD Poznámka k položke: - dosky napr. UPM ProFi Deck 150 UV+, rozmer 28x150 mm, dĺžka 4,0 m, farba Autumn Brown (2 súběžné dosky) - ukončenie z bočnej strany UPM ProFi End Cap, rozmer 27x149x23 mm, farba Autumn Brown (na koncoch celej lavice) - ukončenie z čelnej strany UPM ProFi Cover Strip, rozmer 12x66 mm, dĺžka 4,0 m, farba Autumn Brown - spoj dosiek UPM ProFi Alu Rail, montáž T-Clip - podkladný Alu profil UPM ProFi Support Rail, rozmer 60x40 mm, dĺžka 300 mm, farba Autumn Brown, pri 4 m dlhej lavici á max. 45 cm (10 ks hranolov na 4,0 m dĺžky lavice)	ks	30,000	260,00	7 800,00	7 800,00	0,00
		99	Presun hmôt HSV						
985	021 Stavby	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	515,853	3,83	1 975,72	1 975,72	0,00
		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách						
986	021 Stavby	000100021.S	Zmluvné požiadavky - poistenie stavby a zariadení zhotoviteľa	eur	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
987	021 Stavby	000300041.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytyčením staveniska, staveb. objektu, IS, v priebehu výstavby výškové merania, záverečné zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
988	021 Stavby	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
989	021 Stavby	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové, výrobné a sociálne - príprava, zriadenie, prevádzka a odstránenie	eur	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
990	021 Stavby	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	eur	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
991	021 Stavby	000900023.S	Vplyv územia - čistenie komunikácií	eur	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
992	021 Stavby	001400012.S	Ostatné náklady stavby - vyčistenie staveniska, odvoz a likvidácia odpadu	eur	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
993	021 Stavby	001400013.S	Ostatné náklady stavby - bez rozlíšenia	eur	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
			09 - SO05 Dažďová kanalizácia						
		HSV	Práce a dodávky HSV						
		1	Zemné práce						
994	021 Stavby	110011010	Vytyčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	m	81,000	0,85	68,85	68,85	0,00
995	021 Stavby	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	275,890	11,46	3 161,70	3 161,70	0,00
996	021 Stavby	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	275,890	1,08	297,96	297,96	0,00
997	021 Stavby	132201201	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	110,000	19,33	2 126,30	2 126,30	0,00
998	021 Stavby	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	110,000	1,07	117,70	117,70	0,00
999	021 Stavby	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	264,000	5,06	1 335,84	1 335,84	0,00
1000	021 Stavby	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	264,000	3,04	802,56	802,56	0,00
1001	021 Stavby	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	165,090	4,20	693,38	693,38	0,00

1002	021 Stavby	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 301,800	0,42	1 386,76	1 386,76	0,00
1003	021 Stavby	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	165,090	8,99	1 484,16	1 484,16	0,00
1004	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	165,090	0,75	123,82	123,82	0,00
1005	021 Stavby	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	264,140	11,00	2 905,54	2 905,54	0,00
1006	021 Stavby	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	208,800	4,15	866,52	866,52	0,00
1007	021 Stavby	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	22,000	20,33	447,26	447,26	0,00
1008	021 Stavby	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	39,600	12,97	513,61	513,61	0,00
		4	Vodorovné konštrukcie						
1009	021 Stavby	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	12,500	50,81	635,13	635,13	0,00
1010	021 Stavby	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	36,000	51,61	1 857,96	1 857,96	0,00
1011	021 Stavby	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	8,100	141,03	1 142,34	1 142,34	0,00
		8	Rúrové vedenie						
1012	021 Stavby	871355563.S	Potrubie kanalizačné napr. PRAGMA ID, SN 10 gravitačné hladké plnostenné SN 10 DN 200	m	33,000	38,52	1 271,16	1 271,16	0,00
1013	021 Stavby	871375569.S	Potrubie kanalizačné napr. PRAGMA ID, SN 10 gravitačné hladké plnostenné SN 10 DN 300	m	22,000	93,14	2 049,08	2 049,08	0,00
1014	021 Stavby	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	33,000	2,41	79,53	79,53	0,00
1015	021 Stavby	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	22,000	3,02	66,44	66,44	0,00
1016	021 Stavby	895970000.S	Montáž vsakovacieho bloku neinšpekčného 600x600x600	m3	25,600	27,63	707,33	707,33	0,00
1017	021 Stavby	M005	vsakovacia galéria komplet (napr. Ekodren db60 128ks)	ks	1,000	8 320,00	8 320,00	8 320,00	0,00
1018	021 Stavby	894411151.S	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obloženíím dna betónom tr. C 25/30, vid' výpis šachtiet	ks	5,000	1 201,58	6 007,90	6 007,90	0,00
1019	021 Stavby	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	6,000	13,00	78,00	78,00	0,00
1020	021 Stavby	BEGU D	Poklop betónovo - liatinový napr. BEGU D, 40t s otvormi	ks	3,000	264,00	792,00	792,00	0,00
1021	021 Stavby	K001	d+m FILTRACNA PREPAZKA do šachty DN1000	KS	1,000	490,78	490,78	490,78	0,00
1022	021 Stavby	K004	d+m čerpacia šachta komplet, Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obloženíím dna betónom tr. C 25/30 vid' výpis šachtiet	ks	1,000	1 201,58	1 201,58	1 201,58	0,00
1023	021 Stavby	K005	d+m retenčná nádrž 50m3 komplet , napr Pureco Ø1600	ks	1,000	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00
1024	021 Stavby	BEGU D.1	Poklop liatinový napr. KASI KDM65 , 40t bez otvorov	ks	3,000	315,00	945,00	945,00	0,00
1025	021 Stavby	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	55,000	0,92	50,60	50,60	0,00
1026	021 Stavby	K007	doprava	sub	1,000	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
1027	021 Stavby	935141764.S	Osadenie odvodňovacieho vláknotbetónového žľabu s ochrannou hranou, svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy D 400	m	46,000	35,00	1 610,00	1 610,00	0,00
1028	021 Stavby	592270117750.S	Odvodňovací žľab z vláknotbetónu s ochrannou hranou, svetlá šírka 150 mm, dĺžky 1 m, šxv 210x220 mm, bez spádu	ks	46,000	147,64	6 791,44	6 791,44	0,00
1029	021 Stavby	592270118450.S	Liatinový kryt lxšxv 500x199x20 mm, štrbiny 132x18 mm, tr. zaťaženia D 400, k odvodňovaciemu žľabu z vláknotbetónu s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	92,000	71,65	6 591,80	6 591,80	0,00
1030	021 Stavby	592270119200.S	Čelná stena plná z pozinkovanej ocele, šxv 210x220 mm, k odvodňovaciemu žľabu z vláknotbetónu s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	4,000	19,02	76,08	76,08	0,00
		99	Presun hmôt HSV						
1031	021 Stavby	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	210,830	34,89	7 355,86	7 355,86	0,00
			10- Príprava územia						
		HSV	Práce a dodávky HSV						
		1	Zemné práce						

1032	021 Stavby	113107113.X	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z piesku, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,52500t	m2	25,900	9,12	236,21	236,21	0,00
1033	021 Stavby	113107129.X	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z antuky, hr. do 100 mm, - 0,13000t	m2	67,000	3,64	243,88	243,88	0,00
1034	021 Stavby	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	13,500	7,40	99,90	99,90	0,00
1035	021 Stavby	113107222.X	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 zo škváry, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	741,300	1,59	1 178,67	1 178,67	0,00
1036	021 Stavby	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	554,000	2,92	1 617,68	1 617,68	0,00
1037	021 Stavby	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	465,500	2,92	1 359,26	1 359,26	0,00
1038	021 Stavby	113206111.X	Vytrhanie obrúb drevených, s vybúraním lôžka, -0,12500t	m	21,000	2,69	56,49	56,49	0,00
1039	021 Stavby	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,35000t	m2	808,300	1,59	1 285,20	1 285,20	0,00
1040	021 Stavby	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	180,500	1,07	193,14	193,14	0,00
1041	021 Stavby	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	204,000	1,93	393,72	393,72	0,00
1042	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	78,500	4,83	379,16	379,16	0,00
1043	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	549,500	0,49	269,26	269,26	0,00
1044	021 Stavby	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	282,500	9,57	2 703,53	2 703,53	0,00
1045	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	78,500	0,83	65,16	65,16	0,00
1046	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina (17 05), ostatné	t	157,000	19,50	3 061,50	3 061,50	0,00
1047	021 Stavby	PC3	Odborné presadenie existujúcich vzrastlých stromov Poznámka k položke: - vykopanie stromov, hĺbenie jám, výsadba, výmena substrátu, ukotvenie stromov, zálievka	ks	5,000	350,00	1 750,00	1 750,00	0,00
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
1048	021 Stavby	936105399.R	Demontáž, premiestnenie a spätná montáž oceľovej preliezky "zemeguľa" vrátane žb základovej pátky	kpl	1,000	650,00	650,00	650,00	0,00
1049	021 Stavby	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	3,996	269,64	1 077,48	1 077,48	0,00
1050	021 Stavby	PC1	Vŕtanie drenážnych otvorov ø 82 mm, hĺbka cca 300 mm Poznámka k položke: - zhotovenie otvorov v konštrukcii existujúceho ihriska (asfalt 50-60 mm, betón hr. 120-170 mm, štrková vrstva hr. 120-180 mm) v rastrí 1x1 m	ks	448,000	16,61	7 441,28	7 441,28	0,00
1051	021 Stavby	PC2.1	Odstránenie uvoľneného asfaltu pri vŕtaní drenážnych otvorov z plochy existujúceho ihriska bez naloženia	kpl	1,000	750,00	750,00	750,00	0,00
1052	021 Stavby	PC2.2	Odstránenie uvoľneného betónu pri vŕtaní drenážnych otvorov z plochy existujúceho ihriska bez naloženia	kpl	1,000	750,00	750,00	750,00	0,00
1053	021 Stavby	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	552,969	1,88	1 039,58	1 039,58	0,00
1054	021 Stavby	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4 976,721	0,40	1 990,69	1 990,69	0,00
1055	021 Stavby	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	552,969	5,44	3 008,15	3 008,15	0,00
1056	021 Stavby	171209002.X	Poplatok za skladovanie - kamenivo (17 05), ostatné	t	203,549	19,50	3 969,21	3 969,21	0,00
1057	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	147,828	40,00	5 913,12	5 913,12	0,00
1058	021 Stavby	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	176,649	49,00	8 655,80	8 655,80	0,00
1059	021 Stavby	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,630	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	021 Stavby	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	11,335	60,00	680,10	680,10	0,00
		PSV	Práce a dodávky PSV						
		767	Konštrukcie doplnkové kovové						
1061	021 Stavby	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	kg	630,000	1,25	787,50	787,50	0,00
1062	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	7,875	0,90	7,09	7,09	0,00

		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách						
1063	021 Stavby	000100021.S	Zmluvné požiadavky - poistenie stavby a zariadení zhotoviteľa	eur	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
1064	021 Stavby	000300041.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytyčením staveniska, staveb. objektu, IS, v priebehu výstavby výškové merania, záverečné zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
1065	021 Stavby	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové, výrobné a sociálne - príprava, zriadenie, prevádzka a odstránenie	eur	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
1066	021 Stavby	000900023.S	Vplyv územia - čistenie komunikácií	eur	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
1067	021 Stavby	001400012.S	Ostatné náklady stavby - vycistenie staveniska, odvoz a likvidácia odpadu	eur	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
1068	021 Stavby	001400013.S	Ostatné náklady stavby bez rozlíšenia	eur	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
			11- Chodník						
		HSV	Práce a dodávky HSV						
		1	Zemné práce						
1069	021 Stavby	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	8,118	8,46	68,68	68,68	0,00
1070	021 Stavby	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	8,118	1,27	10,31	10,31	0,00
1071	021 Stavby	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,615	40,95	270,88	270,88	0,00
1072	021 Stavby	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,615	11,57	76,54	76,54	0,00
1073	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	14,733	4,83	71,16	71,16	0,00
1074	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	103,131	0,49	50,53	50,53	0,00
1075	021 Stavby	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	14,733	9,57	140,99	140,99	0,00
1076	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,733	0,83	12,23	12,23	0,00
1077	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	29,466	19,50	574,59	574,59	0,00
1078	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,453	4,49	11,01	11,01	0,00
1079	021 Stavby	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením Poznámka k položke: - rastlý terén prehutnený min. na Edef2=25 MPa	m2	40,700	0,50	20,35	20,35	0,00
		2	Zakladanie						
1080	021 Stavby	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	0,626	120,89	75,68	75,68	0,00
		4	Vodorovné konštrukcie						
1081	021 Stavby	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	14,700	3,72	54,68	54,68	0,00
		5	Komunikácie						
1082	021 Stavby	564861111.S1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm Poznámka k položke: - fr. 0-32	m2	37,000	8,26	305,62	305,62	0,00
1083	021 Stavby	596911143.R	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm s vyplnením škár kamenivom drobným Poznámka k položke: - fr. 4-8 mm - súvrstvie upravenéj finál pláne hutnené min. na Edef2=50 MPa	m2	34,000	16,13	548,42	548,42	0,00
1084	021 Stavby	592460010600	Dlažba betónová napr. PREMAC KLASIKO bezškárová, rozmer 200x100x60 mm, sivá	m2	34,680	17,92	621,47	621,47	0,00
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
1085	021 Stavby	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou. Poznámka k položke: - betónové obrubníky osadené v rovine s finál plochou spevnených plôch/ drenážnej plochy	m	49,000	7,60	372,40	372,40	0,00
1086	021 Stavby	OBP8S	Obrubník parkový 100/25/8 cm sivý - rovná pohľadová hrana so skosením Poznámka k položke:	ks	49,490	3,70	183,11	183,11	0,00
1087	021 Stavby	917831551.X	Osadenie schodov hranatých betónových do betónu dĺžky 75 cm - jednotliv	ks	12,000	5,53	66,36	66,36	0,00

1088	021 Stavby	BS75FG	Blokove schody flair 75x35x15 cm, GRAFITOVY CADIC	ks	12,120	110,00	1 333,20	1 333,20	0,00
1089	021 Stavby	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	4,410	137,83	607,83	607,83	0,00
		99	Presun hmôt HSV						
1090	021 Stavby	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	45,283	3,83	173,43	173,43	0,00
			Stavebná rezerva za aktivitu č. 4 Rekonštrukcia a modernizácia vonkajšieho športového areálu školy						
1091	930 Rezerva na nepredvídateľné výdavky	x	Rezerva na nepredvídateľné stavebné výdavky	%	2,500	660 242,17	16 506,05	16 506,05	0,00
	021 Stavby		Ostatné športové vybavenie						0,00
1092	022 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	x	Lezecká stena	projekt	1,000	29 940,00	29 940,00	29 940,00	0,00
Doplnková aktivita č. 1		vložte názov doplnkovej aktivity č. 1							
1093		x	x	x	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Doplnková aktivita č. 2		vložte názov doplnkovej aktivity č. 2 (ak má projekt len jednu doplnkovú aktivitu, riadky za doplnkovú aktivitu č.2 odstráňte)							
1094		x	x	x	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom:							947 876,11	947 876,11	0,00

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO a obstarávania

Určovanie sadzby finančnej opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania/obstarávania.**

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

	Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 do 31.7.2024 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO, ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 01.08.2024 podlimitnú zákazku s oslovením záujemcov, ale neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne tri hospodárske subjekty. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od	25%
--	---	-----

		31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby).	
--	--	--	--

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko podlimitných zákaziek, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil do 31.07.2024 zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia bežného postupu pre podlimitné zákazky, vyhlásil od 01.08.2024 niekoľko podlimitných zákaziek s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď od 01.08.2024 namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 1 500 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 1 500 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky a zákazka mala byť podľa záverov kontroly rozdelená na časti.	5 %

		Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	
4	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Príručke k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg.

5	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.	25 %
	alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
7	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užitie súťaže a rokovacie konanie so zverejnením.

8	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁷ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
9	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

		- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet (viac ako dve ponuky) ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	10 %
11	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek. Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku.	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov (viac ako dve ponuky), ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %

12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
13	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
14	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	25 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	10 %
16	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom	25 %

		transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelenia bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	
17	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadost' o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
18	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. Ide aj o prípady, ak bolo identifikované zistenie, kedy zainteresovaná osoba je na strane hospodárskeho subjektu, ktorý vypracoval súťažné podklady alebo ich časť (napr. vypracoval projektovú dokumentáciu) a zároveň uspel v	25 %

		postupe zadávania zákazky, v rámci ktorej boli použité tieto súťažné podklady, pričom uvedená skutočnosť mohla mať vplyv na výsledok zadávania zákazky.	
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala splňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
20	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadá uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
21	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
22	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO a nepostupoval	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka,	10 %

		že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	
Realizácia zákazky			
23	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak v zmysle § 18 ods. 3 ZVO a) hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.