

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2025-0031  
Stavba: Výmena ležatých rozvodov SV, TÚV a cirkulácie TÚV v budove školy na ul. Karpatská, Svidník

JKSO:  
Miesto: Svidník

Objednávateľ:  
Mesto Svidník

Zhotoviteľ:  
Sociálny podnik mesta Svidník, s. r. o.

Projektant:

Spracovateľ:  
Ján Kaliňák

Poznámka:

KS:  
Dátum: 10.3.2025

IČO: 00331023  
IČ DPH:

IČO: 53257731  
IČ DPH: SK2121318727

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

|                         |                       |                     |                    |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| Cena bez DPH            |                       |                     | 77 856,07          |
| DPH základná<br>znižená | Sadzba dane<br>23,00% | Základ dane<br>0,00 | Výška dane<br>0,00 |
|                         | 5,00%                 | 77 856,07           | 3 892,80           |
|                         | Cena s DPH v EUR      |                     | 81 748,87          |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

2025-0031

Stavba:

Výmena ležatých rozvodov SV, TÚV a cirkulácie TÚV v budove školy na ul. Karpatská, Svidník

Miesto:

Svidník

Dátum:

10.03.2025

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Projektant:

Zhotoviteľ:

Sociálny podnik mesta Svidník, s. r. o.

Spracovateľ:

Ján Kaliňák

| Kód                 | Popis                                                | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtov |                                                      | 77 856,07          | 81 748,87        |
| SO 01               | Dopojenie zvislých rozvodov SV, TUV a cirkulácie TÚV | 12 992,96          | 13 642,61        |
| SO 02               | Výmena ležatých rozvodov SV, TUV a cirkulácie TÚV    | 56 838,63          | 59 680,56        |
| SO 03               | Ostatné konštrukcie a práce                          | 8 024,48           | 8 425,70         |