

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výmena ležatých rozvodov SV, TÚV a cirkulácie TÚV v budove školy na ul. Karpatská,

Svidník

Objekt:

SO 03 - Ostatné konštrukcie a práce

JKSO:

Miesto: Svidník

KS:

Dátum: 10.03.2025

Objednávateľ:

Mesto Svidník

IČO:

00331023

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Sociálny podnik mesta Svidník, s. r. o.

IČO:

53257731

IČ DPH:

SK2121318727

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ján Kaliňák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 024,48

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	8 024,48	5,00%	401,22

Cena s DPH

v EUR

8 425,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Výmena ležatých rozvodov SV, TÚV a cirkulácie TÚV v budove školy na ul. Karpatská, Svidník

Objekt:

SO 03 - Ostatné konštrukcie a práce

Miesto:

Svidník

Dátum:

10.03.2025

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Projektant:

Zhotovitel':

Sociálny podnik mesta Svidník, s. r. o.

Spracovateľ:

Ján Kaliňák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 024,48

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 917,12

D 3

Zvislé a kompletne konstrukcie

3 811,92

1	K	340235212.S	Zamurovanie vyburaných otvorov po montáži	súb.	1,000	3 811,92	3 811,92
---	---	-------------	---	------	-------	----------	----------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 105,20

2	K	971052441.S	Vybúranie otvoru v železobet. priechkach a stenách plochy do 0,25 m2, do 300 mm, -0,18700t	ks	70,000	44,36	3 105,20
---	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

1 107,36

3	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie (demontáže, odpojenia, prevrtavky, vyspravky) - nepredvídané, schválené stavebným dozom	hod	24,000	21,38	513,12
4	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín (montáže, pripojenia, osadenia, zaregulovanie) - nepredvídané, schválené stavebným dozom	hod	24,000	24,76	594,24