Vodozadrzné opatrenia na adaptaciu na zmenu klimy v obci Vys$ny Kazimir
Vyzva na predkladanie pontik — podlimitna zdkazka — uskuto¢nenie prace
Podlimitna zakazka zadavana podla §108 -prace

Zmluva o dielo ¢. 24022025/EKO01

ZMLUVA O DIELO ¢&. 24022025/EKO01
uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich
predpisov

(L1
Zmluvné strany
1.1 Objednavatel’
Obchodné meno: Obec Vy$ny Kazimir
Sidlo: 09409 VyS$ny Kazimir 57
Zastupeny: Mgr. Katarina Baranova, starostka obce
Osoby oprévnené rokovat’
vo veciach technickych: Ing. Miroslav Stanov¢ak, stavebny dozor
ICO: 00332801
DIC: 2020630458
IC DPH: Nie sme platcami DPH
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s .
IBAN: SK09 5600 0000 0042 4961 6001
Telefon: 057/4422001
Mobil: 0905489501
E — mail: obec@vysnykazimir.eu
www.vysnykazimir.eu

1.2 Zhotovitel
Obchodné meno: EKO-FBB s.r.o.
Sidlo: Luac¢na 1055, 093 01 Vranov nad Toplou
Statutarny zastupca: Jan Badov¢in, konatel
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych: Jan Bacov¢in, konatel’ spolo¢nosti
vo veciach technickych: Jaroslav Hajda, stavbyveduci
Bankové spojenie: SLSP,
IBAN: SK16 0900 0000 0005 6107 3808
1CO: 36471950
DIC: 2020001357
IC DPH: SK2020001357
Telefon: 057/4464780

E — mail: ekofbb@ekofbb.sk
Zapisany v Obchodnom registri Okresného siudu PreSov, oddiel Sro, vlozka ¢. 12710/P

Preambula

Téato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej
len ,,zakon o verejnom obstaravani). Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup
verejného obstaravania — podlimitna zakazka - vyzva na predkladanie ponuk podla § 108 zakona ¢.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich
predpisov a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
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Predmet plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela — stavby VodozadrZné opatrenia na adaptaciu na
zmenu klimy v obei VySny Kazimir zhotovitelom pre objednavatela. Vodozadrzné opatrenia
na adapticiu na zmenu klimy v obci VySny Kazimir bude financované =z nendvratného
finan¢ného prispevku z Programu Slovensko.

Nazov projektu: Vodozadrzné opatrenia na adaptaciu na zmenu klimy v obci Vy$Sny Kazimir
Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku reg. ¢. MZP-PSK-401202FKB5

Koéd projektu: 401202FKBS

Vyzva - kéd Vyzvy: PSK-MZP-003-2023-DV-KF

Spolufinancovany fondom: Kohézny fond

ciel’ Projektu: dosiahnutie ciel’ovych hodnét MeratePnych ukazovatel’ov Projektu definovanych
v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP, a to podl’a ¢asu plnenia Merateného ukazovatela bud’
k datumu Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu alebo po Ukonceni realizacie hlavnych
aktivit Projektu a ich nasledné udrzanie po¢as Obdobia UdrZatel’nosti Projektu podPla ¢lanku 4
ods. 4.4 zmluvy, ak sa na Projekt vz€ahuje podmienka UdrZatenosti Projektu podla ¢l. 65
Nariadenia 2021/1060 a podPa podmienok Zmluvy o poskytnuti NFP.

Poskytovatel’:

riadiaci organ:

nazov: Ministerstvo investicii, regiondlneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky

sidlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava

ICO: 50349287

v zastupeni sprostredkovatel’skym organom:

nazov: Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky

sidlo: Namestie Ludovita Stira 1, 812 35 Bratislava

ICO: 42 181 810

na ziklade splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o povereni na vykonavanie ¢asti uloh
riadiaceho organu sprostredkovatel’skym organom a o zodpovednostiach sivisiacich s tymto
poverenim ¢. 68/2023/7.8 zo diia 12.5.2023 v platnom zneni

postova adresa: Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky

Sekcia environmentalnych programov a projektov

Odbor implementacie projektov

Karloveska 2

841 04 Bratislava

a z vlastnych zdrojov objednavatel’a.

2.2 Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit pre objednavatela dielo vo vlastnom mene, na svoje
nebezpedenstvo v dojednanom &ase a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Dalej sa
zavazuje zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi riadne, véas, bez vad a nedorobkov
braniacich uzivaniu, v zodpovedajucej kvalite.

2.3 Objednavatel sa zaviazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ za dielo
dohodnuti cenu podl'a platnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.4  Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, st mu

zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

CL3
Rozsah a spésob plnenia a splnenia

3.1  Prace, ktoré su predmetom tejto zmluvy a st potrebné pre zhotovenie diela podl'a ¢lanku 2. bod
2.1 budt vykonané na zaklade :
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a) tejto podpisanej zmluvy o dielo,

b) sutaznych podkladov na vyber zhotovitela,

¢) projektovej dokumentacie (Priloha €. 1 sitaznych podkladov na vyber zhotovitel’a),

d) suhrnného polozkového rozpoctu (Priloha €. 1 tejto zmluvy),
e) Oznamenia k ohlaseniu stavebnych tiprav ¢islo: 839/2024 a vyjadrenia dotknutych organov
(Priloha ¢. 3 tejto zmluvy)

3.2 Stavebné prace vratane montaze potrebné na zhotovenie diela podla ¢l. 2, bod 2.1 budu
vykonané v rozsahu prilohy ¢. 1 Suhrnny polozkovy rozpocet tejto zmluvy o dielo.

3.3  Ostatné Casti plnenia predmetu zmluvy
3.3.1. Dodanie kompletnych dokladov tykajtcich sa realizacie stavby a jej kvality v troch
vyhotoveniach.

3.4 Sposob splnenia predmetu zmluvy

Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a vcas si zhotovitel’ splni :

3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.2 zrealizovanim predmetného diela podpisanim
preberacieho protokolu, bez vad a nedorobkov braniacich uZzivaniu a splnenim
pripadnych podmienok uZzivania tykajucich sa predmetu tejto zmluvy a to v termine
dohodnutom v tejto zmluve o dielo.

3.4.2. Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.3 protokoldrnym odovzdanim objednavatel’ovi
v jeho sidle a to v rozsahu, termine a poéte vyhotoveni dohodnutych touto zmluvou.

ClL4
Cas a miesto plnenia

4.1 Lehota realizacie diela:
Lehota odovzdania staveniska: do 10 dni odo diia Gcinnosti zmluvy
Lehota zacCiatku realizicie: den bezprostredne nasledujici po dni odovzdania staveniska
zhotovitelovi
maximalna lehota realizacie zakazky: do 6 mesiacov odo dia zacatia, do lehoty plnenia sa nepocita
obdobie od 15.11. do 15.03.

4.2 Zhotovitel’ je povinny bez meskania informovat’ objednavatela o vzniku udalosti, ktora brani
alebo stazuje realizaciu diela, resp. zacCatie realizacie diela, s dosledkom omeskania doby vystavby
dohodnutej touto zmluvou. V pripade, ze zhotovitel bude v omeSkani s plnenim z dévodov
spocivajucich na jeho strane viac ako 20 dni, povazuje sa toto omeSkanie alebo nesplnenie si
povinnosti za podstatné poruSenie zmluvy.

4.3 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko alebo Cast’ staveniska do 10 dni odo diia G¢innosti
zmluvy. Na prevzatie staveniska vyzve objednavatel’ zhotovitel'a najneskor 3 dni pred lehotou,
ktorti ur¢i objednavatel’ na toto prevzatie staveniska. Tuto skutonost’ oznami objednavatel’ e-
mailom zhotovitel'ovi na adresu uvedent v tejto zmluve o dielo v ¢lanku 1.

4.4 Miesto plnenia: PreSovsky samospravny kraj, okres Vranov nad Toplou, katastralne izemie
obce Vysny Kazimir vedenych na parcelach registra typu ,,C* pod cCislami 134/1, 134/3,
223/6, 133/1, 134/2 na liste vlastnictva ¢. 111, ulica: Vy$Sny Kazimir 82.

CL5
Cena predmetu zmluvy
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5.1 Pokial’ dalej v zmluve nie je uvedené inak, cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. II.
tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle §3 zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
ako cena maximalna. t.j. cena, ktort nie je mozné prekrocit’.

5.2 Cenu je mozné zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni §
18 zakona ¢. 343/2015 Zakona o verejnom obstaravani v zneni neskorSich zmien a doplnkov a v
pripade zmeny sadzby DPH zdkonom.

Cena diela je:

Cena bez DPH 50 874,46 eur
DPH 23 % 11 701,13 eur
Celkova cena diela 62 575,59 eur

Slovom: Sestdesiatdvatisicpét’stosedemdesiatpateur 59/100 cent

5.3 Suhrnny polozkovy rozpocet vratane vedlajSich rozpoctovych nakladov stavby, kompletacnej
¢innosti a doplnkovych nakladov vratane krycieho listu rozpoctu, tvori prilohu ¢. 1 tejto zmluvy
o dielo a je pre vymedzenie predmetu zavizny.

5.4 V kalkulécii ceny diela si zahrnuté podl'a potreby aj naklady na odvoz odpadov vratane poplatku
za skladku, telefon, vytyCenie stavby, zriadenie, prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska,
porealizatné zameranie, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentéicie, naklady na
straZzenie staveniska a naklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby pocas
realizacie, kompleta¢na ¢innost’, skisky, revizie a merania kontroly kvality prac a pod.

5.5 Cena uvedena v bode 5.2 pokryva cely zmluvny zaviazok a vSetky nalezitosti a veci nevyhnutné na
riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umoZznia objednavatelovi riadne
nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

CL6
Platobné podmienky

6.1 Zhotovitel uplatiiuje narok na thradu prac a dodavok podl'a zmluvy. Fakturu - danovy doklad je
mozné vystavit’ v hodnote min. 50 % z celkovej ceny diela, t. j. min. 50 % hodnoty diela musi byt
prestavané.

6.2 Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktira musi byt zostavena
prehladne a pritom musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym
popisom prac podla zmluvy. Sucastou je vykaz skuto¢ne vykonanych mnozstiev. Vykaz
vykonanych mnozstiev musi byt potvrdeny technickym dozorom objednavatel'a, pripadne
d’al$imi pisomne poverenymi osobami.

6.3 Zhotovitel predlozi objednavatel'ovi do 3 pracovnych dni pred vystavenim Ciastkovej faktary
na vecnu kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesacny vykaz vykonanych mnozstiev prac a dodavok
vratane rozpracovanosti vyroby. Objednavatel’ overi ich spravnost’ v lehote do troch dni od
obdrzania podpisom opravneného pracovnika. Na zaklade takto overeného vykazu bude zhotovitel
opravneny vystavit’ faktaru.

6.4 Objednavatel’ sa zavizuje uhradzat' zhotovitelovi takto vystavené faktiry za uplynuly mesiac
v lehote splatnosti 60 dni od ich obdrzania. Zhotovitel nemodze voci objednédvatelovi uplatnit
sankcie, pokial’ oneskorenie thrady bolo sposobené bankou objednavaterl’a.
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6.5 Faktary musia mat’ predpisané nalezitosti podla § 71 zak. ¢. 222/2004 Z. z. v zneni noviel a
prilozené doklady umoziujiuce posudit’ opravnenost fakturacie. Faktury budil predkladané
v Styroch vyhotoveniach pre objednavatela.

Nalezitosti faktir :

a) oznacenie “faktira” a jej Cislo,

b) identifikaéné tidaje objednavatela a zhotovitela (ICO, DIC, sidlo),registracia

¢) oznacenie banky a ¢islo Gctu, na ktory sa ma platit,

d) cislo zmluvy a oznacenie fakturovanej Casti diela,

e) deni vystavenia a odoslania faktury a lehotu jej splatnosti, faktura¢né obdobie,

f) fakturovana suma,

g) nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty,

h) objednavatel'om potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok vo dvoch
vyhotoveniach,

i) peciatka a podpis.

6.6 Ak zhotovitel' doruci nespravne vyhotovenu, alebo neuplnu faktiru alebo pripojené doklady,
objednavatel’ je opravneny faktaru vratit. V takom pripade plynie nova lehota splatnosti fakttiry
odo dna dorucenia opravenej faktury.

6.7 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zmenit’ cenu dohodnutu v tejto zmluve.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, ze pohl'adavky, ktoré vznikna z tohto zmluvného vzt'ahu, nie je mozné
postupit’ tretej osobe a ani nie je mozné zriadit’ zalozné pravo na tieto pohladavky, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ nie je v omeskani s Iehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4
tejto zmluvy po dobu, po ktorti nemohol svoju povinnost’ plnit’ ndsledkom okolnosti vzniknutych na
strane zhotovitel'a. V tomto pripade sa doba uvedena v ods. 6.4 predlzuje o tito dobu.

6.10  Cena diela bude zictovana v konec¢nej faktire vystavenej zhotovitelom po splneni zmluvnej
dodavky. Konecna faktira bude v sume min. 10% z ceny diela. Pravo vystavit’ kone¢nu faktaru
vznika po protokolarnom odovzdani diela zhotovitel'om a jeho prevzati objednavatel'om. Zhotovitel
zaSle objednavatel'ovi kone¢nu fakturu doporuc¢enym listom v §tyroch vyhotoveniach, ktort uhradi
objednavatel’ do 60 dni od jej dorucenia.

6.11  Prace, ktoré zhotovitel' vykona bez prikazu objednavatela alebo odlisSne od dohodnutého
rozsahu, nebudu uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel' povinny odstranit’ v dohodnutej lehote
alebo po tejto lehote moézu byt odstranené na jeho naklady

ClL7
Zarucéna doba — zodpovednost’ za vady

7.1 Dielo $pecifikované v €l. 2 ods. 2.1 zmluvy sa povazuje za ukoncené jeho odovzdanim a prevzatim,
o Com sa spiSe pisomny protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy, ktory musi byt
podpisany oboma zmluvnymi stranami.

7.2 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze predmet zmluvy Specifikovany v ¢l. 2 ods. 2.1 ma pozadovanu akost,
mnozstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutych podmienok v tejto zmluve, platnych pravnych
predpisov, STN, a ostatnych predpisov.

7.3 Zaru¢na doba na predmet zmluvy Specifikovany v ¢l. 2 ods. 2.1 je 60 mesiacov, na technické
zariadenia je zarucna doba podla urenia vyrobcom a  zaina plynut’ dinom odovzdania diela
zhotovitelom. O odovzdani predmetu zmluvy Specifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 sa spiSe protokol
o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, ktory musi byt’ podpisany oboma zmluvnymi stranami.
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7.4 Ak zhotovitel' porusi povinnosti ustanovené v ods. 7.2, ma predmet zmluvy vady. Za vady
predmetu zmluvy sa povazuje aj vyhotovenie iného diela, nez urcuje zmluva, a vady v dokladoch
potrebnych na uzivanie diela ako aj pravne vady.

7.5 Oznamenie vad predmetu zmluvy $pecifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 (reklamacia) musi byt’ vykonané
len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a
popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznavaju sa :

L.

zjavné vady, t.j. vady, ktoré objednavatel’ zistil, resp. mohol zistit’ odbornou prehliadkou pri
preberani predmetu zmluvy Specifikovanom v €l. 2 ods. 2.1 . Musia byt’ reklamované zapisanim
v protokole o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy s uvedenim dohodnutych terminov ich
odstranenia,

skryté vady, tj. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri prevzati predmetu zmluvy
Specifikovanom v €l. 2 ods. 2.1 a vyskytnu sa v zarucnej dobe. Objednavatel’ je povinny ich
reklamovat’ u zhotovitela bez zbytoéného odkladu po ich zisteni. Zhotovitel, ak povazuje za
potrebné, po doruceni oznamenia Objednavatela o vadach vykona obhliadku reklamovanych
vad, z ktorej sa spiSe Protokol o z obhliadky reklamovanej vady. Ak Zhotovitel nevykona
obhliadku, reklaméciu nemdéze odmietnut’. Zhotovitel’ je povinny vyjadrit’ sa k ozndmeniu
Objednavatel'a o vadach predmetu Zmluvy bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do pat (5)
pracovnych dni odo diia oznamenia Objednavatela o vadach, a navrhnut’ termin odstranenia
reklamovanych vad, s ktorym si Objednavatel’ vyhradzuje pravo nestihlasit, ak sa mu nezda
primerany. Ak sa Zhotovitel nevyjadri k oznameniu Objednavatela o vadach do pit (5)
pracovnych dni plati, Ze reklamaciu uznava a Objednavatel mu uréi termin odstranenia
reklamovanych vad. Zhotovitel' sa zavizuje pocas zarucnej doby bezplatne odstranit’ vady
predmetu Zmluvy, a to v termine dohodnutom v Protokole z obhliadky reklamovanej vady
alebo v termine, ktory mu stanovil Objednavatel’, ak sa Zhotovitel' nevyjadril k oznameniu
Objednavatela o vadach.

7.6 Zhotovitel' je povinny vyhotovit' pisomny doklad o naprave, alebo odstraneni vady opatreny
podpismi oboch zmluvnych stran a datumom, spolu s popisom odstranenej vady.

7.7 Pocas doby od nahlasenia opravnenej reklamacie az po odstranenie vady neplynie zaru¢na doba.

7.8 Naroky objednavatel’a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zédkonnika v platnom zneni, v takomto pripade objednavatel moze:
a) pozadovat odstranenie vad dodanim casti diela za vadni Cast’ diela, dodanie chybajicej

8.1

8.2

Casti diela a pozadovat’ odstrdnenie pravnych vad,

b) pozadovat’ odstranenie vad opravou diela, ak su vady opravitel'né,
¢) pozadovat primeranu zl'avu z dohodnutej ceny diela alebo
d) odstapit’ od zmluvy.

CL8
Podmienky vykonania diela

Dielo zrealizuje zhotovitel' s odbornou starostlivostou v stilade so sutaznymi podmienkami
objednavatela danymi v sutazi na vyber zhotovitela diela, ponuky zhotovitel'a, podla
vypracovanej projektovej dokumentacie, podmienok tejto zmluvy, v stlade s poziadavkami
vyplyvajucimi z povoleni, vstlade s platnymi technickymi normami, platnymi pravnymi
vSeobecno zavdznymi predpismi ako i s poziarnymi a bezpe¢nostnymi predpismi a vSeobecne
zavdznymi nariadeniami platiacimi pre dant lokalitu a zhotovitel bude zabezpecovat’ pocas
plnenia zmluvy vSetky povolenia, opravnenia, licencie a certifikaty potrebné na plnenie
predmetu zmluvy.

O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpisu opravneni
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zastupcovia zmluvnych stran.

8.3 Objednavatel odovzda zhotovitel'ovi sti€asne so staveniskom:
a) kopiu stavebného povolenia,
b) potvrdi skladku odstraneného materialu navrhnut zhotovitel'om,
c¢) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spdsob merania a Gctovania odberov
zhotovitela.
Zhotovitel vybuduje zariadenie staveniska podla dohody s objednavatelom a zabezpeci
vidite'né oznacenie stavby, zabezpe¢i prijazd a vyjazd na stavenisko podl'a platnych nariadeni
v danej lokalite.

8.4 Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska (vratane samostatnej kancelarie
s telefonom) zabezpecuje zhotovitel. Vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu
a vypratanie zariadenia staveniska su sucast’ou ceny predmetu zmluvy.

8.5 Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy a odvaza
zo staveniska zeminu ainy odpad aza poriadok abezpeCnost na stavbe. Pripadné skody
z poru$enia tejto povinnosti uhradi zhotovitel’ objednavatel’'ovi a uspokoji naroky tretich osob.

8.6 Zhotovitel’ uhradi pocas vystavby vsetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
docasnych pripojov a meracov, vratane telefonu.

8.7 Zhotovitel’ do 14 dni po odovzdani diela zabezpeci zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia
staveniska a pripadného nepotrebného materidlu.

8.8 Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaliek v stvislosti s priebchom prac v stlade
s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotovitel.

8.9 Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat' ustanovenia vyhlasky
¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na
vykon niektorych pracovnych ¢innosti a nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o0 minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkdch na stavenisko na stavbe, ktord je predmetom
zmluvy a tiez zabezpecit’ plnenie povinnosti zamestnavatel'a na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri préci na stavenisku v stlade s tymto nariadenim.

8.10 Zhotovitel mdze vykonat dielo este pred dojednanym ¢asom.

8.11 Zodpovednost' za Skody na predmete zmluvy $pecifikovanym v ¢l. 2 ods. 2.1 prechadza na
objednavatela diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy oboma
zmluvnymi stranami.

8.12 Kazdy subdodavatel’ spiiia podmienky osobného postavenia podla § 32 ods. 1, pism. e) a f)
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni
neskorsich predpisov a neexistovali u neho dovody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az
g) aods. 7 a 8 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov; opravnenie dodavat tovar, uskuto¢iiovat’ stavebné prace alebo
poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zékazky, ktory ma subdodavatel’
plnit’. Opravnenie dodavat’ tovar, uskutoc¢iiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje
vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky alebo koncesie, ktory ma subdodavatel’ plnit. V pripade
zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom je povinny
uspesny uchadzac najneskor v dei, ktory predchadza diu, v ktorom ma zmena subdodavatel'a nastat’
oznamit' objednavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto ozndmeni uviest’ min. nasledovné: podiel
zakazky, ktory ma v Umysle zadat’ subdodavatelovi, podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat’
subdodavatel'om, predmety subdodavok a udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Ak sa zmeni subdodavatel’ aj ten musi
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spifat’ podmienky tcasti osobného postavenia podla § 32 ods. 1, pism. e) a f) zdkona &. 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
a neexistovali uneho dévody na vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) aods. 7 a8
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni
neskorsich predpisov; opravnenie dodavat tovar, uskutociiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’
sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zikazky, ktory md subdodavatel plnit’.
Opravnenie dodavat’ tovar, uskuto¢iovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo
vztahu k tej Casti predmetu zakazky alebo koncesie, ktory ma subdodavatel plnit’.

8.13 V pripade zmeny subdodavatela, ak tento subdodavatel’ ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora, musi byt v tomto registri partnerov verejného sektora zapisany ku diu
zmeny subdodavatela.

8.14 Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni
§ 18 zékona 343/2015 Zéakona o verejnom obstardvani v zneni neskorSich zmien a doplnkov.
Zmena zmluvy musi byt oboma zmluvnymi stranami uzavreta pisomne.

8.15 Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

8.15.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu.

8.15.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dna dorucenia poziadavky na zmenu zmluvy
respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej Objednavatelom.

8.15.3 V pripade, ze d6jde k navyseniu rozsahu prac z dovodu nepredvidate'nych okolnosti, tak sa ich
cena urci:

a) pri polozkdch obsiahnutych v prilozenom ponukovom rozpocte stavby k
zmluve bude zachovana ich jednotkova cena
b) pri polozkach nenachadzajtcich sa v prilozenom rozpocte, ale obsiahnutych

v cenniku podla ktorého bola spracovana predpokladand hodnota zakazky, budu
cennikové ceny pozadovanych naviac prac upravené smerom dole o % vypocitané
ako percentualny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpoétovou cenou z projektove;j
dokumentacie za cely predmet plnenia.

c) pri polozkach nenachadzajtcich sa v prilozenom rozpocte a ani v cenniku
podl'a ktorého bola spracovana predpokladana hodnota zdkazky bude ich cena
predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel’ pripravi kalkulaciu obsahujucu rozbor
jednotkovych cien podl'a kalkula¢ného vzorca:

VI - Vlastné naklady Z - zisk
PN - Priame naklady RIEI. N Ilepf’laInE
(refijiné) naklady =
H M | s | © RV | RS 7
H PEH HE
H SNV | R= Z
H =3 Z

C'ena hez DPH

kde : H - ndklady na priamy material M - ndklady na priame mzdy S - ndklady na prevadzku
stavebnych strojov a zariadeni O - ostatné priame naklady RV - rézia vyrobnad RS - réZia spravna Z -
zisk PSN - priame spracovacie ndklady SNV - spracovacie ndaklady vyroby SN - spracovacie
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naklady HR - hrubé rozpdtie DPH - dan z pridanej hodnoty Priame spracovacie ndklady (PSN) st
zakladniou pre vypocet rézie vyrobnej (RV). Spracovacie ndklady vyroby (SNV) su zakladnou pre
vypocet rézie spravnej (RS). Spracovacie naklady ( SN) su zakladiiou pre vypocet zisku (Z).

Priamy material: cena bude dolozena prislusnym uctovnym, alebo inak overitelnym dokladom s
dopocitanim obstaravacich nakladov (plati aj pre Specifikacie). Priame mzdy: Budu pouZité tarifné
mzdy pre prislusni profesiu a tarifnu triedu Zhotovitela upravené o nezarucenu cast mzdy v urcenej
vyske. Ostatné priame naklady: Odvody zo mzdovych nakladov podla statom vydanych predpisov v
Case spracovania ceny, sadzby strojhodin budu podla cennikov firmy CENEKON (v pripade, Ze
cenniky nebudi obsahovat’ pouZity stroj, predlozi dodavatel individudlnu kalkulaciu strojhodiny), v
pripade prenajmu podkladom bude prislusna faktura prenajimatela, resp. dopravcu.
Sadzby nepriamych nakladov:
(podl'a skuto¢nych rezijnych nakladov firmy)
- vyrobna rézia HSV 40,0 %
- vyrobna rézia PSV 45,0 %
- spravna rézia HSV 19,0 %
- spravna rézia PSV 19,0 %
- VRN 0,0 %
- Kompletizacna prirazka 0,0 %
- zisk 14,0 %

8.15.4 Prace, ktoré Zhotovitel’ vykonal bez zadania, ktoré je pisomne
potvrdené Objednavatel'om, alebo bez Objednavatelom pisomne schvalenej cenovej ponuky,
alebo v dosledku svojvoI'ného odchylenia od zmluvy, nie je povinny Objednéavatel’ zaplatit’.

8.15.5 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dna dorucenia ocenenia
zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od
rozsahu pozadovanej zmeny, rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu
zamietne. V pripade, Ze Objednavatel’ sthlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tito bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavreta zmena zmluvy

8.15.6 Zhotovitel' je opravneny vystavit faktGru za podmienok
uvedenych v ¢lanku 6 Platobné podmienky tejto zmluvy a na ziklade zmeny zmluvy a
Objednavatel’ je potom povinny takto vystavenu faktiru Zhotovitelovi uhradit’ v stlade
s podmienkami dohodnutymi v zmluve o dielo.

8.15.7 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatocne
Objednavatel'om ma vplyv na lehotu plnenia, st zmluvné strany opravnené pristupit’ ku zmene
lehoty plnenia.

8.15.8 V pripade, ze zmenu zmluvy bude pozadovat Zhotovitel,

postupuju zmluvné strany analogicky podla bodu 8.15. Naviac prace pozadované zo strany
Zhotovitel'a mézu byt realizované len na zaklade zmeny zmluvy.

8.16 Zhotovitel' najneskdr ku dilu prevzatia staveniska bude mat
uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu sposobentl pri vykone povolania alebo uzatvorené
poistenie zodpovednosti za Skodu podnikatel'a pocas celej doby realizacie zakazky v minimalnej
vyske zmluvnej ceny (cena s DPH). Tuto skutocnost’ zhotovitel’ preukdze pri prevzati staveniska
kopiou dokladu, ktord potvrdzuje skutocnost uvedenu v prvej vete. NepredloZenie
poZadovaného dokladu sa bude povaZovat’ za vaZne porusenie zmluvnych podmienok.

8.17 Zhotovitel sa zavizuje zabezpecovat’ realizaciu diela vyuzitim stavbyveduceho s opravnenim v
prislusnom stavebnom odbore, Jaroslav Hajda, ¢. opravnenia 09244*10 ekofbb@ekofbb.sk,
0905 816335. Stavbyveduci je povinny byt na stavbe v dizke min. 50 % z celkovej lehoty
realizacie diela.
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Zmluvné pokuty

9.1 V pripade omesSkania zhotovitel'a so zacatim prac alebo s vykonanim diela Specifikovaného v ¢l. 2
ods. 2.1 v termine uréenom v ¢l. 4 ods 4.1 mdze objedndvatel’ uplatnit’ zmluvn pokutu vo vyske
0,05 % za kazdy dent omeskania z ceny diela Specifikovanej v ¢l. 5 ods 5.2.

9.2 V pripade omeskania objedndvatela s thradou ceny diela Specifikovanej v €l. 5 ods. 5.2 v termine
Specifikovanom v ¢l. 4 ods.4.1 méze zhotovitel' uplatnit’ irok z omeskania vo vyske 0,05 % za
kazdy denn omeskania z nezaplatenej Casti ceny diela.

9.3 Zmluvné strany si dohodli v pripade omeskania zhotovitel'a s odstranenim zjavnych a skrytych
vad v terminoch Specifikovanych v ¢l. 7 ods. 7.6, objednavatel’ si méze uplatnit’ zmluvna pokutu
vo vyske 33,00 € za kazdy den omeskania.

9.4 Zmluvné strany si dohodli v pripade omeskania zhotovitel'a s opravou porusenia jestvujuceho
potrubia v terminoch Specifikovanych v ¢l. 8 ods. 8.17, objednavatel’ si moze uplatnit’” zmluvna
pokutu vo vyske 33,00 € za kazdi hodinu omeskania.

Cl. 10
Ostatné ustanovenia

10.1 Zhotovitel' bude pri realizacii predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
zavazuje sa dodrziavat’ vSeobecne zaviazné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy.

10.2 Pod vys$Sou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastali po uzavreti zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. V pripade, Zze takato
okolnost’ brani v plneni povinnosti podla tejto zmluvy zhotovitel'ovi alebo objednavatelovi,
bude povinna strana zbavena zodpovednosti za Ciastocné alebo Uplné nesplnenie zavéizkov
podl'a zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktort pdsobili tieto okolnosti.

10.3 Objednavatel’ moéze odstipit’ od zmluvy uzavretej so zhotovitel'om, ktory nebol v ¢ase uzavretia
zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora.

10.4 Zmluvné strany maju pravo ukoncit platnost zmluvy z ddvodov zavazného porusenia
ustanoveni zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran:
10.4.1 vypoved'ou s 1-mesa¢nou vypovednou lehotou
alebo
10.4.2 odstipenim od zmluvy.

10.5 Vypovedna lehota za¢ina plynut’ prvym diom nasledujiceho mesiaca po doruceni vypovede
druhej zmluvnej strane.

10.6 Za zavazné porusenie zmluvy sa povazuje:
- prekrocenie lehoty splatnosti faktr objednavatel'om o viac ako 40 dni,
- prekrocenie terminov zhotovenia diela uvedenych v ¢l. 4 o viac ako 40 dni,
- neprevzatie staveniska zhotovitel'om v lehote uvedenej v ¢l. 4 zmluvy.

10.7 V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dévodov na strane
objednavatel’a, zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi skuto¢ne vynalozené naklady.

CL 11
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Zaverecné ustanovenia

11.1 Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

11.2  Zhotovitel’ suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy.

11.2.1 Zmluva nadobtda ucinnost’ diiom nasledujucim po dni kumulativneho splnenia vSetkych

nasledujucich podmienok:

11.2.1.1 po jej zverejneni v zmysle zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm

v zmysle neskorsich predpisov.

11.2.1.2 po ukonéeni kontroly, ak UVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli

mat’ vplyv na vysledok VO, pri¢om rozhodujuci je datum dorucenia zdznamu z kontroly
prijimatel'ovi. Ak boli v ramci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli
mat’” vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne U¢innost momentom dorucenia pisomnej
akceptacie navrhovanej ex ante finan¢nej opravy uvedenej v sprave z kontroly vypracovanej
poskytovatel'om a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante financnej opravy
podl’a tejto prirucky. Ak zakazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom
kontroly UVO ako SO z dovodu, Ze nebola vyhodnotena ako rizikova, zmluva nadobudne
ucinnost’ dinom dorucenia oznamenia poskytovatela prijimatelovi, Ze zakazka nebola na
zéklade poskytovatel'om vykonanej rizikovej analyzy vyhodnotena ako rizikova.

11.2.1.3 Objednavatel je povinny oznamit' zhotovitel'ovi datum nadobudnutia ti€innosti zmluvy do 3

pracovnych dni odo diia nadobudnutia jej Gi€innosti, inak lehoty podl'a zmluvy neplynt a to na

emailovu adresu zhotovitel'a uvedent v ¢lanku L. tejto zmluvy.

11.3 Akékol'vek zmeny a doplnky zmluvy sa budi robit’ formou pisomnych dodatkov potvrdenych
obidvoma zmluvnymi stranami.

11.4 Pokial’ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych stran, ako aj
pravne pomery z nej vyplyvajuce, vznikajice a stivisiace, zakonom €. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v platnom zneni.

11.5 Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanymi
pracami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného
prispevku poskytovatelom, a to opravnenymi osobami v zmysle vSeobecnych zmluvnych
podmienok zmluvy o poskytnuti nendvratného financného prispevku poskytovatelom a
poskytnut’ im vSetku potrebnu sucinnost’.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma:

a) Poskytovatel’ nenavratného finan¢ného prispevku (Ministerstvo investicii, regionalneho
rozvoja a informatizicie Slovenskej republiky v zastipeni sprostredkovatel’skym
organom Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky) a nim poverené
osoby;

b) Urad vlady SR;

¢) Najvyssi kontrolny trad SR a nim poverené osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

f) Orgén zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU;

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v stilade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

11.6  Vsetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v stvislosti s iou, budi zmluvné

strany riesit’ predovsetkym vzajomnou dohodou.

11.7 Zmluva je zavézna aj pre pravnych nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

11.8  Tato zmluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, z ktorych Styri (4) vyhotovenia obdrzi

objednavatel’ a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

11.9  Zmluvné strany vyhlasuju, ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, Ze nebola uzavreta v

tiesni, alebo za napadne nevyhodnych podmienok a na zaklade stihlasu s fiou ju podpisuju.

11.10 NeoddeliteI'nou sucast'ou tejto zmluvy je priloha:

¢. 1 - Suhrnny polozkovy rozpocet
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Podlimitna zakazka zadavana podla §108 -prace

Zmluva o dielo ¢. 24022025/EKO01

. 2 - Zoznam ekvivalentnych poloziek (neuplatiiuje sa)

3 — Oznamenia Kk ohldseniu stavebnych uprav cislo: 839/2024 a vyjadrenia dotknutych
organov

¢. 4 Harmonogram prac

O« O

¢. 5 Cestné vyhlasenie k medzinarodnym sankciam

Vo Vranove nad Toplou, diia 18.03.2025 Vo VyS$nom Kazimiri, diia 18.03.2025
zhotovitel objednavatel
Jan Bacov¢in Mgr. Katarina Baranova
konatel’ starostka obce
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Priloha ¢&. 5 Cestné vyhlasenie k medzinarodnym sankcidm

CESTNE VYHLASENIE

&l. 5k nariadenia Rady (EU) &. 833/2014 z 31. jula 2014 o redtriktivnych opatreniach s ohl'adom na
konanie Ruska, ktorym destabilizuje situaciu na Ukrajine v zneni neskorsich predpisov

Obchodné meno: EKO-FBB s.r.0.

sidlo/miesto podnikania: Lucna 1055, 093 01 Vranov nad Toplou

1CO: 36471950

Dolu podpisany zastupca uchadzaca, ktory predlozil ponuku v predmetnej sitazi na predmet
zakazky ,,VodozadrZné opatrenia na adaptaciu na zmenu klimy v obci Vy$Sny Kazimir®,
vyhlasenej verejnym obstaravatelom Obec VySny Kazimir

CESTNE VYHLASUJEM

ze v spoloCnosti uchadzaca, ktorti zastupujem, ktora predlozila ponuku v predmetnej sutazi
a ktora v pripade Uspechu v predmetnej sutazi bude plnit’ predmet zakazky, nefiguruje ruska
Gcast, ktora prekraduje limity stanovené v &lanku 5k nariadenia Rady (EU) &. 833/2014 z 31. jula
2014 o restriktivnych opatreniach s ohl'adom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situaciu na
Ukrajine v zneni neskorsich predpisov.

Predovsetkym vyhlasujem, Ze:

a) uchadzac¢, ktorého zastupujem (a ziaden z hospodarskych subjektov, ktoré su clenmi skupiny
dodavatel'ov), nie je ruskym Statnym prislusnikom ani fyzickou osobou s pobytom v Rusku
alebo pravnickou osobou, subjektom alebo organom usadenym v Rusku;

b) uchadzac, ktorého zastupujem (a ziaden z hospodarskych subjektov, ktoré st clenmi skupiny
dodavatel’'ov), nie je pravnickou osobou, subjektom alebo organom, ktorych vlastnicke prava
priamo alebo nepriamo vlastni z viac ako 50 % subjekt uvedeny v pismene a) vyssie;

¢) ani ja, ani uchadzac, ktoré¢ho zastupujem, nie sme fyzicka alebo pravnicka osoba, subjekt alebo
organ, ktoré konaju v mene alebo na zaklade pokynov subjektu uvedené¢ho v pismene a)
alebo b) vyssie;

d) uchadza¢ na preukazanie splnenia podmienok UcCasti nevyuziva finanéné zdroje alebo
technické a odborné kapacity subjektov, nema subdodavatel'ov alebo dodavatel'ov, ktori st
subjektami uvedenymi v pismene a) az ¢) vysSie a ktorych ucast’ prevysuje 10 % hodnoty
zakazky.

Vo Vranove nad Toplou, diia 18.03.2025 e

Jan Bacov¢in, konatel’

podpis!

! Doklad musi byt’ podpisany uchddzacom, jeho $tatutirnym organom alebo ¢lenom Statutarneho organu alebo inym
zastupcom uchadzaca, ktory je opravneny konat’ v mene uchadzaca v obchodnych zavézkovych vztahoch.
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