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Zmluva o pripojení lokality do distribučnej sústavy 

(ďalej len „zmluva“) 

Číslo zmluvy: ZoP/2025/185 

ČI. | 

a Zmluvné strany 

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy 

Obchodné meno Východoslovenská distribučná, a.s. 
Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice 
Ičo 36 599 361 
DIČ 2022082997 
IČ DPH 5K2022082997 

Zastúpená Mgr. Anita Javorská, vedúci tímu pripojenia a zákazníckych stavieb 
Monika Kundrátová, KAM distribúcia 

IBAN SK83 8130 0000 0020 0848 0001 
BIC (SWIFT) CITISKBA 
Zapísaná v registri Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sa, vložka 1411/V 

(ďalej len "PDS") 

Žiadateľ o pripojenie 

Obchodné meno Obec Hranovnica 

sídlo Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica 
Korešpondenčná adresa Sládkovičova 398/14, 059 1€ Hranovnica 
IČO/Dátum narodenia 00326224 

DIČ 2020674898 

Zastúpená PhDr. Angelika Farkašová , starostka obce 
Kontakt dr 
IBAN SK86 5600 0000 0034 4994 7003 

(ďalej len "žiadateľ") 

ČI. 1 
Predmet zmluvy 

1 Záväzok PDS rozšíriť distribučnú sústavu v rámci stavby „Hranovnica, Školská - NN“ ID 9753 
(ďalej len „stavba“) a umožniť pripojenie odberného elektrického zariadenia v lokalite 
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Hranovnica do distribučnej sústavy v rámci maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia vo 
výške 48x25A/3f, 8x40A3F. 

Záväzok žiadateľa uhradiť poplatok za pripojenie uvedený v čl. Ill. tejto zmluvy. 
Predmetom tejto zmluvy nie je fyzické pripojenie odberného elektrického zariadenia do 
distribučnej sústavy. Odberné elektrické zariadenia jednotlivých budúcich odberných miest 
v rozsahu požadovanej kapacity bude možné pripojiť do distribučnej sústavy až po splnení 
obchodných a technických podmienok pripojenia vyplývajúcich z tejto zmluvy a 
uzatvoreného samostatného zmluvného vzťahu — zmluvy o pripojení žiadateľa o pripojenie 
do distribučnej sústavy. 

ČI. 111 

. 
Cena za pripojenie (úhrada nákladov spojených so zabezpečením maximálnej rezervovanej 

kapacity pripojenia v distribučnej sústave) 

Cena za pripojenie predstavuje podiel na oprávnených nákladoch za pripojenie, pričom ide a 
náklady spojené so zabezpečením maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia v distribučnej 
sústave PDS. Rozsah a podmienky úhrady oprávnených nákladov za pripojenie sú stanovené 
vosobitnom právnom predpise Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „Úrad“) 
a PDS ich zverejňuje na svojej internetovej stránke. 

Výška ceny za pripojenie na napäťových hladinách wn a vn je stanovená na základe platnej 
Vyhlášky Úradu a spôsob výpočtu poplatku je zverejnený na internetovej stránke PDS. Výška 
pripojovacích poplatkov do distribučnej sústavy PDS na napäťovej hladine nn, ktoré 
zohľadňujú amperickú hodnotu zaťaženia odberu elektroenergetického zariadenia, sú po 
schválení Úradom uverejnené na internetovej stránke PDS. Miesto pripojenia do distribučnej 
sústavy, vrátane napäťovej hladiny je stanovené na základe žiadosti o pripojenie vo vyjadrení 
PDS stanovujúcom technické podmienky pripojenia. 
Žiadateľ berie na vedomie, že v prípade, ak bude v súvislosti s touto zmluvou nevyhnutné 
vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia, v zmysle $ 45 zákona o 
energetike bude náklady na preložku znášať ten, kto potrebu preložky vyvolal. 
Náklady PDS spojené s pripojením žiadateľa na úrovni vvn a vn, ktoré priamo vyvoláva 
preložku časti distribučnej sústavy a montáž obchodného merania nad štandard definovaný 
PDS, uhradí žiadateľ prevádzkovateľovi distribučnej sústavy na základe kalkulácie nákladov 
vypočítaných zo strany PDS na základe odsúhlasenej projektovej dokumentácie zo strany 
PDS, resp. na základe kalkulácie nákladov pri stanovení technických podmienok pripojenia 
PDS. 

Cena predmetu zmluvy stanovená podľa bodov 1 a 2 je 14113,60 EUR bez DPH. 
Cena predmetu zmluvy stanovená podľa bodu 3 je 0,00 EUR bez DPH. 

K cene bude fakturovaná DPH podľa platných legislatívnych predpisov. 

PDS je oprávnený požadovať od žiadateľa zaplatenie zálohovej platby vo výške 14113,60 EUR 
vzmysle bodu 4 a zálohovej platby vo výške 0,00 EUR vzmysle bodu 5 a žiadateľ je povinný 

zaplatiť zálohové platby za podmienok uvedených v tejto zmluve. 
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ČI. IV 

Platobné padmienky 

Pri úhrade všetkých v tejto zmluve dojednaných platieb platia platobné podmienky uvedené 

v platných Obchodných podmienkach ku zmluve o pripojení do distribučnej sústavy, ktoré sú 

súčasťou platného Prevádzkového poriadku PDS a ktoré PDS zverejňuje na svojej internetovej 

stránke. 

ČI. V 
Termín a miesto pripojenia 

Miesto budúceho pripojenia: Hranovnica, ul. Školská 

Termín pripojenia: do 5 pracovných dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 

rozhodnutia stavby uvedenej v ČI. II bod 1, od pripísania zálohových platieb na účet PDS, 

nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia týkajúceho sa časti 

elektroenergetického zariadenia, ktoré nie je vo vlastníctve PDS, splnenia podmienok 

definovaných v platných Obchodných podmienkach ku zmluve o pripojení do distribučnej 

sústavy a Technických podmienkach PDS, ako aj technických podmienkach pripojenia 

určených v zmluve o pripojení, a splnenia záväzkov žiadateľa uvedených v článku VII tejto 

zmluvy, pričom lehota 5 pracovných dní začína plynúť až splnením poslednej z podmienok 

uvedených vtomto bode. 

PDS sa zaväzuje zabezpečiť pre žiadateľa požadovanú maximálnu rezervovanú kapacitu 

pripojenia v dohodnutom termíne, s výnimkou, ak tomu bránia okolnosti vymedzené 

v platných Obchodných padmienkach ku zmluve o pripojení do distribučnej sústavy. 

Ku dňu pripojenia budúceho odberného miesta, najneskôr však vlehote do dvoch rokov od 

právoplatného kolaudačného rozhodnutia stavby uvedenej v ČI. II bod 1 musia byť 

uzatvorené všetky relevantné zmluvy potrebné na distribúciu a dodávku elektriny do 

odberného miesta, najmä zmluva o združenej dodávke elektriny alebo (ak sa neuzatvára 

zmluva o združenej dodávke elektriny) zmluva o dodávke, zmluva o prístupe do distribučnej 

sústavy a distribúcii elektriny, a zmluva o zúčtovaní odchýlky v prípade vlastnej 

zodpovednosti za odchýlku odberného miesta alebo zmluva o prevzatí zodpovednosti za 

odchýlku v prípade prenesenej zodpovednosti za odchýlku odberného miesta. V prípade, že 

ku dohodnutému dňu pripojenia (najneskôr v rámci lehoty uvedenej v tomto ustanovení) 

nebudú uzatvorené všetky potrebné zmluvy, PDS zariadenie nepripojí. Ku pripojeniu 

odberného miesta dôjde vtakomto prípade v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni, 

vktorom bude preukázaná PDS existencia relevantných zmlúv, (platne a účinne 

uzatvorených najneskôr v rámci lehoty uvedenej v tomto ustanovení). 

PDS zariadenie žiadateľa takisto nepripojí v prípade, ak žiadateľ má ku dňu pripojenia 

stanovenému v tejto zmluve platne uzatvorené všetky relevantné zmluvy, ale účinnosť 
jednotlivých zmlúv má nastať v neskorší deň ako je deň pripojenia stanovený v tejto zmluve. 
V takýchto prípadoch bude zariadenie žiadateľa pripojené k dňu, od ktorého sú účinné 

relevantné zmluvy potrebné na distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta, alebo 

na dodávku elektriny zo zariadenia žiadateľa, najmä zmluvu o prístupe do sústavy 

a distribúciu elektriny, ako aj zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke 

elektriny. 
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Posunutie termínu pripojenia z dôvodov uvedených v bodoch 4 a 5 tohto ČI. V. sa nepovažuje 
za porušenie zmluvnej povinnosti PDS pripojiť zariadenie žiadateľa v dohodnutom termíne. 

ČI. VI 
Ostatné dojednania týkajúce sa miesta budúceho pripojenia 

Vymedzenie vlastníckych vzťahov za miestom odbočenia od distribučnej sústavy: 
Zariadenie PDS bude končiť poistkami v rozpojovacích skriniach (SR). Elektrické zariadenie 
investora (jednotlivých odberateľov) začína odbočením kábla z rozpojovacej skrine smerom 
do spoločných elektromerových rozvádzačov RE (odberné elektrické zariadenie). 
Napäťová hladina: NN 
Maximálna rezervovaná kapacita (MRK) pripojenia: 48x25A/3f, 8x40A3f 

Technické podmienky týkajúce sa lokality: príloha č. 1 tejto zmluvy 

ČI. VII 
Ostatné dojednania 

Ostatné dojednania sú upravené v platných Obchodných podmienkach ku zmluve o pripojení 
do distribučnej sústavy, ktoré sú súčasťou Prevádzkového poriadku zverejnené na 
internetovej stránke PDS. 

Žiadateľ sa v mene PDS zaväzuje v lehote do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
ll tejto zmluvy zabezpečiť všetky doklady potrebné k povoleniu a realizácii stavby uvedenej v 

bode 1 čl. II tejto zmluvy, a to najmä: 

a) právoplatné územné rozhodnutie a právoplatné stavebné povolenie, prípadne ohlásenie 
drobnej stavby pre stavebné objekty distribučných elektroenergetických zariadení v 
budúcej investícii VSD, 

b) 5x projektovú dokumentáciu (ďalej len „PD“) pre realizáciu, prípadne ohlásenie drobnej 
stavby, 1x PD overenú oprávnenou organizáciou (ak je podľa príslušnej legislatívy 
potrebné), 1x PD overenú stavebným úradom v stavebnom konaní, 1xPD pre územné 
konanie overenú stavebným úradom (ak je podľa príslušnej legislatívy potrebné), 

<) projekt dopravného značenia, 

d) vyjadrenia dotknutých orgánov, osôb a správcov inžinierskych sietí, 

©) podklady k majetkovoprávnemu vysporiadaniu vzťahov PDS k pozemkom dotknutým 
stavbou, a to zabezpečenie návrhov zmlúv (zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena a kúpna zmluva) v rozsahu a podľa špecifikácie určenej PDS, podpísaných 
tretími stranami. Náklady spojené sa zabezpečením zmluvnej dokumentácie pre účely 
majetkoprávneho vysporiadania pozemkov (napr. geometrický plán, znalecký posudok, 
úradné overenie podpisov) znáša žiadateľ. Za tým účelom sa PDS zaväzuje poskytnúť 

žiadateľovi potrebnú súčinnosť, najmä poskytnúť mu vzory zmlúv akceptované zo strany 

PDS. 

f) zoznam všetkých parciel budúcich odberných miest vrátane identifikačných údajov 

vlastníkov, 

g) súhlasy vlastníkov s realizáciou stavby na ich pozemku pre účely územného konania, 

h) prípadné povolenia vstupov na pozemky nachádzajúce sa v záujmovej lokalite, 
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i) odborné stanovisko ku konštrukčnej dokumentácii vyhradeného technického zariadenia 
(ak je padľa príslušnej legislatívy potrebné), 

j) rozhodnutie o vyňatí stavbou dotknutého pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho 
fondu, alebo lesného pôdneho fondu, alebo stanovisko k použitiu poľnohospodárskej 
pôdy, alebo lesného pozemku pre účely realizácie stavby, príp. rozhodnutie alebo 
súhlasné stanovisko k využitiu poľnahospodárskej alebo lesnej pôdy na iný účel, ak sa 
niektorý z uvedených dokumentov vyžaduje, 

k) plnomocenstvo na zastupovanie vlastníkov budúcich odberných miest v procese 
rozšírenia distribučnej sústavy, 

1) iné doklady potrebné pre povolenie a realizáciu stavby v závislosti od rozsahu a povahy 
stavby. 

Žiadateľ je povinný pred realizáciou stavby zabezpečiť terénne úpravy na úroveň plánovanej 
geodetickej nuly v celej trase plánovanej výstavby elektroenergetického zariadenia, ktoré 
bude vo vlastníctve PDS. 

PDS sa zaväzuje vystaviť žiadateľovi písomné splnomocnenie, ktoré ho bude oprávňovať na 
zastupovanie PDS v súvislosti so stavbou uvedenou v bode 1 ČI. || tejto zmluvy za účelom 
umožnenia splnenia povinnosti podľa Článku VIl. bodu 2. 

Realizácia stavby uvedenej v bode 1 ČI. II tejto zmluvy je vyvolaná z dôvodu potreby 
žiadateľa, preto žiadateľ vykonáva plnenie záväzkov obsiahnutých v bode 2 Článku VII zmluvy 
bez nároku na odmenu a náhradu nákladov spojených so zabezpečením požadovaných 
dokladov. 

V prípade, ak žiadateľ nesplní včas záväzok uvedený v bode 2 tohto článku zmluvy, považuje 
sa to za porušenie zmluvnej povinnosti, PDS však môže poskytnúť žiadateľovi dodatočnú 
lehotu na jeho splnenie. Ak žiadateľ nesplní záväzok uvedený v bode 2 tohto článku zmluvy 
ani v dodatočnej lehote podľa tohto bodu zmluvy, PDS je oprávnená odstúpiť od tejto 
zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia žiadateľovi. 

Žiadateľ sa zaväzuje v čase splnenia podmienok bodu 2 tohto článku, v prípade že je stavebné 
povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby vydané na žiadateľa, uzavrieť s PDS Zmluvu 

© postúpení práv a prevzatí záväzkov (zmena stavebníka) na stavebné objekty, ktoré súvisia 
S úpravou distribučnej sústavy a ktoré bude realizovať PDS a zabezpečiť pre PDS právny vzťah 
k pozemkom, na ktorých má byť umiestnená stavba. 

PDS vystaví žiadateľovi potvrdenie o splnení podmienok bodu 2 tohto článku zmluvy 

najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia požadovaných dokladov, a to elektronicky, na 
emailovú adresu žiadateľa uvedenú v ČI. 1 1 tejto zmluvy. 

PDS sa zaväzuje vybudovať v rámci stavby elektroenergetické zariadenie, ktoré súvisí 

S úpravou a rozšírením distribučnej sústavy, v zmysle vyjadrenia PDS k projektovej 

dokumentácii č. 2881/2025 zo dňa 17.2.2025. 

10. PDS sa zaväzuje stavbu zrealizovať do 420 dní odo dňa vystavenia potvrdenia PDS o splnení 

podmienok žiadateľom v zmysle bodu 8 tohto článku zmluvy. Pod realizáciou stavebných 

objektov sa rozumie súhrn stavebných prác vrátane montážnych prác a investičných dodávok 

potrebných na vytvorenie konštrukcie technického diela - vybudovanie stavby. Lehota 

uvedená v tomto odseku sa nevzťahuje na kolaudačné konanie ani na podanie žiadosti o 

vydanie kolaudačného rozhodnutia. 

11. PDS sa zaväzuje podať žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na príslušný stavebný 
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úrad do 10 pracovných dní od dátumu úspešného preberacieho konania stavby, v prípade, že 
sa kolaudačné konanie ku stavbe viaže. Za úspešné preberacie konanie stavby sa považuj 
riadne zhotovenie a dokončenie stavby ako celku a jej odovzdanie a prevzatie. 
prostredníctvom preberacieho protokolu za predpokladu, že neexistujú žiadne vady ani 
nedorobky, ktoré by bránili riadnemu užívaniu stavby a podaniu žiadosti o kolaudáciu stavby. 

Ť2 Za nedodržanie dohodnutého termínu realizácie stavby podľa článku VII bod 10 zo strany PDS 
sa nepovažuje, ak v čase medzi účinnosťou tejto zmluvy a dohodnutým termínom realizácie 
stavby nastali okolnosti vylučujúce zodpovednosť podľa $8 374 Obchodného zákonníka, medzi 
ktoré patria najmä (no nie výlučne): 

a) neposkytnutie súčinnosti zo strany tretích osôb, pričom bez súčinnosti týchto osôb nie. 
je možné termín ukončenia realizácie riadne dodržať, 

b) nepredloženie nevyhnutných podkladov zabezpečovaných žiadateľom o pripojenie 
potrebných pre realizovateľnosť stavby a to bez kvalitatívnej vady, 

c) živelné pohromy, 

d) zistené križovanie s inými inžinierskymi sieťami, ktoré bráni riadnemu dodržaniu 
termínu realizácie stavby. 

13 Elektroenergetické zariadenie, ktoré nesúvisí s úpravou distribučnej sústavy (SO.03 — Odberné 
elektrické zariadenia), si zrealizuje žiadateľ sám a na vlastné náklady. 

14. V prípade nesplnenia povinnosti žiadateľa uvedenej v bode 2. písm. e), t.j. nedoloženia 
kompletných dokladov pre majetkoprávne vysporiadanie pozemkov sa zmluvné strany 
dohodli, že bez ohľadu na skutočnosť, či k porušeniu zmluvnej povinnosti zo strany žiadateľa 
došlo so súhlasom alebo vedomím PDS alebo nesplnenie zmluvnej povinnosti žiadateľa bolo 
zapríčinené konaním/nekonaním tretích strán, zaväzuje sa žiadateľ uhradiť PDS všetky 
náklady spojené s uspokojením nárokov tretích strán — vlastníkov/správcov dotknutých 

pozemkov, z titulu umiestnenia stavby PDS (uvedenej v čl. II bode 1.) na pozemku vo 

vlastníctve/správe tretích strán, ktoré si tretie strany uplatnia voči PDS, ako vlastníkovi 

stavby. Uvedená povinnosť žiadateľa sa vzťahuje najmä, no nie výlučne, na 

a) náhrady za zriadenie vecných bremien a s tým spojené náklady na zápis vecného 

bremena do katastra nehnuteľností (napr. náklady na vyhotovenie geometrických 

plánov na vyznačenie rozsahu vecného bremena, náklady na obstaranie znaleckého 

posudku na stanovenie výšky náhrady za zriadenie vecného bremena), 

b) náklady na odkúpenie pozemku pod kioskovou transformačnou stanicou a s tým 

spojené náklady na zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností (napr. náklady 

na vyhotovenie geometrických plánov na odčlenenie pozemku, náklady na obstaranie 

znaleckého posudku na stanovenie výšky kúpnej ceny). 

ČI. VI 
Ustanovenia o inžinierskej činnosti 

Zmluvné strany sa dohodli, že projektovú dokumentáciu pre rozšírenie distribučnej sústavy 

PDS Vv rozsahu stavby podľa ČI. II bod 1 tejto zmluvy (ďalej aj len ako „projektová 

dokumentácia“), v zmysle technických podmienok pripojenia a iných vyjadrení PDS, zabezpečí 

žiadateľ u zhotoviteľa projektovej dokumentácie, vybraného žiadateľom zo zoznamu 

zmluvných projektových partnerov PDS, ktorý je zverejnený na webovom sídle PDS. 
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Žiadateľ berie na vedomie, že projektová dokumentácia uvedená v bode 1 tohto článku 
obstaraná iným spôsobom, ako je uvedené v tejto zmluve, nebude pre posúdenie splnenia 
záväzku žiadateľa uvedeného v ČI. VII bod 2 tejto zmluvy, zo strany PDS akceptovaná. 

Zmluvné strany berú na vedomie, že projektová dokumentácia zabezpečená podľa tejto 
zmluvy je vlastníctvom PDS. Žiadateľ sa zaväzuje zabezpečiť projektovú dokumentáciu a 
inžiniersku činnosť pre uskutočnenie stavby uvedenej v ČI. II bod 1 tejto zmluvy na vlastné 
náklady. Vlastnícke právo ku projektovej dokumentácii nadobúda PDS jej doručením. 

Žiadateľ týmto prehlasuje, že PDS je oprávnená používať projektovú dokumentáciu od 
momentu jej dodania, bez časového a územného obmedzenia, vo vecne neobmedzenom 
rozsahu, najmä všetkými spôsobmi uvedenými v ust. $ 19 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. 
Autorský zákon v znení neskorších predpisov, pričom prípadnú odplatu za použitie tejto 
projektovej dokumentácie a všetky náklady s tým spojené znáša žiadateľ. 

Ak by si tretia osoba uplatňovala voči PDS nároky z dôvodu, že PDS používa túto PDS 
neoprávnene, žiadateľ je povinný nahradiť PDS škodu, vrátane ušlého zisku, nákladov, pokút 
a iných výdavkov, ktoré PDS v dôsledku toho vzniknú. 

Čl. IX 
Doba platnosti zmluvy 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

Zmluva je platná a účinná dňom podpisu zmluvnými stranami. 

V prípade, ak žiadateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám (ďalej len „zákon“) a zmluva zároveň spíňa podmienku jej zverejnenia 

podľa zákona, táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
Žiadateľ sa zároveň zaväzuje zverejniť túto zmluvu spôsobom predpokladaným zákonom 

a oznámiť to preukázateľným spôsobom Prevádzkovateľovi DS, inak zodpovedá za to, že táto 

zmluva nenadobudne účinnosť. Ustanovenie tohto bodu sa nepou: ak táto zmluva nespíňa 
podmienky na jej uverejnenie v zmysle zákona. 

ČI. X 
Ochrana osobných údajov 

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č. 18/2018 

Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, PDS spracúva osobné údaje 

žiadateľa uvedené v tejto zmluve a v prípade, že žiadateľom je právnická osoba, zákonného/ 

zmluvného zástupcu žiadateľa, najmä za účelom uzatvorenia a riadneho plnenia tejto zmluvy. 

Poskytnutie požadovaných osobných údajov je zákonnou a/alebo zmluvnou požiadavkou a v 

prípade ich neposkytnutia môže PDS odmietnuť uzatvoriť túto zmluvu. 

Bližšie informácie o spracúvaní osabných údajov žiadateľa sú upravené v Pravidlách ochrany 

osobných údajov, pričom ich aktuálna verzia je zverejnená na webovom sídle www.vsds.sk 
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ČI. XI 

Záverečné ustanovenia 

Ak je táto zmluva vyhotovovaná v listinnej forme a vlastnoručne podpisovaná obomi 
zmluvnými stranami, táto je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých žiadateľ obdrží 
jedno vyhotovenie. V prípade, ak je táto zmluva vyhotovovaná v elektronickej podobe 
elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie 
osoby, ktorá právny úkon urobila a je podpisovaná elektronickým podpisom, jej listinná 
tlačená podoba sa nevyžaduje. 

PDS je povinný zachovávať dôvernosť informácií v zmysle $ 94 zákona číslo 251/2012 Z.z. o 
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Zmluvu je možné doplňať a meniť len na základe písomných dodatkov podpísaných oboma 
zmluvnými stranami. 

Obchodné podmienky k zmluvám o pripojení sa menia na základe právoplatného rozhodnutia 
Úradu. O každej zmene je PDS povinný informovať prostredníctvom oznámenia na svojej 
internetovej stránke. 

Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva je uzatvorená slobodne a vážne, jej obsah, vrátane 
obsahu príloh, je určitý a zrozumiteľný. 

Zmluvné strany sa dohodli, že doručovanie akýchkoľvek písomností v súvislosti s touto 
zmluvou sa bude uskutočňovať elektronicky na emailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto 
zmluvy alebo v prípade poštovej prepravy na adresu sídla alebo miesta podnikania uvedenú 
v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ zmluvná strana preukázateľne neoznámi jej zmenu druhej 
zmluvnej strane. Táto zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku. Ak sa použije text tejto 
zmluvy v inom jazyku, musí byť jeho preklad do slovenského jazyka zhodný s textom tejto 
zmluvy vyhotovenej v slovenskom jazyku. V prípade sporu je rozhodujúci text tejto zmluvy 
v slovenskom jazyku. 

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností žiadateľ zároveň prehlasuje, že sa pred podpisom 
zmluvy oboznámil s obchodnými podmienkami, ktoré sú súčasťou Prevádzkového poriadku a 
ich obsah mu je známy. 

Prílohy: „ 

i Technické podmienky týkajúce sa pripojenia lokality (Stanovisko PDS) 
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Za Prevádzkovateľa distribučnej sústavy 

Meno a Meno a 

Priezvisko Mgr. Anita Javorská Priezvisko Monika Kundrátová 

vedúci tímu pripojenia 

Funkcia a zákazníckych stavieb Funkcia KAM distribúcia 

Docušigned by: Docušigned by: 
Podpis [| 2—n7 Podpis 

GB EDBCACICOASFA7C, 

Pečiatka : Východoslovenská distribučná, a.s. 

07.03.2025 
V-Košiciach, dňa 

Za Žiadateľa o pripojenie 

Meno a 

Priezvisko PhDr. Angelika Farkašová 

Funkcia starostka obce 

Slaned by: 
Podpis 

» 41 D7SA7AZ35Á58, 

Pečiatka Obec Hranovnica 

Hranovnica 1 „dňa: 0.03.2025, 
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NUMERAL, spol. s r.o. 

Ťačevská 19 

085 01 Bardejov 

Naše číslo: 2681/2025 
Vybavuje: 

Email infoGysdas.sk 

v Falisteh, dňa 17.02.2025 

Vec: Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. k projektovej dokumentácii 

Názov stavby: Lokalita hromadnej vystavby - Bytový dom v obci Hranovnica,8x6b.j. - 48ks 25A 

Odberné miesto: Hranovnica, Školská, č. parcely: C 1562/5 

Béz elektrického vykurovania 

existujúca odsúhlasená 

Povolené istenie elektrickej prípojky 0A 100 A 
Povolená amperická hodn. hlavn. ističa pred elektromerom 0A 25A 

0 ks LHV - počet povolených hlavných ističov pred elektromerom 48 ks 

Typ pripojky trojfázová 

Hlavný istič pred elektromerom musí mať vypínaciu charakteristiku typu "B". 

Napájacia trafostani nová 
Číslo NN vývodu nový 
EIC 24ZVS00008584340 

Našej spoločnosti bola predložená na posúdenie projektová dokumentácia nižšie uvedenej stavby: 

Identifikačné údaje: 

Názov stavby:Lokalita hromadnej výstavby-Bytový dom v obci Hranovnica 

Žiadateľ (investor): Obec Hranovnica, Sládkovičova 398,059 16 Hranovnica 

Miesto stavby:k.ú. Hranovnica , parcela č. 1562/5 

Zodpovedný projektant:lng. Slavomír Palenčár 

Požadovaná MRK 

žiadosť 27612/2024 - 48x25A/3f, 

žiadosť č.27613/2024 - 8x40A3f 

Spôsob merania: Priame 

Stupeň projektu: Projekt pre územné konanie 

Členenie stavebných objektov 

S0.01 - NN rozvody 

SO.02 - Rozvody optickej chráničky 

Kontakty 
Názov spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. " vxwyw.vsds.sk + vnxw.vsdeshop.sk 
Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika + IČO: 36 599 361, IČ DPH: SK2022082997 
infofBdvsdas.sk » Poruchová linka VSD 0800 123 332. . vym. vypadokelektriny.sk 
Spoločnost ja zapísaná v Obchodnom ragsiri Mestského súdu Košice, oddiel Sa. vložka 14111, 

(3
by Anonymizer.sk



Docusign Envelope ID: SE33DAB4-4FA7-45FA-BAAA-A366E39F3ED4 

ÝD 
Strana 2 z 3 

S0.03 — Odberné elektrické zariadenia 

Popis navrhovaného riešenia: predložená projektová dokumentácia rieši rozšírenie distribučnej NN siete 
pre plánovanú výstavbu nových bytových domov v obci Hranovnica.Predmetom výstavby bude 8 
bytových domov so 6 b.j. Ohrev teplej úžitkovej vody,spoločnej spotreby a vykurovanie budú riešené 
tepelnými čerpadlami s ističmi 40A/3f.Celá stavba sa nachádza v intraviláne východnej časti obce 
Hranovnica. Projektované NN rozvody budú prechádzať chodníkom, ďalej v spevnených plochách a 
voľnom teréne novovybudovanej obytnej oblasti. Zásobovanie el. energiou v lokalite plánovanej výstavby 
riešiť NN podzemným káblovým vedením NAYY-J 4x240, cez rozpojovacie skrine SR resp. poistkové 
skrinky SPP v pilierovom vyhotovení. Z týchto skríň SR sa budú napájať elektromerové rozvádzače pre 
jednotlivé domy. Nízkonapäťovú prípojku bude tvoriť sada poistiek v skrini SPP/SR6-4/3. Stavenisko je 
dobre pristupne pre mechanizmy a dopravu materiálu po štátnych cestách a miestnych komunikáciách. 

Vyjadrenie 

S predloženou projektovou dokumentáciou (PD) po technickej stránke súhlasíme. 

Predložená PD je vypracovaná v súlade s vyjadrením VSD, a.s. k žiadosti o pripojenie listy č27612/2024 
zo dňa 15.11.2024 a 27613/2024 zo dňa 15.11.2024. 

Toto vyjadrenie slúži zároveň ako doklad k územnému konaniu. 

Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame predložiť na vyjadrenie. 

Upozornenie 

-Pripojenie nových odberateľov v danej lokalite bude možné až po stavbe novej kioskovej transformačnej 
stanice,ktorá nahradí TS0503-0013 Škola Hranovnica v rámci Modernizácie prevádzky základnej školy 
Hranovnica (objednávateľ Obec Hranovnica),rieši samostatná projektová dokumentácia. 

-Upozorňujeme Vás, že v predmetnej lokalite je plánovaná stavba podzemného VN vedenia a NN 
rozvodov v rámci Modernizácie prevádzky základnej školy Hranovnica. Pri návrhu umiestnenia novej 
bytovej zástavby žiadame dodržať ochranné pásmo vonkajšieho podzemného VN vedenia,ktoré je 1 m 
na každú stranu od krajného kábla. 

Za správnosť a úplnosť predmetnej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný podľa 
stavebného zákona uvedený projektant. 

Majetkové rozhranie: Zariadenie PDS bude končiť poistkami v rozpojovacích skriniach (SR). Elektrické 
zariadenie investora (jednotlivých odberateľov) začína odbočením kábla z rozpojovacej skrine smerom do 
spoločných elektromerových rozvádzačov RE (odberné elektrické zariadenie). 

» Dovoľujeme si Vás zároveň informovať, že v zmysle Prevádzkového poriadku spoločnosti VSD, a.s. 
uzatvára spoločnosť VSD, a.s. zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy výlučne s vlastníkom 

pripájaného odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch keď je odberné elektrické zariadenie 
súčasťou nehnuteľnosti (napríklad byty alebo nebytové priestory) výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti. 

+ Podľa platnej legislatívy je pripojenie žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy alebo zvýšenie 
maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) pripojenia spoplatnené poplatkom za pripojenie. Výška poplatku 
za pripojenie je určená na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO), za 
aktuálny rok. Cenník poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy je zverejnený na portáli eVSD 
(wayw.vsds.sk). 

+ Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje 
Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. 

Vyjadrenie platí jeden rok, pričom aj pred uplynutím tejto lehoty stráca platnosť v prípady zmeny údajov, 
na základe ktorých bolo vydané. O predlženie platnosti vyjadrenia je možné písomne požiadať pred 
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uplynutím doby jeho platnosti. 

S pozdravom 

A 
Ing. Jaroslav Valichnáč Ing. Vladimír Petruľák 

koordinátor pripojenia vádúai tímu pripojenia VN, NN 
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