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Z m l u v a  o  d i e l o  
 

č. SE-OI2-2025/001762-003 
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 

a zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len “autorský 

zákon”) 

 

  

na vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského 

dohľadu projektanta na akciu 

 

 

 

„Bratislava MV SR, Segnerova č. 99, rekonštrukcia a nadstavba objektu“ 

(ďalej len „ZoD“) 
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ZMLUVNÉ STRANY 
 

Objednávateľ  
 
Názov a sídlo: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Pribinova č. 2 

812 72 Bratislava 

  
V zastúpení: Ing. Peter ŠESTÁK 

generálny riaditeľ 

sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR 

na základe plnomocenstva 

č. SL-OPS-2023/005305-470 

  
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 

zmluvných: 

 

A. l  
 

 
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 

technických: 

 

 

0961 575 424 

 

 

 

0961 575 430 

 
 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0018 0023 

 
IČO: 00 151 866 

 
DIČ: 2020571520 

  
 (ďalej len „objednávateľ“) 

 
  

 
  

Zhotoviteľ    
Názov a sídlo: 

 

 

 

 

 

Pracovisko: 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 

Vazovova 5 

812 43 Bratislava 

 

Fakulta architektúry a dizajnu (ďalej len “FAD 

STU”) 

Bellušove ateliéry 
Námestie slobody 19 

812 45 Bratislava 

  
V zastúpení: doc. Ing. arch. Branislav PUŠKÁR, PhD.,  

dekan FAD STU 
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Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 

zmluvných: 

, tajomníčka fakulty 

 

+421 918 665 044 

 

, vedúci Bellušových ateliérov 

 

+421 918 799 275 

  
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 

technických:                                               

 

 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

Štátna pokladnica 

SK04 8180 0000 0070 0008 1930 

SWIFT   SPSRSKBAXXX  
IČO: 00397687 

 
DIČ: 2020845255  
IČ DPH: SK2020845255  
Zapísaný: Živnostenský register, pod č. 101-10162 

  
 (ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 (ďalej spolu len “zmluvné strany”) 
 
 

Čl. I. 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1.1. Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na poskytnutie služby.  

  

1.2. Údaje o vlastníckych právach k objektu, ktorého sa týka predmet zmluvy:  

List vlastníctva: LV č. 1694. 

Okres: Bratislava IV. 

Obec: Bratislava mestská časť Karlova Ves. 

Katastrálne územie: Bratislava - Karlova Ves. 

Parcela.: KN “C” č. 666. 

Súpisné číslo: 99. 

Druh Stavby: Iná budova. 

Vlastník: Slovenská republika. 

Správca: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava. 

(ďalej aj ako “objekt”) 

 

 

Čl. II. 
PREDMET ZMLUVY 

 

2.1. Predmetom tejto ZoD je záväzok zhotoviteľa, že za podmienok dohodnutých v tejto ZoD, 

vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vypracuje, zabezpečí a objednávateľovi 

dodá riadne a včas pre akciu  

 „Bratislava MV SR, Segnerova č. 99, rekonštrukcia a nadstavba objektu“ 

 dielo v nasledovnom rozsahu (ďalej len „dielo“): 
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Vypracovanie overovacej štúdie, vrátane získania a spracovania vstupných podkladov. 

Štúdia má preskúmať možnosť nadstavby o 1–2 podlažia. Cieľom rekonštrukcie a 

prípadnej nadstavby je zvýšenie hodnoty objektu a úprava pre využitie na jedno až 

dvojizbové apartmány alebo obytné bunky. Zároveň sa plánuje zníženie energetickej 

náročnosti.  

 

Návrh preverí požiadavky objednávateľa, najmä: 

- bezbariérovosť 

- dispozično-prevádzkové a typologické požiadavky 

- hygienické požiadavky priestorov obytných miestností bytov a to hlavne preslnenie    

  priestorov a svetlé výšky miestností 

- zabezpečenie stojísk na parkovanie 

- statické posúdenie možnosti nadstavby objektu o 2 podlažia 

- sanácia resp. stabilizácia jestvujúcej fasády z prefabrikovaných betónových panelov 

- zabezpečenie odvádzania a spracovania dažďových vôd na vlastnom pozemku 

- zabezpečiť zatriedenie objektu do energetickej kategórie A0 

- zabezpečenie akustickej hygienickej pohody 

 

 

Navrhovaný rozsah dokumentácie je nasledovný: 

 

1. Geodetické zameranie existujúceho stavu (polohopis, výškopis, inž. siete).  

2. Statický posudok existujúceho stavu a preverenie možných zmien.  

3. Svetlotechnický posudok existujúceho stavu a preverenie možných zmien.  

4. Architektonická štúdia.  

 

      Súčasťou diela je najmä:   

      - Zameranie skutkového stavu objektu  

(zameranie zabezpečené geodetom: polohopis a výškopis riešeného územia, 

inžinierske siete v území, vonkajšie rozmery objektu, vnútorné výšky podlaží a 

referenčné body interiéru + zameranie zabezpečené internými zdrojmi: zameranie 

interiéru).  

- Hmotovo-priestorovú štúdiu na overenie možností riešenia bývania v bytovom 

dome, resp. v apartmánovom dome. 

- Dispozično koncepčné riešenia s umiestnením minimálne nasledovných súčastí: 1 až 

2 izbové byty, výťah, komunikačné priestory, schodisko, výmenníková stanica, 

sklady, zázemie správcu, slaboprúdové a silnoprúdové rozvodne, miestnosti pre 

upratovačku a pod.  

- Štúdia bude obsahovať základné výkresy pôdorysov a rezov, sprievodnú správu s 

kapacitnými údajmi a vizualizáciu navrhovaného riešenia.  

- Statické posúdenie objektu a zhodnotenie možnosti nadstavby 1 - 2 podlaží  

(statický posudok v zmysle STN ISO 13822: úvodný statický posudok o stave 

konštrukcie, posúdenie realizovateľnosti nadstavby (vo vzťahu k vynaloženým 

nákladom), posúdenie možností doplnenia balkónov / loggii, posúdenie situovania 

výťahu vo vnútri dispozície, posúdenie osadenia vegetačnej strechy a 

fotovoltaických panelov).  

- Riešenie komplexnej statickej dopravy a návrhu parkovania  

(základný výpočet potreby parkovacích státi, rozmiestenie parkovacích miest a 

areálových komunikácii).  

- Svetlotechnické posúdenie  
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(vyhodnotenie vplyvu na okolitú existujúcu zástavbu, vyhodnotenie korektnosti 

riešenia samotného návrhu vnútorných uprav budovy, posúdenie súladu s 

hygienickými predpismi).  

- Odhad nákladov  

(empiricky, na základe cien pre jednotlivé logické celky, odvodených z obdobných 

realizovaných projektov).  

- Príprava podkladu pre vyjadrenie orgánu územného plánovania k architektonickej   

   štúdii  

(zahŕňa výpočet koeficientov navrhovaného stavu v zmysle metodiky územného 

plánu, dodanie architektonickej štúdie, súčinnosť pri komunikácii s dotknutými 

úradmi, prípadná prezentácia projektu dotknutým úradom). 

 

 
 

2.2. Spôsob vypracovania a dodania diela podľa tejto ZoD je nasledovný: 
 

2.2.1 Dielo podľa bodu 2.1 článku II. tejto ZoD bude dodané objednávateľovi v štyroch (4) 

vyhotoveniach v tlačenej podobe a digitálne vo formáte PDF, DWG, DOCX prípadne 

XLSX mailom respektíve cez virtuálne úložisko. 
 

 

2.3. Pri spracovaní diela sa bude zhotoviteľ riadiť všeobecne záväznými právnymi predpismi 

platnými na území SR a technickými normami platnými na území SR v čase realizácie, 

záväzkami tejto ZoD, východiskovými podkladmi objednávateľa odovzdanými pri 

uzatvorení ZoD a pokynmi oprávnených zamestnancov objednávateľa. 
 

2.4. Východiskové podklady pre zhotovenie diela podľa tejto ZoD sú: 
 

2.4.1 územnoplánovacia informácia č. KV/ÚR/5164/2024/30229/VS zo dňa 09.12.2024 

a dostupná jestvujúca projektová dokumentácia k riešenému objektu.  
 

  

2.5. Zhotoviteľ dodá na požiadanie objednávateľa ďalšie vyhotovenia diela na základe 

osobitnej písomnej objednávky. Cena za ďalšie vyhotovenia dokumentácie sa vypočíta 

podľa cenníka reprografických prác. 
 
 

 

2.6. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas dodané dielo podľa tohto článku tejto ZOD 

zaplatiť zhotoviteľovi cenu v súlade s článkom V. tejto ZoD. 

 

ČI. III. 
ČAS PLNENIA 

 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá dielo riadne a včas v rozsahu a podľa podmienok 

stanovených v článku II. tejto ZoD do 12 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 

ZoD.  

                                                           

3.1.1 Začiatok doby plnenia diela podľa bodu 2.1 článku II. tejto ZoD sa začína: dňom 

nadobudnutia účinnosti tejto ZoD.  

                                                           

3.1.2 Koniec doby plnenia diela podľa bodu 2.1 článku II. tejto ZoD je 12 týždňov odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto ZoD. 

                                                           
 

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že v deň podpisu ZoD odovzdá zhotoviteľovi východiskové 

podklady podľa bodu 2.4.1.  
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3.3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred koncom doby plnenia dohodnutej v bode 

3.1. tohto článku tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom 

termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.  
 

3.4. Prípadnú zmenu konca doby plnenia podľa bodu 3.1. tohto článku tejto ZoD, je možné 

vykonať iba po vzájomnej dohode zmluvných strán a v súlade s bodom 15.1. článku XV. 

tejto ZoD. 

 

 

 

Čl. IV. 
MIESTO PLNENIA 

 

4.1. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi riadne a včas dokončené dielo podľa bodu 2.1. článku 

II. tejto ZoD na adrese: Ministerstvo vnútra SR, Oddelenie investičnej výstavby, Košická 

47, 812 72 Bratislava. 
 

  

 

ČI. V. 
CENA ZA DIELO 

 

5.1. Cena za zhotovenie a dodanie diela podľa tejto ZoD (ďalej len „cena za dielo“) v rozsahu 

článku II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona Národnej rady 

SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) 

a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách 

v znení neskorších predpisov ako cena konečná, na základe ponuky zhotoviteľa 

predloženej v procese verejného obstarávania ako cena vrátane DPH vo výške: 

 24 569,25 Eur 

 
slovom: dvadsaťštyritisícpäťstošesťdesiatdeväťeuradvadsaťpäťcentov 

 

 

Cena za dielo predstavuje: 
 

5.1.1 geodetické zameranie         4 200,00 Eur 
 

5.1.2 statický posudok        4 725,00 Eur 
 

5.1.3 svetlotechnický posudok         1 050,00 Eur 
 

5.1.4 architektonická štúdia       10 000,00 Eur 
   

 

5.1.5 cena celkom bez DPH .......................................................................... 19 975,00 Eur 
 

5.1.6 DPH 23 % ............................................................................................. 4 594,25 Eur 
 

5.1.7 cena celkom vrátane DPH  ................................................................      24 569,25 Eur 
 

 

5.2. Cenu za dielo dohodnutú v bode 5.1.7 tohto článku tejto ZoD je možné meniť v prípade 

zmeny sadzby DPH a v súlade s bodom 15.1. článku XV. tejto ZoD. 
 

5.3. V prípade vzniku naviac prác, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby doplnenia alebo zmeny  

projektovaného technického riešenia,  ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie 

a odovzdanie diela a ktoré ovplyvňujú cenu za dielo dohodnutú v  bode 5.1. tohto článku 

tejto ZoD, budú tieto práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi 
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objednávateľom a zhotoviteľom formou písomného dodatku k tejto ZoD v súlade s bodom 

15.1. článku XV. tejto ZoD. Dodatok k špecifikácii ceny spracuje zhotoviteľ a pre výpočet 

zmeny ceny použije dohodnuté hodinové sadzby pre jednotlivé kategórie prác v príslušnej 

výkonovej fáze uvedené v Prílohe č. 1 k tejto ZoD. 

 

Čl. VI. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za dielo objednávateľ uhradí zhotoviteľovi 

samostatnou faktúrou nasledovne: 
 

6.1.1 Po prevzatí diela podľa bodu 2.1 článku II. tejto ZoD, ako celku, zhotoviteľ vystaví do 15 

dní faktúru podľa bodu 5.1 článku V. tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote tridsať 

(30) dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Prílohou faktúry bude akceptačný list 

o prevzatí diela podľa bodu 2.1 článku II. tejto ZoD.  
 

 

6.1.2 Faktúra vystavená podľa bodu 6.1.1 tohto článku tejto ZoD bude objednávateľovi 

predložená v siedmich (7) originálnych vyhotoveniach.  
 

6.2. Objednávateľ vykoná odsúhlasenie faktúry alebo ju vráti na dopracovanie zhotoviteľovi 

s pripomienkou brániacou úhrade faktúry. Objednávateľ má právo vrátiť zhotoviteľovi 

faktúru na prepracovanie alebo doplnenie, ak táto neobsahuje náležitosti účtovného 

dokladu v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Nová lehota splatnosti faktúry začne 

plynúť dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi. 
 

6.3. Faktúra sa doručuje výhradne objednávateľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto ZoD 

v časti objednávateľ. 
 

6.4. Za deň doručenia faktúry objednávateľovi sa považuje dátum uvedený v pečiatke 

z Centrálnej evidencie faktúr odboru účtovníctva sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra 

SR. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť od tohto dátumu, ktorý sa zároveň považuje za 

deň doručenia faktúry. 
 

6.5. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi na vykonanie diela žiadne zálohové platby ani 

preddavky. 
 

6.6. Cena za dielo sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov 

z bankového účtu objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto ZoD v časti objednávateľ na 

účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto ZoD. 

 

 

Čl. VII. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade so záväzkami tejto ZoD, 

v slovenskom jazyku, podľa slovenských technických noriem a všeobecne záväzných 

právnych predpisov platných na území SR v čase realizácie diela, východiskových 

podkladov objednávateľa odovzdaných pri uzatvorení ZoD a dohôd oprávnených 

pracovníkov zmluvných strán, a že bude spôsobilý k zmluvnému účelu. Záručná doba na 

dielo je dohodou zmluvných strán stanovená na obdobie do ukončenia prác na projektovej 

dokumentácii pre stavebné povolenie. 
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7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v bode 7.1. 

tohto článku tejto ZoD. 
 

7.3. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť 

bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v bode 7.5. tohto 

článku tejto ZoD. 
 

7.4. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu, najneskôr 

do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia (ďalej aj “reklamácia”). 
 

7.5. Zhotoviteľ je povinný do piatich (5) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, 

predložiť objednávateľovi písomný návrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iný 

spôsob odstránenia vady diela. V prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí,  

je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do desiatich (10) pracovných dní od uplatnenia 

reklamácie objednávateľom. 
 

7.6. V prípade vady diela, na odstránenie ktorej bude potrebný dlhší čas, ako lehota stanovená 

v bode 7.5. tohto článku tejto ZoD, je zhotoviteľ povinný do piatich (5) pracovných dní po 

písomnom oznámení vady diela, dohodnúť písomnou formou s objednávateľom spôsob 

a termín odstránenia vady diela. Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode podľa 

predchádzajúcej vety tohto bodu tohto článku tejto ZoD má sa zo to, že zhotoviteľ je 

povinný odstrániť vadu diela do tridsať (30) pracovných dní od uplatnenia reklamácie vady 

diela objednávateľom. 
 

7.7. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 

prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol 

zistiť ich nevhodnosť, alebo na ich nevhodnosť objednávateľa upozornil a objednávateľ na 

ich použití trval. 
 

7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v bode 7.2. tohto článku 

tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. 

Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady. 
 

7.9. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo 

strany objednávateľa. 

 

Čl. VIII. 
ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROK Z OMEŠKANIA 

 

8.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela v dohodnutom čase plnenia podľa 

bodu 3.1. článku III. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 

Eur za každý aj začatý deň omeškania. 
 

8.2. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela 

v lehotách dohodnutých v bode 7.5. a 7.6. článku VII. tejto ZoD, má objednávateľ nárok 

na zmluvnú pokutu vo výške 50 Eur za každý aj začatý deň omeškania, a to až do 

odstránenia poslednej vady diela.  
 

8.3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou splatnej faktúry má zhotoviteľ nárok na 

zaplatenie zákonných úrokov z omeškania z nezaplatenej sumy.  
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8.4. Nárok na zmluvnú pokutu nevzniká vtedy, ak sa preukáže, že omeškanie je spôsobené 

okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť v prípade vyššej moci, resp. zásahu úradných 

miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej zmluvnej strane, alebo sú 

okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe. Pre účely tejto ZoD 

sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, 

a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, 

a to najmä vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény. 

Oslobodenie od zodpovednosti trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva 

mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde 

k dohode, má každá zo zmluvných strán právo písomne odstúpiť od tejto ZoD. 

 

8.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty/zmluvných pokút nemá vplyv na náhradu škody, ktorú zaviní 

zhotoviteľ objednávateľovi pri plnení tejto ZoD. 

 

Čl. IX. 

SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA 
 

9.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spoluprácu pri 

zabezpečení resp. spresnení podkladov a doplňujúcich údajov potrebných pre plnenie tejto 

ZoD. 
 

9.2. Za celý priebeh projektových prác, za odborné a včasné vyhotovenia diela podľa tejto ZoD 

je za zhotoviteľa zodpovedný  

K technickým rokovaniam za objednávateľa je oprávnený: 

  

 
 

9.3. Zmeny osôb uvedených v bode 9.2. tohto článku tejto ZoD sú zmluvné strany povinné 

písomne oznámiť do desiatich (10) pracovných dní a riešiť formou písomného dodatku k 

tejto ZoD. 
 

9.4. Objednávateľ je oprávnený žiadať od zhotoviteľa výmenu tých osôb podieľajúcich sa na 

plnení predmetu tejto ZoD, ktorým bude pri ich preverovaní (lustrácii) objednávateľom 

zamietnutý vstup do objektov MV SR v správe Centra podpory Bratislava a prikázať 

zhotoviteľovi, aby tieto osoby nahradil novými. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn 

zrealizovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od 

požiadavky objednávateľa.  
 

9.5. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na úvodné stretnutie k spracovaniu diela do päť (5) 

pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD. Zhotoviteľ je povinný sa tohto 

stretnutia zúčastniť. Z úvodného stretnutia bude spracovaný písomný zápis, ktorý sa stane 

súčasťou projektu stavby. Pri realizácii diela je zhotoviteľ povinný riadiť sa pokynmi 

a informáciami z tohto stretnutia.  
 

9.6. Zhotoviteľ je povinný vo vzájomne dohodnutých termínoch, minimálne  v rozpracovanosti 

podľa zváženia zhotoviteľa a pred ukončením prác spracovania diela zvolať technickú radu 

za účelom prerokovania rozpracovaného diela s objednávateľom. Z rokovania každej 

technickej rady je zhotoviteľ povinný spracovať písomný záznam, ktorý sa stane súčasťou 

diela. Pri realizácii diela je zhotoviteľ povinný riadiť sa závermi týchto rokovaní.  
 

9.7. Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa 

dohodnutého v tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k východiskovým 

a závažným zmenám v rozpracovanosti predmetných častí ZoD zo strany objednávateľa 

alebo orgánov štátnej správy resp. dotknutých organizácií.  

STU
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Čl. X. 
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

 

10.1. Dielo sa bude odovzdávať podľa bodu 3.1. článku III. tejto ZoD nasledovne: 
 

 

10.1.2 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.2 článku III. tejto ZoD dielo 

podľa bodu 2.1. článku II. tejto ZoD v jednom (1) vyhotovení v tlačenej podobe na adrese: 

Ministerstvo vnútra SR, Oddelenie investičnej výstavby, Košická 47, 812 72 Bratislava, 

spolu s dodacím listom. 
 

10.2 Objednávateľ vykoná kontrolu rozsahu a úplnosti diela odovzdaného podľa bodu 10.1.2 

tohto článku tejto ZoD v súlade so záväzkami tejto ZoD. V prípade, ak nebude dielo 

zhotovené v súlade so záväzkami tejto ZoD, objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi 

zistené nedostatky. Zhotoviteľ je povinný všetky zistené nedostatky odstrániť do päť (5) 

pracovných dní, ak sa nedohodne iný termín vzhľadom na rozsah zistených nedostatkov. 
 

10.3 Po odstránení všetkých zistených nedostatkov bude dielo považované za riadne dokončené 

a bude objednávateľom prevzaté akceptačným listom, na základe ktorého je zhotoviteľ 

oprávnený vystaviť faktúru podľa bodu 6.1.1 článku VI. tejto ZoD. 
 

10.4 Po vystavení akceptačného listu odovzdá zhotoviteľ riadne dokončené dielo v rozsahu 

podľa bodu 2.1. a bodu 2.2.1 článku II. tejto ZoD na adrese: Ministerstvo vnútra SR, 

Oddelenie investičnej výstavby, Košická 47, 812 72 Bratislava, spolu s dodacím listom. 

 

Čl. XI. 
OSTATNÉ USTANOVENIA 

 

11.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. 

Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy platné na území SR a technické 

normy platné na území SR v čase realizácie diela a podmienky tejto ZoD. 
 

11.2. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi, návrhmi na 

riešenie a pokynmi oprávnených zamestnancov uvedených v záhlaví v časti objednávateľ 

a v článku IX. Tejto ZoD, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej 

správy, obce a iných organizácií. 
 

11.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu článku II. tejto ZoD. 
 

11.4. V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele z dôvodov na strane 

objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať práce rozpracované ku dňu prerušenia,  

vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa bodu 5.1. článku V. tejto 

ZoD. 
 
 

11.5. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť spolupôsobenie oprávneným osobám povereným 

výkonom kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas doby 

udržateľnosti a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon 

kontroly/auditu  sú najmä: 
 

11.5.1 Úrad vlády Slovenskej republiky a ním poverené osoby, 
 

11.5.2 útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 
 

11.5.3 Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené 

osoby, 
 

11.5.4 orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
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11.5.5 splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
 

11.5.6 osoby prizvané orgánmi uvedenými v bodoch 11.5.1 až 11.5.4 tohto bodu tohto článku tejto 

ZoD v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 

 

 

Čl. XII. 
PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA 

 

12.1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom 

prevzatia diela ako celku. 

 

Čl. XIII. 
LICENČNÁ DOLOŽKA 

 

13.1. Zhotoviteľ na základe tejto ZoD udeľuje objednávateľovi súhlas na akékoľvek použitie 

diela podľa § 19 ods. 4 autorského zákona (ďalej len “licencia”). 

 
 

13.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, dielo je autorským dielom a objednávateľ je oprávnený na použitie 

tohto diela v súlade s autorským zákonom a licenciou podľa tohto článku ZoD. 
 

13.3. Licencia podľa tohto článku ZoD je bezodplatná. 
 

 

13.4. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľov licenciu výhradnú, časovo, územne a vecne 

neobmedzenú. 
 

13.5. Objednávateľ nadobudne licenciu k dielu okamihom odovzdania diela a licencia trvá po 

celú dobu trvania majetkových autorských práv k dielu. 
 

13.6. Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu jemu 

udelenej licencie (sublicencia) po predchádzajúcom písomnom súhlase zhotoviteľa. 
 

 

Čl. XIV. 
SKONČENIE ZMLUVY 

 

14.1. Túto ZoD je možné skončiť: 
 

14.1.1 Písomnou dohodou zmluvných strán. 
 

14.1.2 Písomným odstúpením od tejto ZoD. 
 

14.2. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto ZoD v prípade, ak zhotoviteľ: 
 

14.2.1 Vstúpil do konkurzu alebo reštrukturalizácie. 
 

14.2.2 Vstúpil do likvidácie. 
 

14.2.3 Je v omeškaní s dodaním diela v lehote/lehotách podľa bodu 3.1 článku III. tejto ZoD. 
 

14.2.4 Neodstránil vady diela v lehote podľa bodu 7.5. a 7.6. článku VII. tejto ZoD. 
 

14.2.5 Koná v rozpore s ostatnými ustanoveniami tejto ZoD a/alebo so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi platnými na území SR a toto konanie v určenej primeranej lehote 

neodstráni. 
 

14.3. Odstúpením od tejto ZoD nie je dotknutý nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvnej 

pokuty podľa článku VIII. tejto ZoD. 
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14.4. Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto ZoD v prípade, ak: 
 

14.4.1 Objednávateľ preukázateľne neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť pri plnení tejto ZoD 

a neurobí tak ani v primeranej lehote určenej zhotoviteľom na vykonanie nápravy. 

 
 

14.4.2 Objednávateľ je v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej 

splatnosti. 
 

14.5. Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade 

pochybností sa má za to, že odstúpenie  nadobudlo účinnosť na tretí deň po jeho odoslaní. 
 

14.6. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od tejto ZoD, má právo od druhej 

zmluvnej strany požadovať náhradu škody. 
 

14.7. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky vyplývajúce z tejto ZoD môžu byť postúpené 

na tretie osoby len po predchádzajúcom písomnom súhlase dlžníka. 
 

14.8. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych  

predpisov platných na území SR. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto 

ZoD. V prípade sporu tento rozhodne miestne a vecne príslušný súd SR. 
 

14.9. Práva a povinnosti, ktoré svojou povahou majú trvať aj po skončení tejto ZoD nie sú 

skončením tejto ZoD dotknuté. Zmluvné strany sa dohodli, že za takéto práva a povinnosti 

sa budú považovať práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich najmä z článku VII. 

a článku VIII. tejto ZoD. 
 

14.10. Zmluvné strany sa dohodli, že po skončení tejto ZoD si nebudú vracať už poskytnuté 

plnenia. 

 

 

Čl. XV. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

15.1. Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť iba formou očíslovaných 

písomných dodatkov k tejto ZoD a v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. 
 

15.2. Táto ZoD nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. 

Zmluvu zverejní objednávateľ. 
 

15.3. Táto ZoD vrátane príloh je vyhotovená v elektronickej podobe s platnosťou originálu v 

súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 

verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení 

neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách 

pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. V prípade podpisu ZoD v listinnej podobe sa táto ZoD vrátane 

príloh vyhotovuje v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ 

obdrží štyri (4) rovnopisy a zhotoviteľ dva (2) rovnopisy. 
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15.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v 

tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. 

 

 V Bratislave dňa  V Bratislave dňa  

    

 za objednávateľa  za zhotoviteľa 

    

    

    

    

 Ing. Peter ŠESTÁK 

generálny riaditeľ sekcie ekonomiky 

Ministerstva vnútra SR 

   doc. Ing. arch. Branislav PUŠKÁR, PhD. 

dekan FAD STU 
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                                             Príloha č. 1 k zmluve o dielo č. SE-OI2-2025/001762-003  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Š P E C I F I K Á C I A  C E N Y  
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 Špecifikácia ceny za poskytnutie služby 

 

  
 

Výkonová fáza – 5.1.1  – geodetické zameranie 

 

Kategória práce 

Hodinová 

sadzba  

v Eur 

Počet 

kalkulovaných 

hodín 

 

Spolu 

– vysokokvalifikované koncepčné práce 60 30  1 800,00 

– veľmi náročné a koncepčné práce 30 20     600,00 

– náročné práce 25 30     750,00 

– menej náročné práce 20 30     600,00 

– pomocné práce 15 30     450,00 

Cena bez DPH v Eur    4 200,00 

DPH 23%       966,00 

Cena vrátane DPH v Eur    5 166,00 

 

  
 

Výkonová fáza – 5.1.2  – statický posudok 

 

Kategória práce 

Hodinová 

sadzba  

v Eur 

Počet 

kalkulovaných 

hodín 

 

Spolu 

– vysokokvalifikované koncepčné práce 45 30  1 350,00 

– veľmi náročné a koncepčné práce 40 45  1 800,00 

– náročné práce 35 30  1 050,00 

– menej náročné práce 30 10     300,00 

– pomocné práce 15 15     225,00 

Cena bez DPH v Eur    4 725,00 

DPH 23%    1 086,75 

Cena vrátane DPH v Eur    5 811,75 

 

Výkonová fáza – 5.1.3  – svetlotechnický posudok 

 

Kategória práce 

Hodinová 

sadzba  

v Eur 

Počet 

kalkulovaných 

hodín 

 

Spolu 

– vysokokvalifikované koncepčné práce 30 25     750,00 

– veľmi náročné a koncepčné práce 28 5     140,00 

– náročné práce 25 2       50,00 

– menej náročné práce 20 1       20,00 

– pomocné práce 15 6       90,00 

Cena bez DPH v Eur    1 050,00 

DPH 23%       241,50 

Cena vrátane DPH v Eur    1 291,50 
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Výkonová fáza – 5.1.4  – architektonická štúdia 

 

Kategória práce 

Hodinová 

sadzba  

v Eur 

Počet 

kalkulovaných 

hodín 

 

Spolu 

– vysokokvalifikované koncepčné práce 60 50  3 000,00 

– veľmi náročné a koncepčné práce 50 80  4 000,00 

– náročné práce 40 40  1 600,00 

– menej náročné práce 20 55  1 100,00 

– pomocné práce 15 20     300,00 

Cena bez DPH v Eur       10 000,00 

DPH 23%    2 300,00 

Cena vrátane DPH v Eur       12 300,00 

 

 

 

 

 Cena za dielo celkom 
 

Cena bez DPH v Eur   19 975,00 

DPH 23%     4 594,25 

Cena vrátane DPH v Eur        24 569,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 




