

ZMLUVA O DIELO č. 202501

uzavretá podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Obchodné meno: **Obec Vyšný Kazimír**

Sídlo: **09409 Vyšný Kazimír 57**

Zastúpený: **Mgr. Katarína Baranová, starostka obce**

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach technických: **Mgr. Katarína Baranová, starostka obce**

IČO: **00332801**

DIČ: **2020630458**

IČ DPH: **Nie sme plátcami DPH**

Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a.s .**

IBAN: **SK09 5600 0000 0042 4961 6001**

Telefón: **057/4422001**

Mobil: **0905489501**

E – mail: **obec@vysnykazimir.eu**

www.vysnykazimir.eu

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 ZHOTOVITEĽ:

Obchodné meno: **Anna Grechová - PENETRIA**

Sídlo: **Lomnická 6756/14, 080 05 Prešov**

Štatutárny zástupca: **Anna Grechová, majiteľka**

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných: **Anna Grechová, majiteľ**

vo veciach technických: **RNDr. Ján Grech**

Bankové spojenie: **SLSP, a.s.**

IBAN: **SK27 0900 0000 0051 9894 8966**

IČO: **55201148**

DIČ: **1035542816**

IČO DPH: **SK1035542816**

Telefón: RNDr. Grech - 0903 172 526, A. Grechová - 0949 412 885

E – mail: penetra@szm.sk

**Zapísaný v Štatistickom registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky
(ďalej len „zhotoviteľ“)**

Čl. II.

Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje že vypracuje /zhotoví/ v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa dielo: „**Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v obci Vyšný Kazimír – hydrogeologický prieskum**“.

2.2 Predmet zmluvy sa bude financovať z vlastných zdrojov objednávateľa a z dotačných prostriedkov z **Programu Slovensko**.

Názov projektu: Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v obci Vyšný Kazimír

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku reg. č. MZP-PSK-401202FKB5

Kód projektu: 401202FKB5

Výzva - kód Výzvy: PSK-MZP-003-2023-DV-KF

Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond

cieľ Projektu: dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas Obdobia Udržateľnosti Projektu podľa článku 4 ods. 4.4 zmluvy, ak sa na Projekt vzťahuje podmienka Udržateľnosti Projektu podľa čl. 65 Nariadenia 2021/1060 a podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP.

Poskytovateľ:

riadiaci orgán:

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

sídlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava

IČO: 50349287

v zastúpení sprostredkovateľským orgánom:

názov: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

sídlo: Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

IČO: 42 181 810

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením č. 68/2023/7.8 zo dňa 12.5.2023 v platnom znení

poštová adresa: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sekcia environmentálnych programov a projektov

Odbor implementácie projektov

Karloveská 2

841 04 Bratislava

2.3 Zhotoviteľ je povinný pri svojej činnosti postupovať s odbornou znalosťou, pracovať na profesionálnej úrovni a v súlade s platnou legislatívou.

2.4 Predmet zmluvy zahŕňa tieto práce:

P.Č.	OZNAČENIE	m. j.	počet m. j.
1.	Montáž vrtnej súpravy	kus	2,00
2	Demontáž vrtnej súpravy	kus	2,00
3	Jadrové vrtanie 300 mm, tr.horniny III.	m	8,00
4	Jadrové vrtanie 156 mm, tr.horniny III.	m	5,00
5	Odber porušenej vzorky zeminy	kus	4,00
6	Výstroj PVC - manipulácia	m	8,00
7	Perforovanie rúr	kpl	1,00
8	Obsypovanie	m3	0,30
9	Materiál - PVC 125 mm	m	8,00
10	Materiál - obsyp frakcie 4/8 mm	m3	0,30
11	Geodetick6 prdce - zameranie vrtov	kus	2,00
12	Likvidácia vrtov	m	5,00
13.	Laboratórne práce-porušené vzorky zeminy	kus	4,00
14.	Íľovanie	m3	0,10
15.	Montáž a demontáž vsak. súpravy	kus	2,00
16.	Vsakovacia skúška	kus	1,00

17.	Zdroj vody pre vsakovaciu skúšku	kus	1,00
18.	Projektovanie	kus	1,00
19.	Sled, riadenie, koordinácia prác	kus	1,00
20.	Geologické dokumentovanie	m	13,00
21.	Záverečné spracovanie	kus	1,00

Záverečné spracovanie bude vyhotovené v štyroch vyhotoveniach v tlačenej forme + 1 krát na CD v digitálnej forme.

2.5 Cieľom prieskumu je hydrogeologický prieskum so zameraním na vsakovanie t. j.:

- 2.5.1. vyjadrenie geológa ku možnosti vsakovania vôd,
- 2.5.2. určenie podmienok za akých je vsakovanie možné,
- 2.5.3. zatriedenie zemín v mieste vsaku
- 2.5.4. určenie koeficientov vsakovanie pre zeminy,
- 2.5.5. Výmena vodonepriepustnej plochy za vodopriepustnú.

2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a odovzdať ho obvyklým spôsobom za účasti objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené zmluvné dielo uvedené v bode 2.1. tejto zmluvy prevziať a zaplatiť zaň zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu.

2.7 Miesto plnenia: Prešovský samosprávny kraj, okres Vranov nad Topľou, katastrálne územie obce Vyšný Kazimír vedených na parcelách registra typu „C“ pod číslami 134/1, 134/3, 223/6, 133/1, 134/2 na liste vlastníctva č. 111, ulica: Vyšný Kazimír 82.

Čl. III.

Cena a platobné podmienky

3.1 Pokiaľ ďalej v zmluve nie je uvedené inak, cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna. t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť.

3.2 Cenu je možné zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov a v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.

Cena diela je:

Cena bez DPH 3 302,50 eur

DPH 23 % 759,58 eur

Celková cena diela 4 062,08 eur

Slovom: štyritisícšesťdesiatdvaeur 08/100

3.3 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy.

- 3.4 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy.
- 3.5 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní pred vystavením faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach výkaz vykonaných množstiev prác. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.
- 3.6 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi takto vystavenú faktúru **v lehote splatnosti 30 dní** od ich obdržania. Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.
- 3.7 Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v štyroch vyhotoveniach pre objednávateľa.
- Náležitosti faktúr :
- a) označenie “faktúra” a jej číslo,
 - b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo), registrácia
 - c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
 - e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
 - f) fakturovaná suma,
 - g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo dvoch vyhotoveniach,
 - i) pečiatka a podpis.
- 3.8 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plyní nová lehota splatnosti faktúry odo dňa doručenia opravenej faktúry.
- 3.9 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.
- 3.10 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 3.11 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 3.6 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 3.6 predlžuje o túto dobu.

- 3.12 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady

Čl. IV.

Lehota zhotovenia diela a dohodnuté spolupôsobenie

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť premet zmluvy takto:

Lehota ukončenia hydrogeologického prieskumu do 60 dní od účinnosti tejto zmluvy.

4.2 Zhotoviteľ dodrží lehotu zhotovenia zmluvného diela, uvedené v bode 1. tohto článku za predpokladu, že mu objednávateľ poskytne riadne a včas spolupôsobenie dohodnuté v ďalších ustanoveniach tejto zmluvy.

4.3 Spolupôsobenie objednávateľa spočíva v:

- sprístupnení lokality pre realizáciu vrtu
- vyznačení podzemných vedení na lokalite resp. odovzdať písomné prehlásenie, že sa takéto vedenia v mieste vrtu nenachádzajú
- poskytnutí prípojky elektrickej energie (380 V, 3 kW) na vykonanie čerpacej skúšky
- určenie miesta vypúšťania odpadových vôd počas čerpacej skúšky

4.4 Zhotoviteľ má právo požadovať zmenu lehoty zhotovenia diela v týchto prípadoch :

- dôjde k zmene rozsahu prác na diele,
- dôjde k zásahu orgánov štátnej správy, ktoré nezavinil zhotoviteľ
- vyskytnú sa prekážky spôsobené treťou osobou, ktorým nemohol zhotoviteľ zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať V uvedených prípadoch objednávateľ bude požadovanú zmenu termínu zhotoviteľa rešpektovať, pokiaľ nedôjde medzi zmluvnými stranami k inej dohode. Pokiaľ vyššie dohodnuté udalosti budú mať vplyv aj na cenu diela, zaväzuje sa objednávateľ rešpektovať aj zhotoviteľom objektívne požadovanú zmenu ceny diela.

Čl. V.

Osobitné dojednania

- 5.1 Zhotoviteľ touto zmluvou splnomocňuje RNDr. J.ána Grecha k zastupovaniu v styku s objednávateľom. Objednávateľ touto zmluvou splnomocňuje k zastupovaniu v styku so zhotoviteľom Mgr. Katarínu Baranovú, starostku obce Vyšný Kazimír

Čl. VI.

Odovzdanie a prevzatie zmluvného diela

- 6.1** Rozsah realizovaných prác potvrdí zástupca objednávateľa do 3 dní po obdržaní preberacieho protokolu o realizovaných prácach.
- 6.2** Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi záverečné vyhodnotenie z hydrogeologických prieskumných prác v štyroch vyhotoveniach v tlačenej forme + 1 krát na CD v digitálnej forme.

Čl. VII.

Zmena zmluvy a zmluvné pokuty

- 7.1** Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmena zmluvy musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne.
- 7.2** V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. II v lehote určenej v čl. 4 ods 4.1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 3 ods 3.2.
- 9.1** V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 3 ods. 3.2 v lehote špecifikovanej v čl. 4 ods.4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.

Čl. VIII..

Záverečné ustanovenia

- 9.1** Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 9.2** Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy.
- 9.2.1** Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledujúcich podmienok:
- 9.2.1.1** po jej zverejnení v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v zmysle neskorších predpisov.
- 9.2.1.2** po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa tejto príručky. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.
- 9.2.1.3** Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, inak lehoty podľa zmluvy neplýnú a to na emailovú adresu zhotoviteľa uvedenú v článku I. tejto zmluvy.
- 9.3** Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
- 9.4** Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 9.5** Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými

prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku poskytovateľom, a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku poskytovateľom a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

- a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (**Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení sprostredkovateľským orgánom Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**) a ním poverené osoby;
- b) Úrad vlády SR;
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu;
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

9.6 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

9.7 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

9.8 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

9.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

Za zhotoviteľa

Za objednávateľa:

V Prešove, dňa 17.03.2025

Vo Vyšnom Kazimíri, dňa 19.03.2025

zhotoviteľ
Anna Grechová
majiteľka

objednávateľ
Mgr. Katarína Baranová
starostka obce

Príloha: č. 1 Návrh ceny

Príloha: č. 1 Návrh ceny

P.Č.	OZNAČENIE	m. j.	počet m. j.	cena v € za m. j. bez DPH	cena v € bez DPH za požadovaný počet m. j.
1.	Montáž vrtnej súpravy	kus	2,00	55,00	110,00
2	Demontáž vrtnej súpravy	kus	2,00	55,00	110,00
3	Jadrové vrtanie 300 mm, tr.horniny III.	m	8,00	95,00	760,00
4	Jadrové vrtanie 156 mm, tr.horniny III.	m	5,00	62,00	310,00
5	Odber porušenej vzorky zeminy	kus	4,00	20,00	80,00
6	Výstroj PVC - manipulácia	m	8,00	2,00	16,00
7	Perforovanie rúr	kpl	1,00	35,00	35,00
8	Obsypovanie	m3	0,30	120,00	36,00
9	Materiál - PVC 125 mm	m	8,00	10,00	80,00
10	Materiál - obsyp frakcie 4/8 mm	m3	0,30	45,00	13,50
11	Geodetick6 prdce - zameranie vrtov	kus	2,00	40,00	80,00
12	Likvidácia vrtov	m	5,00	1,00	5,00
13.	Laboratórne práce-porušené vzorky zeminy	kus	4,00	95,00	380,00
14.	Ílovanie	m3	0,10	120,00	12,00
15.	Montáž a demontáž vsak. súpravy	kus	2,00	60,00	120,00
16.	Vsakovacia skúška	kus	1,00	220,00	220,00
17.	Zdroj vody pre vsakovaciu skúšku	kus	1,00	120,00	120,00
18.	Projektovanie	kus	1,00	180,00	180,00
19.	Sled, riadenie, koordinácia prác	kus	1,00	120,00	120,00
20.	Geologické dokumentovanie	m	13,00	5,00	65,00
21.	Záverečné spracovanie	kus	1,00	450,00	450,00
	SPOLU bez DPH:		xxxx	120	3 302,50
	DPH 23%:				759,58
	Spolu s DPH				4 062,08

Za zhotoviteľa

Za objednávateľa:

V Prešove, dňa 17.03.2025

Vo Vyšnom Kazimíri, dňa 19.03.2025

 zhotoviteľ
 Anna Grechová
 majiteľka

 objednávateľ
 Mgr. Katarína Baranová
 starostka obce