

Zmluva o združení

č. 1/2025/zdr.

Účastníci

1. Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica

Zastúpená: Ing. Jozef Krúpa, starosta

Sídlo: Námestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava 48

IČO : 604 887

IBAN: SK75 0200 0000 0000 0122 9042

/ ďalej len „mestská časť“ alebo „MČ“/

a

2. WERTIKA s.r.o.

Zastúpená: Ing. Richard Verner, konateľ

Sídlo: Bratislavská 7788, 841 06 Bratislava

IČO : 35843080

IČ DPH: SK2020288589

Zap. v OR Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka 27283/B

IBAN: SK46 1100 0000 0026 2983 6031

/ ďalej len „WERTIKA“ /

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA
ZÁHORSKÁ BYSTRICA

Evidenčné číslo zmluvy: 1/2025/zdr.

Zmluva uzatvorená dňa:

Nadobudla účinnosť dňa:

Doba trvania zmluvy:

uzatvárajú podľa ust. § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) túto zmluvu o združení (ďalej len „zmluva“):

Preambula

1. Mestská časť je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou, Hargašova 5, 841 06 Bratislava, IČO: 036070998 (ďalej iba „ZŠsMŠ“) a má záujem o zriadenie elokovaného pracoviska ZŠsMŠ so zameraním na poľnohospodársku výchovu v materskej škole (ďalej „DDC“ podľa bodu 4. tohto článku).
2. Mestská časť nadobúda vlastnícke právo k súboru pozemkov nachádzajúcich sa v kat. úz. Záhorská Bystrica, vytvoreným Geometrickým plánom číslo 271/2024, vyhotoveným spoločnosťou fm-geo, s.r.o., dňa 14.11.2024 úradne overený Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor pod číslom G1-2268/2024 dňa 10.12.2024 (ďalej iba „dotknuté pozemky“).
3. WERTIKA má priame majetkové právo, resp. právo disponovať so súborom stavieb nachádzajúcich sa na dotknutých pozemkoch (administratívna budova, pozostatky z budov ošipární, taktiež spevnené plochy a inžinierske siete), ktoré sú po rekonštrukcii

vhodnými priestormi na prevádzku celku podľa bodu 4. tohto článku a má právo tieto stavby scudziť právnym úkonom.

4. Za účelom spoločného riešenia využitia vhodných stavieb na vybudovanie agroškôlky – celku „Agroprevádzka Zelený dvor – Detské denné centrum“ (ďalej len DDC) na dotknutých pozemkoch, dohodli sa účastníci na uzatvorení tejto zmluvy, na ktorej základe združia finančné prostriedky a zabezpečia vybudovanie **DDC** vo verejnom záujme s rešpektovaním záujmov vlastníka stavieb.

Čl. I. Účel združenia

1. Účelom združenia je:

- a. zhromaždenie finančných prostriedkov na účely podľa tohto článku zmluvy;
 - b. realizácia stavby „**DDC**“, zahŕňajúcej elokované pracovisko ZŠsMŠ, vybudovanie detského ihriska, komunikácií, parkovacích plôch podľa spracovanej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a podľa podmienok územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
2. Združenie pri realizácii prác podľa ods. 1 tohto článku bude postupovať v súlade so zásadou hospodárnosti a s platnými zásadami hospodárenia mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica, zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi predpismi, najmä predpismi na úseku školskej správy tak, aby realizovaná stavba spĺňala všetky predpoklady kolaudácie na účely materskej školy, a aby prevádzka materskej školy bola otvorená najneskôr v mesiaci október 2025.

Čl. II. Činnosti účastníkov združenia

1. Účastníci združenia sa zaväzujú na dosiahnutie účelu združenia uvedeného v čl. I zmluvy:
 - a) združiť finančné prostriedky podľa špecifikácie v tomto čl. zmluvy;
 - b) poskytnúť si vzájomne všetky nevyhnutné informácie, podklady a inú súčinnosť vo vzťahu k realizácii stavby podľa čl. I tejto zmluvy, vrátane pravidelného informovania o priebehu stavby.
2. Mestská časť sa zaväzuje na dosiahnutie účelu združenia uvedeného v čl. I zmluvy:
 - a) vložiť a združiť finančné prostriedky vo výške 350.000,- eur (slovom: tristopäťdesiat tisíc eur), a to bezhotovostným prevodom na účet WERTIKA uvedený v záhlaví tejto zmluvy najneskôr do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
3. WERTIKA sa zaväzuje na dosiahnutie účelu združenia uvedeného v čl. I zmluvy:
 - a) vložiť a združiť finančné prostriedky podľa miery potrebnej na realizáciu stavby podľa čl. I tejto zmluvy nad rámec vkladu mestskej časti;
 - b) spravovať združené finančné prostriedky, prijímať majetkové hodnoty vznikajúce z činnosti združenia a uhrádzať výdavky s činnosťou združenia spojené;

- c) vložiť a združiť ako majetkovú hodnotu na účely združenia stavebné objekty v zmysle bodu 3. preambuly tejto zmluvy;
 - d) obstaráť realizáciu stavby podľa čl. I. ods. 1 zmluvy, a to v súlade s vypracovanou projektovou dokumentáciou, cez výber dodávateľa stavebných prác, koordináciu stavebných prác až po kolaudáciu stavby;
 - e) poskytnúť iným účastníkom združenia na požiadanie informácie o priebehu stavebných prác a všetkých údajov súvisiacich s uskutočňovaním účelu združenia;
 - f) vybudovanú stavbu podľa čl. I ods. 1 zmluvy skolaudovať počas 3. kvartálu r. 2025, tak, aby najneskôr v mesiaci október 2025 mohla byť materská škola otvorená.
- 4. Poskytnuté finančné prostriedky sú v spoluvlastníctve účastníkov združenia v pomere k výške ich vkladov.
 - 5. Správou majetkových hodnôt združenia získaných od účastníkov ako aj majetkových hodnôt, práv a záväzkov získaných pri výkone spoločnej činnosti sa poveruje WERTIKA.
 - 6. Každý účastník, aj keď nevykonáva správu, má právo sa presvedčiť o hospodárskom stave združenia.
 - 7. Všetky výdavky spojené s činnosťou združenia sa uhrádzajú z prostriedkov združenia.
 - 8. Za záväzky zo spoločnej činnosti združenia voči tretím osobám účastníci zodpovedajú spoločne a nerozdielne, tým nie je dotknuté ustanovenie ods. 5 tohto článku zmluvy.
 - 9. Pohľadávky zo spoločnej činnosti voči tretím osobám patria účastníkom združenia spoločne a nerozdielne.

Čl. III.

Podiely na majetku získanom spoločnou činnosťou

- 1. Projektová dokumentácia na vybudovanie stavby „DDC“ bude v spoluvlastníctve mestskej časti a WERTIKA.
- 2. Stavba „DDC“ bude vo výlučnom vlastníctve WERTIKA do vyporiadania združenia po jeho zániku.
- 3. Inak, majetok získaný pri výkone spoločnej činnosti sa stáva spoluvlastníctvom všetkých účastníkov.

Čl. IV.

Doba trvania a ukončenie zmluvy

- 1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do doby ukončenia kolaudácie stavby „DDC“.
- 2. Mestská časť má predbežný záujem o kúpu vybudovanej stavby „DDC“ s príslušenstvom, pričom konečné rozhodnutie podlieha rokovaniu a schváleniu Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti (ďalej iba „**zastupiteľstvo**“).
- 3. Účastníci združenia sa dohodli, že do jedného mesiaca po skončení činnosti združenia uskutočnia majetkové usporiadanie majetkových hodnôt a finančných prostriedkov združenia v správe WERTIKA spôsobom podľa ods. 4 alebo 5 tohto článku zmluvy.

4. V prípade, že **zastupiteľstvo schváli** odkúpenie stavby **DDC** mestskou časťou, zaväzujú sa účastníci uzavrieť kúpnu zmluvu, ktorou mestská časť nadobudne vlastnícke právo k stavbe **DDC** s príslušenstvom za nasledovných podmienok:
 - a) základ kúpnej ceny bude určený znaleckým posudkom nie starším ako tri mesiace, a
 - b) v prospech kúpnej ceny bude započítaný vklad mestskej časti v sume 350.000,- EUR a
 - c) v prípade, že stavba „**DDC**“ v zmysle projektovej dokumentácie bude skolaudovaná neskôr ako k 30. septembru 2025, základ kúpnej ceny bude ďalej znížený o 75,- eur za každý deň od 1. októbra 2025 do dňa kolaudácie.
5. V prípade, že **zastupiteľstvo neschváli** odkúpenie stavby **DDC** mestskou časťou, zaväzuje sa WERTIKA mestskej časti vyplatiť náhradu vkladu do združenia na požiadanie mestskej časti do 30 dní v nasledovnej výške:
 - a) základ náhrady vkladu v sume 350.000,- eur, a
 - b) v prípade, že stavba „**DDC**“ v zmysle projektovej dokumentácie bude skolaudovaná neskôr ako k 30. septembru 2025, základ náhrady vkladu bude navýšený o 75,- eur za každý deň od 1. októbra 2025 do dňa kolaudácie, prípadne do dňa doručenia žiadosti mestskej časti o úhradu, podľa toho, čo nastane skôr.
6. K zániku združenia môže dôjsť za podmienok upravených Občianskym zákonníkom.
7. Účastník združenia nesmie vystúpiť zo združenia v nevhodnej dobe, t.j. v takej dobe, kedy by vystúpenie malo za následok neplnenie dohodnutých záväzkov a bolo na ujmu ostatných účastníkov združenia. Za nevhodnú dobu sa považuje predovšetkým doba od vzniku združenia až doby, v ktorej by vystúpenie účastníka združenia spôsobilo nemožnosť uvedenia „**DDC**“ do prevádzky v predpokladanom termíne.
8. V prípade zániku združenia pred splnením jeho účelu podľa I. tejto zmluvy si účastníci združenia usporiadajú vzájomné majetkové práva súvisiace s touto zmluvou ku dňu zániku združenia podľa výšky poskytnutých majetkových hodnôt do združenia a pomerov k majetkovým hodnotám poskytnutým na dosiahnutie dohodnutého účelu tejto zmluvy.

Čl. V.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme právnych úkonov. Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať výlučne písomným dodatkom podpísaným všetkými zmluvnými stranami.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán v zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov.
3. Prílohou tejto zmluvy je projektová dokumentácia stavby „**DDC**“.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

5. Zmluva bola vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých mestská časť obdrží dve a WERTIKA jedno vyhotovenie zmluvy.
6. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že sa jej obsah doslovne zhoduje s ich slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne prejavenu vôľou, ako aj na znak toho, že tento právny úkon neurobili v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa .



V Bratislave, dňa ...

mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica


Ing. Jozef Krúpa, starosta

WERTIKA s.r.o.

Ing. Richard Verner, konateľ



NÁZOV STAVBY: AGROPREVÁDZKA ZELENÝ DVOR - DETSKÉ DENNÉ CENTRUM ZMENA FUNKČNEHO VYUŽITIA-STAVBA p.č. 809/80, 81, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 p.č. 829/1, 3, 5, 6, 7, 9 p.č. 830/1, 2, 3, 4 a 831/2, 3, 4, 5, 8		MIESTO STAVBY: K.Ú. ZAHORSKÁ BYSTRICA		DSP	
AGROPREVÁDZKA ZELENÝ DVOR - DETSKÉ DENNÉ CENTRUM		INVESTOR: Veritika s.r.o. Bratislavská 7788, 84106 Bratislava		DÁTUM: 01/2025	
A-DESIGN s.r.o. BRATISLAVA		STAVEBNÝ OBJEKT: SO.01 DETSKÉ DENNÉ CENTRUM (p.č. 809 až 831 a 832)		ZÁK.ČÍSLO: 012025	
HIP: Ing.arch.I. POHANIČ				FORMÁT: A4	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing.arch.I. POHANIČ				MIERKA: 1:100	
VYPRACOVAL: Ing.arch.I. POHANIČ		OBSAH: ZÁKLADY VÝKOPY		Č. VÝKRESU: E 00	



A-DESIGN
ARCHITEKT ONICKÝ ATELIER
INSTRUKTOR: ING. J. ONICKÝ

GENERALNÝ
PROJEKTANT:
HIP

ZODPOVEDNÝ
PROJEKTANT:
Ing. arch. I. POHANIČ

VYPRACOVÁV:
Ing. arch. I. POHANIČ

NAZOV STAVBY: AGROPREVÁDZKA ZELENÝ DVOR - DETSKÉ DENNÉ CENTRUM
ZMENA FUNKCIEHO VYUŽITIA-STAVBY a DOSTAVBA
p.č. 809/60, 81, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 115, 117, 122
p.č. 82/97, 3, 5, 6, 7, 9
p.č. 83/97, 2, 3, 4 a 531/2, 3, 4, 5, 6

MIESTO STAVBY: K.Ú. ZÁHORSKÁ BYSTRICA

INVESTOR: Vertika s.r.o.
Bratislava 7788, 84106 Bratislava

STAVEBNÝ OBJEKT: SO-01 DETSKÉ DENNÉ CENTRUM
(p.č. 830 súpisu dňa 7/98)

ŠTADIUM: DSP

DATUM: 01/2025

ZAK. ČÍSLO: 01/2025

FORMÁT: 02x-A4

MIERKA: 1:100

Č. VÝHRESU: E 01

LEGENDA ZNAČENIA

NOVÝ MŮR TEHLA PÁLENA 300

PREČKAPOROTERM 11,5 PEN. 10 MPa NA MALTU MWC 25

ZELEZOBETON


OSKLAD IMITÁCIA TEHLY H. 50

PROSTÝ BETÓN

IZOLÁCIA PROTI VODE

TEPELNÁ IZOLÁCIA

SAUROMARTON HR. 1,25cm



PODORYS PODKROVIA na kóte 2,900

LEGENDA ZNAČENIA

- NOSNÝ MŮR TEHLA PÁLENA 300
- PREČKA-POROTHERM 11,5 PEN. 10 MPa NA MAL TU MWC 25
- ŽELEZOBETÓN
- GRUNDFOS TEPLOTA TEPLOTY H 50
- PROSTÝ BETÓN
- IZOLÁCIA PROTI VODE
- TEPELNÁ IZOLÁCIA
- SAUKOKARTÓN HR. 1,25cm

 	
--	--

SKLADBA PODLÁH:

KERAMICKÁ DLAŽBA 1NP (NA TERÉNE)

-KERAMICKÁ DLAŽBA

-LEPIDLO POD DLAŽBU A OBKLAD

-BETÓNOVÁ MAZANINA ANHYDRID hr. 70mm

-PE FÓLIA

-HYDROIZOLÁCIA HYDROBYT V60 S35 +2xPN

-PODKLADOVÝ BETÓN C16/20 SO SIEŤOVINOU 200/200/4 hr. 150 mm

-IZOLÁCIA "PS" hr. 120 mm

-ŠTRKOVÉ LOŽKO - ZHUTNENÉ hr. 200 mm

-RASTLY TERÉN - NÁSYP

PARKETY 1NP (NA TERÉNE)

-PARKETY

-PENOVÁ PODLOŽKA POD PARKETY

-BETÓNOVÁ MAZANINA ANHYDRID hr. 70mm

-PE FÓLIA

-HYDROIZOLÁCIA HYDROBYT V60 S35 +2xPN

-PODKLADOVÝ BETÓN C16/20 SO SIEŤOVINOU 200/200/4 hr. 150 mm

-IZOLÁCIA "PS" hr. 120 mm

-ŠTRKOVÉ LOŽKO - ZHUTNENÉ hr. 200 mm

-RASTLY TERÉN - NÁSYP

KERAMICKÁ DLAŽBA 2NP (NA TERÉNE)

-KERAMICKÁ DLAŽBA

-LEPIDLO POD DLAŽBU A OBKLAD

-BETÓNOVÁ MAZANINA ANHYDRID hr. 70mm

-PE FÓLIA

-ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA hr. 200 mm

-JADROVA OMIETKA

SKLADBA STRECHY

-POZINKOVANÝ PLECH PÁSY (MASLEN)

-KONTAKTNÁ FÓLIA

-PLNÝ ZÁKLOP

-KOMBI DOSKA

-PAROPRIEPUSTNÁ FÓLIA

-KROKVA 180/70 VÝPLŇ TEPELNÁ IZOLÁCIA ISOVER

-"CD" PROFIL SKT VÝPLŇ TEPELNÁ IZOLÁCIA

SKLADBA OBVODOVEJ STENY

-FASÁDNA ÚPRAVA OBKLAD KAMEŇ (IMITÁCIA)

-FLEXI LEPIDLO KLEBER

-ZATEPLOVACÍ SYSTÉM POLYSTYRÉN 200mm

-OBVODOVA TEHLA POROTHERM 300 mm (alt. pôvodné murivo)

-JADROVA OMIETKA

-PAČOK

-MALOVKA BIELA (alt. KERAMIKA 2x AQUAFIN)


POZNÁMKA :

-V PRIESTOROCH S MOKRÝM PROCESOM POD LEPIDLO POUŽIŤ

STIRKOVÚ HYDROIZOLÁCIU AQUAFIN 2K

DILATÁCIE PREVIESŤ PODĽA PLATNÝCH NORIEM STN

SO-01
MATERSKÁ ŠKOLA



MATERSKÁ ŠKOLA-DOSTAVBA

LEGENDA ZNAČENIA

- NOSNÝ MÚR TEHLA PÁLENA 300
- PRIEČKA-POROTHERM 11.5 PEN. 10 MPa NA MALTU MVC 25
- ŽELEZOBETÓN
- OBKLAD IMITÁCIA TEHLY Hr.50
- PROSTÝ BETÓN
- IZOLÁCIA PROTI VODE
- TEPELNÁ IZOLÁCIA
- SADROKARTÓN HR. 1,25cm

ARCHITEKTONICKÝ ATELIER HABURSKÁ 20, 821 01 BRATISLAVA		NÁZOV STAVBY: AGROPREVÁDZKA ZELENÝ DVOR - DETSKÉ DENNÉ CENTRUM ZMENA FUNKČNÉHO VYUŽITIA-STAVBY a DOSTAVBA p.č.809/80,81,105,106,107,108,109,110,111,113,115,117,118,119,120,121,122 p.č.829/1,3,5,6,7,9	
MIESTO STAVBY: K.Ú. ZÁHORSKÁ BYSTRICA		p.č.830/1,2,3,4 a 831/2,3,4,5,6	
GENERÁLNY PROJEKTANT:	A-DESIGN s.r.o. BRATISLAVA	INVESTOR:	Wertika s.r.o. Bratislavská 7788, 84106 Bratislava
HIP:	Ing.arch.I.POHANIČ	STAVEBNÝ OBJEKT:	SO-01 DETSKÉ DENNÉ CENTRUM (P.č.830 súpisné číslo 7788)
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing.arch.I.POHANIČ	STUPEŇ PD:	DSP
VYPRACOVAL:	Ing.arch.I.POHANIČ	DÁTUM:	01/2025
		ZÁK.ČÍSLO	012025
		FORMÁT	01xA4
		MIERKA:	1:100
		Č.VÝKRESU:	E 04
		OBSAH:	REZ PRIEČNY "A-A"

HH - STRECHY
17.650

HH - STRECHY
17.750


HH - POKLADY HH - BD
12.500

HH - POKLADY HH - BD
12.600

HH - POKLADY HH - BD
12.700

HH - POKLADY HH - BD
12.800

HH - POKLADY HH - BD
12.900




POHĽAD ZÁPADNÝ

LEGENDA MIESTNOSTI

- A) OBKLAD IMITÁCIA KAMEŇ
- B) SILIKÁTOVÁ FASÁDNÁ OMIETKA - FARBA BIELA
- C) FASÁDNY OTVOR, PRESKLENÝ - FARBA HLINIK
- D) FASÁDNY OTVOR, PLNÝ - FARBA ŠEDÁ
- E) STREŠNÁ KRYTINA PLECH, - FARBA ŠEDÁ
- F) SPEVNEŇÉ PLOCHY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- G) ZÁMOČNÍČKE VÝROBKÝ KOVOVÉ - FARBA ČIERNA
- H) KLAMPIARSKÉ VÝROBKÝ, POZINKOVANÝ PLECH
- I) KOMINOVÉ TELESO

A-DESIGN ARCHITEKTONICKÝ ATÉLIER HABURSKA 20, 821 01 BRATISLAVA		NÁZOV STAVBY: AGROPREVÁDZKA ZELENÝ DVOR - DETSKÉ DENNÉ CENTRUM ZMENA FUNKČNEHO VYUŽITIA-STAVBY a DOSTAVBA p.č.823/1,3,5,6,7,11,119,120,121,122 p.č.823/1,3,5,6,7,11,119,120,121,122 p.č.823/1,3,5,6,7,11,119,120,121,122
GENERALNÝ PROJEKTANT:	A-DESIGN s.r.o. BRATISLAVA	MIESTO STAVBY: K.Ú. ZÁHORSKÁ BYSTRICA
HIP:	Ing.arch.I.POHANIČ	INVESTOR: Vertika s.r.o. Bratislavská 7788, 84106 Bratislava
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing.arch.I.POHANIČ	STAVEBNÝ OBJEKT: SO-01 DETSKÉ DENNÉ CENTRUM (p.č.830 súpisné číslo 7788)
VYPRACOVAL:	Ing.arch.I.POHANIČ	OBSAH: POHĽAD ZÁPADNÝ
		Šupien PD: DSP DATUM: 01/2025 ZÁČÍSLO: 012025 FORMAT: OZKA4 MIERKA: 1:100 Č. VÝKRESU: E 05



POHĽAD VÝCHODNÝ



POHĽAD JUŽNÝ

LEGENDA MIESTNOSTI

- (A) OBKLAD IMITÁCIA KAMEŇ
- (B) SILIKÁTOVÁ FASÁDNÁ OMIETKA - FARBA BIELA
- (C) FASÁDNY OTVOR, PRESKLENÝ - FARBA HLINIK
- (D) FASÁDNY OTVOR, PLNÝ - FARBA ŠEDÁ
- (E) STREŠNÁ KRYTINA PLECH - FARBA ŠEDÁ
- (F) SPEWENÉ PLOCHY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ZÁMKOVÁ DLŽBA
- (G) ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY KOVOVÉ - FARBA ČIERNA
- (H) KLAMPIARSKÉ VÝROBKY, POZINKOVANÝ PLECH
- (I) KOMINOVÉ TELESO

POHĽAD SEVERNÝ

ADESIGN ARCHITEKTONICKÝ ATELIER DIABURSKÁ 36, 821 01 BRATISLAVA	NAZOV STAVBY: AGROPREVÁDZKA ZELENÝ DVOR - DETSKÉ DENNÉ CENTRUM ZÁKLADNÉ KONŠTRUKČNÉ STAVBY - DOSTAVBA P.č. 609/60, 81, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122 P.č. 629/1, 3, 5, 6, 7, 9 P.č. 630/1, 2, 3, 4 a 631/2, 3, 4, 5, 6	MIESTO STAVBY: K.Ú. ZÁHORSKÁ BYSTRICA	INVESTOR: Vertika s.r.o. Bratislavská 7788, 84106 Bratislava	DSP
	STAVEBNÝ OBJEKT: SO-01 DETSKÉ DENNÉ CENTRUM (P.č. 630 úplné číslo 7788)	STAVBA: Vertika s.r.o. Bratislavská 7788, 84106 Bratislava	DATUM: 01/2025	01/2025
HP:	Ing.arch.I.POHANIČ	STAVBA: Vertika s.r.o. Bratislavská 7788, 84106 Bratislava	ZAK.ČÍSLO: 02x44	01/2025
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing.arch.I.POHANIČ	STAVBA: Vertika s.r.o. Bratislavská 7788, 84106 Bratislava	MIERKA: 1:100	02x44
VYPRACOVAL:	Ing.arch.I.POHANIČ	STAVBA: Vertika s.r.o. Bratislavská 7788, 84106 Bratislava	Č. VÝKRESU: E 06	1:100

