

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 25-017
Stavba: LIDL Čistinky Partizánske - príprava územia a búracie práce

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Partizánske

Zhotoviteľ:
LT development s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 18.3.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47330481
IČ DPH: SK2023814771

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			10 500,00
DPH základná znižovaná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	10 500,00	2 415,00
Cena s DPH v EUR			12 915,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

25-017

Stavba:

LIDL Čistinky Partizánske - príprava územia a búracie práce

Miesto:

Dátum:

18.03.2025

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Projektant:

Zhotoviteľ:

LT development s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		10 500,00	12 915,00
25-017	LIDL Čistinky Partizánske - príprava územia a búracie práce	10 500,00	12 915,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

LIDL Čistinky Partizánske - príprava územia a búracie práce

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Zhotoviteľ:

LT development s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

18.03.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47330481

IČ DPH:

SK2023814771

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

10 500,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	10 500,00	23,00%	2 415,00

Cena s DPH

v EUR

12 915,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

LIDL Čistinky Partizánske - príprava územia a búracie práce

Miesto:

Dátum: 18.03.2025

Objednávateľ: Mesto Partizánske

Projektant:

Zhotoviteľ: LT development s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV

10 328,75

1 - Zemné práce

6 866,10

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 461,74

99 - Presun hmôt HSV

0,91

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

171,25

ROZPOČET

Stavba:

LIDL Čistinky Partizánske - príprava územia a búracie práce

Miesto:

Dátum: 18.03.2025

Objednávateľ: Mesto Partizánske

Projektant:

Zhotoviteľ: LT development s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 500,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 328,75

D 1

Zemné práce

6 866,10

1	K	113152430.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	900,000		
VV		60*15			900,000		
2	K	113307211.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťažného, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	m2	900,000		
3	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	900,000		
VV		60*15			900,000		
4	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	90,000		
VV		15*15*2*0,2			90,000		
5	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	90,000		
6	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	90,000		
7	K	167101101.S	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	90,000		
8	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	900,000		

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 461,74

9	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	101,250		
10	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 531,250		
VV		101,25*25 *Prepočítané koeficientom množstva			2 531,250		
11	K	979083111.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 100 m	t	405,000		
12	K	979093111.S	Uloženie sutiny s hrubým urovnaním bez zhutnenia na ďalšie použitie na stavbách zhotoviteľa - asfaltová drvina	t	101,250		
13	K	979093112.S	Uloženie sutiny s hrubým urovnaním bez zhutnenia na ďalšie použitie na stavbách investora - betónová drvina	t	405,000		
14	K	979093513.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia) z betónu železového, zhodnotenie odpadu pre ďalšie použitie	t	405,000		

D 99

Presun hmôt HSV

0,91

15	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,135		
----	---	-------------	--	---	-------	--	--

D VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

171,25

16	K	000300011.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčenie stavby, určenie nulového bodu	eur	1,000		
17	K	000300013.S	Práce vykonávané pred výstavbou určenie priebehu podzemného existujúceho aj vedenia	eur	1,000		