ZMLUVA ¢ 0122-PRB/2012
o poskytnuti dotacie na obstaranie technickej vybavenosti
uzavreta podl'a § 16 zakona €. 443/2010 Z. z. o dotaciach
na rozvoj byvania a o socialnom byvani (dalej len ,,zmluva®)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskytovatel’:

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky
Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6

Opravneny k podpisu:  Ing. Martin Catlos, veduci sluzobného tiradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy, vystavby
a regionalneho rozvoja SR

ICO : 30416094

DIC: 2020799209
bankové spojenie : Statna pokladnica
gislo Gictu: 70000117681/8180

(d’alej len ,,ministerstvo™)

a

Ziadatel:

Mesto Novaky

Sidlo: 972 71 Novaky, Nam. SNP ¢. 349/10
Okres: Prievidza

Kraj: Trenciansky

Statutarny zastupca : Ing. Dugan Simka, primator

ICO: 00318361

bankové spojenie :
¢islo uctu :
(dalej len ,,ziadatel™’)

Clanok I
Predmet a ucel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov formou dotacie podla zakona .
443/2010 Z. z. o dotaciach na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (dalej len ,,zdkon*) na ucel
obstarania technickej vybavenosti podla § 5 pism. a) zdkona, Specifikovanej v Clanku II zmluvy, z
rozpoctovej kapitoly ministerstva v rozpoc¢tovom roku 2012.

strana1/5



Clanok I
Udaje o stavbe

Dotacia sa poskytuje na vystavbu technickej vybavenosti (dalej len ,stavba®) podmieniujicu
vystavbu 14 (slovom: $trnést’) najomnych bytov, s nasledovnymi udajmi:

a) nazov stavby: TV k 14 b.j.
b) mesto/obec: Novaky
¢) okres: Prievidza
d) stavebné povolenie (¢islo, vydal) vodovod: 2.4.3-05-6495-2011
Prievidza
komunikécia: 2.4.3-05-6495-2011
Prievidza
kanalizicia: 2.4.3-05-6495-2011
Prievidza
e) zhotovitel AREA MEDICA SLOVACA s.r.0., IC0:35701412
958 01 Partizanske, Jesenského 231/5
f) termin zacatia stavby: 08/2012
g) termin dokoncenia stavby: 08/2013
h) termin kolaudacie stavby: 11/2013
1) opravnené naklady stavby: 40 258,98 €
j) vlastné zdroje: 20 138,98 €
- z toho projektové prace: 400,00 €

objem prac vykonanych svojpomocne:

Stavbou podl'a odseku 1 tohto ¢lanku sa rozumie:

a) verejny vodovod alebo vodovodna pripojka

b) verejna kanalizacia alebo kanalizac¢na pripojka, vratane ¢isticky odpadovych vod

¢) miestna komunikacia, vratane verejného osvetlenia alebo pozdiznych odstavnych ploch

Clanok I1I
Vyska dotacie

Ministerstvo poskytne Ziadatelovi dotdciu na ucel uvedeny v Clanku 1 zmluvy vo vyske
20 120,00 € (slovom: dvadsat'tisic stodvadsat’ eur 0 eurocentov) vratane DPH.
Dotaciu uvedenu v odseku 1 tohto ¢lanku zmluvy nie je mozné zvysit'.

Clanok IV
Podmienky poskytnutia a spésob ¢erpania dotacie

Dotaciu podla ¢lanku III zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prislusného
krajského stavebného tradu (dalej len ,KSU“) formou bezhotovostnej thrady faktiry vystavene;
zhotovitelom stavby pre ziadatela za vykonané stavebné prace a realizované dodavky (dalej len
,,Stavebné prace®).

Cerpanie doticie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych  prac, ak boli stdastou
opravnenych nékladov stavby a vykonanych stavebnych prac na stavbe z vlastnych zdrojov
ziadatela vo vyske 20 138,98 € (slovom: dvadsattisic stotridsatosem eur 98 eurocentov) a
predlozenim dokladu o tthrade KSU.

Ministerstvo neumozni Cerpat’ dotaciu, ak ziadatel' neuhradi cast opravnenych nakladov stavby z
vlastnych zdrojov vo vyske podla ¢lanku I zmluvy.
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10.

11.

12.

Ak ziadatel vykonava stavebné prace svojpomocne, rozsah tychto stavebnych prac musi byt
uvedeny v zmluve so zhotovitelom stavby. Vyska vlastnych zdrojov podla odseku 2 tohto c¢lanku
zmluvy sa v tom pripade znizi o cenu stavebnych prac vykonavanych svojpomocne. Prace
vykondvané svojpomocne musia byt realizované priebezne, najdlhSie do vycCerpania 90 % vysky
dotéacie.

Svojpomocne  vykonané stavebné prace ziadatel preukdze supisom skutoéne vykonanych
stavebnych prac, ktorého sucCastou je zoznam o0sO6b, mnozstvo odpracovaného c¢asu a cena za
vykonané stavebné prace v prisluSnom mesiaci. Supis svojpomocne vykonanych stavebnych prac
overeny poverenym zamestnancom Zziadatela, zhotovitelom stavby a osobou, ktord na stavbe
vykondva odborny technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zakona, predlozi ziadatel KSU do
5. dila mesiaca nasledujiiceho po mesiaci, za ktory sa predklada.

Ziadatel' predklada KSU faktary vystavené zhotovitelom stavby za vykonané stavebné prace po
overeni poverenym zamestnancom ziadatela a osobou, ktora na stavbe vykonava odborny
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zdkona. Ziadatel zodpovedd za sulad fakturacie so
supisom vykonanych stavebnych prac.

KSU zadrzi sumu predstavujicu 10 % z celkovej vysky doticie do &asu, kym ministerstvo povoli
jej uvolnenie. Ministerstvo povoli wuvolnenie zadrzanej sumy po predloZzeni pravoplatného
kolaudacného rozhodnutia k stavbe alebo zapisu o odovzdani a prevzati stavby ziadatelom. Zapis
o odovzdani a prevzati je mozné akceptovat len v pripade, Zze na stavbu nebolo vydané
samostatné stavebné povolenie.

Ministerstvo ukonéi financovanie stavby najneskdr 4 (Styri) mesiace po termine kolaudacie
stavby dohodnutom v ¢lanku II zmluvy.

Oprévnené naklady stavby vo vyske 4025898 € (slovom: Styridsattisic dvestopdtdesiatosem eur
98 eurocentov) su zavdzné. Jednotlivé polozky rozpoftu je mozné zmenit za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve.

Ak v priebehu vystavby nastane stav, Ze stavebné prace nie si realizované podla projektovej
dokumentacie predlozenej na vydanie stavebného povolenia, méze ministerstvo pocas vystavby
zastavit daldie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vratit poskytnuti dotaciu
vratane urokov vypocitanych zo zakladnej urokovej sadzby Europskej centralnej banky k
l.januaru prislusného kalendarneho roka (d’alej len ,prisluSenstvo®) na uCet ministerstva, ktory
mu vopred oznami.

Ministerstvo zastavi financovanie stavby, ak zhotovitel stavby uvedeny v ¢l. Il pism. e) riadne
neuhradza faktiry za dodany material alebo vykonané stavebné prace a ziadatel' prerokuje tuto
situdciu so zhotovitelom s cielom zamedzit'® nezrovnalostiam vo financovani za dodany material
alebo vykonané stavebné prace. O vysledku rokovania predlozi Zziadate informaciu ministerstvu,
najneskor do desiatich dni od skoncenia tohto rokovania.

Ministerstvo stuhlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych rieSeni, ktorymi vSak
neddjde k podstatnej zmene projektového rieSenia, na navrh Ziadatela odsthlasil KSU, pri¢om
suCastou navrhu musi byt aj suhlasné stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odsuhlasena zmena nesmie zvysit opravnené naklady stavby, zhorSit’ technické parametre stavby
a jednotlivych konstrukénych prvkov.

Clanok V
Povinnosti Ziadatel’a

Ziadatel’ sa zavizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dfia ucinnosti tejto zmluvy, resp. zacatia stavby
predlozi KSU fotoképiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrzi terminy vystavby dohodnuté v ¢lanku II zmluvy a dodrzanie terminu kolaudacie
stavby preukaze pravoplatnym kolaudaénym rozhodnutim, ktoré predlozi ministerstvu v
lehote do 3 (troch) mesiacov od terminu kolaudacie dohodnutého v ¢lanku I zmluvy;
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predizenie terminov vystavby podla ¢&lanku II zmluvy pri dodrzani terminu predloZenia
pravoplatného kolaudacného rozhodnutia sa nepovazuje za poruSenie zmluvne dohodnutych
podmienok,

¢) na financovanie stavebnych prac pre stavbu pouzije vlastné =zdroje, ktorymi preukazal
splnenie podmienky podl'a § 10 ods. 1 pism. a) zakona,

d) na stavbe pocas jej realizacie bude odborny technicky dozor vykonavat fyzickd osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. c) zakona,

e) dotaciu pouZije iba na ucel uvedeny v ¢lanku I zmluvy,

f) realizaciou stavby sa vytvoria podmienky na vystavbu 14 (slovom: $trnast’) ndjomnych bytov.

Ziadatel' je povinny umoznit zamestnancom KSU pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolné
dni stavby. Rovnako je povinny umoznit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

Ziadatel' je povinny KSU predkladat faktiry najneskér 14 (§trnast) dni pred lehotou ich
splatnosti. V pripade nedodrzania tejto lehoty znasa vsetky nasledky spojené s omeskanim.

Ziadatel' je povinny informovat ministerstvo o vietkych skuto¢nostiach a zmenach tykajucich sa
zmluvy o zhotoveni stavby, ktoru ziadatel' uzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym v clanku
II zmluvy.

Clanok VI
Odstipenie od zmluvy

Ministerstvo je opravnené podla § 48 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zékonnika v zneni

neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obéiansky zakonnik*) od zmluvy odstupit’ ak:

a) ziadatel nedodrzi niektort z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukaze, ze ziadatel v Ziadosti o dotaciu alebo v prilohdch k nej
uviedol nespravne alebo netplné udaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotécie.

V pripade, ze dojde k odstupeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je Zziadatel povinny vratit

dotaciu vratane prisluSenstva na ti€et ministerstva v termine, ktory mu vopred ozndmi.

Ziadatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ iba ak:

a) vopred vrati na ucet ministerstva vyCerpani cCast’ dotdcie uvedentt v ¢lanku III zmluvy vratane
prislusenstva,

b) nedoslo k ¢erpaniu dotécie.

Ministerstvo moéze upustit od vymdhania prisluSenstva podla odseku 3 pism. a) tohto clanku

zmluvy, ak ziadatel’ nemdZze pokracovat’ vo vystavbe z ddvodu hodného osobitného zretel’a.

Clanok VII
Zaverecéné ustanovenia

Zmluva nadobida platnost diom jej podpisania zmluvnymi stranami a U¢innost dnom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika v nadvdznosti na § 5a ods. 1 a 6
zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zédkon o slobode informaécif).

Zmluvu mozno menit alebo dopiitat len formou pisomnych &islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyzaduje, ak dojde k prediZeniu
terminu kolaudacie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budi riadit’ prisluSnymi ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika a s nim suvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vsetky
spory, ktoré vzniknl v suvislosti s touto zmluvou bude riesit’ prislusny sud Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovena v 7 (siedmich) rovnopisoch, priCom 3 (tri) rovnopisy obdrzi ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdrzi ziadatel’ a 2 (dva) rovnopisy obdrzi KSU.
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Neplatnost’ niektorého z ustanoveni zmluvy nema vplyv na platnost ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z dévodu rozporu s pravnymi predpismi, zavizuji
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit’ inym, ktoré najviac zodpoveda ucelu a
pravnemu vyznamu povodného ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze st si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajicich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost’ nie je ni¢im obmedzend a Ze im nie su zname okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost existuje zodpovedaji za Skodu, ktord
vznikne druhej zmluvnej strane na zéklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu si riadne precitali, jej obsahu porozumeli a tato plne
zodpoveda ich skutocnej voli, ktort prejavili slobodne, vazne, urite a zrozumitelne, bez omylu,
bez casového tlaku alebo za jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek
psychického alebo fyzického natlaku.

Dna: ..o

Za ministerstvo : Za ziadatel’a:

Ing. Martin Catlo§ Ing. Dusan Simka
veduci sluzobného tradu primator
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