

Zmluva č.

uzavretá podľa § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka
(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany:

1. Účastník č. 1: **Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.**
so sídlom: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
konajúci: **PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD.,** **Ing. Marek Illéš**
predseda predstavenstva **člen predstavenstva**

IČO: 36 550 949
IČ DPH: SK 2020154609
Registrácia v OR: OS Nitra, odd.: Sa, vl. č. 10193/N
Bankový účet: IBAN:
BIC:
(ďalej len „Účastník č. 1“)

2. Účastník č. 2: **Obec Klátova Nová Ves**
Zastúpené: Ing. Iveta Randziaková, starostka obce
Sídlo: Klátova Nová Ves 100, 958 44 Klátova Nová Ves
IČO: 00 310 549
DIČ: 2021277962
Bankový účet: IBAN:
BIC:
(ďalej len „Účastník č. 2“)

Čl. I

Preambula

1. Podľa rozhodnutia predstavenstva Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. za účelom možnosti využitia spracovaných projektových dokumentácií a vydaných územných a stavebných rozhodnutí investormi, ktorí majú záujem pokračovať v príprave a realizácii stavieb, resp. ich prevádzkyschopných častí, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. predmetné projektové dokumentácie vodných stavieb regiónov, ktorých realizáciu momentálne nemôže zabezpečiť, poskytne mestám a obciam, ktoré o ne prejavia záujem. Mestá a obce následne zabezpečia realizáciu a financovanie stavieb, ktorých v prípade investorstva miest a obcí môže byť zabezpečené z ostatných fondov a dotácií štátu.

Čl. II

Úvodné ustanovenia

1. Účastník č. 1 je podľa rozhodnutia Okresného úradu Partizánske, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PE-OSZP-2017/001281 vydaného dňa 21.09.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.10.2017 stavebníkom vodnej stavby „Klátova Nová Ves - kanalizácia“. Rozhodnutím Okresného úradu Partizánske, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PE-OSZP-2018/001201 vydaného 10.08.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť 31.08.2018 sa rozhodlo o zmene stavby - jej rozdelením na dve samostatné stavby a povolení stavby č. 2 pod názvom „Klátova Nová Ves – splašková kanalizácia“. Následne rozhodnutím Okresného úradu Partizánske, odboru starostlivosti o životné prostredie č.

OU-PE-OSZP-2019/001582-004, zo dňa 19.11.2019 bolo rozhodnuté o predĺžení platnosti vyššie uvedeného stavebného povolenia.

2. Účastník č. 1 je vlastníkom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby s názvom: "Klátova Nová Ves – splašková kanalizácia", pod zák. č.: 1400-412 BP z 07/2017, ktorú vypracovala spoločnosť BANSKÉ PROJEKTY s.r.o., Miletičova 23, Bratislava, hlavný inžinier projektu Ing. Ľuboš Holý.
3. Účastník č. 1 súhlasí, z dôvodu financovania stavby, so zmenou stavebníka k stavbe bližšie definovanej v ustanovení Čl. III, bod 1. tejto zmluvy na účastníka č. 2, s čím účastník č. 2 vyjadruje svoj súhlas a preto sa zmluvné strany podľa ustanovenia § 269, ods. 2. Obchodného zákonníka, v platnom znení, dohodli na uzatvorení tejto zmluvy (ďalej len „zmluva“).

Čl. III Predmet zmluvy

1. Účastník č. 1 uzatvorením tejto zmluvy súhlasí so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 iba v rozsahu objektov - časti stavby týkajúcom sa stavby označenej vo vyššie uvedenom povolení ako:

SO 01 Kanalizačné zberače v obci Klátova Nová Ves

- Zberač „A“	DN 400	dl. 64,0 m
	DN 300	dl. 605,0 m
- Stoka „A-1“	DN 300	dl. 553,0 m
- Stoka „A-1-2“	DN 300	dl. 103,0 m
- Stoka „A-2“	DN 300	dl. 505,0 m
- Stoka „A-2-1“	DN 300	dl. 235,0 m
- Stoka „A-3“	DN 300	dl. 70,0 m
- Stoka „A-4“	DN 300	dl. 107,0 m
- Stoka „A-5“	DN 300	dl. 113,0 m
- Stoka „A-5-1“	DN 300	dl. 100,0 m
- Zberač „B“	DN 400	dl. 353,0 m
	DN 300	dl. 205,0 m
- Stoka „B-1“	DN 300	dl. 266,0 m
- Stoka „B-1-1“	DN 300	dl. 226,0 m
- Stoka „B-2“	DN 300	dl. 245,0 m
- Stoka „B-3“	DN 300	dl. 27,0 m
- Stoka „B-4“	DN 300	dl. 115,0 m
- Zberač „C“	DN 300	dl. 195,0 m
- Uličná odbočka „ZP-1“	DN 200	dl. 50,0 m
- Uličná odbočka „ZP-2“	DN 200	dl. 46,0 m
- Výtlak „VB“	DN 80	dl. 462,0 m
- Výtlak „VC“	DN 80	dl. 218,0 m
- Výtlak „VE“	DN 80	dl. 5,0 m (predpríprava)

SO 01.1 Kanalizačné odbočenia

V rozsahu prislúchajúceho k vybraným úsekom v rámci SO 01.

SO 03 Čerpace stanice odpadových vôd

V rozsahu čerpacích staníc ČSKNV-1, ČSKNV-2.

SO 04 Elektrické NN prípojky k ČS

V rozsahu čerpacích staníc ČSKNV-1, ČSKNV-2.

PS 01 Čerpace stanice – strojnotechnologická časť

V rozsahu čerpacích staníc ČSKNV-1, ČSKNV-2.

PS 02 Čerpace stanice - PRS, MaR, ASRP

V rozsahu čerpacích staníc ČSKNV-1, ČSKNV-2.

a účastník č. 2 s touto zmenou stavebníka bez výhrad súhlasí.

2. Účastník č. 1 ďalej prevádza na účastníka č. 2 vlastnícke právo k projektovej dokumentácii bližšie špecifikovanej v Čl. II, bod 2 tejto zmluvy spolu za kúpnu cenu vo výške 1,-€ (slovom jedno euro) a účastník č. 2 túto projektovú dokumentáciu za uvedenú kúpnu cenu kupuje od účastníka č. 1. Účastník č. 2 zaplatí kúpnu cenu účastníkovi č.1 na základe vystavenej faktúry. Účastník č. 1 je oprávnený vystaviť faktúru nasledujúci deň po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy s lehotou splatnosti 30 dní od jej vystavenia.
3. Kúpnu cenu sa účastník č. 2 zaväzuje uhradiť na účet účastníka č. 1 uvedený na začiatku tejto zmluvy.
4. Účastník č. 2 sa zaväzuje použiť vyššie uvedenú projektovú dokumentáciu výlučne na účel stavebného zhotovenia časti stavby a zároveň sa zaväzuje zachovať všetky práva autora projektovej dokumentácie, ktoré mu vyplývajú z príslušných právnych predpisov.

Čl. IV

Osobitné ustanovenia

1. Účastník č. 1 týmto splnomocňuje účastníka č. 2, aby oznámil príslušnému vodoprávnemu orgánu zmenu stavebníka k časti stavby a zároveň, aby požiadal o zmenu vydaného povolenia – zmena stavebníka z pôvodného povolenia v rozsahu stavebného objektu uvedeného v Čl. III bod 1 tejto zmluvy.
2. Účastník č. 1 svojím podpisom vyhlasuje, že odovzdal účastníkovi č. 2 a účastník č. 2 svojím podpisom potvrdzuje, že prevzal od účastníka č. 1:
 - projektovú dokumentáciu bližšie špecifikovanú v Čl. II, bod 2. tejto zmluvy,
 - osvedčené kópie právoplatných rozhodnutí na zriadenie vodnej stavby bližšie špecifikovanej v Čl. II, bod 1. tejto zmluvy.
3. Účastník č. 2 bude realizáciu stavby, ktorej stavebníkom sa stáva na základe tejto zmluvy, zabezpečovať z vlastných finančných prostriedkov a získaných z Environmentálneho fondu.
4. Účastník č. 2 sa rozhodnutím o kolaudácii stavby bližšie špecifikovanej v Čl. III, bod 1 tejto zmluvy stane vlastníkom tejto stavby.
5. Účastník č.2 sa zaväzuje, ako vlastník predmetnej vodnej stavby za účelom jej riadneho a odborného prevádzkovania, ako i prevádzkovania zariadení slúžiacich k jej funkčnosti, si objedná prevádzkovanie a zverí tento majetok na prevádzkovanie k tomu oprávnenej organizácii – účastníkovi č.1, ako prevádzkovateľovi. Technické parametre vodnej stavby budú uvedené v súhlase s prevádzkovaním skolaudovanej vodnej stavby, ktorý sa účastník č.1 zaväzuje vydať účastníkovi č.2 za splnenia podmienok stanovených účastníkom č.1 najneskôr do 1 mesiaca pred kolaudáciou stavby. Účastník č.2 sa zaväzuje po skončení doby udržateľnosti projektu previesť skolaudovanú stavbu bližšie špecifikovanú v čl. III bod 1 tejto zmluvy kúpnu zmluvou za 1 € na Účastníka č.1.

Čl. V Záverečné ustanovenia

1. Účastníci zmluvy sa dohodli, že zmeny tejto zmluvy, ako aj nové osobitné dojednania k zmluve budú vykonané písomne a vo forme dodatku k tejto zmluve. Akékoľvek iné zmeny alebo doplnenia sú neplatné.
2. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo z časti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania ostatnou zo zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.
4. Zmluvné strany si v súlade s § 36 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, dohodli rozvázovacia podmienku tejto zmluvy nasledovne: V prípade, že účastník č. 2 do 2 rokov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy nebude mať schválenú dotáciu na projekt z Environmentálneho fondu, táto zmluva stráca platnosť a účinnosť a zmluvné strany sú povinné si vrátiť, čo si na jej základe plnili do 30 dní od uplynutia tejto doby.
5. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých po jednom rovnopise dostanú obe zmluvné strany a jeden je pre vodoprávny orgán.
6. Účastníci zmluvy sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, porozumeli mu a na znak súhlasu s ním zmluvu slobodne a vážne podpisujú.

V Nitre dňa: 26-03-2025
Za účastníka č. 1:

V *KLATOV* dňa: *21.3.2025*
Za účastníka č. 2:

PhDr. Mgr. art. Otokár Klein, ArtD.,
predseda predstavenstva

Ing. Marek Illéš
člen predstavenstva



ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
NABREŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
949 60 NITRA