ZMLUVA O DIELO

¢. 12 zavreta podla § 536 - 565 zakona ¢. 513/1991 Zb. -
Obchodny zakonnik, v zneni neskorSich predpisov, kde
zmluvné dielo predstavuje uzemnoplanovacia
dokumentacia Uzemny plan obce (UPN-O) Adamovské
Kochanovce — Zmeny a doplnky ¢. 1

CLANOK I.
ZMLUVNE STRANY

Ll Objednavatel /
obstaravatel: Obec Adamovské Kochanovce
OcU Adamovské Kochanovce
Adamovské Kochanovce 268
913 05 Melcice - Lieskové
Statutarny zastupca: Juraj Pavlik - starosta obce
starosta@adamovskekochanovce.sk

0902 909 670
ICO: 003114 05
DIC: 2021091325
Tel.: 032/6490325, 0902 909 670
E-mail: obec@adamovskekochanovce.sk

Kontaktna osoba:  Juraj Pavlik - starosta obce

LI Zhotovitel /
spracovatel: archpoint s.r.o.
Trencianska 1880/20
915 01 Nové Mesto nad Vahom
(sidlo ateliéru Namestie slobody 2/2, 915 01 Nové Mesto nad Vahom)

ICO: 47 54 07 11
DIC: 20 23 97 67 46
IC DPH: SK2023976746

Statutarny zastupca: Ing. arch. Robert Kimle - konate! spolo&nosti

(autorizovany architekt SKA &. 2326AA)
Bankové spojenie:  UniCredit Bank

C. uctu IBAN: SK70 1111 0000 0012 8123 8000



CLANOK II.
PREDMET ZMLUVY / DIELA

1.1 Zhotovitel sa zavazuje, ze za podmienok dojednanych v tejto ZoD pre
obstaravatela vykona dielo $pecifikované ako: Uzemnoplanovacia
dokumentacia obce Adamovské Kochanovce - UPN-O Adamovské Kochanovce —
Zmeny a doplnky €. 1, v stlade s aktualne platnou legislativou v oblasti tzemného
planovania.

1.1 Obstaravatel sa zavazuje, Ze riadne dokoncené dielo prevezme a uhradi zan
zhotovitelovi dohodnutt cenu diela. Finanéné prostriedky za dielo predstavuju viastné
zdroje obstaravatela.

1L Sucast'ou predmetu diela je aj UCast' zastupcu zhotovitela na verejnom
prerokovani UPN-O, so zabezpedenim odborného vykladu k UPN-O a riedenia
dotazov a pripomienok uplatnenych v rdmci verejného prerokovania, vratane tcasti
na dal$ich nevyhnutnych stretnutiach, resp. opakovanych prerokovaniach, pokial ich
potrebu vyvolaji poziadavky v rieseni UPN-O. Odplata za &innosti zhotovitela podla
tohto bodu ZoD je sucastou ceny diela.

v Zhotovitel vypracuje predmet zmluvy na vlastnu zodpovednost a prehlasuje,
Ze na danu ¢innost ma potrebn autorizaciu v zmysle platnych predpisov.
v Zhotovitel ako autor diela tymto udeluje objednavatelovi ako nadobudatelovi

suUihlas na pouzitie diela spdésobom dohodnutym v tejto ZoD, pricom tato vyhradna
licencia je udelena v neobmedzenom rozsahu, bezodplatne a na ¢as neurcity.
Zhotovitel ako autor diela tymto udeluje objednavatelovi aj suhlas so zverejnovanim
obsahu diela.

CLANOK 1.
ROZSAH A OBSAH DIELA

L1 Predmetom tejto zmluvy o dielo je vypracovanie Uzemnoplanovace;j
dokumentacie - UPN-O Adamovské Kochanovce — Zmeny a doplnky ¢. 1 v
nasledovnom rozsahu:

e Navrh UPN-O,
o Cistopis UPN-O.

e Predmetné Gzemie uréené na rieSenie je celé katastralne lzemie obce
Adamovské Kochanovce.

LI Predbezny rozsah Cistopisu UPN-O — Zmien a doplnkov ¢. 1:

— Textova Cast (smerna)

— Zavéazna textova cast

— Graficka ¢ast' — ¢isla a nazvy jednotlivych vykresov budu dodrziavat ¢lenenie
grafickej éasti UPN v zmysle aktualne platného tzemného planu obce

Rozsah a metodika spracovania jednotlivych vykresov grafickej ¢asti mézu byt
upravené v zmysle vysledkov pracovnych rokovani, kontrolnych dni, resp. na zaklade
skutocnej potreby vzniknutej v priebehu spracovania UPD.



V.

V.l

.l

IV.IV

V.V

IV.Vi

IV.VII

IV.Vill

CLANOK IV.
TERMINY A SPOSOB PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje, Ze s plnenim predmetu tejto ZoD zaéne po
nadobudnuti G€innosti ZoD a nasledne po dodani vsetkych potrebnych podkladov.
Zoznam potrebnych podkladov si zhotovitel uréi na osobnom stretnuti so zastupcom
obstaravatela. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo riadne a v€as. Za kvalitu a
v€asnost vykonania diela zodpoveda zhotovitel v rozsahu tejto zmluvy a podla
prislusnych ustanoveni zakona €. 513/1991 - Obchodny zakonnik. Pri vykonavani
diela sa zhotovitel zavazuje riadit vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
prisludnymi technickymi normami, zapismi a pisomnymi dohodami opravnenych
zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov
verejnej spravy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a doda obstaravatelovi dielo v rozsahu a
s obsahom podla bodu lll.I tejto zmluvy a v terminoch podfa bodu €l. IV. ZoD.

Kontrolné dni:

e 1. Kontrolny dei: max. do 30 dni od G&innosti zmluvy o dielo, tykat' sa bude
stavu rozpracovanosti navrhu (na prerokovanie), oprav pripadnych chyb v
rozpracovanosti UPD, doplnenia chybajlcich skuto&nosti,

e 2. Kontrolny def: min. 15 dni pred odovzdanim navrhu (na prerokovanie),

e 3. Kontrolny defi: max. do 30 dni od ukond&enia prerokovania navrhu UPN-O,
uéelom bude vyhodnotenie pripomienok z prerokovania,

e 4. Kontrolny defi: kontrola gistopisu UPN-O.

Kontrolné dni sa uskuto¢nia podla potreby a efektivnosti na Obecnom uUrade,
ich poCet a terminy sa este mézu upravit’ podla skutoénej potreby vyvolanegj
procesom spracovania a schvalovania UPD.

Spracované a riadne ukoncené dielo, tvoriace €ast’ predmetu ZoD, odovzda
zhotovitel obstaravatelovi. Obstaravatel potvrdi prevzatie na odovzdavacom a
preberacom protokole.

Navrh UPN-O (na prerokovanie) bude odovzdany v tlaéenej forme v 3 sadach.
Podklady pre OSD budul odovzdané v 2 tlatenych vyhotoveniach. Upraveny navrh
UPN-O po prerokovani, pre potreby preskiimania stladu navrhu, bude odovzdany v
tlatenej forme v 2 sadach.

Cistopis UPN-O bude odovzdany v tladenej forme v 3 sadach.

Sucastou odovzdania kazdej etapy bude okrem tlagenej verzie aj odovzdanie,
resp. zaslanie mailom digitalnej verzie vo formatoch .pdf a .doc.

Zhotovitel doda objednavatelovi 3 zmluvné vyhotovenia textovej a grafickej
gasti UPD (&istopis) najneskér do 4 tyzdiiov od doruéenia ozndmenia o nadobudnuti
pravoplatnosti uznesenia Obecného zastupitelstva obce, ktorym bude UPN-O
schvaleny, za predpokladu, ze zo strany obce Kalnica neddjde k narokovaniu
Ziadnych Uprav textovej alebo grafickej éasti UPN-O.

Zhotovitel sa v pripade narokovania Uprav navrhu UPN-O zavazuje
vypracovat Cistopis v termine do 1 mesiaca od pisomného doruéenia pozadovanych
Uprav zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a doda objednavatelovi jednotlivé Casti
predmetu zmluvy v rozsahu &l. Il. a lll. tejto ZoD v nasledovnych terminoch:

e |. etapa: navrh UPN-O (na prerokovanie) - doba spracovania 75 dni od
nadobudnutia pravoplatnosti tejto ZoD,
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IV.IX

IV.X

V.

V.l

V.l

V.IV

V.V

V.Vi

e |l. etapa: &istopis UPN-O - doba spracovania 60 dni od ukonéenia
preskimania suladu navrhu.

Uvadzany je Cisty ¢as prace, ktory nezahffia v sebe lehoty potrebné na
prerokovanie prislusného stupnia organmi statnej spravy a samospravy. Dodrzanie
¢asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia
objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobe omeskania objednavatela s
poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeskani so splnenim zavazku.

Termin ukonéenia prac mdze zhotovitel posunut’ o dobu nespolupbdsobenia

objednavatela uvedenu v ¢lanku VI.

CLANOK V.
CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. II. a Ill. tejto ZoD je
stanovena na zaklade cenovej ponuky, ktora bola v ramci verejneho obstaravania
vyhodnotena ako Uspesna z dévodu predlozenia najnizsej ceny.

Cena za predmet ZoD:

Celkova cena (bez DPH). 11500 eur
DPH (20 %): 2645 eur
Celkova cena (s DPH): 14145 eur
slovom: §trnasttisic stostyridsatpat eur vratane DPH
Platca DPH (spracovatel): je platcom DPH

V cene nie je zahrnuta odmena za vykon ¢innosti odborne spdsobilej osoby na
obstaravanie UPD, pripadna ina inzinierska &innost' spojena so schvalovanim UPD,
geodetické prace, pravne Ukony spojené s vysporiadanim pozemkov, Ziadne
pripadne pozadované prieskumy a studie (zo strany organov statnej spravy a inych
dotknutych organizacii), pripadné posudzovanie vplyvov na Zivotne prostredie, a pod.

V cene nie sU zahrnuté geologické, hydrogeologické, radénové, ani ine
posudky a merania. V cene nie su zahrnuté nadstandardné projekéné riesenia
jednotlivych rozvojovych zén, ktoré by boli mimo rozsahu dokumentacie UPN-O.

Vsetky prace, nezahrnuté do rozsahu projektovych prac podla €. 1. a lll. tejto
ZoD, su prace naviac a v pripade ich realizacie budu fakturované samostatne po
vzajomnej pisomnej dohode oboch zmluvnych stran — dodatkom k ZoD.

Zmeny podkladov predmetu plnenia zo strany objednavatela v ¢ase
rozpracovania dohodnutého diela maju vplyv na zmenu ceny a budu taktiez
faktirované samostatne po vzajomnej pisomnej dohode oboch zmluvnych stran -
dodatkom k ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej Uhrade ceny za splneny predmet
zmluvy:

e 1. platba bude faktirovana po vypracovani a odovzdani etapy Navrh (na
prerokovanie), a to v sume 10762 50 eur (vratane DPH). Faktira bude splatna
do 14 dni. Datum zdanitelného plnenia vznika dhom prevzatia



uzemnoplanovacej dokumentacie daného stupiia a podpisom protokolu o
odovzdani a prevzati diela.

e 2. platba bude faktirovana po vypracovani a odovzdani etapy Cistopis, ato v
sume 3382,50 eur (vratane DPH). Faktlra bude splatna do 14 dni. Datum
zdanitelného plnenia vznika diiom prevzatia Uzemnoplanovacej dokumentacie
daného stupna a podpisom protokolu o odovzdani a prevzati diela.

CLANOK VI.
SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBSTARAVATELA

VLI Objednavatel poskytne v&etky podklady potrebné pre vypracovanie UPD,
ktoré ma k dispozicii, obstaravatelovi. Zoznam potrebnych podkladov si zhotovitel
ur¢i na osobnom stretnuti so zastupcom obstaravatela. Najma sa vsak jedna o tieto
podklady:

e ortofotomapa rieSeného k.U. (pokial je k dispozicii),

e kompletna aktualna izemnoplanovacia dokumentéacia obce, v digitalnej forme,

o vSetky Uzemné rozhodnutia a stavebné povolenia, ktoré obec vydala v
priebehu poslednych 6 mesiacov,

o vdetky daldie dokumenty a Udaje vztahujice sa k predmetu ZoD, ktoré budu
spracovatelovi k dispozicii v priebehu spracovania UPN-O.

VLI V ramci svojho spolupdsobenia sa obstaravatel zavazuje, ze pocas
spracovania diela poskytne zhotovitelovi nevyhnutné dopliujlice Udaje, upresnenia,
podklady, vyjadrenia a stanoviska, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto
zmluvy, pokial je ich obstaravatelom, ma ich k dispozicii alebo sa zaviaze ich
zabezpedit'. Toto spolupdsobenie poskytne zhotovitelovi najneskér do 10 dni od
preukazatelneho vyZiadania.

VLI Zhotovitel je povinny prevzaté podklady bez zbytoéného odkladu vratit
obstaravatelovi najneskdr po vykonani diela, alebo po zaniku zavazku dielo vykonat.
Podklady méze zhotovitel pouzit' len pre spracovanie predmetu diela podla tejto ZoD.

VLIV Objednavatel sa zavazuje poskytnut spracovatelovi riadne a véasné

spolupdsobenie tak, aby mohol byt predmet ZoD odovzdany v pozadovanej kvalite a v
pozadovanom termine.

CLANOK VII.
ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA

VILI Obstaravatel ma pravo prezriet dodané dielo v lehote 30 pracovnych dni od
odovzdania diela zhotovitelom a pokial ide o vady zjavné, reklamovat ich u
zhotovitela bez zbytoéného odkladu po ich zisteni.

VILII Zhotovitel sa zavazuje, Ze na vyzvanie obstaravatela bez meskania odstrani
pripadné nedostatky zistené v priebehu spracovania diela.
VILII Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré mozu vzniknut zmenou, zrusenim,

resp. vydanim prislusnych véeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo inych
prislusnych predpisov po odovzdani diela.



VILIV Ak objednavatel zisti, Ze dielo ma vady braniace riadnemu uzivaniu, dielo
neprevezme a spise so zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich
odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto vad. Po
dobu odstrafiovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel v omeskani s
plnenim predmetu zmluvy.

VILV V pripade podstatného porusenia zmluvy o dielo zo strany zhotovitela,
objednavatel je opravneny od zmluvy pisomne odstupit, pricom zmluvné strany sa za
tymto tcelom dohodli, Ze podstatnym porusenim zmluvy je porusenie akéhokolvek z
ustanoveni uvedenych v €l. Ill. alebo IV. tejto zmluvy zhotovitelom.

VIILVI Obstaravatel sa zavazuje zaplatit' zhotovitelovi Urok z omeskania za
oneskorenu uhradu riadne vystavenej a doruCenej faktury na cenu diela v sadzbe
uréenej podla § 369a Obchodného zakonnika v spojeni s § 369 ods. 2 Obchodného
zakonnika.

VILVII Zhotovitel nezodpoveda za vady UPD, ktoré boli spdsobené pouzitim
nespravnych podkladov poskytnutych objednavatelom a zhotovitel nemohol zistit ich
nevhodnost, alebo na ne upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

CLANOK VIII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

VIILI Tato ZoD je mozné ukonéit’ pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran alebo
pisomnym oznamenim o odstlpeni od ZoD.

VIILII Akékolvek zmeny a doplnenia tejto ZoD budu vykonané formou datovanych
a ¢islovanych pisomnych dodatkov, podpisanych oboma zmlyvnymi stranami.

VIILII Vztahy medzi zmluvnymi stranami, ktoré nie su touto zmluvou upravené, sa

riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika, stavebného zakona a ostatnymi
prislusnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

VIILIV V pripade sporov medzi zmluvnymi stranami riesia sa tieto rokovanim. Len v
pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnu, riesi ich spor sud, prislusny podla
zakona €. 160/2015 Z.z. Civilny sporovy poriadok v zneni neskorsich predpisov.

VIILV Ak obstaravatel pozastavi alebo ukoncCi prace na zhotovovani diela pred
uplynutim lehoty na jeho zhotovenie v zmysle €l. IV, je zhotovitel diela opravneny
vystavit’ obstaravatelovi faktlru na ¢ast ceny diela zodpovedajicu rozsahu
zhotovenia diela do dna, v ktorom obstaravatel pisomne poziadal zhotovitela o
pozastavenie alebo ukonéenie zhotovovania diela. Rozsah zhotovenia diela musi
byt komisionalne odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami na spolocnom stretnuti
za Ucasti zastupcu obstaravatela, zhotovitela, odborne spdsobilej osoby, a to
maximalne do 10 dni odo dia, v ktorom obstaravatel pisomne poziadal zhotovitela o
pozastavenie alebo ukonéenie zhotovovania diela. Zhotovitel je opravneny vystavit
fakturu na ¢ast' ceny diela podla tohto bodu po odovzdani diela v stave
rozpracovanosti, v ktorom sa nachadza v den, v ktory obstaravatel pisomne
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poziadal zhotovitela o pozastavenie alebo ukonéenie zhotovovania diela.

VIILVI Zhotovitel vSetky poskytnuté podklady od obstaravatela bude méct pouzit
len pre spracovanie predmetu ZoD, musi zabezpedit ich nezneuzitie tretimi
osobami, neporusenie autorskych prav, ak sa k nim vztahuju a v ramci vystupov
musi uvadzat' zdroj.

VIILVII ZoD je vyhotovena v 3 rovnopisoch, z ktorych obstaravatel dostane 2
vyhotovenia, zhotovitel 1 vyhotovenie.
VIIL VI Zmluvné strany prehlasuju, ze tato ZoD uzatvorili slobodne, vazne a bez

omylu, ich zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzena, text zmluvy si precitali, jej
obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju podpisuju.

VIILIX ZoD nadobuda platnost driom jej podpisu zmluvnymi stranami a u¢innost
driom nasledujtcim po dni jej zverejnenia obstaravatelom v Centralnom registri
zmluv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky podla osobitného predpisu
(zakon €. 211/2000 Z.z. O slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich
predpisov) v spojeni s ustanovenim § 47a ods. 1 zakona €. 40/1964 Zb.

Obéianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

VIILX Zhotovitel bude k plneniu predmetu tejto ZoD pristupovat odborne, zavazuje
sa dodrziavat vSeobecne zavazné pravne predpisy a slovenské technické normy a
vSetky podmienky tejto zmluvy.

VILXI Autorské prava na uzemnoplanovaciu dokumentaciu zostavaju majetkom
spracovatela | po Uhrade dohodnutej ceny v zmysle autorského zakona, nakolko tieto
prava nie su predmetom tejto zmluvy.

VIILXII Menit, alebo doplfiovat text tejto ZoD je mozné iba pisomne, a to dodatkom

k ZoD, ktory bude platny po potvrdeni cboma zmluvnymi stranami.

V Adamovskych Kochanovciach, dha 25.3.2025

Objednavatel /
obstaravatel’

Obgac Adamovské Kochanovce
OcU Adamovské Kochanovce

Adamovskeé Ifégzrﬁgovce 268
913 05 Meldicé - Ligskové

AL

Zhotovitel' /
spracovatel:

archpoint s.r.o.
Trencianska 1880/20
915 01 Nové Mesto nad Vahom

91501 1
IG0: 4754
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