CEZ UV SR: 82/2025

ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a zakona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani®)
(dalej len ,,zmluva‘)

medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’

nazov: Urad vlady Slovenskej republiky
sidlo: Namestie slobody 1, 813 70 Bratislava
ICO: 00 151 513

DIC: 20 2084 5057

bankové spojenie: Statna pokladnica

¢islo uctu v tvare IBAN: SK96 8180 0000 0070 0006 0195

v mene ktorého kona: JUDr. Juraj Gedra

veduci Uradu vlady Slovenskej republiky

vo veciach technickych:

telefon:

e-mail:

vo veciach technickych:

telefon:

e-mail:

(d’alej len ,,Objednavatel*)

a

Zhotovitel’

Obchodné meno: ZOYTEC,s.r.o.

sidlo: Okruzna 3032/33, 080 01 Presov

ICO: 53789059

DIC: 2121514241

IC DPH: SK2121514241

Vv mene ktorého kona: Mgr. Jozef Pala-Kocis¢ak, MBA, konatel’

registracia: Obchodny register Okresného sudu PreSov, oddiel: Sro
vlozka cislo 42354/P

bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

¢islo uctu v tvare IBAN: SK44 1100 0000 0029 4612 0475

vo veciach zmluvnych: Mgr. Jozef Pal'a-Kocis¢ak, MBA

vo veciach technickych: Mgr. Jozef Pala-Kocis¢ak, MBA

telefon:

e-mail:

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel' d’alej spolu len ,,zmluvné strany* alebo jednotlivo ,,zmluvna
strana“)



1)

()

(1)

()

Preambula

Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu ako vysledok verejného obstaravania na predmet
zakazky ,,Stavebné upravy spevnenych ploch a odkvapového zlabu“ na objekte Vila
Klotilda v Starom Smokovci, ktoré realizoval Objednavatel’ podl'a zakona 0 verejnom
obstaravani.

Objednavatel’ je podl'a § 1 ods. 1 pism. a) zadkona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢.
278/1993 Z. z. o0 sprave majetku Statu v zneni neskorSich predpisov vylu¢ny spravca
majetku Statu vo vylucnom vlastnictve (1/1) Slovenskej republiky - stavby so stp. €.
18043, ktora sa nachadza na parcele reg. ,,C*, parc. & 290 o vymere 802 m?, zastavana
plocha a nadvorie, a parcely reg. ,,C*, parc. ¢&. 292/5 o vymere 15771 m?, ostatna plocha,
zapisanych na liste vlastnictva ¢. 22, okres Poprad, obec Vysoké Tatry, kat. 0.: Stary
Smokovec.

ClL1
Predmet a ucel zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych strdn v stvislosti so
zavdzkom Zhotovitel'a vykonat’ a odovzdat’ dielo: ,, Stavebné upravy spevnenych ploch
a odkvapového zlabu“ na objekte Vila Klotilda v Starom Smokovci v rozsahu podla
0ds.2 az ods. 4 aods. 6 tohto ¢lanku zmluvy, poskytnut’ nevyhnutni sacinnost
v priebehu odovzdania diela a v stvislosti so zavizkom Objednéavatel’a riadne a vcas
zhotovené dielo bez vad anedorobkov prevziat a zaplatitt Zhotovitelovi cenu za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Specifikicia arozsah prac je uvedena v

polozkovom rozpoéte, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto zmluvy aje jej neoddelitelnou
sucastou.

V nadvéznosti na ods. 1 tohto Clanku sa Zhotovitel' zavdzuje, Ze pre Objednavatel'a
Vv rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a jej prilohach zhotovi a odovzda
Objednavatel'ovi dielo, ktorym sa na ucely tejto zmluvy rozumie najmd kompletné
dodanie a realizécia stavebnych prac minimalne v rozsahu:
a) betonovy zl'ab - vymera 46,5 bm
- vymena betonového Zl'abu,
b) spevnena plocha pri hospodéarskom kridle - 162,17 m?
rekonstrukcia spevnenej plochy z odolného materialu z dovodu vyuzivania plochy
pri zasobovani objektu,
- odvodnenie terasy do jestvujucej vpuste (pod dlazbu je nutné umiestnit’ lezaty
rozvod kanalizacie na odvod dazd’ovej vody detto dvorova vpust ORL),
- odvod dazd’ovej vpuste do jestvujlicej kanalizécie,
- vlhkostna sanacia prilahlych objektov ak sa preukaze jej potreba,
- lokalne opravenie fasady hospodarskej budovy,
c) rekonstrukcia oplotenia
- rekonStrukcia oplotenia na zaklade jeho stavu, oprava jeho betonovych casti, iprava
vyiky oplotenia na celkovt vygku 2m, prisposobenie betonovych stipikov na vysku
2,2m,
(dalej len ,.dielo*).
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(4)

(5)

(6)
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Prace suvisiace s vykonanim diela su podrobne Specifikované v dokumentécii pre
realizaciu stavby vypracovanej projektovej dokumentacie : 0 s.r.o. ,

V nadvéznosti na ods. 1 tohto ¢lanku, sa Zhotovitel' zavédzuje, ze pre Objedndvatel’a
zhotovi dielo, a teda zabezpe¢i kompletni dodavku a realizaciu stavebnych prac na
vlastné naklady, vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost’ tak, aby dielo ako celok,
bolo v sulade s podmienkami tejto zmluvy, ako aj s dokumentaciou pre realizaciu stavby
a v rozsahu stanovenom v polozkovom rozpocte diela podla Prilohy ¢. 2 zmluvy, ktora
tvori jej neoddeliteI'n sucast’ a v stlade s vyzvou na predkladanie ponuk a jej priloh,
pricom Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny a poziadavky Objednavatel'a, ako aj
prislusné pravne predpisy platné na tzemni Slovenskej republiky, platné slovenské
technické normy a eurdpske normy (STN a EN), technologické postupy, vSeobecne
zavizné technické poziadavky.

Objednéavatel’ pred podpisom tejto zmluvy poskytol Zhotovitel'ovi vSetky podklady, udaje
a informacie, vratane dokumentacie pre realizaciu stavby, nevyhnutné pre riadne
zhotovenie diela. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ziskal vSetky podklady, udaje a informacie
nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela. Zhotovitel' zaroven vyhlasuje, ze sa s nimi
oboznamil, Ze su pre neho, ako aj pre zhotovenie diela, postacujuce a vhodné a nema k
nim ziadne vyhrady.

Stcast'ou predmetu plnenia podl'a tejto zmluvy je aj vyhotovenie a odovzdanie:

- zépisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

- doklady o vykonanych funkénych skuskach,

- revizne spravy elektrickych zariadeni,

- stavebny dennik,

- potvrdenie zhody,

- osvedcenia o akosti pouzitych materidlov, certifikaty, vyhlasenia o zhode,

- doklady o odvozoch a likvidacii odpadov vykonanych v sulade so zdkonom ¢. 79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zidkonov v zneni neskorSich
predpisov.

Zhotovitel sa zavédzuje odovzdat’ dielo Objednavatel'ovi formou preberacieho protokolu
v §tyroch (4) rovnopisoch. Objednavatel’ na zdklade vykonanej obhliadky diela preveri
jeho vzhl'ad, uplnost’, spravnost’, dodrZanie doby plnenia a splnenie inych podmienok v
sulade so zmluvou. Ak dielo vyhovuje zmluvne dohodnutym kritéridm, Objednévatel
prevezme dielo, a zaroven potvrdi prevzatie podpisom preberacieho protokolu. Preberaci
protokol su opravnené podpisat’ aj osoby uvedené v zahlavi zmluvy ako osoby konajtce
vo veciach technickych.

ClL 2
Stavenisko, podmienky jeho odovzdania a prevzatia,
stavebné vyrobky a materialy, stavebny dennik

Stavenisko:

)

Miestom plnenia je G¢elové zariadenie Objednavatel’a Vila Klotilda v Starom Smokovci,
na adrese Stary Smokovec 43, 062 01 Vysoké Tatry, parc. €. 290, €. 292/5, vedenych na
liste vlastnictva ¢. 22, k. 0. Stary Smokovec (d’alej aj ako ,,stavenisko®).
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Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa s formou, povahou a podmienkami staveniska oboznamil.
Zhotovitel' vyhlasuje, ze ziskal vSetky informécie a doklady o stavenisku, ktoré su
nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela a pre predchadzanie vzniku skod na stavenisku a
diele, ako aj informacie o pristupovych a prijazdovych cestach k stavenisku, ze sa
oboznamil s predmetnymi dokladmi a informéciami a su pre neho, ako aj pre zhotovenie
diela, postacujiice a vhodné a nema k nim ziadne vyhrady, coho dokazom je aj podpis
zéapisu o odovzdani a prevzati staveniska v zmysle ods. 3 tohto clanku zmluvy.

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko bez zbytocného odkladu, najneskor do
desiatich (10) pracovnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy, ak sa
Objednévatel’ a Zhotovitel nedohodnt inak. O odovzdani a prevzati staveniska bude
vyhotoveny pisomny zépis podpisany oboma zmluvnymi stranami. Momentom podpisu
zapisu o odovzdani a prevzati staveniska prechddza na Zhotovitel'a nebezpecenstvo
vzniku Skody na stavenisku.

V suvislosti so staveniskom, pocas zhotovovania celého diela, je Zhotovitel' povinny

zabezpeCit’ najmé, nie vSak vylucne:

a) zamedzenie pristupu nepovolanych 0sob na stavenisko v ¢ase vykonu stavebnych prac,
a to najmé na miesta, kde moze dojst’ k ohrozeniu zZivota alebo zdravia,

b) oznacenie staveniska,

C) umiestnenie zariadeni staveniska a skladovanie stavebnych vyrobkov a materialov,

d) skladovanie, odvoz a likvidaciu odpadu zo staveniska, a to v stlade s platnou
legislativou,

e) priebezné udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku, v jeho okoli a na pristupovych
komunikaciach, ako aj na uzivanych inzinierskych sietach,

f) bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych osob nachadzajucich sa na stavenisku a
poziarnu ochranu staveniska a diela, poucenie 0os6b nachadzajlicich sa na stavenisku o
bezpecnosti a ochrane zdravia a poziarnej ochrane staveniska a diela,

g) dosledné dodrziavanie zakazu fajéenia mimo priestorov vyhradne urCenych a
oznacenych Zhotovitel'om na tieto ucely,

h) vykonanie opatreni potrebnych na ochranu existujicich vedeni, rozvodov, pripojok a
meraCov energii, kanalizacie, telekomunikacii a inych inZinierskych sieti
nachadzajucich sa na stavenisku alebo v jeho okoli, najmé zabezpecovat ich trvalt
funk¢nost’, udrzbu a opravy prostrednictvom opravnenych osob, pokial potreba
opravy alebo vyty€enia vznikne v dosledku okolnosti, za ktoré zodpoveda,

1) predchadzanie skodam na majetku tretich osob,

j) dostupnost’ technickych podkladov alebo ich kopii potrebnych na uskutoéfiovanie
diela a na vykon Statneho stavebného dohl'adu,

k) v lehote do siedmich (7) pracovnych dni odo dila odovzdania a prevzatia diela alebo
ukoncenia tejto zmluvy odstranenie vSetkych zariadeni staveniska, nadbyto¢nych
stavebnych vyrobkov a odpadu zo staveniska.

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ stavenisko v stave umoziujicom Zhotovitel'ovi
zalatie a realizaciu diela v stlade s touto zmluvou, a zaroven zabezpecit’ odberné miesta
pre odber uzitkovej vody a odber elektrickej energie za ucelom zhotovenia diela.
Osadenie podruznych meracov zabezpeci Zhotovitel’.

Zhotovitel' je zodpovedny za ochranu zivotného prostredia i okolitych priestorov a za
dodrziavanie noc¢ného, nedelného pokoja a rezimovych opatreni Objednéavatela.



Zhotovitel vyhlasuje, ze naklady za uvedent ¢innost’ st zahrnuté v cene diela podl'a ¢l. 5
ods. 2 tejto zmluvy.

Stavebné vvrobky a materialy:

(")

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Zhotovitel sa zavédzuje zabezpecit’ vSetky stavebné vyrobky a materialy nevyhnutné pre
zhotovenie diela a dopravit’ ich na stavenisko, a to v takom predstihu, aby pred zacatim
zhotovovania prislusnej cCasti diela boli na stavenisku k dispozicii vSetky stavebné
vyrobky a materialy nevyhnutné pre zhotovenie prislusnej Casti diela. Zhotovitel je
opravneny skladovat’ na stavenisku vyluc¢ne len stavebné vyrobky a materialy uréené na
realizaciu diela podl'a tejto zmluvy.

Ohladne stavebnych vyrobkov a materidlov, ktoré Zhotovitel zabezpeci pre
Objednéavatel’a v suvislosti so zhotovenim diela, ma Zhotovitel’ postavenie predavajiceho
a Objednavatel’ postavenie kupujuceho. Cena stavebnych vyrobkov a materidlov, ako aj
naklady na dopravu stavebnych vyrobkov a materidlov na stavenisko, si1 zahrnuté v cene
diela podl’a ¢l. 5 ods. 2 tejto zmluvy.

Vsetky materialy a technolégie pouzité Zhotovitelom v procese realizacie diela musia
byt platne certifikované, resp. musia byt v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi
upravujucimi certifikaciu a preukazovanie zhody vyrobkov (Vyhlédsenie o zhode).

Zhotovitel' zabezpeci ochranu stavebnych vyrobkov a materidlov pred poskodenim,
odcudzenim alebo zniCenim tak, aby tieto nestratili predpisané, resp. pozadované
vlastnosti. Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na stavebnych vyrobkoch a
materidloch, ktoré zabezpecil pre zhotovenie diela az do odovzdania a prevzatia celého
diela.

Ziadna Cast’ diela nebude zakrytd bez suhlasu Objednavatela zapisom v stavebnom
denniku (pri¢om tento suhlas nema povahu sthlasu s riadnym vykonanim diela,
nepovazuje sa teda za prevzatie Casti diela). Zhotovitel’ poskytne Objednavatel’'ovi plna
moznost’ kontroly a merania tej Casti diela, ktord ma byt zakrytd a pisomne ho vyzve na
jej ukoncenie bez zbytocného odkladu po tom, ako bude tato Cast’ pripravena na zakrytie,
najneskor vsak tri (3) pracovné dni pred predpokladanym terminom zakrytia Casti diela.
V opac¢nom pripade Zhotovitel' zodpoveda za vSetky naklady v suvislosti s odkrytim a
uvedenim do pdévodného stavu. Technicky dozor Objedndvatela, resp. zastupca
Objednévatela uvedeny v zdhlavi zmluvy vo veciach technickych, je povinny dostavit’ sa
ku kontrole Casti diela, ktora ma byt’ d’al§im postupom prac zakryta, najneskor do piatich
(5) pracovnych dni odo dia dorucenia vyzvy zo strany Zhotovitel'a. V pripade, Ze sa
technicky dozor, resp. opravneny zastupca Objednavatel'a uvedeny v zahlavi zmluvy vo
veciach technickych, na vyzvu Zhotovitel'a nedostavi, ma sa za to, ze Objednavatel
stihlasil so zakrytim prislusnej Casti diela, a v pripade jeho dodato¢nej poziadavky na
odkrytie uz zakrytych casti, je Objednédvatel’ povinny znaSat’ naklady spojené s takymto
ukonom.

V pripade, Ze na cas potrebny pre plynuly priebeh stavebnych prac Zhotovitel' pri
preukazatenom vynalozeni vSetkého Usilia nemdze niektoré vyrobky alebo materidly
(hmoty) predpisané projektovou dokumentaciou obstarat’, méze Objednavatel’ suhlasit’ s



pouzitim nadhradnych (ekvivalentnych) hmot alebo vyrobkov, len ak pouzitie ndhradnych
hmot alebo vyrobkov Zhotovitel’ navrhuje so suhlasom projektanta.

Stavebnvy dennik:

(13)

(14)

(15)

(16)

17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Zhotovitel sa zavidzuje v stulade s platnymi pravnymi predpismi viest’ stavebny dennik v
zmysle zékona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsSich predpisov a uchovavat’ stavebny dennik na stavenisku odo dina odovzdania a
prevzatia staveniska Zhotovitelom az do dna riadneho odovzdania a prevzatia diela
Objednévatel'om a d’alej ho uchovavat’ minimalne pocas celej zarucnej doby.

Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku a uchovévat’ ho vo
svojej kancelarii na stavenisku. Stavebny dennik sa vedie pre celé stavebné dielo, alebo
pre jeho jednotlivé objekty (prevadzkovy subor, stavebny objekt), podl'a pokynov
Technického dozoru Objednavatel’a alebo zastupcu Objednavatela opravneného konat’
vo veciach technickych.

Zhotovitel’ pisomne oznami Objednavatel'ovi meno stavbyvediiceho podla ¢l. 8 ods. 19
tejto zmluvy pri odovzdani a prevzati staveniska, zapiSe ho do stavebného dennika
a zarovenn Objednavatelovi odovzdd osvedCenie Narodného inSpektoratu prace
opraviujuce uvedené¢ho zamestnanca, alebo zmluvne dohodnuti osobu, na vykonavanie
tejto ¢innosti.

Vsetky dolezité tdaje v suvislosti s pripravou a stavebnymi pracami musia byt
zaznamenané v stavebnom denniku tak, ako nariadi technicky dozor alebo zastupca
Objednavatel’a opravneny konat’ vo veciach technickych.

Pripadné odchylky od projektovej dokumentacie musia byt zaznamenané v stavebnom
denniku a Zhotovitel’ zabezpeci schvalenie zmeny zodpovednym projektantom pred jej
uskuto€nenim.

Vsetky strany stavebného dennika musia byt’ vyhotovené v jednom originéli a v pocte
kopii stanovenych Technickym dozorom Objednavatel’a alebo zastupcom Objednavatel’a
opravneného konat’ vo veciach technickych.

Rozmery, poznamky, vypocty a vykresy potrebné na stanovenie mnozstva vykonanych
prac musia byt zaznamenané do stavebného dennika. Zaznamy musia byt vzdy
aktualizované Zhotovitel'om na zdklade merani vykonanych v stc¢innosti s Technickym
dozorom Objednavatel’a, jeho zastupcom alebo zastupcom Objednavatel'a opravneného
konat’ vo veciach technickych, v zavislosti od ukonéenia jednotlivych etap prac a pred
prekrytim jednej etapy d’alSou.

Stavebny dennik musi byt podpisany Zhotovitel'om, ako aj Technickym dozorom
Objednavatela, alebo zastupcom Objednavatela uvedenym v zahlavi zmluvy
opravnenym konat’ vo veciach technickych.

Stavebny dennik bude na stavenisku nepretrzite k dispozicii tak, aby bolo mozné doitho
vykonéavat' zapisy, a aby Objednavatel mohol priebezne kontrolovat’ uskutocniovanie
diela a pripdjat’ stanovisko k zapisom. Denné zaznamy sa vyhotovuji minimalne v troch
(3) vyhotoveniach, pricom denné zaznamy je povinny zapisovat’ opravneny pracovnik
Zhotovitel'a. Do stavebného dennika vykonava zaznamy prioritne Zhotovitel’, Technicky



(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

1)

dozor, ako aj zastupca Objednavatel’a opravneny konat’ vo veciach technickych a osoby
uvedené v tejto zmluve.

Zapisy do stavebného dennika st vykonavané vo forme pravidelnych dennych zdznamov
a mimoriadnych zdznamov. Denny zaznam sa vykona v den uskuto¢iiovania Casti diela,
po ukonceni vsetkych prac. Denny zdznam mozno vykonat' v nasledujici deni iba
vynimocne v odovodnenom pripade.

Do stavebného dennika sa zapisuju najma:

a) vSetky dolezité okolnosti tykajuce sa zhotovovania diela, zaznamy o jednotlivych
vykonavanych pracach, vratane ¢asov vykonavania prac, pocasie,

b) pocet pracovnikov,

c) evidencia techniky na stavenisku,

d) Gdaje o odchylkach od technickych podkladov alebo od podmienok uréenych v
rozhodnutiach a dovody tychto odchylok,

e) faktické skutocnosti ovplyviiujiice zhotovovanie diela, najmi dodrziavanie terminu
vykonania diela, a to najmé poveternostné podmienky vo vztahu k zhotovovaniu diela,

f) udaje o ukonoch uskutocnenych na zaklade pokynov Objednavatela, najmid o
uskutocnenych ndpravnych opatreniach,

g) datum navstevy staveniska, zistené skutonosti a opatrenia osoby opravnenej
vykondavat’ §tatny stavebny dohl'ad a osoby vykonavajuce;j Statny dozor,

h) zapisy Objednavatel’a alebo akychkol'vek inych 0s6b poverenych Objednavatel'om
vykonom kontroly,

1) zapisy Technického dozoru Objednavatel’a, projektanta, povereného geodeta,

j) zmeny diela,

k) iné skuto¢nosti v zmysle tejto zmluvy.

V pripade, ak su sucastou zaznamov stavebného dennika pripomienky, ziadosti alebo
stanoviska Zhotovitel'a voci Objednavatelovi, zavdzuje sa ich Zhotovitel dorucit
Objednévatel'ovi spdsobom stanovenym v tejto zmluve. Objednavatel sa zavizuje
vyjadrit’ k takymto pripomienkam, Ziadostiam alebo stanoviskam najneskor do troch (3)
pracovnych dni odo dna ich dorucenia.

Zhotovitel' je povinny umoznit’ Objednavatel'ovi kedykol'vek nahliadat’ do stavebného
dennika.

Zhotovitel' je povinny odovzdat’ Objednéavatel'ovi kopiu stavebného dennika za kazdy
kalendarny tyzden vZdy po jeho uplynuti, a to najneskor do dvoch (2) pracovnych dni.

Pokial’ z ustanoveni tejto zmluvy alebo prislusného pravneho predpisu vyplyva pravo
alebo povinnost’ ktorejkol'vek zmluvnej strany na uskutocnenie pisomného tkonu voci
druhej zmluvnej strane, nepovazuje sa za takyto ikkon zépis v stavebnom denniku, ak tato
zmluva neustanovi inak.

CL 3
Terminy plnenia

Zhotovitel' sa zavdzuje riadne vykonané dielo odovzdat v lehote do Styridsat’ (40)
kalendarnych dni odo dia protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska.
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Zhotovitel' sa d’alej okrem lehoty stanovenej v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy zavézuje
dodrziavat’ aj ¢asovy a vecny harmonogram (d’alej aj ako ,,harmonogram®), ktory tvori
Prilohu €. 3, ako neoddelitel'nt sticast’ tejto zmluvy.

K zmene harmonogramu moze ddjst’ v pripade, ak:

a) nastanu okolnosti hodné osobitného zretel'a (nepredvidate'né podmienky, vyssia moc),

b) dojde k zasahu organu Statnej spravy, ktory Zhotovitel’ nezavinil,

¢) nastanu prekdzky spdsobené Objednéavatel'om alebo tret'ou osobou, ktorym Zhotovitel’
nemohol zabranit’ ani pri vynalozeni vSetkého usilia, ktoré mozno od neho pozadovat,

d) nastanu prerusenia prac na diele z ddvodov na strane Objednavatel’a alebo z ddvodov
podla dohody zmluvnych stran, napr. pri nepriaznivych klimatickych alebo inych
podmienkach, ktoré ovplyviiuju technologiu postupu prac,

¢) sa zmluvné strany dohodnu na vykonani potrebnych naviac prace,

f) bude potrebné ho aktualne operativne upravit’ v sicinnosti s opradvnenymi osobami
Objednavatel’a, a to z dovodu zabezpecenia minimalneho obmedzenia plnej prevadzky
dotknutej budovy a objektu Objednavaterla.

Zhotovitel' je povinny Objednavatela bezodkladne pisomne informovat’ o vzniku

ktorejkol'vek okolnosti podla ods. 3 tohto ¢lanku zmluvy. Ak sa po splneni dovodov

uvedenych v ods. 3 tohto ¢lanku zmluvy konec¢na lehota zhotovenia diela uvedena v ods.

1 tohto ¢lanku zmluvy:

a) meni, zmluvné strany po vzajomnej dohode uzavri pisomny ocislovany dodatok
K tejto zmluve, v ktorom uvedd doévody zmeny lehdt a upravu prislusnych lehot
harmonogramu, vratane kone¢nej lehoty zhotovenia diela; navrh dodatku je Zhotovitel’
povinny predlozit Objednavatelovi v lehote siedmych (7) kalendarnych dni od
dorucenia pisomnej informacie Zhotovitel'a Objednavatel’'ovi o vzniku okolnosti podl'a
ods. 3 tohto ¢lanku zmluvy,

b) nemeni, zmluvné strany po vzajomnej dohode vykonaju zapis v stavebnom denniku, v
ktorom zaznamenaji dovody zmeny lehot a Gpravu prisluSnych leh6t harmonogramu,
bez zmeny konecnej lehoty zhotovenia diela.

V pripade, ak dojde v sulade s ods. 4 pism. a) tohto ¢lanku zmluvy k uzavretiu dodatku k
tejto zmluve alebo k zmene harmonogramu, ma sa za to, Ze Zhotovitel’ nebol do momentu
uzavretia dodatku k tejto zmluve alebo do momentu zmeny harmonogramu v omeskani a
Objednavatel’ nemé narok na zmluvni pokutu dohodnutd pre porusenie tejto zmluvnej
povinnosti.

V pripade poruSenia informacnej povinnosti Zhotovitel'a vyplyvajicej z ods. 4 tohto
¢lanku zmluvy zodpoveda Zhotovitel' Objednavatel'ovi za Skodu, ktord mu tym vznikne.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak by dielo Zhotovitel' vykonal skor, ako je
ustanovené v tejto zmluve, je o tejto skutoCnosti povinny pisomne informovat
Objednavatel’a, ktory je povinny dielo prevziat' v skorSom termine oproti terminu
dohodnutému v tejto zmluve.

Pokial' z postupu prac na diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, Ze akykol'vek
Z terminov plnenia podla tejto zmluvy nebude dodrzany, alebo mdze byt ohrozeny, z
dévodov na strane Zhotovitel’'a, Objednavatel je opravneny vyzvat’ Zhotovitel'a na prijatie
takych opatreni, ktoré urychlia postup prac na diele tak, aby bolo zabranené vzniku
omeskania, alebo bolo odstranené omeskanie s vykonom prac. Zhotovitel’ je na zéklade
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takejto vyzvy povinny na vlastné naklady prijat’ zodpovedajlice opatrenia, vratane prac
pocas vikendov a dni pracovného pokoja, ¢i prac v noci za predpokladu dodrzania
osobitnych pravnych predpisov; pre vylucenie pochybnosti plati, ze tieto naklady su
zahrnuté v cene diela podrla ¢l. 5 ods. 2 tejto zmluvy.

Cl 4
Supis vykonanych prac a dodavok, odovzdanie a prevzatie diela

Objednéavatel’ zvola kontrolny deil aspon dvakrat (2) za kalendarny mesiac.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze svoje prace vyuctuje overitelnym spdsobom, supis
vykonanych prac a dodavok bude vystaveny prehl'adne, pricom musi dodrziavat’ poradie
poloziek a oznacenie, ktor¢ je v sulade s podrobnym polozkovym rozpoctom diela podl'a
Prilohy €. 2 tejto zmluvy. Sti¢ast'ou supisu vykonanych prac a dodavok bude rozpocet
skuto¢ne vykonanych dodavok alebo mnozstiev. Zmeny a doplnky, resp. nové a zmenené
polozky, sa budu v supise vykonanych prac a dodavok viest’ oddelene.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel' je povinny po ukonceni prac potvrdit’
Zhotovitel'ovi stpis vykonanych prac a dodavok, avSak len v pripade, ak k nemu nema
ziadne vyhrady. Stpis vykonanych prac a dodavok potvrdia aj osoby poverené vykonavat
Technicky dozor Objednavatela alebo zastupca Objednavatela opravneny konat' vo
veciach technickych.

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonat' dielo jeho riadnym ukonéenim a v€asnym
odovzdanim  Objednavatelovi. = Zhotovitel  odovzdd dielo  Objednavatelovi
a Objednavatel’ prevezme dielo od Zhotovitel'a na zaklade preberacieho protokolu o
odovzdani a prevzati diela v zmysle vyhlaS8ky Ministerstva vystavby a regionalneho
rozvoja Slovenskej republiky ¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z.
z. o verejnych pracach v zneni zékona ¢. 260/2007 Z. z., potvrdeného Objednavatel'om,
resp. poverenym zastupcom Objednavatela uvedenym v zahlavi zmluvy vo veciach
technickych, po vykonani kontroly zhotoveného diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vSetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi a zavdznymi normami. Doklady o tychto skuSkach
podmienujl prevzatie diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela, potvrdeny

Objednévatel'om a Zhotovitel'om bude obsahovat’, okrem zakladnych tdajov, aj:

a) zhodnotenie kvality odovzdavaného a preberaného diela,

b) konstatovanie Objedndvatel’a, Ze dielo preberd k urcitému dnu, resp. neprebera s
ur¢enim dévodov,

€) zoznam Zhotovitelom odovzdavanych dokladov Specifikovanych v ods. 7 tohto
¢lanku zmluvy,

d) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych strdn a Technického dozoru
Objednavatel’a, resp. zastupcu Objednavatel’a uvedeného v zdhlavi zmluvy vo veciach
technickych,

e) konstatovanie, ze diiom odovzdania a prevzatia diela zacina plynut’ zaru¢na lehota
diela a dizka jej trvania,

f) supis zrejmych vad a nedorobkov s terminom ich odstranenia.
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V ramci preberacieho konania je Zhotovitel’ povinny odovzdat’ Objednéavatelovi vSetky
doklady potrebné k odovzdaniu diela, predovsetkym, no nie vyluéne dokumentaciu podl'a
¢l. 1 ods. 6 tejto zmluvy vyhotovenu v slovenskom jazyku.

V pripade nepredlozenia dokladov uvedenych v €l. 1 ods. 6 tejto zmluvy Zhotovitelom,
nie je Objednavatel’ povinny prevziat’ dielo.

Zhotovitel' pisomne oznami Objednavatel'ovi dokoncenie diela a zavdzuje sa najneskor
do piatich (5) pracovnych dni od jeho dokonéenia vyzvat' Objednavatel'a zapisom do
stavebného dennika, a zarovenn e-mailom na e-mailovii adresu Objednavatel’a:
na prevzatie diela, resp.
na preberacie konanie. Objednavatel’ je povinny zacat’ s preberanim, resp. kontrolou diela
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni odo dna doruenia pisomnej vyzvy
Zhotovitel'a na prevzatie diela, po dodrzani vSetkych povinnosti Zhotovitel'om.

Objednavatel’ je opravneny vykonat’ pred prevzatim diela kontrolu odstranenia vad
a/alebo nedorobkov diela, zistenych pri preberacom konani, a to aj opakovane az do ich
uplného odstranenia Zhotovitelom. Vady a nedorobky diela, ktoré nebrania riadnemu
uzivaniu diela, nie s dovodom na jeho neprevzatie.

Ak pri vykonani kontroly diela Objednavatelom alebo Technickym dozorom
Objednavatel'a alebo zastupcom Objedndvatela opravnenym konat vo veciach
technickych , dojde k zisteniu vad a/alebo nedorobkov, ktoré nebrania uzivaniu diela,
Objednavatel’ ur¢i Zhotovitel'ovi primerani lehotu na ich odstranenie, a to priamo
zapisom v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela, ako aj sposob ich
odstranenia. Zhotovitel' je opravneny namietnut’ opodstatnenost Objednavatel'om
vytykanych vad a/alebo nedorobkov. Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ dielo, pokial
sa na nom vyskytujui vady a/alebo nedorobky, ktoré brania riadnemu uzivaniu diela.

Po tplnom odstraneni vad a/alebo nedorobkov diela Zhotovitel’ 0oznami Objednavatel'ovi
najmenej pat’ (5) pracovnych dni vopred termin odovzdania a prevzatia celého diela.

V sulade s podmienkami podla tohto ¢lanku zmluvné strany uskuto¢nia odovzdanie a
prevzatie diela, v lehote podl'a ¢l. 3 ods. 1 tejto zmluvy, pricom Objednévatel’ potvrdi
Zhotovitel'ovi, Ze od neho dielo, resp. jeho prislusnu cast’, prevzal tak, Ze Objednavatel
podpiSe preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela, resp. jeho prisluSnej Casti, a
rovnako Zhotovitel' potvrdi Objednavatelovi, ze mu dielo resp. jeho prislusnu cast,
skuto¢ne odovzdal tak, ze Zhotovitel pripoji na preberaci protokol svoj podpis.
Odstranenie vad a/alebo nedorobkov potvrdi technicky dozor, resp. zastupca
Objednévatel'a uvedeny v zdhlavi zmluvy vo veciach technickych, pisomne do
preberacieho protokolu.

Okamihom podpisu preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela sa dielo,
povazuje za vykonané riadne a vcas, alebo v pripade prekrocenia terminu podl'a ¢l. 3 ods.
1 tejto zmluvy, za dielo odovzdané s omeskanim.
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CL5
Cena za dielo a platobné podmienky

Celkova cena za dielo bola vysledkom verejného obstaravania a je v sulade so zakonom
€. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou Ministerstva financii
Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady
Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a v sulade s
cenovou ponukou Zhotovitel'a, ktoru predlozil v procese verejného obstardvania zédkazky.

Celkova cena za dielo, ktoré Zhotovitel’ vykona pre Objednéavatel’a, dohodou zmluvnych
stran je dohodnuté vo vyske:

Celkova cena bez DPH: 134 021,75 EUR

(slovom: stotridsat’styritisicdvadsat’jeden eur, sedemdesiatpat’ centov)

Sadzba DPH: 6 701,09 EUR
(slovom: sesttisicsedemstojeden eur, devit’ centov)
Celkovéa cena s DPH: 140 722,84 EUR

(slovom: stostyridsattisicsedemstodvadsatdva eur, osemdesiatStyri centov)
(d’alej len ,,cena®).

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze pokial’ Zhotovitel’ v ase uzavretia tejto zmluvy nebol
osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene neskor navysSe
uctovat’ DPH a cena bez DPH je v takomto pripade povazovana za cenu konecnu.

Celkovéa cena podl'a tohto ¢lanku je maximalna a konec¢na t. j. cena, ktort nie je mozné
prekrocit’, ani z dovodu zmeny cien vstupnych materialov, paliv, energii a pod. okrem
pripadov, kedy sa zmluvné strany dohodni na vykonani potrebnych naviac préac
alebo zmien podl'a ods. 4 az 7 tohto ¢lanku. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti
plati, Ze dohodnutéa cena zahta vsetky naklady Zhotovitel'a potrebné k vykonaniu diela,
vratane tych, ktoré st uvedené v ramci vSeobecnych kvalitativnych a technickych
podmienok realizacie stavebnych prac v ¢l. 8 ods. 16 tejto zmluvy, a zahffia najméi
kompletnu doddvku a montaz stavebnych préc, ako aj naklady na dopravu, skladovanie,
odvoz a likvidaciu vyburanych stavebnych hmot a stavebného odpadu, néklady na
prendjom verejnych ploch a komunikécii, oplotenie, ak st potrebné k vybudovaniu
zariadenia staveniska, naklady na vytyCenie podzemnych vedeni, naklady na
vybudovanie, prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska, vratane mobilnej toalety pre
pracovnikov Zhotovitela, pre pripadné skladky materialu, alebo stavebného odpadu,
naklady na spotrebu elektrickej energie a vody a poistenie. V cene st zahrnuté aj ndklady
Zhotovitela, ktoré¢ Objedndvatel’ pozadoval zahrnut do celkového rozpoctu stavby,
nevyhnutné pre riadne a Uplné splnenie zmluvy.

V pripade, ak z dovodov zistenych pocas realizacie diela, ktoré Objednavatel’ alebo
projektant nemohol predvidat ani pri vynaloZzeni svojej maximalne; odbornej
starostlivosti, vznikla potreba vykonat’ naviac prace alebo zmeny, ktoré st pracami alebo
dodavkami nezahrnutymi v rozsahu plnenia Zhotovitel'a podla tejto zmluvy a ich
vykonanie ma za nasledok zvysenie ceny stanovenej v ods. 2 tohto ¢lanku zmluvy, sa
zmluvné strany dohodli, ze cenu a jej jednotlivé sucasti je mozné menit’ alebo upravovat
vylu¢ne na zaklade Ziadosti o zmenu a naslednym zmluvnym dodatkom. Zmluvné strany
sa dohodli, ze dodatok k tejto zmluve zohl'adiiujuci naviac prace a zmeny uzatvoria az po
celkovom sucte naviacprac potrebnych na riadne a tiplné zhotovenie diela a plnenie zo
zmluvy, a to v stilade so zakonom o verejnom obstaravani.
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V pripade postupu podl'a 0ds. 4 tohto ¢lanku zmluvy:

a) je Zhotovitel' povinny upozornit’ na tito skuto¢nost’ Technicky dozor Objednavatela
a osobu poverenu Objednavatelom konat’ vo veciach technickych a Projektanta bez
zbyto¢ného odkladu, a to vzdy zapisom do Stavebného dennika, pisomnym
oznamenim a v pripade potreby rychlej reakcie aj vo forme e-mailu alebo telefonicky.
V pripade, ak Zhotovitel’ vyuzije obe formy oznamenia (zapis do Stavebného dennika
a sucasne aj pisomné oznamenie), povazuje sa za defl ozndmenia tejto skutocnosti
Technickému dozoru Objednavatel'a aosobe poverenej Objednavatelom den
dorucenia pisomného ozndmenia;

b) osoba poverena Objednavatelom konat' vo veciach technickych zmenu, doplnenie
alebo upravu jednotlivych poloziek v polozkovom rozpocte odsuhlasuje vopred,
Vv primeranej lehote pred zac¢iatkom vykonu naviac prac, a to pisomnym odsuhlasenim
ziadosti o zmenu predloZzenej zo strany Zhotovitel'a. PO odstihlaseni a podpise suhlasu
so ziadostou o zmenu predlozene]j zo strany Zhotovitela 0sobou poverenou
Objednavatelom a osobou poverenou Zhotovitelom Sa Ziadost o zmenu stava
podkladom pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve, ktory sa zmluvné strany zavazuji
uzatvorit’ pred ukonéenim preberaciecho konania diela. Zhotovitel' je opravneny
realizovat’ naviac prace podla ods. 4 tohto ¢lanku po udeleni pisomného suhlasu
so ziadostou o zmenu podpisané¢ho osobou poverenou Objednavatel'om.

Pokial’ Zhotovitel’ vykona naviac prace alebo menej prace, alebo vykona zmenu, Upravu
alebo doplnenie jednotlivych poloziek polozkového rozpoctu bez predoslého suhlasu
Objednavatel’a a v rozpore s postupom dohodnutym v tejto zmluve, Objednéavatel urci, ¢i
je Zhotovitel' povinny navratit’ stav diela do povodného stavu diela pred vykonanim
naviac prace alebo menej prace alebo tychto zmien alebo sa tieto zmeny alebo naviac
prace stavaju sucast'ou povodného rozsahu plnenia Zhotovitel'a. Tymto nie je dotknuty
narok Objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty alebo narok na nadhradu Skody.

V pripade predpokladanom v 0ds. 4 tohto ¢lanku, tejto zmluvy, si zmluvné strany
dohodli spdsob cenotvorby zmenenych, upravenych alebo doplnenych poloziek v
polozkovom rozpocte nasledovnym spdsobom:

a) pouzitim zmluvnych jednotkovych cien materidlov, prac a dodavok uvedenych v
Prilohe ¢. 2. tejto zmluvy - polozkovy rozpocet,

b) ak nie je mozné stanovit’ cenu polozky (prace) podla pismena a) tohto odseku, tak
ocenenie tejto polozky bude uskutocnené v stilade s oceniovanim podla stavebného
softvéru Cenkros aktualizovanom k ¢asu ocenovania,

C) ak nie je mozné stanovit’ cenu polozky (prace) podl'a pismen a) a b) tohto odseku, bude
cena stanovena ako cena obvykla na trhu (s pouZitim minimalne 3 cenovych pontk od
tretich osob), pricom takto stanovena cena bude odsuhlasend poverenou osobou
Objednavatel’a konat’ vo veciach technickych.

Zhotovitel je opravneny vystavit’ Objednavatel'ovi:

a) Ciastkovu faktaru vo vyske zodpovedajicej potvrdenému/ych supisu/ sipisov prac a
dodavok za uplynuly kalendarny mesiac vykonanych v stilade s harmonogramom prac
po uplynuti kalendarneho mesiaca odo diia zahdjenia prac na stavenisku v dvoch (2)
rovnopisoch.

b) kazdu d’alSiu Ciastkovl faktiru po uplynuti d’alSieho kalendarneho mesiaca odo dia
vystavenia predoSlej faktary vo vyske zodpovedajicej potvrdenému/ych supisu/
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supisov prac a dodavok za uplynuly kalendarny mesiac vykonanych v sulade
harmonogramom préc,

¢) faktru za odsuhlasené a vykonané naviac prace podla ods. 4 az ods. 7 tohto ¢lanku az
po nadobudnuti u¢innosti dodatku k tejto zmluve, ktorého predmetom bude uprava
prislusnych ustanoveni tejto zmluvy zohl'adiiujiic potrebu vykonania naviac prac.

Odsuhlasené supisy vykonanych prac a doddvok musia byt neoddeliteI'nou sucast'ou
kazdej faktiry. Zhotovitel' doru¢i faktGru na adresu sidla Objednavatela uvedent
v zahlavi tejto zmluvy do 10 kalendarnych dni d’alSieho kalendarneho mesiaca
nasledujuceho po mesiaci, v ktorom boli prace vykonané.

Stpis vykonanych prac a dodavok Zhotovitel predlozi zvlast na prace podla
polozkového rozpo¢tu a zvlast na Objednavatelom odsthlasené naviac prace.
Objednavatel’ a Technicky dozor alebo zastupca Objednavatela opravneny konat' vo
veciach technickych overi ich spravnost’ do piatich (5) pracovnych dni od ich dorucenia.
Dohodnuté a Objednavatelom odsthlasené¢ zmeny prac a dodavok dolozi Zhotovitel
Vv spolupraci s projektantom a Technickym dozorom Objednavatela alebo zastupcom
Objednavatel’a konat’ vo veciach technickych.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ je povinny uhradit’ fakturu vystaventi v
zmysle tohto ¢lanku v lehote splatnosti do tridsat’ (30) kalendarnych dni od datumu jej
doruc¢enia Objednavatel'ovi.

Faktura musi spifat’ vSetky naleZitosti uétovného dokladu podla ustanoveni zakona
€. 431/2002 Z. z. o Gc¢tovnictve v zneni neskorSich predpisov a nalezitosti danového
dokladu podla ustanoveni zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty V zneni
neskorsich predpisov.

V pripade, ak faktira nespiiia naleZitosti uréené platnymi pravnymi predpismi a/alebo
touto zmluvou, Objedndvatel’ je opravneny vratit' faktiru na prepracovanie, resp. na
doplnenie. Nova lehota splatnosti faktary zacina plynit’ dilom dorucenia opravenej
faktary Objednavatel’'ovi, pricom za deni dorucenia opravenej faktury sa povazuje den
prijatia tejto faktlry.

Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitel'ovi zalohu ani preddavky.

Objednavatel’ si vyhradzuje prava na pomerné znizenie ceny v pripade, ak sa Cast’ diela
nebude realizovat.

Cena, resp. jej Cast’ sa povazuje za uhradenu v den odpisania ceny, resp. jej Casti z
bankového uctu Objednéavatel'a v prospech bankového uctu Zhotovitela.

CL6
Vlastnicke pravo k dielu

Vlastnikom zhotovovaného diela je Objednavatel. VSetky vyrobky, materialy, Casti a
komponenty pouzit¢ Zhotovitelom na zhotovenie diela sa stdvaju vlastnictvom
Objednévatel'a okamihom ich uhradenia.
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Vlastnictvo Objednavatel’a podl'a ods. 1 tohto ¢lanku nemd vplyv najma na ustanovenia
tejto zmluvy o zodpovednosti Zhotovitel'a a nasledne prevzatie riadne vykonaného diela
Objednévatel'om.

Zodpovednost’ za Skodu na diele a nebezpecenstvo ndhodného poskodenia alebo zniCenia
diela znasa po dobu vyhotovovania diela Zhotovitel. Nebezpecenstvo Skody na diele
prechddza na Objednavatel'a momentom uplného odovzdania a prevzatia riadne
vykonaného diela, ktory bude potvrdeny v preberacom protokole.

CL7
Zodpovednost’ Zhotovitela, zaruka za dielo

Zhotovitel' zodpoveda bez obmedzenia za vSetky Skody, ktoré vzniknu Objednéavatelovi
a inym osobam v suvislosti s plnenim zmluvy, v mieste realizacie diela, na samotnom
diele, na veciach, ako aj na osobach, pri pracach, ktorymi bol povereny bez ohl'adu na to,
¢i tieto prace boli vykonané jeho zamestnancami alebo pracovnikmi, alebo nim
poverenymi subdodévatel'mi. Zhotovitel’ zodpoveda Objednavatelovi aj za vSetku Skodu,
ktora vznikne Objednavatel'ovi omeskanim s riadnym dokoncenim diela v dohodnutom
termine podla ¢l. 3 ods. 1 tejto zmluvy, alebo v pripade vyhotovenia diela s vadami
a/alebo nedorobkami, pricom tym nie je dotknuté pravo Objedndvatela na zmluvni
pokutu. Ak konanie Zhotovitel'a v suvislosti a v ¢ase plnenia zmluvy mé za nasledok
porusenie predpisov v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP), poziarnej
ochrany (PO) a/alebo zivotného prostredia a tieto poruSenia budu mat’ za nasledok
ulozenie pokuty Objednavatel'ovi zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podla
prislusnych pravnych predpisov, Zhotovitel’ sa zavézuje odSkodnit’ Objednavatel’a v celej
vyske zaplatenej pokuty.

Ak konanie Zhotovitel'a v stvislosti s plnenim a v Case plnenia zmluvy mé za nasledok
poskodenia zdravia l'udi a/alebo majetku tretich osdb a tito si uplatnia naroky voci
Objednavatel’'ovi, Zhotovitel’ sa zavdzuje odskodnit’ Objednavatela za uspokojenie tychto
narokov v plnej vyske.

Zhotovitel' d’alej zodpoveda za poSkodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti na
stavenisku. Zhotovitel' zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dévodu a za naroky
uplatnené tretimi osobami stvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

Zhotovitel je povinny pri plneni zmluvy dbat’ na to, aby nedoslo vplyvom jeho ¢innosti
k poSkodeniu susednych nehnutelnosti. Za pripadné Skody, ktoré moézu vzniknat
zanedbanim jeho povinnosti v uvedenej suvislosti, bude zodpovedny Zhotovitel.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenti pri
vykone predmetu svojej ¢innosti s dohodnutym poistnym plnenim na minimalnu poistnt
sumu vo vyske ceny diela. Zhotovitel’ sa zavdzuje preukazat, Ze ma uhradené poistné za
obdobie podl'a predmetnej poistnej zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky vady diela v rozsahu podl'a ustanoveni § 560 a nasl.
Obchodného zdkonnika tym spdsobom, Ze u vSetkych vad, ktoré sa objavia v rdmci
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dohodnutej zaru¢nej doby zariadi na zéklade pisomnej reklamacie Objednéavatela zacatie
ich odstranenia v priebehu maximalne troch (3) pracovnych dni od oznamenia, tzv. bezné
vady; v pripade prevadzkovych vypadkov bezodkladne, najneskor do dvadsiatich Styroch
(24) hodin od oznamenia; v pripade havarijnych stavov ihned’, najneskor do 3 hodin, ak
sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel’ je povinny vady diela odstranit’ v ¢o
najkratSej technicky moznej lehote, pricom maximalna lehota na odstranenie vad je do
desiatich (10) kalendarnych dni, pokial’ sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.
Vady sa povazuju za odstranené v deii uvedeny v pisomnom potvrdeni Objednavatela. V
pripade omeskania Zhotovitel'a s nastupom na odstranenie vad diela podl'a tohto odseku,
ak Zhotovitel’ nenastupil na odstranenie vad diela ani v primeranej dodato¢nej lehote
poskytnutej mu za tymto ucelom zo strany Objedndvatel’a, ma Objednavatel’ pravo tieto
vady diela odstranit’ sdm a/alebo prostrednictvom tretej osoby podla vlastnej vol'by v
mene a na ucet Zhotovitel'a. Vyska ceny takto vykonanych prac bude stanovena ako cena
obvykla, bez ohl'adu na vysku jednotkovych cien rovnakych, alebo podobnych vykonov
uvedenych v ponuke Zhotovitel'a. Vyssie uvedené plati aj v pripade, ak Zhotovitel
nedodrzi lehotu a postup na odstranenie vad a nedorobkov v zmysle ¢l. 4 ods. 11 tejto
zmluvy. Zhotovitel’ je povinny uhradit’ Objednéavatel'ovi vSetky takto vzniknuté naklady
do tridsiatich (30) dni odo dna dorucenia faktury.

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody na diele, stavebnych vyrobkoch a materidloch,
zariadeniach stavby, ¢i stavenisku, ako aj za Skody tretich osob a veci, ktoré spdsobil
Zhotovitel, jeho zamestnanci, pracovnici, opravnené osoby alebo subdodavatelia pri
zhotovovani diela. Zhotovitel’ sa zavdzuje odstranit’, pripadne nahradit’ Objednavatel'ovi
akukol'vek Skodu, ktort zapricinil alebo sposobil pri realizacii diela, alebo za ktora
zodpovedd, a to obnovenim pdvodného stavu poSkodenej Casti diela alebo nahradou
Skody v plnej vyske.

Zhotovitel' poskytuje na realizované dielo zaruku za kvalitu a akost vykonanych
stavebnych pric a na dodavané vyrobky ako sucast’ diela na dobu Sest'desiat (60)
mesiacov odo dna prevzatia diela Objednavatel'om v zmysle €l. 4 tejto zmluvy. To neplati
v pripade, ak sa na diele vyskytnu vady, pri ktorych Zhotovitel' preukaZe, ze boli
sposobené Objednavatel'om, tretou osobou v ddsledku neprimeraného uzivania diela,
umyselnym poSkodenim zo strany Objednéavatela alebo tretej osoby.

Na zariadenia, ktoré Zhotovitel’ sim nevyraba a st si¢astou nim zhotoveného diela podl'a
tejto zmluvy, poskytne Zhotovitel Objednavatelovi zaruku podla vyrobcu tychto
zariadeni a predlozeného zarucného listu, minimalne vSak dvadsat’styri (24) mesiacov
odo dna prevzatia diela Objednavatelom v zmysle ¢l. 4 tejto zmluvy. VSetky zaru¢né
doby zacinaji plynat’ terminom odovzdania a prevzatia diela Objednavatel'om bez vad
a/alebo nedorobkov, ktoré nebrania uzivaniu diela.

Zarucna doba neplynie po dobu, pocas ktorej Objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre
vady diela, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Objednavatel’ je opravneny narokovat’ si v zaru¢nej dobe bezplatné odstranenie vad diela
v lehotach podl'a ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy pisomne na adrese sidla Zhotovitel’a alebo
e- mailom na nasledovnu e-mailova adresu: v lehote troch (3)
pracovnych dni, od kedy sa o nich Objednavatel’ dozvedel.
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Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov, dokumentov
a veci poskytnutych Objednavatelom a Zhotovitel ani pri vynalozeni vsetkej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’, alebo na fiu upozornil Objednévatel’a a ten
trval na ich pouziti, o pisomne potvrdil. Zhotovitel' takisto nezodpoveda za vady
sposobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu Objednavatel'om, ak Zhotovitel’
na nevhodnost’ tychto pokynov pisomne upozornil a Objednavatel’ na ich dodrzani trval,
¢o pisomne potvrdil, alebo ak Zhotovitel’ tito nevhodnost nemohol zistit’.

Zarucna doba na zariadenia a materialy, na ktoré sa vztahuje obmedzena zaruka uréena
vyrobcom, resp. zaruka vyplyvajica z prevadzkového predpisu a materialy s charakterom
spotrebného materidlu, uplynie diiom uréenym vyrobcom, resp. dinom vyplyvajicim z
prislusného prevadzkového predpisu.

Pre ucely zmluvy a ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy sa za:

a) bezné vady povazuje napr. zistena vada materialu, ktord ohrozuje prevadzku objektu
napr. uvolneny Sindel, netesnosti v odvodiiovacom systéme nefunkcénost’ elektrického
vykurovania strechy;

b) prevadzkové vypadky povazuje vada diela, ktord bezprostredne neohrozuje zivot ani
zdravie osob, ale prevadzka je obmedzena, napr. zatekanie ktoré sposobuje ohrozenie
interiéru, mobiliaru objektu ¢i vstavaného nabytku, porusenie systému bleskozvodov;

c) havarijny stav povazuje vada diela, ktora ohrozuje zivot alebo zdravie osob, alebo v
dosledku ktorej hrozia Skody na majetku Objednavatel’a, alebo je ohrozena prevadzka
ucelového zariadenia Objednavatela, napr. preseknutie podzemnych vedeni (elektro,
plyn, voda, zabezpecovacie systémy objektu).

CL8
Prava a povinnosti Zhotovitel’a,
kvalitativne a technické podmienky plnenia zmluvy

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze méa opravnenie vykonavat’ ¢innost’ v rozsahu predmetu tejto
zmluvy. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' pocas celej doby realizacie diela platnost’
takéhoto opravnenia.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne pisomne upozornit’” Objednavatel'a na nevhodnost’
pokynov Objednavatela, alebo na rozpory v podkladoch na zhotovenie diela v rozsahu
Zhotovitelove] posobnosti, inak zodpovedd v celom rozsahu za Skodu, ktora tym
Objednavatel'ovi spdsobi.

V pripade, Ze sa bude dielo realizovat’ prostrednictvom subdodéavatel'ov v stlade s ¢l. 14
tejto zmluvy, ma Zhotovitel' zodpovednost’ akoby dielo vykonéaval sam.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a zavizuje
sa dodrziavat’ bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci v zmysle zakona ¢. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
Vv zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
d’alej sa zavédzuje dodrziavat’ zékon €. 314/2001 Z. z o ochrane pred poZiarmi v zneni
neskorsSich predpisov, ako aj stvisiace predpisy, ktoré upravuji protipoziarnu ochranu.
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Zhotovitel je povinny zabezpecit povolenie na doCasné uzivanie verejnych a inych ploch
a na rozkopavky ak je to potrebné na zhotovenie diela. Po zhotoveni diela sa Zhotovitel’
zavizuje zabraté verejné priestranstva, ako aj rozkopavky, upravit’ do povodného stavu.

Zhotovitel’ bude zodpovedat’ za Cistotu komunikécii, po ktorych bude dovéazat’ material,
resp. odvazat' vzniknuty stavebny odpad, a za poriadok a bezpecnost’ na stavenisku.
Pripadné skody z porusenia tejto povinnosti uhradi Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ poriadok a ¢istotu pri zhotovovani diela. Nakladanie s
odpadmi je Zhotovitel' povinny realizovat’ v zmysle prislusSnych pravnych predpisov
upravujucich nakladanie s odpadmi, t. j. Zhotovitel' po ukonceni realizicie diela je
povinny predlozit’ doklady o naloZeni s odpadom. Naklady na odstranenie, likvidaciu
a uskladnenie odpadu Zhotovitel' zahrnul v cenovej ponuke v ramci konkrétnej polozky,
ku ktorej sa prislusny druh odpadu viaze, a tieto ndklady st sti¢astou ceny.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela zabezpecit’, aby uskutocnenie stavebnych
prac neohrozovalo kvalitu zivotného prostredia a cestni premavku. V pripade, ze
v dosledku nedodrzania tejto povinnosti dojde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie, resp.
iného opravnené¢ho naroku voci Objednavatelovi, z dovodu pochybenia na strane
Zhotovitela, za tieto naroky zodpoveda Zhotovitel, ktory sa zaroven zavédzuje na ich
vysporiadanie a uhradenie v urcenej lehote.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze umozni vSetkym kontrolnym subjektom, vratane
Objednavatel’a, Ministerstva financii Slovenskej republiky a d’alSim kontrolnym orgdnom
a orgdnom opravnenym na vykon kontroly v zmysle prisluSnych pravnych predpisov
Slovenskej republiky a Eurdpskej tnie, ako aj vSetkym subjektom poverenym tymito
inStituciami vykonat kontrolu dokladov stvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a to po celi
dobu povinnej archivacie tychto dokumentov, urcent v stlade s platnymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Zhotovitel' ma pravo na zaplatenie ceny za dielo podl'a ¢l. 5 zmluvy a v stilade s ostatnymi
podmienkami podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny najneskor do Strnastich (14) kalendarnych dni pred predloZenim
faktiry predlozit’ Objednavatel'ovi a v kopii Technickému dozoru Objednavatel’a alebo
zastupcovi Objednavatela vo veciach technickych zoznam splnomocnenych 0s6b na
podpisovanie, resp. potvrdzovanie faktry, rekapitulacie a stpisov vykonanych préac,
spolu s ich podpisovymi vzormi, ktory bude podpisany Statutarnym organom Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je povinny predlozit’ Technickému dozoru Objednavatel’a alebo zastupcovi
Objednavatel’a vo veciach technickych rozbor polozky v pripade, ak o to Technicky dozor
Objednévatel’a alebo zastupca Objednavatel’a vo veciach technickych poziada.

Zhotovitel je povinny bezodkladne dodat’ Objednévatel'ovi mend kontaktnych zastupcov
s telefonnymi cislami a kontaktné telefénne cisla pohotovostnych zamestnancov
Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predlozit’ na poziadanie Objednavatel’a alebo Technického dozoru
Objednavatel'a alebo zastupcu Objednavatela vo veciach technickych akykol'vek
podklad, dokument, spravu alebo iny material tykajuci sa realizacie diela, a to vo forme



uréenej Objednavatelom alebo Technickym dozorom Objednavatel’a alebo zastupcom
Objednavatela vo veciach technickych; Objednavatel, alebo Technicky dozor
Objednavatela alebo zastupca Objednévatela vo veciach technickych, je opravneny
zmenit’ formu pocas plnenia zmluvy.

(15) Zhotovitel je d’alej povinny najma:

a) vykonavat’ dielo s nélezitou odbornou starostlivostou a zdroven pri vykonavani
diela vyuzit’ pracu len skusenych autorizovanych a opravnenych odbornikov, ¢i
uz jeho zamestnancov alebo subdodavatel'ov,

b) vykonévat’ dielo s takym dostatoénym poctom pracovnikov, aby bola vzdy pocas
vykonavania diela zabezpecCena bezpecnost’ pri praci v sulade s ustanoveniami
pracovnopravnych predpisov,

c¢) zabezpecCit' miesto plnenia tak, aby ucinne predchadzal spdsobeniu ujmy, ¢i uz
materidlnej, a to na majetku Objedndvatela, Zhotovitel'a, jeho zamestnancov,
subdodavatelov a ich zamestnancov a vSetkych dalSich tretich osob, alebo
nemateridlnej, a to predovsetkym na zdravi alebo Zivote vSetkych uvedenych
0sob,

d) postupovat’ v uzkej sucinnosti s prislusSnymi zamestnancami Objednévatel’a alebo
s osobami, ktoré Objednavatel’ pisomne poveril na vykonavanie urcitej konkrétne;
¢innosti v rdmci kontroly vykonavania diela,

e) umoznit’ Objednéavatel'ovi kedykol'vek vstupit’ na stavenisko za G¢elom kontroly
vykonavania diela; Objednavatel’ ma pravo kedykol'vek aj bez poziadania vstupit
na stavenisko za ucelom kontroly vykonavania diela, najmé ak méa odévodnenu
pochybnost’, Ze Zhotovite nepostupuje v sulade s touto zmluvou alebo
prislusSnym zékonom,

f) v uzkej sucinnosti s Objednavatelom a subdodavatelmi zabezpecit moznost’
skontrolovania subdoddvate'mi dodavanych sluzieb, materidlu, zariadeni alebo
inych vyrobkov,

g) viest’ stavebny dennik (vratane fotodokumentacie jednotlivych Casti diela, najméa
Casti diela pred ich zakrytim), umoznit’ Objednavatel'ovi a nim pisomne poverenej
osobe aj bez ich vyzvania nahliadnut' do technickej dokumentéacie suvisiacej
s vykonavanim diela, a to naymé do stavebného dennika,

h) pocas pracovného Casu zabezpecit' trvalu pristupnost’ stavebného dennika na
stavbe; osobami opravnenymi na vykonavanie zdznamov do stavebného dennika
st: stavbyveduci Zhotovitel’a, prip. jeho pisomne povereny zastupca, Technicky
dozor Objednavatel’a, resp. zastupca Objednavatel'a uvedeny v zahlavi zmluvy vo
veciach technickych, projektant,

1) vykonavat’ vybrané ¢innosti prostrednictvom opravnenych osob,

J) poskytnit’ potrebn sicinnost’ nevyhnutni pre preberacie konanie, ak ho o to
Objednavatel’ poziada,

k) v suvislosti so skuto¢nost'ou, ze stavenisko je sucastou objektu Objednavatel’a,
ktory je rezimovym pracoviskom zabezpecit’, aby zamestnanci a subdodavatelia
Zhotovitel'a a tretie osoby vstupujlice na stavenisko v stvislosti so zhotovenim
diela dodrziavali rezimové opatrenia platné v objekte Objednavatel’a a plnili
pokyny zamestnanca Odboru krizového manazmentu Uradu vlady Slovenskej
republiky a prislugnikov Uradu pre ochranu Gstavnych &initelov a diplomatickych
misii Ministerstva vnutra Slovenskej republiky (d’alej aj ako ,,UOUC a DM*),

I) pri zhotovovani diela dosledne zohladnit’ skuto¢nost, ze v objekte, v ramci
ktorého je situované stavenisko sa obvykle zdrziavaju tstavni €initelia, zahrani¢né
navstevy resp. iné oficialne navsteva predsedu vlady Slovenskej republiky,
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pricom je potrebné tymto okolnostiam prispdsobit’ zhotovovanie diela a pocas
osobnej pritomnosti v tomto pismene uvedenych osob je spravidla potrebné
pozastavit’ zhotovovanie diela, ak sa Zhotovitel' s Objednavatelom nedohodnu
inak,

m)poskytnut’ st¢innost’ pri koordinacii prac s ostatnymi zmluvnymi dodavatel'mi
Objednavatel’a v pripade, ak zhotovovanie diela podla tejto zmluvy bude mat
vplyv na iné investicné akcie subezne realizované v objekte Objednavatela,
sucast’'ou ktorého je stavenisko.

Zhotovitel’ si na vlastné naklady zabezpecuje najma:

a) dopravu vSetkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun
do miesta plnenia,

b) prevadzkové, prip. aj vyrobné zariadenia miesta plnenia pre potreby zhotovenia
diela,

) vyty€enie podzemnych vedeni inzinierskych sieti pred zacatim stavebnych prac,
vratane spatnych Uprav a zakreslenia skuto¢ného priebehu podzemnych vedeni do
projektovej dokumenticie,

d) samostatné docasné napojenie, meraniec a thradu nakladov stavby na energie,
ktoré vzniknll pocas vystavby,

e) umiestnenie alebo premiestnenie dopravného znacenia a s tym suvisiace pripadné
vypracovanie projektu a vykonanie inzinierskej ¢innosti.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze je dobre oboznameny s miestom, kde ma byt’ vykonané dielo a
rizikami na flom, a Ze si plne uvedomuje rozsah prac a dodavok, ktoré sa zavizuje
v zmysle tejto zmluvy vykonat. Objednavatel nebude Zhotovitel'ovi hradit’ Ziadne
naklady a naviac prace vzniknuté z neznalosti miesta, kde ma byt’ vykonané dielo, alebo
Z akéhokol'vek omylu zo strany Zhotovitel’a.

Zhotovitel' sa zavdzuje vypratat’ miesto plnenia do siedmich (7) pracovnych dni po
odovzdani diela Objednévatelovi alebo od zruSenia tejto zmluvy, v sulade s terminom
stanovenym v €l. 3 ods. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel' poveruje vykonom funkcie stavbyveduceho: , C.
osvedcenia: 12010*10*

Zhotovitel umozni Objednavatel'ovi a projektantovi kontrolovat’ vykonané prace.
Zhotovitel' je v pripade spiiiania podmienok v zmysle nariadenia vlady Slovenskej
republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko, povinny prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne
dohodnutej osoby, a vo vlastnej rézii zabezpeCovat' vykon (funkciu) koordinétora
bezpecnosti v zmysle uvedeného nariadenia a stvisiacich predpisov.

Pri realizacii stavebnych prac na diele sa Zhotovitel’ zavdzuje dodrzat’ aj nasledovné

kvalitativne a technické podmienky:

a) Objednavatel’ zabezpeci energie, Konkrétne podmienky pre odber energii a
nasledne aj spdsob ich uhrady si Objednavatel so Zhotovitel'om vzajomne
dohodnu pri odovzdani a prevzati staveniska a tieto uvedl v zapise z odovzdania
a prevzatia staveniska,

b) prevadzku Objednavatela nie je mozné z titulu realizacie diela neprimerane
obmedzit’,
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¢) Zhotovitel’ je povinny na stavenisku udrziavat’ poriadok a ¢istotu. Nakladanie s
odpadmi, je Zhotovitel povinny realizovat’ v zmysle prislusnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi, t. j. aj vratane dokladovania o
nalozeni s odpadom. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti
v tejto suvislosti, bude hradit’” Zhotovitel. V pripade, zZe zo strany spravneho
organu, vlastnikov, spravcov alebo najomcov, resp. inych opravnenych osdb,
ddjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku voci
Objednavatelovi z dovodu pochybenia na strane Zhotovitel'a, za tieto naroky
zodpoveda Zhotovitel, ktory sa zaroven zavdzuje na ich vysporiadanie a
uhradenie v uréenej lehote,

d) Zhotovitel’ bude zodpovedat’ za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material
a mechanizmy a za poriadok a bezpe€nost’ na stavenisku. Zhotovitel’ je zaroven
povinny zabezpecit’, aby vozidla a mechanizmy, ktoré vychadzaju zo stavby na
verejné priestranstvda a komunikécie tieto neznecistovali. Pripadné Skody z
porusenia tejto povinnosti uhradi Zhotovitel,

e) Zhotovitel’ bude povinny k preberaciemu konaniu stavby zrealizovat’ mechanicka
a biologickt upravu okolia stavby, pozemku dotknutého vystavbou a odstranit’
zvysky stavebnych materidlov.

CL9
Prava a povinnosti Objednavatel’a

Objednavatel odovzdd stavenisko Zhotovitelovi v stave umozilujicom zacat’
realizovanie diela v sulade s podmienkami tejto zmluvy.

Objednavatel méa pravo odmietnut’ prevziat' dielo, ktoré mu bude Zhotovitelom
odovzdavané s vadami a/alebo nedorobkami, ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu a
postupovat’ v sulade s ¢l. 4 tejto zmluvy.

Objednéavatel’ je povinny poskytnit’ Zhotovitel'ovi nevyhnutnu st¢innost’ potrebna pri
realizécii diela, a to bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako Zhotovitel Objednavatel’a o
takito sucinnost’ poziada. Objednavatel poskytne predovSetkym spolupdsobenie pri
¢iastocnych docasnych spdsoboch regulacie dopravy v premavke na miestach, kde to
bude nevyhnutné z hl'adiska bezpe¢ného spdsobu realizacie diela.

Objednévatel’ ma pravo na pisomnl informaciu o akejkol'vek skuto€nosti, ktora méze
sposobit’, ze dielo nebude vykonané riadne a vcas.

Objednavatel’ je povinny zaplatit’ cenu za zhotovenie diela podla €l. 5 tejto zmluvy a v
sulade s ostatnymi podmienkami podla tejto zmluvy.

Objednévatel’ sa zavidzuje presne vymedzit’ hranice staveniska.

Objednévatel’ nezodpovedd Zhotovitelovi za Ziadnu Skodu vzniknuta Zhotovitel'ovi
poskodenim, zni€enim, znehodnotenim, ¢i stratou veci potrebnych na vykonanie diela,
veci pracovnikov vykondvajucich dielo, nech uz sa tieto nachadzaji na stavenisku alebo
kdekol'vek inde.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ postup prac u Zhotovitel'a bez obmedzenia a
neposkytnutie sucinnosti zo strany Zhotovitel'a v tomto pripade sa povazuje za podstatné
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porusenie tejto zmluvy s nasledkami podl'a pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Objednavatel’ je opravneny aj prostrednictvom odborného dozoru kontrolovat’ lehoty
(Casovu zaviaznost’) zhotovenia diela podl'a Prilohy ¢. 3 tejto zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny prerusit’ prace podla tejto zmluvy za icelom zabezpecenia
minimalneho obmedzenia plnej prevadzky dotknutej budovy Objednavatel’a, Comu bude
nasledne zodpovedat’ aj prediZenie lehoty podla &l. 3 ods. 1 a iprava harmonogramu
podla Prilohy ¢. 3 tejto zmluvy.

Objednéavatel’ je opravneny pozadovat, zhromazd’ovat’ a na nevyhnutne potrebny cas
uchovavat’ osobné udaje zamestnancov dodavatela, subdodédvatel'ov a tretich osdb
vstupujucich na stavenisko v suvislosti so zhotovovanim diela, a t0 za ucelom
kontrolovaného pohybu o0sob a vjazdu vozidiel v ramci objektu Objednavatel’a, ktoré¢ho
sucastou je stavenisko zohladiiujuc skutocnost’, Ze objekt Objednavatela, sucast'ou
ktorého je stavenisko je rezimovym pracoviskom. Pri nakladani s osobnymi tidajmi podla
tohto odseku bude Objednéavatel’ postupovat’ v stulade prisluSnymi ustanoveniami
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov na useku ochrany osobnych udajov.

Objednavatel’ je opravneny neumoznit’ vykon prac v suvislosti s touto zmluvou osobam,
ktoré urci Urad pre ochranu tstavnych ¢initel'ov a diplomatickych misii MV SR, pricom
uvedené nie je na tarchu Objednavatel’a, ale Zhotovitel'a.

Cl. 10
Zabezpecenie zmluvy a sankcie

V pripade, ak je Objednavatel’ v omeskani s uhradou faktary, Zhotovitel méa narok na
urok z omeskania z dlZnej sumy vo vySke urCenej podla § 1 ods. 1 nariadenia vlady
Slovenskej republiky €. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaji niektoré ustanovenia
Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, ak dielo nebude odovzdané vcas (s vynimkou pripadov mozZnej zmeny
terminov vykonania diela v zmysle ¢l. 3 ods. 3 tejto zmluvy), Objednavatel’ ma narok na
zmluvnl pokutu od Zhotovitela vo vyske 0,5 % z ceny za kazdy, ¢o i len zacaty den
omeskania.

V pripade nedodrzania terminu vykonania diela v zmysle ¢l. 3 ods. 1 tejto zmluvy, ma
Objednavatel’ pravo, okrem zmluvnej pokuty, poZzadovat’ od Zhotovitel'a thradu nakladov
a §kod, ktoré mu v tejto stvislosti preukazatelne vznikli alebo vzniknu.

V pripade, ze Zhotovitel’ poveril vykonanim diela iného subdodavatel'a nez toho, ktory
bol vopred pisomne odsthlaseny Objednavatel'om, je Objednavatel opravneny od
Zhotovitel'a vyZzadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR (slovom: pét’sto
eur) za kazdy pripad poruSenia zvIast.

V pripade nedodrzania lehoty Zhotovitela uvedenej v ¢l. 7 ods. 6 zmluvy, ma
Objednavatel’ narok na zmluvnua pokutu od Zhotovitel'a vo vyske 100,- EUR (slovom: sto
eur) za kazdy, €o i len zaCaty det omeSkania, a to za kazdu vadu, resp. nedorobok, zv1ast’.
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Uplnym odstranenim vady, resp. nedorobku, sa rozumie datum pisomného potvrdenia
Objednavatel’a o ich odstraneni.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ ma pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a zmluvnu

pokutu i v nasledovnych pripadoch:

a) za nedodrzanie terminu vypratania staveniska vo vyske 100,- EUR (slovom: jednosto
eur) za kazdy dent omeskania, az do terminu vypratania; vypratanim sa rozumie datum
pisomného potvrdenia Objednavatel’a, ze vypratanie bolo vykonané;

b) za zmenu technického rieSenia diela bez vedomia Objedndvatel’a, alebo za pouzitie
materialov, ktoré su v rozpore s technickou Specifikaciou ur¢enou na vykonanie diela
podla tejto zmluvy (bez ohl'adu na to, ¢i dojde k zmene kvalitativnych parametrov
vykonaného diela), vo vyske 10 % z ceny; Objednavatel’ ma v tomto pripade pravo
pozadovat’ uvedenie pozmeneného diela do pdvodného stavu bezplatne a Zhotovitel
je povinny bezplatne uviest’ pozmenen¢ dielo do povodného stavu;

¢) za porusenie povinnosti v suvislosti s bezpecnost'ou prace a ochranou zdravia pri praci,
ktoré moze ohrozit’ zivoty alebo zdravie os6b nachadzajucich sa na stavenisku, vo
vyske 100,- EUR (slovom: jednosto eur) za kazdé jednotlivé poruSenie, aj opakovane;

d) za porusenie povinnosti v suvislosti s povinnost'ou zachovavat’ ml¢anlivost’ podl'a ¢l.
12 tejto zmluvy vo vyske 1000,- EUR (slovom: tisic eur), a to za kazdé jedno poruSenie
danej povinnosti aj opakovane.

Uhradenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty nadrok Objednévatel'a na nahradu $kody.

Zmluvnu pokutu sa povinna zmluvna strana zavizuje zaplatit’ do tridsiatich (30) dni odo
diia dorucenia pisomnej vyzvy od druhej zmluvnej strany.

V pripade vzniku Skody sa uhrddza celd skuto¢nd Skoda, ktora poskodenej zmluvnej
strane vznikla.

Zaplatenie odskodnenia v zmysle tohto ¢lanku nezbavuje Zhotovitel'a jeho povinnosti
dokon¢it’ dielo, ani inych povinnosti, zdvdzkov alebo zodpovednosti, ktoré ma podl'a tejto
zmluvy.

CL 11
Dorucovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze si budli navzajom doruc¢ovat’ pisomnosti v listinnej podobe
osobne, e-mailom, licencovanym kuriérom, alebo postou ako doporucenu zasielku, a to
na adresy sidiel zmluvnych stran uvedenych v zahlavi tejto zmluvy, pripadne na iné
koreSponden¢né adresy, ktoré st osobitne v tejto zmluve uvedené, alebo pisomne
oznamené¢ druhej zmluvnej strane podla ods. 4 tohto c¢lanku zmluvy alebo
prostrednictvom elektronickej schranky v zmysle zékona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronicke;j
podobe vykonu pdsobnosti orgdnov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych
zékonov (zdkon o e- Governmente) v zneni neskorsich predpisov.

Pisomnost’ zaslana postou doporu¢ene sa povazuje za dorucenu dinom, ked’ ju adresat
prijal alebo odmietol prijat’. VSetky pisomnosti sa povazuju za dorucené aj v pripade, ak
zmluvnd strana svojim konanim alebo opomenutim zmari dorucenie pisomnosti alebo
pisomnost’ posta vrati ako nedorucenu, ucinky dorucenia nastavaju v den, ked bude
pisomnost’/zasielka vratend druhej zmluvnej strane.
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Pisomnost’ doruc¢ované osobne alebo licencovanym kuriérom sa povazuje za dorucend jej
odovzdanim. Ak adresat odmietne pisomnost’ prevziat, pisomnost sa povazuje za
dorucenu ditom jej odmietnutia potvrdeného osobou, ktora dorucuje pisomnost’.

V pripade akejkol'vek zmeny adresy urcenej na doru¢ovanie pisomnosti na zaklade tejto
zmluvy, sa zmluvné strany zavidzuji bezodkladne pisomne informovat navzajom
0 zmene adresy; v takomto pripade je pre dorucovanie rozhodujica nova adresa riadne
oznamena zmluvnej strane pred odoslanim pisomnosti.

Cl 12
Doverné informacie

Zmluvné strany s povinné zachovavat’ ml¢anlivost’ o dovernych informaciach, ibaze by
z tejto zmluvy alebo z prislusnych pravnych predpisov vyplyvalo inak. Zavidzok
zmluvnych stran obsiahnuty v tomto ¢lanku zmluvy nezanika ani po skonceni ucinnosti
tejto zmluvy. Na ucely tejto zmluvy sa za doverné informécie povazuju vSetky
informadcie, ktoré sa dozvedela ktordkol'vek zo zmluvnych stran v suvislosti s uzavretim
tejto zmluvy alebo plnenim na ziklade tejto zmluvy a zaroveil aj akékol'vek d’alSie
informadcie, ktoré ktorakol'vek zo zmluvnych stran oznacila ako doverné.

Zmluvné strany sa zavidzuju, ze doverné informécie bez predchadzajuceho pisomného
sthlasu druhej zmluvnej strany nevyuZziji pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytna
tretim osobam, a ani neumoznia pristup tretich 0osob k dévernym informaciam. Za tretie
osoby sa nepokladaju subdodavatelia, ¢lenovia Statutarnych a dozornych organov
zmluvnych stran, auditori alebo pravni poradcovia zmluvnych stran, ktori su ohl'adne im
spristupnenych informacii viazani povinnostou mlcanlivosti na zéklade vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Povinnost’ zachovavat’ ml¢anlivost’ o dovernych informaciach sa nevztahuje na:

a) informacie, ktoré uz su v den podpisu tejto zmluvy verejne zname, alebo ktoré je
mozné uz v den podpisu tejto zmluvy ziskat’ z bezne verejne dostupnych informaénych
prostriedkov;

b) informacie, ktoré sa bez pri¢inenia zmluvnych stran stant po podpise tejto zmluvy
verejne znamymi, alebo ktoré mozno po tomto dni ziskat z beZne dostupnych
informacnych prostriedkov;

C) pripady, kedy na zaklade vS§eobecne zavéiznych pravnych predpisov, alebo na zaklade
povinnosti uloZenej postupom podl'a v§eobecne zaviaznych pravnych predpisov, musi
zmluvna strana poskytnit’ doverné informécie. V takom pripade je dotknutd zmluvna
strana povinna informovat’ druhi zmluvna stranu o vzniku jej povinnosti poskytnat’
doverné informacie s uvedenim rozsahu tejto povinnosti bez zbyto¢ného odkladu;

d) pripady poskytnutia dovernych informacii profesionalnym poradcom zmluvnych
stran, ktori si viazani mlcanlivostou, ktord im vyplyva z ich profesie, bankam
poskytujucim financovanie projektu, alebo zmluvnym partnerom podiel’ajucim sa na
plneni zmluvy, pokial’ tieto osoby prevezmu na seba povinnost’ mlc¢anlivosti podla
tohto ¢lanku zmluvy,

e) pouzitie potrebnych dovernych informécii v pripadoch stdnych, rozhodcovskych,
spravnych alebo inych konaniach vedenych za u¢elom uplatiovania prav podla tejto
zmluvy.
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Samotna zmluva a jej obsah, sa nepokladaju za doverné informacie.

C1. 13
Trvanie a ukoncenie zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu ur€itt do riadneho a Gplného splnenia zaviazkov z nej
vyplyvajtcich.

Zmluvné strany sa dohodli, ze tuto zmluvu mozno ukoncit’ aj pisomnou dohodou
zmluvnych stran, odstipenim alebo vypovedou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ukoncenie tejto zmluvy odstiupenim od zmluvy, méze byt
realizované vylu¢ne na zaklade ustanoveni tejto zmluvy alebo Obchodného zdkonnika
alebo § 19 zakona o verejnom obstaravani.

Objednavatel’ ma pravo odstupit’ od tejto zmluvy najmai v pripade, ak:

a) Zhotovitel’ nevykona dielo riadne v stlade so zmluvou,

b) Zhotovitel (aj napriek pisomnému upozorneniu Objednavatel’a) pokracuje vo vadnom
plneni, alebo ak (aj napriek upozorneniu v primeranej lehote poskytnutej mu na
odstranenie vady) vadu neodstranil; v pripade vadného plnenia, Objednavatel nie je
povinny vykonat’ thradu platby a az do jej odstranenia nie je v omeskani s platenim;
vySku takto neuhradenej cCiastky stanovi Objednavatel vypoctom podla rozsahu
vadného plnenia a jednotkovych cien podl'a polozkového rozpoctu ,

c) Zhotovitel bezdovodne neprevzal stavenisko ani v dodato¢nej lehote piatich (5)
pracovnych dni,

d) Zhotovitel neodovzdal riadne zhotovené dielo Objednéavatelovi vcas,

e) dojde k nepodstatnému poruseniu zmluvnych povinnosti Zhotovitel'a a ten neodstrani
porusenie ani v dodato¢nej primeranej lehote poskytnutej Objednavatel'ovi na zéklade
pisomného upozornenia na porusenie zmluvy doru¢eného Zhotovitel'ovi,

f) Zhotovitel’ nebol v Case jej uzavretia zapisany v registri partnerov verejného sektora,
alebo ak bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mu takato povinnost’
vyplyvala,

g) zhotovitel strati opravnenie vykonavat’ ¢innost’, ktora je predmetom zmluvy,

h) v pripadoch podstatného porusenia zmluvy Zhotovitel'om,

i) v inych pripadoch ustanovenych zmluvou.

Za podstatné poruSenie tejto zmluvy zo strany Zhotovitel'a sa povazuje poruSenie
ktorejkol'vek z povinnosti Zhotovitela podla ¢l. 14 tejto zmluvy a zaklada pravo
Objednévatel'a na odstupenie od tejto zmluvy a zérovein pravo Objedndvatela na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy zo strany Objedndvatel’a sa povazuje najma:
a) neodovzdanie staveniska v termine stanovenom v ¢l. 2 ods. 3 tejto zmluvy,
b) omeskanie s thradou faktury o viac ako 30 dni po lehote splatnosti.

Zhotovitel' je opravneny od tejto zmluvy odstpit’ v pripade podstatného poruSenia zo
strany Objednavatela, ako aj ked’ dojde k neposkytnutiu suinnosti zo strany
Objednavatel’a a Objednavatel’ neposkytne sucinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote
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poskytnutej Zhotovitel'om, nie kratSej ako desat’ (10) kalendarnych dni odo dia dorucenia
pisomného upozornenia na porusenie zmluvy doru¢eného Objednavatelovi.

Odsttipenie od zmluvy musi byt’ vykonané pisomne so Specifikdciou dévodu odstiipenia
od zmluvy a musi byt druhej zmluvnej strane dorucené v sulade s ustanovenim ¢l. 11
tejto zmluvy. Odstipenie od zmluvy sa stava Gfinnym a zmluva zanikd momentom
dorucenia odstupenia niektorej zo zmluvnych stran, pricom pravo zmluvnych stran na
nahradu skody a zmluvnl pokutu nie je odstipenim od zmluvy dotknuté.

V pripade pred¢asného ukoncenia zmluvy odstupenim od zmluvy, Zhotovitel’ mé narok
na vyplatenie pomernej Casti z ceny zodpovedajicej rozsahu Casti uz zhotoveného diela,
ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak.

Predc¢asné ukoncenie tejto zmluvy, bez ohl'adu na zmluvnu stranu, ktoré od tejto zmluvy
odstupila, sa nedotyka zodpovednosti Zhotovitel'a za vady a nedorobky dovtedy
vykonaného diela, a rovnako tak sa netykaju plynutia zaru¢nych déb podla tejto zmluvy.
Povinnost’ zachovavat’ doverné informacie zavizuje Zhotovitel'a a Objednavatel’a aj po
skonceni platnosti tejto zmluvy.

Tato zmluvu je mozné vypovedat Objednévatelom pisomnou vypovedou aj bez
uvedenia dovodu s vypovednou dobou 2 tyzdne, ktora zaCina plynut prvym diiom
kalendarneho tyzdna, ktory nasleduje po kalenddrnom tyzdni, v ktorom bola vypoved
doru¢ena druhej zmluvnej strane.

Skon¢enie tejto zmluvy sa nedotyka naroku na ndhradu Skody vzniknutej porusenim tejto
zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty a ustanoveni, ktoré vzh'adom na svoju
povahu maju trvat’ aj po ukonceni zmluvy.

Tuto zmluvu je mozné ukondit’ aj z dovodov uvedenych v Prilohe ¢. 5 a Prilohe €. 6 tejto
zmluvy.

Cl 14
Opravnené osoby a subdodavatelia Zhotovitel’a

Zhotovitel' je povinny vykondvat pri plneni tejto zmluvy vybrané cinnosti
prostrednictvom odbornikov, ktorych pouzil na preukazanie splnenia podmienok ucasti
vo verejnom obstaravani, priom musi ist minimdlne o odbornikov na nasledovnej
pracovnej pozicii: stavbyveduici s odbornym zameranim na pozemné stavby (d’alej aj len
,Opravnené osoby*).

Vykonanie vybranej ¢innosti moZe Zhotovitel’ zabezpecit’ prostrednictvom inej osoby iba
v nevyhnutnych pripadoch (zdravotna neschopnost’ niektorej z Opravnenych osob,
ukoncenie pracovného pomeru atd’.), pricom Zhotovitel' je povinny zabezpecit a
preukézat’, Ze nahradny odbornik spiiia vietky podmienky ucasti tykajice sa prislusnej
pozicie odbornika, ktoré boli stanovené vo vyzve na predkladanie ponuk a jej prilohach.
Doklady preukazujice splnenie podmienok ucCasti predlozi Zhotovitel bezodkladne
Objednavatel’ovi.

V pripade, ak Zhotovitel' mieni realizovat’ ¢ast’ plnenia tejto zmluvy prostrednictvom
subdodavatel’a, je nevyhnutnou Prilohou €. 4 tejto zmluvy Objednavatel'om schvaleny a
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zaviazny zoznam subdodavatelov, ktori sa budu podielat’ na realizdcii plnenia tejto
zmluvy, s uvedenim udajov o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. V sulade s § 11 zakona o verejnom
obstaravani verejny obstardvatel nesmie uzavriet zmluvu s uchadza¢om, ktory ma
povinnost’ zapisovat' sa do registra partnerov verejného sektora, a nie je zapisany
V registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodéavatelia alebo subdodavatelia
podla osobitného predpisu, ktori maji povinnost zapisovat’ sa do registra partnerov
verejného sektora, a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora. Tato povinnost’
sa vzt'ahuje na subdodavatel’a po celu dobu trvania zmluvy.

V pripade, ak mad pocas plnenia zmluvy Zhotovitel zaujem zmenit svojich

subdodavatelov, je povinny reSpektovat’ nasledovné pravidla:

a) pocas trvania zmluvy je Zhotovitel’ opravneny zmenit’ alebo doplnit’ subdodavatela
uvedeného v Prilohe €. 4 tejto zmluvy vylucne po vzajomnej dohode Zmluvnych stran;
Zhotovitel sa zavidzuje v ramci ndvrhu na zmenu subdodavatela, spolu s
aktualizovanou Prilohou ¢. 4 zmluvy, uviest udaje o novom subdodavatel'ovi v
rozsahu podl'a § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani,

b) navrhovany subdodéavatel’ musi spifiat’ podmienky G&asti podla § 32 ods. 1 pism. e)
af) zakona o verejnom obstaravani (opravnenie uskutoCniovat' stavebné prace sa
preukazuje vo vzt'ahu k tej Casti predmetu zdkazky, ktory mé subdodavatel’ plnit), a
sti¢asne nesmu existovat’ dovody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods.
7 zakona o verejnom obstaravani,

¢) subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu a ma povinnost’ zapisovat’ sa v registri
partnerov verejného sektora, musi byt’ zapisany v registri partnerov verejného sektora,
v stilade s ods. 3 tohto ¢lanku zmluvy,

d) subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt schopny realizovat prislusnu
Cast’ predmetu zédkazky v rovnakej kvalite, ako pdvodny subdodavatel,

e) Zhotovitel oznami Objednavatelovi navrh na zmenu subdodavatela spolu s
predlozenim dokladov preukazujucich splnenie podmienok uvedenych vyssie.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukol'vek zmenu tdajov
uvedenych v prilohe €. 4 tejto zmluvy. Navrh na zmenu subdodavatel’a spolu s dokladmi
podla ods. 4 tohto ¢lanku zmluvy a aktualizovanym znenim prilohy €. 4 tejto zmluvy
musi Zhotovitel' predlozZit’ Objednéavatel'ovi najneskor tri (3) pracovné dni pred zacatim
planovanej subdodavky. Objednavatel’ ma pravo zmenu odmietnut, ak nie s splnené
podmienky uvedené v ods. 4 tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania tejto zmluvy, ak mu taka povinnost’ vyplyva zo zékona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora®). Nesplnenie tejto
povinnosti mdze mat’ podla § 19 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani za nasledok
odstupenie od zmluvy zo strany Objednavatel’a. Zhotovitel’ sa zavédzuje zabezpecit', aby
jeho subdodévatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zékona o registri partnerov
verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania subdodavatel'skej zmluvy, ak im taka povinnost’ vyplyva zo zakona o registri
partnerov verejného sektora. Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednéavatela
predlozit’ vSetky zmluvy so subdodavatel'mi.
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Zhotovitel' sa zaroven zavizuje zapisat' sa do registra partnerov verejného sektora aj

kedykol'vek pocas trvania tohto zmluvného vztahu, pokial’ d6jde k takej zmene okolnosti,

ktora zapis Zhotovitel'a do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona o registri
partnerov verejného sektora vyzaduje. V tejto suvislosti:

a) Zhotovitel’ je povinny oznamit’” Objednavatel'ovi vSetky zmeny, ktoré budu v registri
partnerov verejného sektora vo vztahu k nemu vykonané, a to do piatich (5)
kalendarnych dni, odkedy k zapisu zmeny do registra partnerov verejné¢ho sektora
doslo,

b) Zhotovitel' berie na vedomie, Ze povinnosti uvedené v tomto odseku tohto ¢lanku sa
primerane vzt'ahuju aj na subdodévatelov Zhotovitel'a a zavizuje sa zabezpecit, aby
mali subdodavatelia splnené tieto povinnosti v zmysle zdkona o registri partnerov
verejného sektora,

c) pokial’ Zhotovitel nesplni povinnosti v zmysle § 2 zakona o registri partnerov
verejného sektora, Objednavatel’ je opravneny neplnit, o mu ukladd zmluva, pricom
nie je v omeskani a toto neplnenie sa nepovazuje za porusenie zmluvy. Zhotovitel’ nie
je opravneny uplatiiovat’ si v tomto pripade voc¢i Objednavatel’'ovi aktikoI'vek nahradu
Skody alebo sankcie,

d) v pripade, ak sa preukdze, ze Zhotovitel’ alebo jeho subdodavatel’ porusil povinnosti
uvedené v tomto odseku tohto ¢lanku a Objednévatel'ovi bola v tejto suvislosti zo
strany prislusnych organov uloZena pokuta alebo akakol'vek iné sankcia, zavdzuje sa
Zhotovitel' nahradit’ Objednavatel'ovi tuto pokutu alebo aktkol'vek int sankciu
Vv celom rozsahu a nahradit’” Objednavatel'ovi aj akukol'vek inu Skodu, ktord v tejto
suvislosti vznikne.

Zhotovitel' sa zavdzuje poskytnit’ Objednavatel’'ovi Uplnt a bezodkladna stcinnost’ pri
kontrole plnenia povinnosti Zhotovitel’a alebo jeho subdodavatel’'ov pri zhotovovani diela
v zmysle tejto zmluvy, vSetkych suvisiacich pravnych predpisov, vratane riadneho
dodrziavania podmienok bezpe¢nosti, zdravia a ochrany Zivotného prostredia. Za tymto
ucelom je Objednédvatel’ opravneny pisomne vyzvat Zhotovitela, aby mu predlozil k
nahliadnutiu dokumentéciu, preukazujicu riadne plnenie platnych pracovnopravnych
predpisov a inych zavizkov a povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z tejto zmluvy alebo inych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov. V pripade zistenia akéhokol'vek nedostatku ¢i
porusenia stanovenych povinnosti Objednéavatel’ upozorni Zhotovitel’a, ktory je povinny
zabezpeCit’ napravu vzniknutej situacie.

Zhotovitel je povinny za vSetkych okolnosti vystupovat’ vo¢i subdoddvatel'om v stilade s
dobrymi mravmi a so zasadami poctivého obchodného styku, t. j. najmd uhradit
subdodavatel'om dohodnutt cenu za riadne a v€as zhotovené dielo do tridsiatich (30) dni
od uhradenia faktiry Objednavatel'om.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze doverné informdcie spristupni len tym subdodéavatelom,
dodavatelom a zamestnancom tychto subjektov, ktori preukézatelne potrebuju byt
oboznameny s takymito dovernymi informéciami pre ucely riadneho a v€asného
vyhotovenia diela. Za tymto téelom je Zhotovitel' povinny zabezpelit zaviazanie
subdodavatel'ov, dod4vatel'ov a zamestnancov tychto subjektov rovnakymi pravidlami
upravujucimi zachovavanie mlcanlivosti, akymi je zaviazany 1 Zhotovitel' v stulade s
ustanoveniami tejto Zmluvy, najma ¢l. 12 zmluvy.

V pripade, ak Objednévatel zisti, Ze zamestnanci Zhotovitela, resp. jeho subdodéavatelia
zjavnym sposobom porusuju pracovnu disciplinu, zasady bezpec¢nosti a ochrany zdravia
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pri praci, pripadne iné dohodnuté podmienky, méze Objednavatel’ odstupit’ od tejto
zmluvy bez toho, aby Zhotovitel'ovi vznikol narok na ndhradu Skody.

Cl. 15
Povinné technické a strojové vybavenie

Zhotovitel' je povinny na poziadanie predlozit Objednavatel'ovi v primeranej lehote k
akémukol'vek nim vyuzivanému strojovému alebo technickému vybaveniu pri realizécii
diela overené fotokopie (alebo originaly):

a) technickych preukazov,

b) kontrol technického stavu,

c¢) emisnych kontrol,

d) odbornych prehliadok a skuasok (pokial’ sa pre predmetny druh zariadenia vydavaja).

Cl 16
Osobitné protikorupcné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa Zhotovitel zavédzuje dodrziavat' platné pravne predpisy
vzt'ahujuce sa ku korupcii a korupénému spravaniu.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, ze bol obozndmeny s Protikorupcnou
politikou Objednévatela, (zverejnend na webovom sidle Uradu vlady SR:
https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/data/files/7521 7521 protikorupcna-politika-
uvsr.pdf), jej obsahu porozumel a zavizuje sa ju reSpektovat’.

Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy zaroven vyhlasuje, zZe:

a) pozna znaky korupcie a korupéného spravania,

b) zdrzi sa akejkol'vek formy korupcie a korupéného spravania v suvislosti s plnenim
zavazkov vyplyvajtcich z tejto zmluvy,

C) poskytne sucinnost’ v pripade posudzovania podozrenia z korupcie alebo korupéného
spravania,

d) zdrzi sa akychkol'vek foriem korupcie suvisiacich s plnenim predmetu zmluvy alebo
zavazkov vyplyvajucich ztejto zmluvy, ktora planuje, alebo ktort uz uzavrel
s Objednavatel'om,

e) bezodkladne oznami Objednavatel'ovi akékol'vek podozrenie z korupcie a poskytne
sucinnost’ pri preskiimavani tohto oznamenia,

f) nie je v konflikte zaujmov vo vzt'ahu k zamestnancom Objednavatel’a, ktory by mohol
ovplyvnit realizaciu predmetu zmluvy s Objednavatel'om.

Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy zavdzuje predchadzat’ korupcii v suvislosti
S prislusnou transakciou, projektom, ¢innostou alebo vztahom vyplyvajucich z tejto
zmluvy, ato v zmysle Prilohy ¢. 5 — Protikorupéna dolozka, ktora je neoddelitel'nou
stcastou tejto zmluvy.

Tato zmluvu je mozné ukoncit’ aj z ddvodov uvedenych v Prilohe €. 5 tejto zmluvy.
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ClL. 17
Dodrziavanie medzinarodnych sankcii

Zhotovitel' sa zavédzuje pri plneni tejto zmluvy dodrziavat zakazy a obmedzenia
uplatiované v Slovenskej republike a v Eurdpskej unii podl'a zakona ¢. 289/2016 Z. z. o
vykonavani medzinarodnych sankcii a o doplneni zdkona ¢. 566/2001 Z. z. o cennych
papieroch a investicnych sluzbach a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon
0 cennych papieroch) v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon €. 289/2016 Z. z.<)
v sulade s Cestnym vyhlasenim k uplatnovaniu medzinarodnych sankcii, ktoré tvori
Prilohu €. 6 tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavédzuje, ze ak porusi svoje povinnosti v odseku 1 tohto ¢lanku, alebo
zaviazky z Cestného vyhldsenia k uplatiovaniu medzindrodnych sankcii, tvoriaceho
Prilohu ¢. 6 tejto zmluvy, najmi ak porusi alebo obide medzinarodné sankcie, uhradi
Objednavatel’'ovi vSetky skody, ktoré mu vznikli.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze v pripade, ak pri plneni tejto zmluvy

a) nedodrzi zakazy a obmedzenia podl'a zakona ¢. 289/2016 Z. z,

b) porusi svoje zavizky z Cestného vyhlasenia k uplatiovaniu medzinarodnych sankcii,
tvoriaceho Prilohu ¢. 6 tejto zmluvy, najméd ak porusi alebo obide medzinarodné
sankcie, alebo svojim konanim sposobi, Ze takyto nasledok hrozil, alebo mohol nastat’,

€) poda vedomé nepravdivé Cestné vyhlasenim k uplatiovaniu medzinarodnych sankcii,
tvoriace Prilohu €. 6 tejto zmluvy,

a Objednavatel’ odstupi z tohto dovodu od zmluvy, zaplati Objednavatel'ovi vo forme

zmluvnej pokuty sumu tvoriacu 10 % z ceny. Tym nie je dotknuta povinnost’ nahrady

spdsobenej Skody podl'a odseku 2 tohto ¢lanku.

C1. 18
Zavereéné ustanovenia

Téato zmluva je povinne zverejiiovanou zmluvou v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o
slobode informécii) v zneni neskorSich predpisov. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej
podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych strdn a uUCinnost’ diom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav v sulade s § 47a ods. 1
zékona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v zneni neskorsich predpisov.

Akékol'vek ukony smerujtice k zaniku zmluvy musia byt’ realizované pisomnou formou
a dorucené spdsobom podrla ¢l. 11 tejto zmluvy.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich (5) rovnopisoch, z ktorych tri (3) rovnopisy
prevezme Objednévatel a dva (2) rovnopisy prevezme Zhotovitel’.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze st si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajticich zo zmluvy,
ze ich zmluvna volnost’ nie je ni¢im obmedzend, a Ze im nie st zndme okolnosti, ktoré
by im branili platne uzatvorit’ zmluvu.

Pravne pomery zmluvnych stran blizSie neSpecifikované v tejto zmluve sa riadia
prislusnymi ustanoveniami pravneho poriadku Slovenskej republiky, a to najmi



ustanoveniami Obchodného zakonnika a d’alSich vSeobecne zavédznych pravnych
predpisov.

(6) Tato zmluva mdZe byt menena alebo dopiiiana len v stilade s § 18 zakona o verejnom
obstaravani pisomnymi ocislovanymi dodatkami k tejto zmluve, ktoré musia byt
podpisané obidvoma zmluvnymi stranami, inak je tato zmena alebo doplnenie neplatné.

(7) V pripade, Ze sa niektoré z ustanoveni tejto zmluvy vzhl'adom na neskorsiu legislativnu
zmenu, alebo z akéhokol'vek iného dovodu, stane pravne netcinné alebo neplatné,
uvedené nema za nasledok neplatnost’ celej zmluvy.

(8) Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade akéhokol'vek nestiladu znenia prilohy k tejto
zmluve so znenim tejto zmluvy, ma vzdy prednost’ prislu$na tiprava podl'a znenia zmluvy.

(9) Spory tykajuce sa tejto zmluvy sa zmluvné strany zavazuja riesit’ prednostne dohodou a
vzajomnym rokovanim. Ak dohoda nie je mozna, pre rieSenie sporov z tejto zmluvy st
prislusné vSeobecné stdy Slovenskej republiky.

(10) Zmluvné strany si tato zmluvu preéitali, porozumeli jej obsahu a vyhlasuju, Ze jej znenie
presne a uplne vyjadruje ich skuto¢nu, slobodnu a vaznu vélu, ktord je bez omylu.
Zmluvné strany zaroven vyhlasuju, Ze tato zmluva nebola uzatvorena v tiesni, ani za inych
napadne nevyhodnych podmienok.

(11) NeoddeliteI'nou sti¢astou tejto zmluvy su jej Prilohy:

Priloha ¢. 1 - Opis predmetu zakazky a projektovd dokumentécia
Priloha €. 2 - PoloZkovy rozpocet
Priloha €. 3 - Casovy a vecny harmonogram
Priloha ¢. 4 - Zoznam subdodavatel’'ov a podiel plnenia predmetu zakazky
Priloha €. 5 - Protikorup¢éna dolozka
Priloha ¢. 6 - Cestné vyhlasenie k uplatiovaniu medzinarodnych sankcii.
V Bratislave dna V PreSove, dia
Objednavatel’: Zhotovitel’:
Urad vlady Slovenskej ZOYTEC, s. r. 0.
republiky Mgr. Jozef Pal’a - Kociscak
JUDr. Juraj Gedra MBA, konatel
veduci Uradu vlady

Slovenskej republiky



Priloha ¢.1 zmluvy

Opis predmetu zakazky

Predmetom zakazky je realizacia odvodnenia zasobovacieho dvora, vymena odkvapovych
chodnikov, rekonstrukcia spevnenych ploch pri zdsobovacom dvore, ako aj oprava oplotenia.
Kazdu Cast’ je mozné realizovat’ samostatne ako jeden celok bez vecnych a ¢asovych vizieb.

Aredl je sucastou nehnutelnej kultarnej pamiatky Budova Villa Klotilda, zapisanej
v Ustrednom zozname kultirnych pamiatok SR ¢.1036- zotavoviia, Kamzik sup. ¢. 43 a parc.
KN-C €. 290 - ¢islo zmeny 133/98.

Predmetom Diela je:

A. Betonovy zl'ab — vymera 46,5 bm
- vymena betéonového zl'abu.

B. Spevnena plocha pri hospodarskom kridle — 162,17 m?

- rekonstrukcia spevnenej plochy z odolného materidl z dévodu vyuzivania plochy pri
zasobovani objektu.

- odvodnenie terasy do jestvujucej vpuste ( Pod dlazbu je nutné umiestnit’ lezaty rozvod
kanalizacie na odvod dazd’ovej vody detto dvorova vpust ORL).

- odvod dazd’'ovej vpuste do jestvujucej kanalizacie.

- diagnostika jestvujucej dazd’ovej kanalizacie.

- vlhkostna sanacie pril'ahlych objektov,

- lokalne vyspravenie fasady hospodérskej budovy.

C. Oplotenie
- rekonStrukcia oplotenia na zaklade jeho stavu, oprava jeho beténovych casti, tiprava

vysky oplotenia na celkovi vy§ku 2m, prispdsobenie beténovych stipikov na vysku
2,2 m.



Priloha ¢. 2 zmluvy

Polozkovy rozpocet



REKAPITULACIA STAVBY
Kéd: 2025/047
Stavba: Vila Klotilda, oprava oplotenia a bran

JKSO:
Miesto:
Objednavatel:

Zhotovitel:
ZOYYEC s.r.0. Oknené 3032/33, Predov 080 01

Projektant:

Spracovatel:

Sadzba dane
DPH zékladna 23,00% 0,00
znizend 5,00% 52 108,02

rt‘-ena s DPH v EUR

Ditum apodpis: Petiatka

Objednavatel o Zhotovite!

Détum a podpis:
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Petiatka Détum a podpis:

KS:
Datum:
ICO:

IC 6PH:

ICO:

I€ DPH:

ICO:

IC DPH:

1CO:

IC DPH:

Détumapodpis:

17.3.2025

53788059

52 108,02

Vféka dane
0,00
2 605,40

54 713,42



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: 2025/047
Stavba: Vila Klotilda, oprava oplotenia a bran
Miesto:
Objednavatel.
Zhotovitel: ZOYTEC s.r.0. Okruznd 3032/33, Presov 080 01
Kéd Popls
Naklady z rozpoétov
1 Stavebné ipravy

Détum:

Projektant:
Spracovatel:

Strana2z6

17.03.2025

Cena bez DPH [EUR]

52 108,02
52 108,02

Cena s DPH [EUR]

54 713,42
54 713,42



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Vila Klotilda, oprava oplotenia a bran
Objekt:

1 - Stavebné Gpravy

JKSO:
Miesto:

Objednévatel:
Urad viady Siovenskej republiky

Zhotovitel:
ZOYTEC s.r.0. Okruzna 3032/33, Presov 080 01

Projektant.

Stary Smokovec

Spracovatel”

Poznamka:

Cena bez DPH

Zzklad dane
0,00
52 108,02

DPH zakladna
znizena

Cena_s DPH

Projektant

Détum a podpis:

Objednévatel

. Pediatka
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Spracovatel

Détum a podpis:

Zhotovitef

Datum a podpis:

KS:
Datum:

ICO:

IC DPH:

1ICo:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

17.03.2025

53789059

52 108,02
Vyska dane
.00
2605,40

5471342

Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba;
Vila Klotilda, oprava oplotenia a bran
Objekt:
1 - Stavebné aGpravy
Miesto: Stary Smokovec Datum: 17.03.2025
Objednavatel: Urad viady Slovenskej republiky Projektant:
Zhotovitel’ ZOYTEC s.r.0. OkruZna 3032/33, Presov 080 01 Spracovatel’
Kdd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpottu 52 108,02
HSV - Prace a dodavky HSV 16 844,40
3- Zvislé a kompletné konstrukcle - T 13785241
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie - 1:IE">,1EJ
9 - Ostatné konétrukcie a préace-buranie - 297680
PSV - Prace a dodavky PSV 35 263,62
762 - Kondtrukcie tesdrske 16 237.08
765 - Kon&trukcie - krytiny tvrdé 343769
766 :Konétrukcie stolarske 536,61
767 - Konétrukcie dopinkové kovové 8 586,19 1
783 - Nétery - 646605
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ROZPOCET

Stavba:
Vila Klotilda, oprava oplotenia a brén
Objekt:
1 - Stavebné Upravy
Miesto: Stary Smokovec
Objednéavatef: Urad viady Slovenskej republiky
Zhotovitel" ZOYTEC s.r.o. OkruZna 3032/33, PreSov 080 01
PC Typ Kod Popis
Naklady z rozpoctu
D HSV Prace a dodavky HSV
D 3. _ 2vislé a kompletné konStrukcie

Oprava muriva nadzékladného z kameria objemu opr.

T K 32121222581 hiact do 3 m3 s vySkérov. cemen. maltou

D 6
? K 628451112.Sr

Upravy povrchov, podlahy, osadenie
|Wrovnavada vrstva z cementovej malty murikov $irky
inad 150 do 450 mm _

Ostatné konStrukcie a prace-blranie
Otistenie povrchu beténovych a kamennych
Ikon&trukeil tiakovou vodou _ o

10dvoz sutiny a vyblranych hmét na skladku do 1 km
Odvoz sutiny a vybtranych hmét na skiddku za kazdy

D 8 o
3 K 938%802071.Sr

4 K 9790811118
5 K 978081121.8

dalsf 1 km
6 K 9790891125 _';‘fgg—kzﬁ _""“'“’ drevo, skio, piasty ('7?” |
o PSSV Prace a dodavky PSV
D762 Konétrukcie tesarske
7 K 76_21_37 121.5 x;:t:; ?)es::.:;l: iﬁn anaiaz opk:ltama z dielcov na

Dosky hoblované zo smreku hr.20 mm , susené i
8 M 6054600024008 1422%, triedy 3A STN 480055, bez defoktov, hniloby,
Pen

Monta2 a dodavka ocelovych spojovacich prostriedkov -

8 K 762313111.5r svornikov, skrutiek dlzky do 150 mm

| 10 K 762354201.Sr | ivado 100 ecm2 o
M 605120002900. :’;:g:" z méjkého reziva neopracovend hranené

Je—t

i Spojovacie prostriedky pre viazané kontrukcie krovov.
12 K 762395000.8 debnenie a latovanie, nadstresné konstr., spadové
kliny - svorky, dosky, klince, pasové ocel, vruty
'Rozoberanie of oplotenla s pﬂoenlkml a drevenymi

___ stiplkm z doslek, lat -0,04000 t

Konstrukcie - krytiny tvrdé .
ZastreSenie z drevenych 3indlovs. 8cms
jednoduchym prekrytim striech jednoduchych, skion
_nad 60°

Presun hmdt pre tvrdé krytiny v objekloch vysky do 6 m

13 K 7629618108

D 765

14 K 765362020.8

15 K 998765201.8

D 766 _ Konstrukcie stolarske

T Montaz oblozenia stien, stipov a pilierov palubovkami
na pero a draZku do 1 m2 z mékkého dreva, 8. nad 80
do 100 mm .

Dosky hoblované zo smreku hr.20 mm , sudené

16 K 766411113.8

17 M 1605460002400.5 14+2%, triedy 34 STN 480055, bez defektov, hniloby,
hedt R
Presun hmot pre konstrukeie stolarske v objektoch
18 “IS 998766201.S wekydobm

D 767
19 K |767995102.S

Konstrukcie doplnkové kovové
Montaz ostatnych atypickych kovovych stavebnych
doplinkovych konstrukeii nad § do 10 kg
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Montaz strenych konatrukcil sedlovych z hoblovaného

m3

m2

-

m2

i om2

ks

m3

m3

m2

%

m2

m2

%

kg

Mnozstvo

46,007

26,400

253.362

195,000
214,500

62,000

336,000

1,331
1,331

522,100

40,810

32,550

15,500

16,120

5,330

Datum; 17.03.2025
Projektant:
Spracovatel:
J.cena [EUR] Cena calkom [EUR]
52 108,02
16 844,40
13 752,41
298,92 1375241
115,10
436 115,10
. 297689
2,991 757,55
16,77 350,22
0,50 198,40
80,00| 1670,72
35 263,62
16 237,08
1,36 265,20
20,78 4 457,31
645, 399,90
22.66I 7613,76
365,39 486,33
38,85 49,05!
568 2 965,53
3437,69
79,77 325541
5,60 182,28!
536.61
15,94 247,07°
17,78 286,61
0,55 2,93
8586, 19
3944, 42.

439,735

8,97



PC Typ Kéd

21 K 767995305.8

22 K 898767201.8

D 783

23 K 7832018128

24 K 783222100.8
25 K 783224800.8
26 K 783626200.S

27 K 783782404.8

20 M 145640000800.8

Popis

Profil ocefovy 50x2 mm 1x tahany tenkostenny

.uzavrety Stvorcovy g

Vyroba dopinku stavebného atypického o hmotnosti od
14,01 do 5,5 kg stupita zioZitosti 1 _
Presun hmdt pre kovové stavebné doplinkoveé
kontrukcie v objektoch vysky do 6 m

Nétery

Odstranenie starych naterov z kovovych stavebnych
dopinkovych konStrukcii ocelovou kefou

Natery kov.stav.dopink.konitr. syntetické farby na

vzduchu schnlice dvojnasobné - 70pym

Oprava naterov kov. stav.dopink.konstr. syntetické na

vzduchu schntice jednondsobné s 1x emailovanim -
__70um -

Natery stolarskych vyrobkov syntetické lazurovacim

lakom 2x lakovanim 5 o

Nétery tesarskych konstrukcil, povrchové impregnécia

proti drevokaznému hmyzu, hubdm a plesniam,

-.Jednonésobn
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MJ MnoZstvo
t 0,440
5! ! ; 39,735
% 50,230
m; 108,360
m2 28,370
m2 108,360
m2 485810
m2 80,640

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
1302,22 572,98’
9,15 4023,58
0,90 45.21.
6 466,05
2,75 297,99
7,95, 22554
9.:‘37| 1015,33
9.791 456028
| 366,91

4,55 I




REKAPITULACIA STAVBY

Kéd: 2025/046
Stavba: Vila Kiotilda, zisobovaci dvor - spevnené plochy
JKSO: KS:
Miesto: Datum:
Objednévater: 1CO:
1€ DPH:
Zhotovitel: 1CO:
ZOVYTEC, ar.0. Okruing 3032/33, Predov 080 01 IC DPH:
Projektant: ICO:
I& DPH:
Spracovatel: ICO:
1€ DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH
Sadzba dane Z#klad dene
DPH zAkladna 23,00% 0,00
nizend 5,00% 81 913,73
ena s DPH v EUR
Projektant - Spracovatel
Détum a podpis: Petiatka . Détum apodpis:
Objednévatel Zhotovitel
Détum a podpis: Peciatka _ Détum a podpis:
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17.3.2025

53789058

81 913,73
Vyéka dane
0,00

4 095,89

86 009.42

_Petiatka



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: 2025/046
Stavba: Vila Klotilda, zasobovaci dvor - spevnené plochy
Miesto:
Objednavater:
Zhotovitel: ZOYTEC, s.r.o. Okruzna 3032/33, Prefov 080 01
Kéd Popls

Nakiady z rozpoétov

1 Buracie price

2 Stavebné dpravy

Datum: 17.03.2025
Projektant:
Spracovatel:
Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]
81 813,73 86 008,42
32 644,46 34 276,68
49 269,27 5173273
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba:
Vila Klotilda, zasobovac| dvor - spevnené plochy
Obijekt:
1 - Blracie price
JKSO: KS:
Miesto: Stary Smokovec Datum:
Objednavater: ICO:
Urad viady Slovenskej republiky IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
Z0YTEC, s.r.0. OkruZna 3032/33, Presov 080 01 I€ DPH:
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH
Zéaklad dane Sadzba dane
DPH zakladna 0,00 23,00%
zniZena 32 644,46 5,00%
Cena s DPH v EUR
Projektant Spracovatef
Détum a podpis: Petiatka _____Détum a podpis:
Objednavatef o Zhotovitel
Datum a podpis: Petiatka _ Détum a podpis:
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17.03.2025

53789059

32 644,46
Vy&ka dane
0,00
163222
34 276,68

Pegiatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Vila Klotilda, zasobovaci dvor - spevnené plochy

Objekt:
1 - Bdracie prace

Miesto: Stary Smokovec

Objednavatel: Urad vlady Siovenskej republiky
Zhotoviterl" ZQOYTEC, s.r.0. Okruzna 3032/33, Presov 080 01

Kod dielu - Popis

Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodévky HSV
1 - Zemné prace
8 - Rarové vedenie
9 - Ostainé konstrukcie a préce-biranie

PSV - Prace a dodavky PSV
764 - Kondtrukcie klampiarske
766 - Kondtrukcie stolarske
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Datum: 17.03.2025

Projektant:
Spracovatel

Cena celkom (EUR]

3264446
29 397,03
979356
700,70

18 902,77
3247,43
4743

3 200,00




ROZPOCET
Stavba:

Vila Klotilda, zasobovaci dvor - spevnené plochy

Obiekt:

1 - Buracie prace

Miesto:

Objednavatef:
Zhotovitef"

PE Typ Kéd

Néklady 2 rozpoétu

p HSV
D 1

113106021.S

113107142.8

:1113208216.5

113209026.S

113307131.8

4 - ——

113307221.8

D 8
7 K 899109003.S

8 K 8993311118

D8

9 K 978015241.SR

10 K 978059631.S
L
K 1979081111.8

t
12 K 9790811218

S S

13 K 9790821118

14 K 979082121.8

16 K |o70089012.5

p PSV

D_784
16 K 7644308105

17! K 764454801.5

D 766
18 K 766231801.S
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Stary Smokovec Datum: 17.03.2025
Urad viady Slovenskej republiky Projektant:
ZOYTEC, s.r.0. Okruzna 3032/33, PreSov 080 01 Spracovatef:
Popis MJ MnoZstvo J.cena[EUR]  Cena celkom [EUR]
32 644,46
Prace a dodavky HSV 29 397,03
____Zemnéprace 9793,56
‘Rozoberanié diaZby, z beténowych aleto !
‘kameninovych dlaZdlc, dosiek alebo tvaroviek ruéne, - m2 51,180 345 176,57
013800t . . I . —k
'Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.
"nad 50 do 100 mm, -0,25000t m2 179,200 9,86 . 1766,91
"Viyblranie a demontéz odvodﬁovacieho abu
‘betbnového Sirky 500 mm, -0,38000t m 4379 ki I 400
Vyburame 162ka obriib, obrubnikov a 2fabov, hr. do 100
mm, $irky nad 300 do 500 mm z beténu prostého, - m 43,750 5,85 255,94
0,11500t | S .
Odsftranenie podkladu v ploche do 200 m2 z beténu
\prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 179,200 38.64 6924,29
[Odstrénenie podkiadu v ploche nad 200 m2 z
kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, - m2 230,380 1,17 268,54
0,13000t
Rurové vedenie _. 700,70
Demontéz liatinovych a oceflovych poklopov vrétane
ir&mov, hmotnosti nad 50 do 100 kg, 0,1t ks 6,000 21.24, 108,20
[VyEkova tiprava uliéného vetupu alebo vpuste do 200 !

‘ |mm 1 zvySenim/znizenim poklopu s ! i 5.000 ___11,8'90' sgﬂ
Ostatné konitrukcie a prace-btiranie 18 802,77
Otléenie omietok vonkajdich priedell jednoduchych, s
vyskriabanim §kar, ogistenim muriva m2 10,000 3'15} 3130
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkiadagiek
vonkajsich vratane podkladovej omietky nad 2 m2, - m2 40270 7,06 284,31
0,08900t I : | D
Odvoz sutiny a vybﬂranych hmoét na skladku do 1 km t 148,115 16,77 2483,89
‘Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kezdy t 4295335 ) 0 50 2147.67
dalsi 1 km o : . .
Vnitrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmot t 148 115 1434 2 123.97
do10m ' o 4
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybaranych hmot

2a kazdych dalsich 5m t 1_184,920 B 1,61 1907,72

Poplatok za skladku - betbn tahly dlazdice,

obkladatky a keramika (17 01), ostatné ! 148,115 67,00 86,71

Prace a dodavky PSV 3247 43

Konstrukcie klampiarske 47,43

Demontéz oplechovania marov a nadmuroviek 13 do

S 250mm, -0,00142t oom 24,400 1,57 38,31

- Demontaz cdpadovych rdr kruhovych, s piemerom 75

a 100 mm. -0,00226¢ m 8,000 1,14 9,12
_Konstrukcie stolérske . .3200,00

Demontaz drevenného vonkajsieho schodiska | ks 1,000 3 200,00 3200,00



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Vila Klotilda, z&sobovaci dvor - spevnené plochy

Obijekt:

2 - Stavebné Gpravy

JKSO:
Miesto:

Objednéavatel:

Urad viady Slovenskej republiky

Zhotovitel:

Stary Smokovec

ZOYTEC, s.r.0. Okruzna 3032/33, Predov 080 01

Proiektant:
Spracovater:

Poznamka:
Cena bez DPH

DPH z&kladna
zniZzena

Cena s DPH

F‘m}ektant

Détum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

ZAklad dane

0,00
49 269,27
v EUR
Spracovatef
Pediatka Détum & podpis:
— rotoitar—
Peciatka Datum a podpis:
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KS:
Détum:

ICO:
IC DPH:

ICO:
1& DPH:

1ICO:
IC DPH:

1CO:
IC DPH:

Sadzba dane

23,00%
5,00%

17.03.2026

63789059

49 269,27
Vyska dane
0,00

2 463,46

51 732,73

Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Vila Klotilda, zasobovaci dvor - spevnené plochy
Obijekt:

2 - Stavebné dpravy

Miesto: Stary Smokovec

Objednavatef: Urad vl4dy Slovenskej republiky
Zhotoviter: ZOYTEC, s.r.o. Okruzna 3032/33, Presov 080 01

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoétu
HSV - Prace a dodavky HSV
i— Zemné prt;;e
2 - Zakladanie

5-Komunikacie B
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie
8 - Rirové vedenie
" 9- Ostatné konétrukcie a prace-biranie
89 - Presun hmot HSV s S
PSV - Prace a dodavky PSV
711 - 1zolécie proti vode a vihkosti
721 - Zdravotechnika - vniitoma kanalizacia
764 - Kongtrukcie klampiarske
766 - Konitrukcie stol4rske
782 - Obklady z prirodnéhao a konglomerovaného kamefia
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Datum: 17.03.2025

Projektant:
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

49 269,27

3544547
7 828,69
484,66
200,60

16 456,19
272254

13 823,80
3070,37
39,05
810,80
392041

5 983,07



ROZPOCET

Stavba:
Vila Klotilda, z&sobovaci dvor - spevnené plochy
Obijekt:
2 - Stavebné Gpravy
Miesto: Stary Smokovec
Objednavatel’ Urad vl4dy Slovenskej republiky
Zhatovitef: ZOYTEC, s.r.o. Okruzné 3032/33, Pre$ov 080 01
PC Typ Kéd Popis
Néakilady z rozpoctu
o HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemné prace

1 K 1222011018

2 K 122201108.8

3 K 132201101 S

4 K 1322011098

5 K 162501102.8
6 K 1625011058

7 K 1712012018

8 K 171208002.8

9 | K 1751011018

i
10| K 1751012018

Odkopévka a preknpavka nezapazena v homine 3, do

100 m3

‘Odkopavky a prekopavky nezapa2ené. Priplatok k

_ ceném za lepivost hominy 3

Vykop ryhy do Slrky 600 mm v horn.3 do 100 m3
"Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh 8irky do 600
mm zapazenych i nezapaZenych s urovnanim dna v

hornine 3

“Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste |

Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m

2z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za

.ostatné

kazdych dalsich a zaCatych 1000 m
_ UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 I
Poplatok za sklédku - zemina & kamenive (17 05),

‘Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 a2 4
:bez prehodenia sypaniny
‘Obsyp objekiov sypaninou z vhodnych homin 1 a2 4
__bez prehodenia sypaniny

11 K 180402111.S

u K 181201101.8

" K 1813011028

D 2
161 K '215901101.8

17 K i216904411.5
i

D

t
18 K 4515721118

b5
19 K 564730211.5

Zaloﬁnle trévnika parkového vysevom v rovine do 1: 5
12, 12, M | 005720001400.S Osiva trév - semend parkovej zmesi

.Uprava plane v nésypoeh v homine 1-4 bez zhutnenia
'Rozpresiretie ormice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do

150 mm

_ Zakladanie

15 M 103640000100.S Zemina pre terénne dpravy - omica _

Zhutnenie podela z rastlej horniny 122 4 pod nésypy.
z hornina sddrinych do 92 % PS a nestdrinych
Odstenie skalnych stien vysokatlakovym vednym
lG&om - odstranenie nedistdt, machu a nesdrodych

tashi_ _

_Vodorovné konstrukcie _
“Lozko pod potrubie, stoky a drobné objekty v
otvorenom vykope z kameniva drobného tazeného 0-4

mm

Komunikacie

20 K 564760211.5

21 K 564762111.8

22 K 581114113$

23 K 5811203158

Podkiad alebo kryt 2 kameniva hrubeho drveneho vel.
16-32 mm s rozprestretim a zhutnenim hr 100 mm

Podkiad alebo kiyt z kamenrva hrubeho drveného ver.
16-32 mm s rozprestretim a zhutnenim hr. 200 mm

Podklad alebo kryt z kameniva hrub&ho drveného vef.
32-63 mm (vibr.&trk) po zhut.hr. 200 mm

Kryt z beténu prostého C 25/30 komunikécil pre peélch

_hr. 100 mm

Kryt cementobeténovy oestnych Komunikécif skupiny
CB |l pre TDZ IV, V a V1, hr. 150 mm, vr. metli¢kovej

upravy
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Ml

m3
m3

m3

m3

—_—

m3

m2

m2

m2

Mnozstvo

37,440
11,232
25,310

7,593
47 500

1282,500

47,500
80,750

2,860
12,390

178,000
5,600
178,000

178,000

56,960

266,800

70,150

187,200

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

8,07

134
4414

12,48

5,01

0,51

086

30,00
23,30
34,00

1,08
7,16
0,30

i
70,14

17.03.2025

Cena celkom [EUR]

49 269,27

35 44547

7862869
339,58

15,06
1117,18

94,76

237,98

654,08
40,85
2422,50
66,64
421,28

__16456,19
292,10

229882

345514

21497

7016,26



PC Typ Keéd
24 K 5968114618

25 M 592460014800.S
o_6

26 K 6224213128

27| K 6224601228

28'
f

K

K 622480245.8
29 I‘E 622460383.5

K

K

30 622466163.8

31 622473255.8

32 K 6294511128
33 K 632451670.8

D 8
34 K 871275503.8

—

35 K 889102111.8R

b9
36 K 916561211.8

38 K 918101121.8
39 K 9197221118
40 K 919722211.8

41 M 246990002800.S
. K '831871020.8
43 K 935112111.8

44 M 502270002100.8

|
45 K 1935114524.S

46 M 592270028000.8

47 M !592270029000.8

T
48 M 592270030800.S

49 K i938802071.S

D 99
I
Lso K 1998224111.8

Popis MJ MnoZstvo
Kladenie vefkoformatovej beténovej dlazby hr. nad 60
mm s vypinenim 8kér do 16Zka z kameniva, velkostinad m2 44,800
0,5 m2, plochy do 300 m2
DlaZba beténové velkoforméfovd, rozmer -
1000x500(600)x80 mm - 45,248
_ Upravy povrchov, podlahy, osadenie __ )
Oprava vonkajsich omistok stien zo suchych 2mes!,
hladkych, &enitost |, opravovana plocha nad 20% do m2 40,100
'Priprava vonkajsieho podkladu stien penetraciou m2 10,000
_hibkovou na nasiakavé podklady '
Vonkaj&ia omietka stien vapennocementova jadrova m2 10.000
__(hruba), hr. 30 mm !
Vonkajgia omieika stien vapennccementové Stukava
(emné),br.3mm m2 10,000
Vonkaj&l sanagny systém stien bezcementovy,
_sanané omietka, hr. 20 mm = 40270
:Iny:xr:'f‘%bv;y impregna&ny nater betbnovych konstrukcif, | m2 40,270
Vyrovnavacia vrstva z eemonwvoj malty pod - 24 400
kiampiarskymi prvkami Sirky nad 150 do 300 mm '
Vyspravenie betonovych schodiskovych stupiiov a
podest reprofilatnou polymércementovou mattiouhr 5§  m2 3,600
mm
‘Rurové veQeme
Potrubie kanalzaéné PVC-U gravnaéne Thledké | N 14.500
viacvrstvové SN 4 DN 125 ! '
Spéatné osadenie peklopu liatinového a ocefového
vratane ramu hmotn. nad 50 do 100 kg, vr. povrch. ks 5,000
Upravy o
Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Osadenie zéhonového alebo parkového obrubnika
beténového, do 162ka zo suchého betdnu tr. C 12/15 s m 54,600
_botnou oporou )

37 M 5921 70001800 S Obrubnik parkovy, x3xv 1 000x50x200 mm, plfmdny ks 55,146
Ldzko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z m3 11.934
dlazobnych kociek zo suchého betonu tr. C 12/15 !
Dilatadné skary rezané v cementobet. kryte prietne | m _;4 500
rezanie 8kar 8irky 2 az 5§ mm T
Dilata&né $kary rezané v cementobet. kryte prieéne ! m 54,500
zaliatie 3kér za studena, 3irky nad 3 do 9 mm ' »
Tmel z&lieviovy pre imeienie Skér komunikéci, ' - 4578
aplikovanie za studena 2
Tesnenie $kar na baze poiyureténu na otvorenych - 120400
__beténovych plochach !
‘Osadenie priekop. Zfabu z betoén. priekopovych tvamic = 45.000
_ogvya%%oiOOmm do beténu C 12/15 i '

vaci 2Tab na spevnsnie miest pre odiok

‘2ré2ok, Ix&xv 500x500x140 mm, prehibenie 80 mm, ks 91,800

1S |

‘Osadenie odvodfiovacieho betonového 2fabu

‘Standardného svetlej Sirky 150 mm a s rodtom triedyD =~ m 12,000

400

|Odvoditovac! Hab betdnovy Standardny, svetlé Sirka | ks 12.000
1150 mm, oty 1m, bez spadu ! g '

\Liatinovy roét, &rbiny 18x145 mm, df 0,5 m, D 400, % | 24.000

pre Standamé beténové Haby svetiej Sirky 150 mm } '

Koncové stena betdnova s nétrubkom DN 150, pre = ‘ 2000

Standamé betdnové Zaby svetiej Sfrky 150 mm ’

Ogistenie povrehu beténovych kondtrukeil tiakovou m2 28,500
_vodou : e

Presun hmoét HSV

Presun hmot pre pozemné komunikacie s krytom t 382,706

o PSV
p 711

monolitickym beténovym akejkolvek dizky objektu

Prace a dodévky PSV
Izolécie proti vode a vihkosti
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J.cena [EUR]
41,91

28,76

7,35

3,29
25,34
11,13
39,53

6,61

4,36

18,27

95,00

846
2,75

114,65

7,61

Cena celkom [EUR]
1877,57

7.301,33
272254
204,74
32.907
253,40
111,30
1591,87

266,18

106,38

65,77

585,35
110,35

475,00
647474
461,92

151,65

1368,23

863
1,07

16,59

730
994

5,13

31,15

44,30

43,26

31,16

2,99

1,81

470,34
58,32

75,95
878,92

447,30

470,83
373,80
531,60
1038,24
62,32

85,22

692,70
692.70l

13 823,80
3070,37



PC Typ Kod Popis MJ
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisia

51 K 7111120018 [0 o knom néterom za siudena ____“__nE

52 M 2461700009008 Lak asfaltovy penetratny t

Zhotovenie izoldcie proti zemnej vihkosti na zvislej

ploche néstrekom z tekule] gumy hr. 3 mm i

53 K 7111133838
Hydrofzolécie, 1-Zlo¥kové na béze modifikovanych N
54 M 1245610003300'8 asfaltov, tekuté guma, spotreba 0,5-2,0 kg/m?2, 10 kg kg

e b = — e, ——————————
55 K [711132107.8 Zhotovenie izolacie protl zemnej vihkosti nopovou m2
| o féliou poloZzenou volne na ploche zvislej
Nopové HDPE f6lia hribky 0,5 mm, vy§ka nopu 8 mm,
56 M 283230002700.S proti zemnej vihkosti s radénovou ochranou, pre m2
_Spodnt stavbu
57 K 998711201.8 Presun hmdt pre izolaciu proti vode v objektoch vjiky %
—r doBm In =
b 721 Zdravotechnika - vnutorna kanafizécia
58 K 7212421218 B:f:gs’“ enjch splavenin plastovy univerzalny priamy
D 764 Konstrukcie kiampiarske
644304 Oplechovanie muriva a atik z pozinkovaného

WK @ e farbeného P2f plechu, vratane rohov r.8. 250 mm =
c0 K 7644544535 2Zvodové riry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, =

‘kruhové priemer 100 mm
Presun hmat pre konstrukcie klamplarske v objektoch %

61 K 998764201.S

Mnozstvo J.cena [EUR]}

60,150
0,021

60,150
255,638

40,100

46,115

24,040

1,000

24,400

9,000
7,960

vySkydo6m SN |
D 766 Konstrukeie stoldrske
Spétna montaz dreveného schodiska , vr. otistenia a
62 K 766241001.SR povreh. U ks

Oprava oblo2enia stien, stipov a pilierov palubovkami
63 K 766412113.SR  na pero a drazku nad 1 m2 2 makkého dreva, 3. nad 80 m2

do 100 mm
Dreveny obkiad fatransky profil, vr. povrch, gpravy/
§4 M 7811920005700.8 prispdsobif k jesty. / m2
782 Obklady z prirodného a konglomerovaného kameria

Montaz obkiadov stien pravouhl. doskami z mikkych

b Il b kametov s licom rovaym, hr. do 25 mm z nemlenkov

66 M 583840008700.5 Obklad kabrincovy ( prispOsobit kjestv) m2

67 K 998782201.8 do6m
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'Presun hmét pre kamenné obkiady v objektoch wiky %

0,96.
2641,34

3,63

9,47
4,69I

1,41

2,60/

39,05,

18,68

37,82 I
185

3 800,00

Cena celkom [EUR]

57,74,
55,47

|
21 8,34}

2420,89

188,07
65,02
64,84

39,05
39.05

810,90
455,79

340,38

14,73

. 392041

3 800,00

62,18

58,23

5 983,07
344671
2438,10

98,26



Priloha ¢. 3 zmluvy

Casovy a vecny harmonogram postupu prac



Odberatel’

Dodavatel: ZOYTEC s.r.o.

Zakazka : ,,Stavebné Upravy spevnenych ploch a odkvapového zFabu“
Objekt HLAVNY OBJEKT: Vila Klotilda

HARMONOGRAM PRAC - Harmonogram prac po dekadach 7 dni

por.| nazov objektu |stavebny

1 2 3 4 5

gis. popis prac naklad

Buracie prace

I~

HSV - Prace a dodavky HSV

1 -Zemné prace

8 - Rurové vedenie

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie

PSV - Prace a dodavky PSV

764 - Konstrukcie klampiarske

766 - Konstrukcie stolarske

2 Stavebné upravy

HSV - Prace a dodavky HSV
1 -Zemné prace
2 - Zakladanie
4 - VVodorovné konstrukcie

5 - Komunikacie

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie

8 - Rurové vedenie

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie

99 - Presun hmot HSV

PSV - Prace a dodavky PSV

711 - 1zolacie proti vode a vihkosti

721 - Zdravotechnika - vnutorna kanalizacia

764 - Konstrukcie klampiarske
766 - Konstrukcie stolarske
782 - Obklady z prirodného a konglomerovaného kamena

3 Stavebné uUpravy — oprava oplotenia a bran
HSV - Prace a dodavky HSV
PSV - Prace a dodavky PSV




Priloha ¢. 4 zmluvy

Zoznam subdodavatel’ov a podiel subdodavok

Zhotovitel' vyhlasuje, ze pri plneni zmluvy o dielo uzatvorenej ako vysledok procesu
verejného obstaravania S nazvom ,, Stavebné upravy spevnenych ploch a odkvapového zlabu *
0 nebude vyuzivat kapacity, resp. zdroje subdodavatelov?;

X bude vyuzivat’ kapacity, resp. zdroje nasledovnych subdodavatel'ov a zaroven prehlasuje,
7e u nizsie uvedenych subdodavatel'ov nejestvuji dovody na vylacenie podla § 40 ods. 6 pism.
a) az h) a ods. 7 zakona ¢. 343/2015 0 verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov?;:

P.¢. | Nazov firmy a sidlo
subdodavatel’a, ICO

funkcia)

Udaje 0 osobe opravnenej | Predmet dodavok,
konat’ za subdodavatel'a | prac alebo sluzieb

(meno a priezvisko, adresa - $pecifikacia

pobytu, datum narodenia,

Podiel na
celkovom objeme
dodavky (o av
EUR)

1. GBag s.r.o.

Jakub Golmic,

konatel’

Strojné vykopové
prace

20 %

V Presove dna

1 Relevantné oznaéit
2 Relevantné oznagit

meno a podpis opravnenej osoby Zhotovitel'a




Priloha ¢. 5 zmluvy
Protikorup¢na dolozka

V suvislosti s uzavretim a plnenim zavizkov na zaklade tejto zmluvy sa Zhotovitel' zavézuje,
ze:

a) kazda osoba konajlica v jeho mene sa zdrzi akejkol'vek ¢innosti, ktora ma povahu
korupcie alebo korupéného spravania, alebo poskytovania darov ktorémukol'vek
zamestnancovi alebo Statutdrnemu zastupcovi Objednavatela alebo im spriaznenym
osobam, alebo osobe konajucej v mene Objednévatel’a, s cielom urychlit’ bezné ¢innosti
Objednévatel’a alebo dojednat’ vyhody pre seba alebo inli osobu, ktora sa podiel’a na
uzavreti alebo realizécii tejto zmluvy,

b) v pripade dovodného podozrenia, Ze ktorakol'vek fyzicka alebo pravnicka osoba
konajtica v jeho mene sa priamo alebo cez sprostredkovatela podiel'ala na korupcii
alebo korupénom spravani alebo inej protizakonnej ¢innosti v suvislosti s uzavretim
alebo plnenim tejto zmluvy alebo prislibila, ponukla alebo poskytla dar alebo int
nendlezitl vyhodu, v ocakdvani vyhody pri ziskavani, zachovavani ¢i realizacii
zmluvnych vzt'ahov s Objednavatelom, zmluvna strana bezodkladne ozndmi tato
skuto¢nost’ prislusnému organu, alebo Vv pripade pochybnosti o okolnostiach takéhoto
dovodného podozrenia tato skutoCnost oznami na e-mailova adresu
spkkm.opk@vlada.gov.sk ,

c) v pripade, ked ho Objednavatel’ upozorni, ze ma dovodné podozrenie o poruseni
ktoréhokol'vek ustanovenia tejto dolozky, je Zhotovitel’ povinny poskytnit’ potrebnu
suc¢innost’ pri objastiovani podozrenia, vratane vsetkych potrebnych dokumentov.
Objednavatel moze prijat’ potrebné opatrenia na ochranu svojho dobrého mena.
Neposkytnutie suc¢innosti na odstranenie tohto dévodného podozrenia je dovodom na
vypovedanie tejto zmluvy,

d) v pripade, ked sa preukaze, ze Zhotovitel' sa priamo alebo cez sprostredkovatela
podiel'al na korupcii alebo inej protizdkonnej c¢innosti v stvislosti s uzavretim
alebo plnenim tejto zmluvy, Objednavatel’ je opravneny aj bez predchadzajuceho
upozornenia odstipit’ od tejto zmluvy s okamzitou platnostou bez toho, aby
Zhotovitel'ovi vznikol akykol'vek narok zo zodpovednosti za odstipenie Objednavatela
od tejto zmluvy, ak nebolo dohodnuté inak. Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze ak sa preukaze
jeho poruSenie ustanoveni tejto dolozky, odskodni Objedndvatela v maximalnom
moznom rozsahu alebo nahradi naklady vzniknuté v stvislosti s poruSenim tejto
protikorup¢nej dolozky.

Vysvetlenie pojmov:

Korupciou sa rozumie pontkanie, slubovanie, poskytnutie, prijatie alebo pozadovanie
neopravnenej vyhody akejkol'vek majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty, konania alebo
zdrZanie sa konania, priamo alebo cez sprostredkovatel'a, v suvislosti s obstardvanim veci
vSeobecného zaujmu alebo v rozpore s platnymi pravnymi predpismi, ako aj Uplatok alebo
odmena pre osobu za to, aby konala alebo sa zdrzala konania v suvislosti s plnenim svojich
povinnosti, vykonom pravomoci, povolania alebo funkcie. Pod pojmom korupcia sa rozumie aj
zneuzitie moci alebo postavenia vo vlastny prospech alebo v prospech inych o0sob.
Korupénym spravanim sa rozumie konanie poskodzujice verejny zaujem, najméa zneuZzivanie
moci, pravomoci, vplyvu ¢i postavenia, navadzanie na takéto zneuzitie, klientelizmus,
rodinkarstvo, protekcionarstvo, vydieranie, uprednostiiovanie osobného zaujmu pred verejnym
zaujmom pri plneni sluzobnych alebo pracovnych tloh, poskytovanie a prijimanie nenaleZitych
vyhod bez opravneného naroku na poskytnutie protisluzby (tzv. prikrmovanie), sprenevera




verejnych zdrojov, prejavy, o ktorych je mozné odévodnene predpokladat’, ze osoba dava
najavo svoj umysel byt’ ucastnikom korup¢ného vztahu.

Spriaznenou 0sobou sa rozumie blizka osoba podla § 116 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v zneni neskorSich predpisov; prislusnik urcitej politickej strany, ktorej je alebo bol
zamestnanec ¢lenom; fyzicka osoba, pravnicka osoba a ich zdruzenie, s ktorym zamestnanec
udrziava alebo udrziaval obchodné styky, alebo ktorého je alebo bol ¢lenom; pravnicka osoba,
v ktorej ma zamestnanec priamo alebo nepriamo majetkovu ucast’ alebo osobné prepojenie
prostrednictvom blizkych o0sob; fyzickd osoba a pravnickd osoba, z ktorej Cinnosti ma
zamestnanec prospech; alebo ind osoba, ktori zamestnanec pozna na zaklade predchadzajucich
profesijnych alebo inych vzt'ahov a tieto vztahy medzi zamestnancom a dotknutou osobou
vzbudzuju opréavnené obavy o nestrannost’ zamestnanca.

Dévodnym podozrenim sa rozumie zacatie trestného stihania podla § 199 zakona ¢. 301/2005
Z. z. Trestny poriadok v zneni neskorsich predpisov, resp. podla § 23 zdkona ¢. 91/2016 Z. z.
o trestnej zodpovednosti pravnickych os6b a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov.

Preukazanim sa rozumie pravoplatné rozhodnutie prislusného organu v merite veci.



Priloha ¢. 6 zmluvy

CESTNE VYHLASENIE K UPLATNOVANIU MEDZINARODNYCH SANKCII®

1. Cestne vyhlasujem, v postaveni zmluvného partnera/zmluvnej strany Uradu vlady Slovenskej
republiky, ze v suvislosti s realizaciou Zmluvy:

a) som sa oboznamil so systémom medzinarodnych sankcii uverejnenym na webovom
sidle Ministerstva zahrani¢nych veci a europskych zalezitosti Slovenskej republiky na
elektronickej adrese https://www.mzv.sk/diplomacia/temy/medzinarodne-sankcie

b) nie som sankcionovanou osobou na ktort sa vztahuje medzinarodna sankcia podla §
2 pism. a), f) a u) zakona ¢. 289/2016 Z. z. o vykonavani medzinarodnych sankcii a o
doplneni zékona ¢. 566/2001 Z. z. o cennych papieroch a investicnych sluzbach a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o cennych papieroch) v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zadkon €. 289/2016 Z. z.*), uvedenou v zozname Eurdpskej Ginie
na https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf#!/files vedenom na pravnom zaklade
legislativnych pravnych aktov Eur6pskej unie, alebo v zoznamoch Bezpecnostnej rady
Organizacie spojenych narodov na
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/narrative-summaries ~ vedenom  na
pravnom zaklade rezoltcii Bezpecnostnej rady Organizacie spojenych narodov, nie
som ani osobou kontrolovanou, alebo spojenou s akoukol'vek sankcionovanou osobou
uvedenou na sank¢énych zoznamoch.

c) vsetky osoby ktoré konali, alebo budu konat’ v mdj prospech, alebo v mojom mene, na
akomkol'vek pravnom zaklade, vratane osdb v pravnom vztahu prijmov zo zavislej
&innosti, spiiali, alebo budt spiiiat’ podmienku uvedent v pism. b).

d) som sa nedopustil konania a nedopustim sa konania v rozpore s medzinarodnou
sankciou ulozenou na ucely zabezpecenia, udrzania a obnovy medzinarodného mieru
a bezpecnosti, ochrany zédkladnych l'udskych prav, boja proti terorizmu a §ireniu zbrani
hromadného ni¢enia a dosahovania cielov Spoloc¢nej zahrani¢nej a bezpecnostnej
politiky Eurdpskej tnie a Charty Organizécie Spojenych narodov.

e) som nepripustil a nepripustim v procese verejného obstaravania, ak sa tento postup
uplatiiuje, ticast’ sankcionovanych o0sdb so zédkazom tcasti na verejnom obstaravani, a
v ramci verejného obstardvania som neuzatvoril a neuzatvorim zmluvu na dodavku
tovarov, sluzieb, inych plneni s osobou uvedenom na sankénom zozname podla § 2
pism. u) zdkona ¢. 289/2016 Z. z., alebo na dodavku sankcionovaného tovaru, ktorého
dovoz do Eurdpskej unie je zakazany medzinarodnou sankciou podl'a § 2 pism. a) a |)
zakona €. 289/2016 Z. z.

f) som nevyuzil anevyuzijem ako dodavatelov, subdodavatelov, sprostredkovatel'ov
odplatne, alebo bezodplatne, osoby uvedené¢ na sankénom zozname, alebo osoby
sidliace na sankcionovanom Uzemi, ktorym medzinarodné sankcie ukladaji zékaz
dodavat’ a/alebo poskytovat’ tovar, sluzby, majetok, finanéné prostriedky, alebo
akékol'vek hmotné plnenia alebo nehmotné plnenia na izemie Eurdpskej unie.

g) som neuznal aneuznam zavizky, ktorych uznanie je zakazané medzinarodnymi
sankciami, nenavyS$il som a nenavySim u sankcionovanych osob, vratane osdb zo
sankcionovanych tUzemi majetkovy podiel, ktorého navySenie je zakazané
medzindrodnymi sankciami.

h) som neposkytol vlastné prostriedky a neposkytnem prostriedky prijaté od druhej
zmluvnej strany - Uradu vlady Slovenskej republiky na priame, alebo nepriame
financovanie alebo finan¢ni pomoc v stvislosti s dovozom zakézané¢ho tovaru

3V pripade skupiny dodavatel'ov podava Cestné vyhlasenie kazdy ¢len skupiny dod4vatel'ov.



medzinarodnymi sankciami na uizemie Eurdpskej unie.

1) som nevyuzil a nevyuzijem finan¢né prostriedky na obchadzanie medzinarodnych
sankcii, ktoré sit zmrazené alebo zaistené, alebo maju byt zmrazené alebo zaistené.

J) som sa nedopustil a nedopustim sa konania, ktoré¢ by zakladalo nasledok/désledok
rozporu alebo porusenia ustanoveni zakona ¢. 289/2016 Z. z., najmé Ze neddjde ani
nedoSlo k nedovolenému obstaraniu, dovozu, vyvozu, vritane vyvozu na
sankcionované tizemia, alebo k pouzitiu sankcionovaného tovaru, majetku, vratane
energii, surovin, hnutelnych veci, nehnutelnych veci, hmotnych veci, nehmotnych
veci, veci pochadzajucich zo sankcionovanych tizemi, vratane predmetov kultirnej
potreby, inych majetkovych hodndt bez ohl'adu na odplatnost’ plnenia, pravnych
dokumentov alebo listin v akejkol'vek forme preukazujucich vlastnicke pravo, alebo
sankcionovanych finan¢nych prostriedkov, k pouZitiu sankcionovanych dopravnych
prostriedkov, K pouzitiu zaistenych a/alebo zmrazenych finanénych prostriedkov,
alebo majetku, veci, k poskytnutiu zakézanej technickej pomoci, ¢o sa vztahuje v
plnom rozsahu aj na konanie, ktorymi sa sankcie priamo alebo nepriamo obchadzaju,

k) nedojde k nedovolenému vstupu sankcionovanych osob na tzemie Eurdpskej tnie,
vratane vzdusného priestoru.

I) kazdu jednu vynimku zo zdkazov medzinarodnych sankcii, ak sa ma uplatnit’, vopred
prerokujem s druhou zmluvnou stranou — Uradom vlady Slovenskej republiky a riadne
preukdzem predlozenim prislusnych dokladov jej legdlne uplatnenie, vratane
administrativneho aktu prislusného organu na uzemi Eurdpskej tnie, v ktorého
posobnosti je uplatnenie vynimky, aj v pripade ak uplatnenie vynimky predchadzalo
diiu uzatvorenia tejto Zmluvy,

m)som si vedomi, ze zaviazky a povinnosti v pismene b) az 1) sa dotykaju vsetkych osob
konajtcich v mojom mene alebo v mdj prospech, vratane pravnickych osob, na ktoré
sa v akomkol'vek rozsahu vztahuje posobnost’ pravneho poriadku Slovenskej
republiky a/alebo Europskej tnie,

n) ak som v ¢estnom vyhlaseni v pismenach b) az 1) uviedol nepravdivé skutocnosti,
alebo tento zdvdzok plyntci z vyhldsenia porusSim, pocas celého obdobia trvania
Zmluvy, porusim medzinarodné sankcie, alebo ich obidem, uhradim spdsobenu Skodu
Slovenskej republike/Uradu vlady Slovenskej republiky v plnom rozsahu, ¢im nie je
dotknuta priestupkova/deliktuélna alebo ina zodpovednost’ za nasledok porusSenia
ustanoveni zdkona €. 289/2016 Z. z., alebo in4 zodpovednost’ za poruSenie vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a/alebo legislativnych pravnych
aktov Eurdpskej unie.

2. 'V suvislosti s udalostami nardsajucimi mier na Ukrajine a dzemnu celistvost’
Ukrajiny som si vedomy, Ze:

a) systém medzinarodnych sankcii ako restrikéné opatrenia upravuji najméa nariadenie
Rady ¢. 269/2014 zo 17. marca 2014 o restriktivnych opatreniach vzhl'adom na
konanie nartsajuce alebo ohrozujice izemnu celistvost’, zvrchovanost’ a nezavislost’
Ukrajiny v platnom zneni, nariadenie Rady (EU) &. 692/2014 z 23. jina 2014 o
reStriktivnych opatreniach, ktoré st reakciou na protipravnu anexiu Krymu
a Sevastopol’a v platnom zneni, nariadenie Rady (EU) &. 833/2014 z 31. jila 2014 o
restriktivnych opatreniach s ohl'adom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situaciu
na Ukrajine v platnom zneni, nariadenie Rady (EU) &. 2022/263 z 23. februara 2022,
o reStriktivnych opatreniach v reakcii na protipravne uznanie, okupéciu alebo anexiu
ur¢itych Casti Ukrajiny, ktoré nie st kontrolované vladou, Ruskou federaciou v
platnom zneni.

b) ¢lanok 5k nariadenia Rady (EU) ¢. 833/2014 ustanovuje zakaz zaddvania vietkych



verejnych zakaziek alebo koncesii, ktoré patria do rozsahu pésobnosti smernic o
verejnom obstaravani, ako aj ¢lanku 10 ods. 1, 3, ods. 6 pism. a) az e), ods. 8 az 10,
¢lankov 11 az 14 smernice 2014/23/EU, ¢lanku 7 pism. a) az d), ¢lanku 8 a 0 pism. b)
az f) a pism. h) az j) smernice 2014/24/EU, ¢lanku 18 a 21 pism. b) aZ e) a pism. g) az
i), ¢lankov 29 a 30 smernice 2014/25/EU a ¢lanku 13 pism. a) az d) a pism. ) az h) a
pism. j) smernice 2009/81/ES, ako aj hlavy VII nariadenia (EU, Euratom) 2018/1046,
aproximovanym aj do znenia zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, nasledujicim
osobam, subjektom alebo organom alebo pokracovanie v ich plneni s
nasledujucimi osobami, subjektmi a organmi:
I. rusky Statny prislusnik, fyzicka osoba s pobytom v Rusku alebo pravnicka
osoba, subjekt alebo organ usadeny v Rusku,
ii. pravnicka osoba, subjekt alebo organ, ktoré z viac ako 50 % priamo alebo
nepriamo vlastni subjekt uvedeny v bode i,
iii. pravnicka alebo fyzicka osoba, subjekt alebo organ, ktoré konaju v mene alebo
na zéklade pokynov subjektu uvedeného v bode i alebo ii tohto odseku,
iv. subdodavatel’, dodavatel” alebo subjekt, ktorého kapacity sa vyuzivaji v zmysle
smernic o verejnom obstaravani, ak na nich pripada viac ako 10 % hodnoty
zakazky.

3. Vsuvislosti sbodom 1. a2. tohto cestného vyhlasenia beriem na vedomie
alalebo vyhlasujem, ze:

\Y

a)

b)

d)

v pripade, ak sa budi na strane mojej osoby ako zmluvného partnera Uradu vlady
Slovenskej republiky v postaveni zmluvnej strany podielat’ viaceré subjekty, aj
v stilade s bodom 1. pism. m) tohto ¢estného vyhlasenia, sa toto ¢estné vyhlasenie v
plnom rozsahu vztahuje na vSetky subjekty na strane mojej osoby ako zmluvného
partnera Uradu vlady Slovenskej republiky.

ak sa preukdze nepravdivost’ vyhladsenych skutoCnosti v bode 1. tohto Cestného
vyhldsenia, alebo nastane niektory znasledkov porusenia, alebo obchadzania
medzinarodnych sankcii vrozpore stymto Cestnym vyhlasenim, Urad vlady
Slovenskej republiky odstupi od Zmluvy pre jej podstatné porusenie.

v pripade odstiipenia od Zmluvy Uradom vlady Slovenskej republiky v pripade
nepravdivého Cestného vyhlasenia, a/alebo vzniknutého nésledku podl'a bodu 1. pism.
n) alebo v pism. b) tohto bodu estného vyhlasenia, zaroven vznika narok Urady vlady
Slovenskej republiky na tthradu zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z celkovej ceny za
plnenie v zmysle Zmluvy.

som uvedomeny s pravnymi nasledkami vedome nepravdivého ¢estného vyhlasenia,
ktoré sucasne moze byt kvalifikované ako priestupok vyskytujici sa na viacerych
usekoch spravy podla § 21 ods. 1 pism. f) zdkona €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
zneni neskorSich predpisov, pokial nésledok vedome nepravdivého cestného
vyhlasenia nezaklada kvalifikdciu ¢inu prisnejSie trestného. Tymto nie je dotknuta
zodpovednost’ za priestupok alebo delikt, vratane uloZenia opatrenia podla § 21 az 23
zakona €. 289/2016 Z. z.

PreSove, dna

ZOYTEC,s.r.o.

vvvvv

MBA, konatel’
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4981/30092/2024/KVUV
POVERENIE

JUDr. Juraj Gedra
vediici Uradu vlady Slovenskej republiky
Urad vlady Slovenskej republiky
so sidlom Némestie slobody 1, 813 70 Bratislava
1CO: 00 151 513
(dalej aj ako ,,poverujiici®)

tymto v stlade s § 22 ods. 8 druhou vetou zdkona &. 575/2001 Z. z. o organizacii €innosti vIady
a organizacii istrednej $tétnej spravy v zneni neskor$ich predpisov v spojeni s €l. 4 druhou vetou
Organizaéného poriadku Uradu vlady Slovenskej republiky poveruje

Ing. Scarlett Filipovicovi
generalnu riaditelku kancelarie vedtceho Uradu vlady SR
Urad vl4dy Slovenskej republiky
Néamestie slobody 1, 813 70 Bratislava
ICO: 00 151 513
osobné &islo:
(dalej aj ako ,,poverena osoba‘)

na vetky iukony v mene poverujuceho vrozsahu prav a povinnosti veduceho Uradu vlady Slovenskej
republiky, vratane
e koordinécie a riadenia organizaénych utvarov v priamej riadiacej posobnosti vediiceho Uradu vlady
Slovenskej republiky,
e podpisovania zmhiv a dokumentov kazdého typu a uplatiiovania podpisovych opravneni vediceho
Uradu vlady Slovenskej republiky podl'a Podpisového poriadku Uradu vlady Slovenskej republiky
a riadiacich aktov vydanych vedicim Uradu vlddy Slovenskej republiky, s vynimkou podpisovania
zmliv a dokumentov kazdého typu tykajicich sa zdkona €. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovanych
skutotnosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorS$ich predpisov a prislu$nych
vykonavacich predpisov.

Toto poverenie sa nevztahuje na pravne ukony spojené s rozhodovanim o rozkladoch a odvolaniach vydanych
Uradom vlady Slovenskej republiky v spravnom konani.

Poverené osoba je povinné pri konani v mene poverujiiceho postupovat’ s nalezitou odbornou starostlivostou
av stlade so veobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike a internymi
predpismi Uradu vlady Slovenskej republiky.

Poverenie nadobida u¢innost’ ditom podpisu a je i¢inné iba po¢as vykonu funkcie poverenej osoby.

V Bratislave, diial 5...08...2024

ST r .. Jm-aj Gedra ......... =

vedici Uradu vlady Slovenskej republiky
Urad vlady Slovenskej republiky

Poverenie prijimam vo vy$§ie uvedenom rozsahu.
Ing. Sca{'lett Filipovitova

generélna riaditel’ka kancelarie vediceho Uradu vlady SR
Urad vlady Slovenske;j republiky





