

DODATOK č. 1
k zmluve na poskytovanie služieb bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
č. 205/2013 - PR-RKR

uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej ako „Dodatok č.1“)

medzi týmito zmluvnými stranami

Obchodné meno: JPJ - POBOZ s.r.o.
Sídlo: Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 44508247
DIČ: 2022717103
IČ DPH: SK2022717103
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
e-mail: jpjpoboz@jpjpoboz.sk
V mene ktorej koná: Jozef Majling - konateľ
JUDr. Peter Majling – konateľ
Osoby oprávnené konať vo veciach technických: Jozef Majling, JUDr. Peter Majling, Ján Majling
Zápis: OR OS Banská Bystrica, Odd.: Sro, Vložka č. 15692/S
(ďalej len "Dodávateľ")

a

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica
Sídlo: Československej armády 26, Banská Bystrica 974 01
IČO: 00 313 271
DIČ: 2020451587
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 4016795432 / 7500
IBAN: SK77 7500 0000 0040 1679 5432
zastúpené: MUDr. Ján Nosko – primátor mesta
Osoby oprávnené konať vo veciach technických: Bc. Ľubomír Grendel, Ing. Martin Šáli, Ing. Michal Majling
(ďalej len "Objednávateľ" spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Článok I.
Preambula

1. Dňa 28.03.2013 zmluvné strany uzavreli Zmluvu č. 205/2013/PR-RKR na poskytovanie služieb súvisiacich s ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci (ďalej len „Zmluva“).
2. Z dôvodu legislatívnych zmien, a to novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, novely zákona č. 124/2006 Z. z. bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich noriem, ako aj úpravy rozsah predmetu Zmluvy (príloha č. 1) o doplnenie objektov, zvýšenia počtu školení zamestnancov z dôvodu ich vysokej fluktuácie, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení a podpísaní Dodatku č. 1 k Zmluve. Tento Dodatok č.1 predstavuje úpravy v zmluvných ustanoveniach, ktoré sú potrebné pre zosúladenie obsahu Zmluvy s aktuálnou situáciou a skutočným stavom. Dôkladná analýza existujúcich podmienok a systematické preskúmanie skutočného stavu, poskytovaním služby, viedli k identifikácii kľúčových oblastí, ktoré si vyžadujú úpravu. Cieľom je zabezpečiť, aby Zmluva zodpovedala súčasným požiadavkám pre poskytovanie služby, aktuálnemu právnomu stavu a aby plne reflektovala reálne okolnosti.
3. Tento Dodatok č.1 je vypracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy, konkrétne článkom 7 (Záverečné ustanovenia), odsekom 2 a vychádza z rokovaní na úrovni štatutárnych zástupcov zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č.1 je uzatvorený v súlade s ust. § 18 ods.1, písm. e) a ods. 3, písm. b.) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok II.
Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že menia a upravujú **Článok 1. (Predmet zmluvy), ods.1, bod 1.2; 1.4; 1.7** Zmluvy na poskytovanie služieb bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci č. **205/2013 - PR-RKR**, ktoré znejú nasledovne:

1.2. Vypracovanie dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej ako „BOZP“):

- smernica bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
- smernica o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov
- posúdenie rizík všetkých pracovných pozícií
- dokumentácia súvisiaca s prevenciou a evidenciou pracovných úrazov
- dokumentácia súvisiaca so zákazom požívania alkoholických nápojov, zneužívania návykových látok, so zákazom fajčenia na pracovisku
- iná dokumentácia súvisiaca s BOZP v súlade s platnou legislatívou.

1.4. Vykonávanie školení zamestnancov objednávateľa v oblasti BOZP

- vstupné školenie – pri nástupe nového zamestnanca (nástup nového zamestnanca potrebné nahlásiť 2 pracovné dni pred požadovaným vykonaním školenia)
- periodické školenie – u všetkých zamestnancov minimálne 1x za 24 mesiacov (s vykonaním overenia vedomostí len vedúci zamestnanci)
- jednorazové, sezónne a príležitostné školenia – podľa potreby s nahlásením minimálne 2 pracovné dni pred požadovaným vykonaním školenia (rôzne zaškolenia, poučenie aktívnych pracovníkov a pod.).

1.7. Šetrenie a evidencia pracovných úrazov zamestnancov Objednávateľa

2. Zmluvné strany sa dohodli, že menia a upravujú **Článok 3. (Cena a platobné podmienky), ods.1, bod 1.1.; 1.2 a bod 1.3** Zmluvy na poskytovanie služieb bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci č. **205/2013 - PR-RKR**, ktoré znejú nasledovne:

1. Cena za poskytovanú službu je stanovená dohodou o výške ceny v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je stanovená nasledovne :

1.1. cena za poskytovanú službu samostatne pre každý objekt uvedený v Prílohe č. 1

1.2. sumárna cena za poskytovanú službu počas jedného roka

7.861,56 € + 23 % DPH 1.808,16 € = cena celkom s DPH **9.669,72 €**

slovom deväťtisícšesťstošesťdesiatdeväť eur a 72/100 centov

1.3. paušálna mesačná cena

655,13 € + 23 % DPH 150,68 € = cena celkom s DPH **805,81 €**

3. Zmluvné strany sa dohodli, že menia a dopĺňajú Článok 4. (Povinnosti zmluvných strán), Povinnosti objednávateľa tak, že sa mení znenie odseku 7 a dopĺňa sa o ods.8 , Zmluvy na poskytovanie služieb bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci **205/2013 - PR-RKR**, ktoré znejú nasledovne:

Povinnosti objednávateľa

7. bezodkladne oznámiť Dodávateľovi, vzniknutý pracovný úraz podliehajúci registrácii, iný úraz, udalosť, ktorý vznikol na pracoviskách a v objektoch Objednávateľa,

8. oznámiť, prostredníctvom elektronickej pošty, najneskôr do 30 dní od schválenia zmeny organizačnej štruktúry dodávateľovi všetky zmeny súvisiace so zmenou organizačnej štruktúry, ako aj vždy k 1.1. príslušného roku, počínajúc dňom účinnosti Dodatku č.1 , aktualizovať zoznam objektov uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy,

4. Zmluvné strany sa dohodli, že upravujú Článok 5. (Všeobecné podmienky) ods.3 a ods.6 Zmluvy na poskytovanie služieb bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci č. **205/2013 - PR-RKR**, ktoré znejú nasledovne:

3. Zmluvné strany sa dohodli na zabezpečení vzájomného styku prostredníctvom zástupcov :
za Objednávateľa : **Bc. Ľubomír Grendel**, tel. 048 / 4330 140, **Ing. Martin Šáli**, tel. 048 / 4330 141; **Ing. Michal Majling**, tel. 048 / 4330 141

6. Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia

6.1 Dodávateľ

- a) je zodpovedný za osoby vykonávajúce služby podľa podmienok tejto zmluvy na pracoviskách a prevádzkach Objednávateľa,
b) sa zaväzuje, že bude podnikať všetky kroky na ochranu životného prostredia na pracoviskách Objednávateľa a v ich okolí, ako aj predchádzať škodám a úrazom osôb, poverených vykonávať činnosti podľa tejto zmluvy na pracoviskách Objednávateľa

6.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Dodávateľ je zodpovedný za bezpečnosť všetkých osôb, ktorí sú oprávnení byť na pracoviskách Objednávateľa za účelom vykonania kontroly dodržiavania opatrení z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

5. Zmluvné strany sa dohodli, že upravujú Článok VII. (Záverečné ustanovenia), ods.2 a ods.5 Zmluvy na poskytovanie služieb bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci č. 205/2013 - PR-RKR nasledovne::

2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať písomne ako dodatok zmluvy len so súhlasom oboch zmluvných strán a to v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Obsah tejto zmluvy je možné meniť a dopĺňať iba výslovným obojstranným zmluvným dojednaním, podpísaným oprávnenými zástupcami oboch strán. **To sa týka predovšetkým prípadov obmedzenia rozsahu predmetu plnenia, jeho rozšírenia nad rámec tejto zmluvy.** V oboch prípadoch je predchádzajúca zmena zmluvy nevyhnutnou podmienkou.
5. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve Mestom Banská Bystrica za podmienok v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov. Informačný systém bol zaregistrovaný Úradom na ochranu osobných údajov pod registračným číslom 245984.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné ustanovenia dojednané v Zmluve na poskytovanie služieb bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci č. 205/2013 - PR-RKR, zostávajú v platnosti.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že tento Dodatok č.1 je v zmysle s ust. § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) povinne zverejňovanou zmluvou a bude zverejnený v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany týmto zhodne vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že sa v plnom rozsahu oboznámili s obsahom tohto Dodatku č. 1, plne mu porozumeli, ich prejavu vôle pri jeho podpise sú slobodné, vážne, určité a zrozumiteľné a tento Dodatok č.1 nepodpísali v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok.
5. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
6. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v (6) šiestich vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má charakter originálu, z toho štyri (4) vyhotovenia obdrží Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží Dodávateľ.

V Banskej Bystrici, dňa2023

Za Objednávateľa

Ján Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, dňa

Za Dodávateľa

JPJ-POBOZ s.r.o.

Jozef Majling/konateľ

JUDr. Peter Majling, konateľ

**Prehľad objektov v správe mesta Banská Bystrica
kde sa budú vykonávať služby BOZP**

Príloha č. 1

Mesto Banská Bystrica - + organizácie zriadené a založené mestom	V správe oddelenie, referát	Periodicita	Počet zamest.-orientačne	Alíkvoťná finančná čiastka v €	Poznámka
Mestský úrad - oddelenie evidencie a správy majetku mesta					
Robotnícky dom, Robotnícka 641/3	PS-ESM	ročne		28,2	
Amfiteáter, Cesta na Amfiteáter 494/2	PS-ESM				nevykonáva sa
Betonárka Senica s. č. 4418	PS-ESM				neprevádzkuje sa
Budova PO Uľanka, Uľanská cesta 5490/45	PS-ESM	ročne		0,1	
Budova PO Iľiaš, Iľiašska cesta 2434/9	PS-ESM	ročne		0,1	
Budova PZ Rakytovce, Rakytovská cesta 5203/76	PS-ESM	ročne		0,1	
Zvonica, Rakytovská cesta 5202/78	PS-ESM				nevykonáva sa
OV Sásová, Pod Skalkou 2/3028	PS-ESM				nevykonáva sa
Zvonica + klub mladých Majer, Majerská cesta 3646/70	PS-ESM				nevykonáva sa
Kultúrny dom Podlavice, Jaseňová 2781/1	PS-ESM	ročne		19	prevádzkuje sa
Kaštieľ Radvanských, Sládkovičová 2067/1	PS-ESM				rekonštrukcia
Objekt Šusterská bašta Komenského ul., s. č. 7013	PS-ESM				nevykonáva sa
Objekt „Muničný sklad Pršany“, s. č. 5623, s. č. 5624, s. č. 5625, ost. vedľ. stavby	PS-ESM				nevykonáva sa
Administratívna budova, Seveľmá 5, Banská Bystrica					nevykonáva sa
Dom Lazovná 250/19	PS-ESM	ročne		0,1	
Objekt ZŠ Magurská 16, s.č. 6407, k. ú. Sásová	ZARES - telocvičňa	ročne		0,1	len spoločné priestory
Radnica - historická časť , nám. SNP		ročne		10	nevykonáva sa
Budova /býv. školy/ Senická cesta 57/4584 - Technická pamiatka	PS-ESM	ročne		1	
Garáže a sklady Národná č. ul. garáž s.č.12869 v b.j. s. č. 1096					nevykonáva sa
AB Uľanka Uľanská cesta 5503/71	PS-ESM				nevykonáva sa
Čerpacia stanica STUPY s. č. 13853	PS-ESM				nevykonáva sa
ZŠ Okružná	ZARES - telocvičňa	ročne		2,5	len spoločné priestory
ZŠ Tatranská	telocvičňa	ročne		2,5	len spoločné priestory
Veža BARBAKAN, Nám. Š. Moysesova 53/27- Fuger, Expozícia	PS- ESM	ročne		21,27	nové objekty
Nebytová Budova - Uľanská cesta 5457/122	PS-ESM	ročne		5	nové objekty
Nebytová budova Strmá 3298/2- sklad, CO, Volebná miestnosť	PS-ESM	ročne		15	nové objekty
Muštáreň - Sásová, Strmá 3298/2	PS-ESM			10	nový objekt/časť budovy
Mestský úrad - oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierských sietí					
Zvonica, hodiny Sásov. cesta s.č. 3007	PS-UMK	ročne		0,1	
Veža zvonica Strmá s. č. 7012	PS-UMK				nevykonáva sa
Zvonica Podlavice s. č. 7011	PS-UMK	ročne		0,1	
Zvonica Skubín s.č. 13271	PS-UMK				nevykonáva sa
Altánok Medokýš Rudlová	PS-UMK				nevykonáva sa
Stavba DECHETTERIES zberňa TKO Radvaň	PS-UMK				nevykonáva sa
Verejné WC - Nám. SNP	PS-UMK	ročne		5	nový objekt
Verejné WC - Štefánikove nábrežie 5727/10 Pod Pamätníkom SNP	PS-UMK	ročne		5	nový objekt
Mestský úrad - oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev					
Karanténna stanica vo Zvolene, ul. Unionka s. č. 7981 k. ú. Zvolen	PS-OU	ročne		4	
Mestský úrad - Školský úrad - oddelenie školstva a mládeže					
MŠ ul. Profesora Sáru č. 3/3025	PS-SUR	ročne		7,05	
MŠ Trieda SNP 77/541	PS-SUR	ročne		7,05	
MŠ Na Starej Tehelni 7/281	PS-SUR	ročne		7,05	
MŠ Cesta k nemocnici 37/391	PS-SUR	ročne		7,05	
MŠ 9. mája 26/1788	PS-SUR	ročne		7,05	
MŠ Lazovná 32/260	PS-SUR	ročne		7,05	
MŠ Homá 22/75	PS-SUR	ročne		7,05	
MŠ Nová 2/825	PS-SUR	ročne		7,05	
MŠ Šalgotárjárska/352	PS-SUR	ročne		7,05	
MŠ Tulsá 25/1613	PS-SUR	ročne		7,05	
MŠ Družby 3/613	PS-SUR	ročne		7,05	
MŠ Jilemnického 8/1396	PS-SUR	ročne		7,05	
MŠ Radvanská 28/2619	PS-SUR	ročne		7,05	
MŠ Radvanská 26/6340	PS-SUR	ročne		7,05	
MŠ Magurská 14/6408	PS-SUR	ročne		7,05	
MŠ Tatranská 63/6576	PS-SUR	ročne		7,05	
MŠ Karpatská 3/6571	PS-SUR	ročne		7,05	
MŠ Odbojárov 9/1676	PS-SUR	ročne		7,05	
MŠ Strážovská 3/6443	PS-SUR	ročne		7,05	
MŠ Sásovská cesta 21/2981	PS-SUR	ročne		7,05	
MŠ Na Lúčkach 2/6625	PS-SUR	ročne		7,05	
MŠ Buková 22/6566	PS-SUR	ročne		7,05	
MŠ Jakubská 77/4719	PS-SUR	ročne		7,05	
MŠ Kremnička 22/5017	PS-SUR	ročne		7,05	
MŠ Senická cesta 82/5660	PS-SUR	ročne		7,05	
MŠ 29. augusta 14	PS-SUR	ročne		7,05	
MŠ Hronsá 18 (prenájom od cirkvi)	PS-SUR	ročne		7,05	
ZŠ Hronsá 47 (prenájom od cirkvi)	PS-SUR				neprevádzkuje sa
Det'ské ihriská v MŠ a DJ	PS-SUR	ročne		0,1	

Mestský úrad - oddelenie sociálnej a krízovej intervencie					
Dom Chalúpkova 5/725	OSV-SKI				neprevádzkuje sa
RD Bočná 9/1991	OSV-SKI				neprevádzkuje sa
KOTVA Mičinská cesta 19 (prenájom od)	OSV-SKI	ročne		10	
KOMPAS Internátna 12 (prenájom od)	OSV-SKI	ročne		10	
TYMIÁN Majerská cesta 63 (prenájom od)	OSV-SKI				neprevádzkuje sa
Mestský úrad - oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti					
Stredisko soc. služieb Uhlisko 1/216	OSV-SDS				neprevádzkuje sa
Komuče Robotnícka 1714/12	OSV-SDS	ročne		0,2	
Mestské jasle III. Tr. SNP 1763/15	OSV-SDS	ročne		14,1	
9. mája 5965/74 Agentúra soc. služieb	OSV-SDS	ročne		2	
Denné centrum Senior + Budova PO+ zvonica Kremnička Kremnička č. 5016/18	OSV-SDS	ročne		1	
KOMUČE Krivánska 16-20/6613 / dom opat. služby /	OSV-SDS	ročne		3,5	
KOMUČE Krivánska 22-26/6614/ dom opat. služby /	OSV-SDS	ročne		3,5	
Zariadenie pre seniorov JESEN Internátna 1869/10	OSV-SDS	ročne		14,1	
Mestský úrad - oddelenie technicko - prevádzkové					
Budova MsÚ ČSA 26/1141	PS-TP	ročne		372,58	vrátane UHA
Garáž s. č. 7110, Garáž s. č. 7111, k. ú. Banská Bystrica	PS-TP	ročne		0,1	
Mestský úrad - turistisko Informatčné centrum					
Hodinová veža Nám. SNP č. 24, s. č. 24	TIC	ročne		1	
Mestská polícia					
Kancelárie v budove na Československej armády	MsP	ročne		21,14	
Výletná chata Laskomer súp. č. 13263	MsP				nevykonáva sa
ZARES – Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica					
Správa podniku a areál záhradníckej výroby Švermová 45/A/4288,4287	ZARES	ročne		14,1	
Budova Homá 24A/58	ZARES	ročne		3,52	
Prev. budova Radvaň Malachovská cesta 34/2242 + záhrada	ZARES	ročne		3,52	
RD Pod Hôrkou č. 20/3385	ZARES	ročne		1,59	
Neobytná budova Janka Kráľa č. 13/4440	ZARES				nevykonáva sa
Stavba Medokýš " Štiavničky "	ZARES				nevykonáva sa
Chata Kováčová s. č. 515	ZARES				nevykonáva sa
Lom Žitné Piesky	ZARES				nevykonáva sa
Garáž s. č. 13856 Homá č. 30	ZARES				nevykonáva sa
Dom rozlúčky, Kremnička 60B/4523	ZARES	ročne		2,62	
Krematórium+dotvorenie Kremnička 60/5520,60A/4522,13414	ZARES	ročne		2,62	
Cintorín Skubín budova na uskladnenie náradia	ZARES				nevykonáva sa
Cintorín Podlavice budova na uskladnenie náradia	ZARES				nevykonáva sa
Cintorín Rudlová budova na uskladnenie náradia	ZARES				nevykonáva sa
Cintorín Šalková budova na uskladnenie náradia	ZARES				nevykonáva sa
Cintorín Senica budova na uskladnenie náradia	ZARES				nevykonáva sa
Cintorín Rakytovce budova na uskladnenie náradia	ZARES				nevykonáva sa
Cintorín Kremnička budova na uskladnenie náradia	ZARES				nevykonáva sa
Cintorín Kostíviarska budova na uskladnenie náradia	ZARES				nevykonáva sa
Cintorín Jakub budova na uskladnenie náradia	ZARES				nevykonáva sa
Cintorín Sásová budova na uskladnenie náradia	ZARES				nevykonáva sa
Cintorín Ufanka budova na uskladnenie náradia-drevená	ZARES				nevykonáva sa
Cintorín v Majeri	ZARES				nevykonáva sa
Rímskokatolícky cintorín na Nám. Š. Moyzesa	ZARES				nevykonáva sa
Cintorín Iľas optenie areálu cintorína	ZARES				nevykonáva sa
Mestské lesy s.r.o.					
Areál Dolný Harmanec 51	Mes. lesy	ročne		5	
Rekr. zariadenie Breziny s. č. 1051 k. ú. Kordíky	Mes. lesy				nevykonáva sa
Rob. ubikácie Hamm. - Menza s. č. 51 Dolný Harmanec	Mes. lesy				nevykonáva sa
Rob. Ubikácia Boboty	Mes. lesy				nevykonáva sa
Rob. Ubikácia Kráľová studňa	Mes. lesy				nevykonáva sa
Maštal Lastovičia	Mes. lesy				nevykonáva sa

Celková suma za mesiac s DPH

805,81

ročne - služba poskytovaná nepravidelne najmenej 1 x ročne