

## REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 241105  
Stavba: Zlepšenie akustických parametrov - Kultúrny dom Veľký Folkmar

JKSO:  
Miesto: Veľký Folkmar

KS:  
Dátum: 12.3.2025

Objednávateľ:  
Obec Veľký Folkmar

ICO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
Stofarm Slovinky s.r.o.,r.s.p

ICO: 53570308  
IČ DPH: SK2121418640

Projektant:  
ARKA, spol. s r.o.

ICO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Ing. Janka Pokryvková

ICO:  
IČ DPH:

Poznámka:

|                            |             |             |            |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH               |             |             | 35 989,88  |
| DPH zo základne<br>znižena | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
|                            | 23,00%      | 0,00        | 0,00       |
|                            | 5,00%       | 35 989,88   | 1 799,49   |
| Cena s DPH                 | v           | EUR         | 37 789,37  |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Stofarm Slovinky S.r.o.  
podnik  
rompathy  
"1"

|               |                                                               |              |                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Kód:          | 241105                                                        |              |                       |
| Stavba:       | Zlepšenie akustických parametrov - Kultúrny dom Veľký Folkmar |              |                       |
| Miesto:       | Veľký Folkmar                                                 | Dátum:       | 12.3.2025             |
| Objednávateľ: | Obec Veľký Folkmar                                            | Projektant:  | ARKA, spol. s r.o.    |
| Zhotoviteľ:   | Slofarm Slovinky s.r.o.,r.s.p                                 | Spracovateľ: | Ing. Janka Pokrivková |

| Kód                 | Popis                                           | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtov |                                                 | 35 989,88          | 37 789,37        |
| 241105              | Akustické riešenie - Kultúrny dom Veľký Folkmar | 35 989,88          | 37 789,37        |

6. r. O.  
lik  
pachy  
- 1

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**Zlepšenie akustických parametrov - Kultúrny dom Veľký Folkmar**

JKSO:

Miesto: Veľký Folkmar

KS:

Dátum: 12.3.2025

Objednávateľ:

Obec Veľký Folkmar

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Slofarm Slovinky s.r.o.,r.s.p

IČO:

53570308

IČ DPH:

SK2121418640

Projektant:

ARKA, spol. s r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Janka Pokryvková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

35 989,88

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**35 989,88**

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH základná

0,00

23,00%

0,00

DPH znížená

35 989,88

5,00%

1 799,49

**Cena s DPH**

**v EUR**

**37 789,37**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Slofarm Slovinky s.r.o.,  
Trávnice 1-  
1-  
1-

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

**Zlepšenie akustických parametrov - Kultúrny dom Veľký Folkmar**

Miesto: Veľký Folkmar

Objednávateľ: Obec Veľký Folkmar

Zhotoviteľ: Slofarm Slovinky s.r.o.,r.s.p

Dátum: 12.3.2025

Projektant: ARKA, spol. s r.o.

Spracovateľ: Ing. Janka Poláčiková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**35 989,88**

HSV - Práce a dodávky HSV

4 953,85

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 953,85

PSV - Práce a dodávky PSV

31 036,03

714 - Akustické a protiotrasové opatrenie

30 420,32

784 - Maľby

615,71

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Stáženie podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**35 989,88**

St  
Tra  
S.R.O.  
nik  
mpachy  
-1-

# ROZPOČET

Stavba:

**Zlepšenie akustických parametrov - Kultúrny dom Veľký Folkmar**

Miesto: Veľký Folkmar

Dátum: 12.3.2025

Objednávateľ: Obec Veľký Folkmar

Projektant: ARKA, spol. s r.o.

Zhotoviteľ: Slofarm Slovinky s.r.o.,r.s.p

Spracovateľ: Ing. Jánina Bokračková

| PČ                        | Typ | Kód                | Popis                                                                                                | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |                    |                                                                                                      |    |          |              | <b>35 989,88</b>  |
| D                         |     | HSV                | Práce a dodávky HSV                                                                                  |    |          |              | 4 953,85          |
| D                         |     | 9                  | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                  |    |          |              | 4 953,85          |
| 1                         | K   | 941955002.S        | Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m                         | m2 | 131,900  | 6,86         | 878,45            |
| 2                         | K   | 941955004.R        | Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 4,00 m                                 | m2 | 177,500  | 22,96        | 4 075,40          |
| D                         |     | PSV                | Práce a dodávky PSV                                                                                  |    |          |              | 31 036,03         |
| D                         |     | 714                | Akustické a protiotrasové opatrenie                                                                  |    |          |              | 30 420,32         |
| 3                         | K   | 714110131.R        | Montáž akustických panelov na stenu vrátane podkladového roštu                                       | m2 | 30,640   | 41,00        | 1 256,24          |
| 4                         | M   | 63148000220SP<br>C | Nehorľavý akustický panel, hr. 100 mm, vrátane podkladového roštu                                    | ks | 30,640   | 144,97       | 4 441,88          |
| 5                         | K   | 714110231.R        | Montáž akustických panelov na strop vrátane závesného systému                                        | m2 | 175,680  | 46,46        | 8 162,09          |
| 6                         | M   | 631480002200P<br>C | Nehorľavý akustický panel v tvare štvorcov určený 1200x1200 mm, hr. 40 mm, vrátane závesného systému | ks | 68,000   | 134,00       | 9 112,00          |
| 7                         | M   | 631480002201P<br>C | Nehorľavý akustický panel v tvare štvorcov určený 1200x1200 mm, hr. 40 mm, vrátane závesného systému | ks | 54,000   | 134,00       | 7 236,00          |
| 8                         | K   | 998714202.S        | Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hlbky) nad 6 do 12 m | %  | 255,550  | 0,83         | 212,11            |
| D                         |     | 784                | Maľby                                                                                                |    |          |              | 615,71            |
| 9                         | K   | 784418012.S        | Zakrývanie podláh fóliou v miestnostiach (ochrana podlahy pred poškodením)                           | m2 | 309,400  | 1,99         | 615,71            |

S  
T  
r  
a  
n  
a  
-  
1-  
r.o.  
k  
pachy