

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2024_16.12
Stavba: Detské ihrisko - Malachov

JKSO:
Miesto: k.ú. Malachov, parc.Reg C č.254/1

KS:
Dátum: 6.8.2024

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín

IČO: 46167145
IČ DPH: SK2023253034

Projektant:
Ing. Peter RAFAJ

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			19 741,46
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	19 741,46	4 540,54
	20,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v EUR			24 282,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	2024_16.12		
Stavba:	Detské ihrisko - Malachov		
Miesto:	k.ú. Malachov, parc.Reg C č.254/1	Dátum:	06.08.2024
Objednávateľ:		Projektant:	Ing. Peter RAFAJ
Zhotoviteľ:	Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		19 741,46	24 282,00
2024_16.10	Detské ihrisko - Malachov	19 741,46	24 282,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Detské ihrisko - Malachov

JKSO:
Miesto: k.ú. Malachov, parc.Reg C č.254/1

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín

Projektant:
Ing. Peter RAFAJ

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 06.08.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 46167145
IČ DPH: SK2023253034

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			19 741,46
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	19 741,46 0,00	23,00% 20,00%	4 540,54 0,00
Cena s DPH v EUR			24 282,00

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:		Detské ihrisko - Malachov	Dátum:	06.08.2024
Miesto:	k.ú. Malachov, parc.Reg C č.254/1		Projektant:	Ing. Peter RAFAJ
Objednávateľ:			Spracovateľ:	
Zhotoviteľ:	Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín			

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	19 741,46
HSV - Práce a dodávky HSV	19 741,46
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	19 741,46

ROZPOČET

Stavba:

Detské ihrisko - Malachov

Miesto:

k.ú. Malachov, parc.Reg C č.254/1

Dátum:

06.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Ing. Peter RAFAJ

Zhotoviteľ:

Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 741,46

D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					19 741,46
1	M	55357002020.HF02	D+M Inkluzívny prvok Veľké kruhy hendikep fitness (vid' technický list)	ks	1,000	845,00	845,00
2	M	55357002750.EDU016	D+M Inkluzívny prvok Edukatívny panel - Labyrint (vid' technický list)	ks	1,000	705,00	705,00
3	M	553570022900.E DU012	D+M Inkluzívny prvok Edukatívny panel - Kresliaca tabuľa s počítadlom (vid' technický list)	ks	1,000	1 285,00	1 285,00
4	M	553570017000.L D2-001	D+M Tematická vežová herná zostava "lod' s pieskoviskom" - 3x3m (vid' technický list)	ks	1,000	12 855,00	12 855,00
5	M	553570013000.V H005-1	D+M Visiaca hojdačka - sedák hniezdo, výška do 1m (vid' technický list)	ks	1,000	2 035,00	2 035,00
6	M	553570026100.O P2-03	D+M Opičia dráha (vid' technický list)	ks	1,000	1 741,00	1 741,00
7	M	553560012700.IN FO	D+M Infotabuľa - Prevádzkový poriadok (vid' technický list)	ks	1,000	275,46	275,46