ZMLUVA O POSTUPENI PRAV A POVINNOSTI STAVEBNIKA A
O PREVODE PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE V SPOJENI

S LICENCNOU ZMLUVOU

C- OST/ZM/LOZS/GI/S

uzatvorend podla § 269 ods. 2 zkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik“) a podla § 65 a nasl. zakona ¢. 185/2015 Z. z.
Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Autorsky zakon®)

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zapis:

Statutarny zastupca:

(dalej len ,,Zmluva®)

CLANOK 1.
ZMLUVNE STRANY:

Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s.
PreSovska 48, 826 46 Bratislava

35 850 370

SK2020263432

Obchodny register Mestského sudu Bratislava lll, oddiel: Sa, vlozka ¢.
3080/B

Ing. Ladislav Kizak, predseda predstavenstva a generalny riaditel

Ing. Pavol Pcola, ¢len predstavenstva a financny riaditel

(dalej len ,,BVS" alebo “Postupca”)

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zapis:

Zastupeny:
(dalej len ,,Nadobudatel™)

Nazov:
Sidlo:

Pravna forma:
ICO:

DIC:

ZastUpeny:
Bankové spojenie:
IBAN:

(dalej len ,,Mesto*)

Steper, s.r.o.

Sancova 10/A Pezinok 902 01
53 857 631

2121530015

Obchodny register Mestského sudu Bratislava lll., oddiel: Sro, vioZzka
¢. 153979/B
Ing. Rébert Sandtner, konatel

Mesto Pezinok

Radni¢né namestie 7, 902 14 Pezinok
obec

00 305 022

2020662226

JUDr. Roman Macs, primator

(dalej spolocne aj ako ,,Zmluvné strany” alebo jednotlivo ako ,,Zmluvna strana")

CLANOK 2.
UVODNE USTANOVENIA.

Dna 21.4.2021 uzavrela BVS v postaveni nadobudatela a Mesto v postaveni postupcu - stavebnika

Zmluvu o postlpeni prav a povinnosti stavebnika a o prevode projektovej dokumentécie v spojeni
s licencnou zmluvou (dalej len ,pévodna zmluva“), na zaklade ktorej:

a) presli na BVS vSetky prava a povinnosti vyplyvajuce pre Mesto ako stavebnika stavebného

objektu ,SO 01 SplaSkova kanalizacia" budovaného v ramci stavby s nazvom ,Grinava -



2.2

2.3

2.4

3.1.

3.2

4.1,

kanalizacia“ (dalej len ,,Vodna stavba“) v sulade so stavebnym povolenim ¢. OU-PK-
0OSZP-2015/741/1-54/Km, vydanym dfa 11.02.2015 Okresnym Gradom Pezinok, odborom
starostlivosti o0 Zivotné prostredie, ktoré nadobudlo pravoplatnost dhna 13.03.2015 a
rozhodnutim c¢islo: OU-PK-OSZP-2016/9571/I-28/Km, ktorym sa predlZzuje platnost
povolenia na uskutocnenie vodnej stavby do 13. 03. 2020, vydanym dna 21.10.2016
Okresnym dradom Pezinok, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, ktoré nadobudlo
pravoplatnost dia 28.11.2016 a rozhodnutim ¢islo: OU-PK- OSZP-2019/12350/I-108/Km,
ktorym sa predlzuje platnost povolenia na uskutoCnenie vodnej stavby do 13. 03. 2022,
vydanym dfa 18.12.2019 Okresnym dradom Pezinok, odbor starostlivosti o Zivotné
prostredie, ktoré nadobudlo pravoplatnost dfia 20. 01. 2020 (dalej len ,,Stavebné
povolenie®). Stavebné povolenie (kdpia) tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy;

b) doSlo k prevodu projektovej dokumentacie, specmkovanej v bode 2.2 tohto €lanku, na BVS;

c) doslo k postupeniu licencie na pouzitie projektovej dokumentacie v zmysle bodu 2.2 tohto
¢lanku na BVS a to v rozsahu a na €as nevyhnutne potrebny na realizaciu Vodnej stavby.

Vodné stavba je realizovand v sllade s projektovou dokumentéiciou pod nazvom ,GRINAVA -
KANALIZACIA, objekt SO 01 Splaskova kanalizacia prepracovanie projektovej dokumentacie, zmena

stavby pred dokoncenim 08.2016" vypracovanou zhotovitelom HYDROTEAM, s.r.0., Potocna 377/37,
Béahor 90084, ICO: 30776023, zapisanej v Obchodnom registri Mestského stdu Bratislava M., Oddiel

Sro., Vlozka €. 1934/B, zhotovenou pre Ucely vydania Stavebného povolenia.

Na zaklade dohody Zmluvnych stran (v sulade so zavermi vzajomného rokovania zo dfia 30.10.2024)
uzatvaraji Zmluvné strany tto Zmluvu za GCelom realizacie €asti Vodnej stavby - stavebného objektu
.50 01 SplasSkova kanalizacia, SO 01.1 Zberace a vytlacné potrubia - Zbera¢ D* Nadobudatelom (dalej
len ,,Stavba“), v sllade s projektovou dokumentaciou €. zakazky 1603023 (dalej len ,,Projektova
dokumentécia“) a Stavebnym povolenim.

Prilohu €. ! tejto Zmluvy tvori suhlas autora Projektovej dokumentacie s postupenim licencie na pouzitie
Projektovej dokumentécie na Nadobudatela.

CLANOK 3.
PREDMET ZMLUVY.

BVS touto Zmluvou

a) postupuje na Nadobudatela vSetky prava a povinnosti vyplyvajlce pre BVS ako stavebnika
z vydaného Stavebného povolenia tykajuice sa Stavby za U¢elom umoznenia realizacie
Stavby namiesto Postupcu, a to za podmienok dalej uvedenych v Zmluve a Nadobudatel
prevod tychto prav a povinnosti v celom rozsahu a bez akychkolvek vyhrad prijima;

b) prevadza na Nadobldatela Projektovd dokumentéciu, Specifikovani v ¢lanku 2. bod 2.3
tejto Zmluvy za U€elom umoznenia realizacie Stavby a Nadobldatel sa zavazuje
Projektovi dokumentéaciu bez akychkolvek vyhrad od BVS riadne prevziat;

c) postupuje na Nadobudatela licenciu na pouzitie Projektovej dokumentacie (dalej len
»Licencia“), a to za uc€elom, v rozsahu, a za podmienok uvedenych v €lanku 6. tejto
Zmluvy.

Postlpenie prav a povinnosti zo Stavebného povolenia, prevod Projektovej dokumentacie, ako aj
postupenie Licencie je na zaklade vyslovnej dohody Zmluvnych stran bezodplatné.

CLANOK 4.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze BVS bezodkladne, najneskér vSak do desiatich (10) pracovnych dni odo
dna nadobudnutia G€innosti tejto Zmluvy oznami Okresnému Uradu Pezinok, odboru starostlivosti o
Zivotné prostredie, postlUpenie prav a povinnosti z vydaného Stavebného povolenia z BVS na
Nadobudatela, pricom za Gcelom preukazania postUpenia prav a povinnosti zo Stavebného povolenia
predlozi stavebnému Uradu aj jeden original tejto Zmluvy. Splnenie tejto povinnosti BVS v rovnakej
lehote preukaze aj Nadobudatelovi.
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5.1
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BVS sa zavazuje odovzdat Nadobudatelovi najneskér do desiatich dni odo dfia nadobudnutia Ucinnosti
tejto Zmluvy nasledovné dokumenty:
a) jedno (1) vyhotovenie pravoplatného Stavebného povolenia,
b) tri (3) vyhotovenia Projektovej dokumentacie v papierovej forme a jedno (1) vyhotovenie v
digitalnej forme na CD, resp. DVD,
a to na zaklade odovzdavacieho protokolu podpisaného opravnenymi zastupcami BVS
a Nadobudatela.

Nadobudatel sa zavazuje realizovat Stavbu v silade s vydanym Stavebnym povolenim, prislusnou
Projektovou dokumentaciou a za podmienok stanovenych prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, platnymi na Gzemi Slovenskej republiky, v rozsahu, v akom to Zmluvné strany v tejto Zmluve
dohodli.

Nadobldatel sa zavazuje bezodkladne po ukonceni realizacie Stavby na vlastné naklady vyhotovit
geometricky plan na zameranie Stavby a teda rozsahu vecnych bremien spoc€ivajicich v prave uloZenia
verejnej kanalizacie a vymedzenia jej ochrannych pasiem v sllade s ustanoveniami zékona C.
442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a o zmene a doplneni zakona ¢.
276/2001 Z. z. o regulacii v sietovych odvetviach. V geometrickom plane bude vyznacena trasa
a vymera Stavby. Po odsuhlaseni navrhu geometrického planu Postupcom zabezpec€i Nadobudatel
overenie geometrického planu na prislusSnom katastralnom odbore a overeny geometricky plan v pocte
troch pisomnych vyhotoveni, jedno digitdlne vyhotovenie geometrického planu, a vystupni
dokumentaciu vyhotovend v zmysle prilohy €. 3 tejto Zmluvy, bezodplatne odovzda Postupcovi.

Nadobudatel a Postupca sa dohodli, Ze uzatvoria zmluvu o bezodplathom prevode vybudovanej,
skolaudovanej a majetko-pravne vysporiadanej Stavby do vlastnictva BVS na zaklade vyzvy
Nadobldatela alebo Postupcu zaslanej po nadobudnuti pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia
Stavby najneskdr do 90 pracovnych dni odo dfia doru€enia vyzvy druhej Zmluvnej strane. Predmetom
bezodplatného prevodu podla prvej vety tohto bodu Zmluvy bude okrem Stavby aj Projektova
dokumentécia v spojeni s licenénou zmluvou a vSetkou potrebnou stavebnou dokumentaciou najma
kolaudacné rozhodnutie a iné vyjadrenia, stanoviska pripadne rozhodnutia prisluSnych organov, ktoré
boli v rdmci kolaudacného konania zabezpeCené. Odovzdanie a prevzatie Stavby s Projektovou
dokumentaciou a stavebnou dokumentéciou si Nadobudatel a Postupca potvrdia podpisom protokolu o
odovzdani a prevzati Stavby spolu s Projektovou dokumentaciou a stavebnou dokumentaciou do
majetku BVS.

Zmluvné strany sa zavazuju poskytovat si potrebni sucinnost a pomoc pri plneni zavéazkov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy s ciefom naplnenia G€elu Zmluvy a navzajom si budid oznamovat vSetky
okolnosti a informacie, ktoré mézu mat vplyv na prava a povinnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

) CLANOK 5. )
VYHLASENIA ZMLUVNYCH STRAN.

Mesto podpisom tejto Zmluvy suhlasi s postipenim Licencie na Nadobudatela na ¢as nevyhnutny na
realizaciu Stavby za podmienok a v rozsahu stanovenom v tejto Zmluve.

Mesto sa zaroven zavazuje pisomne informovat autora Projektovej dokumentacie o dalSom postupeni
Licencie na tretiu osobu - Nadobudatela a to najneskdr do desiatich (10) dni odo dfia nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy a preukazat tito skuto€nost BVS a Nadobudatelovi.

BVS vyhlasuje, Ze

a) je opravnena postupit vSetky prava a povinnosti zo Stavebného povolenia ako aj
Projektovi dokumentéaciu v rozsahu dohodnutom v tejto Zmluve na Nadobuldatela za
Ucelom realizacie Stavby,

b) Stavebné povolenie je pravoplatné a je vydané v sulade s pravnym poriadkom Slovenske;j
republiky, v stlade s Uzemnym rozhodnutim vydanym na umiestnenie stavby, ako aj v
sulade s Uzemnym planom Mesta a je ku diu uzavretia tejto Zmluvy platné a Gcinné a v
plnom rozsahu umozniujlce realizaciu Stavby,

C) je opravnena na zaklade suhlasu autora Projektovej dokumentacie nakladat s Licenciou,
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tj. postupit ju na Nadobudatela

d) jej nie st zndme Ziadne skutocnosti, ktoré by Nadobidatelovi branili v realizacii Stavby
tak, ako to predpoklada Stavebné povolenie a Projektova dokumentécia.

e) v Case uzavretia tejto Zmluvy Licencia nie je predmetom exekicie ani dobrovolnej drazby
ani sudneho konania ¢i rozhodcovského konania, ani nie je inak ohrozeny riadny vykon
prav vyplyvajicich z Licencie

Zmluvné strany sa zaroven zavazuju poskytnut si navzajom vSetku sucinnost potrebnd na spinenie
predmetu tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa zdrzia akéhokolvek konania, ktoré by znemoznilo alebo stazilo
naplnenie predmetu tejto Zmluvy, ako aj budd riadne a v€as plnit vSetky povinnosti ulozené im touto
Zmluvou.

Nadobudatel vyhlasuje, Ze sa v rozsahu, v akom mu to bolo pred uzavretim tejto Zmluvy zo strany BVS
umoznené, oboznamil s obsahom Projektovej dokumentacie a zaroven vyhlasuje, Ze ju bude vyuzivat
vyluéne na Gcel, na ktory je ureny, t. j. vylu€ne v suvislosti s realizaciou Stavby.

CLANOK 6.
LICENCIA.

BVS na zaklade tejto Zmluvy a za podmienok v nej ustanovenych postupuje na Nadobuldatela Licenciu,
a to v rozsahu a na €as nevyhnutne potrebny na realizaciu Stavby. Zmeny Projektovej dokumentacie je
Nadobudatel opravneny vykonat so suhlasom autorského dozoru stavby ur€eného zo strany Mesta.

BVS sa zavazuje, Ze neudeli pravo pouzivat Projektovd dokumentaciu pocas trvania platnosti a
ucinnosti tejto Zmluvy a poc€as doby realizacie Stavby Ziadnej tretej osobe, ani inak neohrozi pocas tejto
doby pouzivanie Projektovej dokumentacie podla tejto Zmluvy zo strany BVS a Nadobudatel sa
zavazuje, ze vykon prav podla tejto Zmluvy neprenecha tretej osobe okrem dodavatela, ktory bude
realizovat' Stavbu, resp. viacerych dodavatelov realizujacich Stavbu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze BVS postupuje na Nadobudatela licenciu bezodplatne.

CLANOK 7.
ZAVERECNE USTANOVENIA.

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran
a Gcinnost nadoblda dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom
na Urade vlady Slovenskej republiky podla ustanovenia § 47a z&kona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v zneni neskorSich predpisov a ustanovenia § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov (zadkon o slobode informécii) v zneni
neskorsich predpisov.

Tato Zmluvu je mozné menit alebo doplnit alebo zrusit iba pisomnymi a o€islovanymi dodatkami k tejto
Zmluve podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Akékolvek iné zmeny alebo doplnenia
tejto Zmluvy sl neplatné.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze tato Zmluva a prava a povinnosti fiou zaloZzené sa spravuju
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika. Ostatné pravne vztahy touto Zmluvou neupravené
sa riadia vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a Autorského zakona.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy
neplatnym alebo nedcCinnym, tato neplatnost ¢i neudcinnost sa nedotyka ostatnych ustanoveni tejto
Zmluvy. Zmluvné strany sa zavéazuju, Ze také neplatné alebo nedcinné ustanovenie bude nahradené na
zaklade dohody ustanovenim platnym, s rovnakym vyznamom.



7.5

7.6

Tato zmluva je vyhotovena v siedmych (7) vyhotoveniach, pricom Mesto obdrzi po podpise zmluvy tri
(3) vyhotovenia, BVS dve (2) vyhotovenia a Nadobudatel dve (2) vyhotovenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text zmluvy precitali a porozumeli mu, Ze ich véla v fiom dosiahnutd je
dand, jasna a slobodna, Ze u nich nedoSlo k omylu a Ze prejavy vole su dostatocne urcité a zrozumitelné,
zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak suhlasu s jeho obsahom pripajaji svoje vlastnoruéné
podpisy.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su tieto prilohy:
Priloha €. | - Sdhlas autora Projektovej dokumentacie

Priloha €. 2 - Stavebné povolenie (képia)
Priloha ¢. 3 - Obsah spracovania vystupnej dokumentacie

V Bratislave, dna V Pezinku, dna

Za Postupcu: Za Nadobudatela:
Bratislavskd vodarenska spolocnost, a.s. Steper, s.r.o.

Ing. Ladislav Kizak, g. Robert Sandtner
predseda predstavenstv onatel

Ing. Pavol PCola,
Clen predstavenstva

V Pezinku, dRa........ccovevvvviiiieiiiiieeeeeee,
Za Mesto Pezinok:

Iméator
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HVDROTEAM, s.r.o0, Poto¢na 377/37, 900 84 Bahon

Komu je urCené

Vas list znacka NaSa znacka Vybavuje V Bratislave dia
HTM/2025/st0325 Ing. Stanovsky 7.3.2025

hvdroteam@hvdroteam.sk
VEC: Suhlas s postupenim licencie pre pouzitie diela na realizaciu stavby
Stavba: SO 01 Splaskova kanalizacia® budovaného v rdmci stavby s nazvom
,Grinava - kanalizacia"

Autor projektu, spoloc¢nost HYDROTEAM s.r.0., vzastipeni Ing. Michal Stanovsky,
konatel spolo¢nosti, tymto suhlasi s postupenim licencie, tj. pouzitie diela v rozsahu a na Cas
nevyhnutne potrebny na realizaciu stavby na objekte SO 01, na spolo¢nost Steper, s.r.o. Uvedeny
sthlas nie je mozné delegovat inej strane, pokial by po€as realizacie diela az do kolaudacie doslo
ku prechodu, zmene alebo ukon&eniu riadneho zmluvného vztahu stavebnika s objednavatelom.
Zmeny v projektovej dokumenticie je Steper, s.r.o. opravneny vykonavat len so suhlasom
spolo¢nosti HYDROTEAM s.r.o. Autor projektu si nadalej vyhradzuje pravo autorského dohfadu nad
realiziciou diela.

Ing. Michaljanovsky
konatel

Aekontakt: +421 905 594 568,+421 905 690 381 e-mail: hydroteam@hydroteam.sk, www.hydroteam.sk
* 3°776023, IC DPH: SK 2020312118, Reg.: OR: OS BA 1, odd. Sro., vl. €. 1934/B, IBAN: SK 98 1100 0000 0026 2500 0130

viac ako 25 rokov spolocnosti
... rozumieme svoiei Drad ...
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