ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodného zakonnika*) na stavbu:

»Zateplenie a stavebné upravy objektu kultirneho domu a obecného uradu Oreské®.

1. Objednavatel’:

Nazov:

Sidlo:

Zastapeny:

Osoba opravnena rokovat’
vo veciach zmluvy:

vo veciach technickych:
Bankové spojenie:

IBAN:

1CO:

DIC:

Web:

e-mail:

( d’alej len ,,Objednavatel™ )

2. Zhotovitel’:

Nazov:

Sidlo:

Zastipeny:

Osoba opravnena rokovat’
vo veciach zmluvy:

vo veciach technickych:
Bankové spojenie:

IBAN:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Kontakt:

( d’alej len ,,Zhotovitel™ )

Zmluvné strany

Obec Oreské
Oreské 7, 908 63 Oreské
Ondrej Mikus, starosta obce

Ondrej Mikus, starosta obce

Ing. Miroslava Bederkova

Prima banka Slovensko a. s.
SK78 5600 0000 0026 9419 2017
00309753

2021093833

www.oreske.sk
starosta@oreske.sk

ARPROG, akciova spolo¢nost’ Poprad
Hodzova 3292/3, 058 01 Poprad
Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva

Ing. Ivan Ondko

Ing. Jozef Pavlicko

Tatra banka, a. s. / VUB, a.s. /VUB, a.s/ CSOB, a.s. /
SK62 1100 0000 0026 2538 0145, TATRSKBX
SK83 0200 0000 0029 9827 4855, SUBASKBX
SK91 0200 0000 0049 3300 2858, SUBASKBX
SK59 7500 0000 0040 1413 0875, CEKOSKBX
36168335

20 200 168 89

SK 20200 168 89

00421/52/431 8000, 431 81 01, arprog@arprog.sk

Clanok 1
Uvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany uzatvaraji tato zmluvu v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»ZVO*) na zaklade vysledku verejného obstardvania s nazvom ,,Zateplenie a stavebné upravy
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objektu kultirneho domu a obecného turadu Oreské“, ktoré objednavatel ako verejny
obstaravatel’ vyhlasil ako podlimitni zakazku podl'a § 110 ZVO.

1.2 Zhotovitel vyhlasuje, ze

a) sa oboznamil a preskimal vSetky podmienky a okolnosti suvisiace s realizovanim predmetu zmluvy
a st mu zname vSetky technické, kvalitativne a kvantitativne podmienky vykonania diela,

b) riadne sa oboznamil so vSetkou dokumentéaciou Specifikujicou poziadavky na vykonanie diela
uvedenou v bode 2.2 tejto zmluvy, ako aj so skutocnym stavom stavby uvedenej v bode 2.1, na ktorej
ma byt’ dielo podla tejto zmluvy realizované,

¢) predmet zmluvy je mu jasny a na zadklade svojej odbornej sposobilosti, technického vybavenia a
personalu, ktory ma k dispozicii, je schopny ho vykonat’ riadne, v€as, kompletne a na pozadovanej
odbornej urovni v sulade s touto zmluvou a vSetkymi jej prilohami, s prislusSnymi pravnymi predpismi,
ako aj technickymi normami pozadovanymi projektovou dokumenticiou opisanou v bode 2.2 tejto
zmluvy a technologickymi predpismi a postupmi vyrobcov pouzitych stavebnych vyrobkov.

1.3 Zhotovitel' sa zaviazuje oznamit' objednavatelovi akukol'vek zmenu udajov ktoréhokol'vek zo
subdodavatel'ov, a to 3 pracovné dni pred vykonanim takej zmeny. Po odsthlaseni zmeny/doplnenia
subdodavatel'ov predlozi zhotovitel’ aktualizovany zoznam subdodavatel'ov.

1.4 Zhotovitel’ je opravneny zmenit’ subdodavatel'a pocas trvania tejto zmluvy. Kazdy subdodavatel
(povodny aj novy/doplneny), musi byt’ zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona
¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov, ak mu takito povinnost’ zakon uklada. Zhotovitel' je povinny dat’ na
predschvalenie zmenu subdodavatela objednavatel'ovi najneskér 5 dni pred dilom, ktory predchadza
diu, v ktorom sa subdodavatel’ zacne podiel’at’ na plneni predmetu tejto zmluvy, predlozit’ pisomné
oznamenie o zmene subdodavatel’a, ktoré bude obsahovat’ idaje minimalne v rozsahu: percentualny
podiel z hodnoty plnenia, ktory ma zhotovitel’ v imysle zadat’ subdodavatel'ovi, identifikacné idaje
navrhovaného subdodavatel’a, udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Objednavatel’ ma pravo zmenu subdodavatel’a neschvalit’,
v tom pripade objednavatel' poziada zhotovitel'a o nahradu neschvaleného subdodavatel’a.

Zhotovitel’ je povinny nahradit’ neschvaleného zmeneného subdodavatela do 24 hodin od Zziadosti
objednavatela o ndhradu subdodavatel’a.

Ak by zmena subdodavatela ajeho pred schvalenie objednavatelom mali mat vplyv na lehotu
zhotovenia diela podla bodu 4.6, objednavatel’ lehotu prediZi primerane o lehotu, ktora je totozna
s procesom pred schvalovania subdodavatel'a, pricom sa zohl'adiuje i lehota 5 dni, ktora je uvedena

vyssie.

1.5 Ak zhotovitel' v procese verejného obstaravania preukazoval finan¢né a ekonomické postavenie
resp. technickt sposobilost’ alebo odbornu spdsobilost’ prostrednictvom inych oséb, zavizuje sa pri
plneni predmetu tejto zmluvy v stulade s § 33 ods. 2 resp. § 34 ods. 3 ZVO vyuzit’ finan¢né zdroje resp.
kapacity inej osoby, prostrednictvom ktorej preukazoval finan¢né a ekonomické postavenie resp.
technicku spdsobilost’ alebo odbornu spdsobilost’.

Clanok 2
Predmet zmluvy
2.1 Zhotovitel' sa zavdzuje za podmienok uvedenych v tejto zmluve pre objednavatel’a zhotovit' a
odovzdat’ objednévatelovi dielo - stavbu: ,,Zateplenie a stavebné Upravy objektu kultirneho domu a

obecného tradu Oreské™.

2.2 Dielo sa zhotovitel’ zavdzuje vykonat’ s odbornou starostlivostou podl'a projektovej dokumentacie
a ostatnej dokumentacie (d’alej aj ako ,Projektova dokumentacia“), poziadavkami tejto zmluvy,
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pokynmi objednavatel’a, a svojou ponukou predloZenou vo verejnom obstaravani tak, aby dielo spiialo
vSetky poziadavKy prisluSnych pravnych predpisov a technickych noriem, najma tych, ktoré st uvedené
v Projektovej dokumentacii. V suvislosti s vykonavanim diela sa zhotovitel' zavidzuje na plnenie
vsetkych stvisiacich zavdzkov a povinnosti z tejto zmluvy, a to najma svojich zavizkov a povinnosti
uvedenych v ¢lanku 7 tejto zmluvy.

2.3 Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat’ dielo na svoje naklady a nebezpecenstvo a v dojednanych dobach
urcenych Harmonograme prac v pracovnych ditoch tvoriacim prilohu €. 2 tejto zmluvy (d’alej iba
,Harmonogram prac®), a vykonané casti diela odovzdat v stlade s clankom 5 tejto zmluvy
objednavatelovi.

2.4 Objednavatel sa zavézuje riadne a v€as spésobom uréenym touto zmluvou zhotovené a odovzdané
dielo prevziat a za prevzaté dielo zaplatit’ zhotovitel'ovi cenu urcenti podl'a ¢lanku 8 a spdsobom podla
¢lanku 9 tejto zmluvy.

Clanok 3
Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody

3.1 V sulade s § 542 Obchodného zakonnika je vlastnikom vykonavaného diela objednavatel’.

3.2 Momentom prevzatia diela prechadza nebezpecenstvo skody na prevzatom plneni na objednavatel’a;
dovtedy znasa nebezpecenstvo skody na vykonavanom diele zhotovitel’.

Clanok 4
Cas vykonavania diela

4.1 Zhotovitel sa zavézuje riadne dokoncit’ a odovzdat’ objednavatelovi dielo v lehote do 10 mesiacov
od prevzatia staveniska, ak sa v tomto ¢lanku neuvadza inak.

4.2 V pripade nepredvidate'nych okolnosti, akymi st predovSetkym zivelné katastrofy a nepriazen
pocasia (vytrvaly dazd’, sneh alebo iné meteorologické obtiaze), moze zhotovitel' prerusit’ prace
s tym, ze ich bude realizovat’ hned’ ako to bude mozné, lehota pocas prerusenia prac neplynie.

4.3 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko pred zaciatkom realizacie diela v termine uréenom
v pisomnej vyzve objednavatela na prevzatie staveniska adresovanej zhotovitel'ovi, najskor vSak v den
nasledujtici po dni, v ktory zhotovitel’ splnil svoje zavidzky uvedené v bode 11.5 tejto zmluvy (d’alej aj
ako ,,odovzdanie staveniska“). O odovzdani staveniska sa urobi zapis v stavebnom denniku a spise
protokol, ktory podpisu obidve zmluvné strany.

4.4 Zhotovitel je povinny informovat’ objednéavatel'a o tom ¢i pozaduje napojenie na staveniskova vodu
a/alebo elektrickt energiu a/alebo plyn, a to najneskor v den prebratia staveniska, formou zapisu do
preberacieho protokolu k stavenisku.

4.5 Zhotovitel' sa zavdzuje pri vykonavani diela dodrziavat' terminy vykonavania diela uréené v
Harmonograme prac (d’alej aj ako ,,Ciastkové terminy*).

4.6 Nedodrziavanie ¢iastkovych terminov stanovenych v Harmonograme prac o viac ako 10 dni, a
nedodrzanie lehoty vratenia vy¢isteného staveniska podl'a bodu 4.9, sa povazuje za podstatné porusenie
povinnosti zhotovitel’a podl’a tejto zmluvy

4.7 Zhotovitel’ je povinny bez meskania informovat’ objednavatel’a zapisom v stavebnom denniku o

vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani, alebo st’azuje realizaciu diela s dosledkom omeskania s plnenim
¢iastkového terminu, alebo predlzenia ¢asu plnenia podl'a harmonogramu.
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4.8 Zavere¢na kontrola diela ako aj jej odovzdavacie a preberacie konanie sa spravuju ¢lankom 5 tejto
zmluvy.

4.9 Zhotovitel’ sa zavézuje najneskor do 7 dni odo dia protokolarneho prevzatia diela objednavatelom
vypratat’ a vycistit’ stavenisko a vratit’ ho objednavatel'ovi, o Com sa spiSe pisomny protokol podpisany
oboma zmluvnymi stranami.

Clanok 5
Odovzdanie a prevzatie diela

5.1 V sulade s tymto ¢lankom predlozi zhotovitel' pisomnym protokolom objednavatel'ovi na kontrolu
v stlade s touto zmluvou dokonéené dielo podla bodu 2.3 tejto zmluvy.

5.2 Spolo¢ne s pisomnym protokolom o odovzdani diela na kontrolu je zhotovitel' povinny dorucit’
objednavatelovi dokumenty:

a) protokoly o vykonani skusok, atestov, certifikacii, alebo revizii zabudovanych zariadeni, vzdy v
dvoch vyhotoveniach,

b) doklady o kvalite materialov, vyrobkov, zariadeni a konstrukcii zabudovanych do diela, v sulade so
zakonom ¢. 50/1976 Zb. o izemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni
neskorsich predpisov, zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, zakonom ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zakon o technickych poziadavkéach na vyrobky*) a inymi stivisiacimi
pravnymi normami a predpismi, vzdy vo dvoch vyhotoveniach,

¢) podrobny polozkovy vykaz vsetkych vykonanych prac a dodavok v pisomnej aj elektronickej forme,

d) doklady o ulozeni stavebnej suti a ostatného stavebného odpadu vzniknutého v stvislosti so
zhotovovanim diela na skladkach, v dvoch vyhotoveniach. Ak to vyzaduje vSeobecne zavizny pravny
predpis, dokumentacia k dielu, alebo technicka norma, vSetky dokumenty podl'a tohto bodu musia byt
overené a/alebo potvrdené a/alebo autorizované na to prislusnymi organmi alebo osobami,

e) projekt skutocného vyhotovenia diela potvrdeny odborne sposobilymi osobami zhotovitel'a vo dvoch
vyhotoveniach,

f) druhé kopie listov zo stavebného dennika (pre vSetky Casti diela).

5.3 V pripade, ak dokumentacia podla bodu 5.2 tohto ¢lanku nie je Uiplna alebo je podla nazoru
objednavatel’a chybna, objednavatel’ ur¢i zhotovitel'ovi primerant dobu, v ktorej je zhotovitel’ povinny
predlozit’ objednavatelovi chybajuce dokumenty a/alebo odstranit’ chyby dokumentacie vytknuté
objednavatelom.

5.4 Objednavatel’ nie je povinny vyzvat zhotovitel'a v silade s bodom 5.5 tohto ¢lanku na vykonanie
odovzdavacieho a preberacicho konania az dovtedy, kym zhotovitel nedoruc¢i objednavatelovi
chybajuce dokumenty, a/alebo neodstrani vady dokumentacie vytknuté objednavatel'om.

5.5 V pripade, ak objednavatel pri kontrole nezisti Ziadne vady diela ani dokumentacie predlozenej v
sulade s bodom 5.2 tohto ¢lanku, pisomne vyzve zhotovitela na vykonanie odovzdavacieho a
preberacieho konania, o ktorom sa spiSe pisomny protokol o odovzdani a prevzati diela, podpisany
zastupcami oboch zmluvnych stran.
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5.6 V lehote 5 pracovnych dni je objednavatel’ povinny pisomne vyzvat’ zhotovitel'a na odstranenie
zistenych vad dokoncenych cCasti diela s uréenim primeranej lehoty na ich odstranenie, alebo pisomne
vyzvat’ zhotovitel'a na vykonanie odovzdéavacieho a preberacieho konania diela. Pisomnd vyzva na
vykonanie odovzdavacieho a preberacieho konania musi urovat’ aj termin jeho konania. Pre vylucenie
vSetkych pochybnosti zmluvné strany uvadzaja, ze objednavatel nie je povinny vyzvat’ zhotovitel'a na
vykonanie odovzdavacieho a preberacieho konania, ak mé dielo vady, a to az dovtedy, kym vsetky vady
diela nebudi v sulade s touto zmluvou odstranené.

5.7 O prevzati a odovzdani diela vyhotovia zmluvné strany Preberaci protokol diela podpisany
opravnenymi osobami oboch zmluvnych stran, v ktorom objednavatel’ uvedie vSetky pripadné vady
diela s ur¢enim lehoty na ich odstranenie. Povinnou prilohou kazdého Preberacicho protokolu diela je
vykaz vykonanych prac a dodavok schvalenych opravnenou osobou objednévatela.

5.8 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit', aby sa kazdého preberacicho konania zacastnil jeho Statutarny
zastupca alebo ina splnomocnena osoba a stavbyveduci.

5.9 Zhotovitel'ovi vznika pravo na fakturaciu ceny diela/ stavebného objektu, ktorti objednavatel prevzal
momentom podpisu pisomného preberacieho protokolu diela oboma zmluvnymi stranami.

Clanok 6
Podmienky vykonavania diela

6.1 Objednavatel’ sa zavdzuje zhotovitel'ovi poskytnut’ vSetku suc¢innost’ nevyhnutne potrebni na
riadne a v€asné vykonanie diela podl'a tejto zmluvy, spocivajicu najméd v

a) odovzdani Projektovej dokumenticie,

b) odovzdani staveniska v stlade s bodom 4.2 tejto zmluvy,

c) zabezpeceni pristupu k bodom napojenia na elektricku energiu a vodu, ak bude o to v sulade s
bodom 4.1 tejto zmluvy poziadany.

6.2 Zhotovitel’ bude vodu a elektrickll energiu uzivat’ na stavenisku na svoje naklady, v suvislosti s ¢im
je povinny zriadit’ na bodoch napojenia na elektrickt energiu a vodu podruzné merace vody a podruzné
merace elektriny. Cena za odobratt elektricku energiu a vodu bude zhotovitel'ovi objednavatel'om
refakturovana na zaklade skuto¢nej spotreby ur¢enej odpo¢tom z podruznych meracov. Faktiru, ktorou
mu bude refakturovand elektrickd energia, a vodné a stocné podl'a tohto bodu, je zhotovitel’ povinny
uhradit’ objednavatel'ovi do 30 dni odo diia jej dorucenia zhotovitel'ovi. Jednotkova cena za elektrinu a
jednotkova cena za vodu je stanovena v platnych zmluvach uzatvorenych medzi objednavatel'om na
jednej strane a dodavatel'om elektriny alebo dodavatel'om vody na druhej strane.

6.3 Zhotovitel’ sa zavizuje pri vykonavani diela pouzivat’ len materialy, ktoré su nezatazené pravami
tretich osob, a vyhovujuce ako poziadavkam dokumentacie k dielu, tak i vSetkym prislusnym pravnym
predpisom a technickym normam platnym na uzemi Slovenskej republiky.

6.4 Rozsah, parametre, objemy a kvalita diela su zaviazne stanovené:

a) Projektovou dokumentaciou,

b) typmi materidlov, vyrobkov, zariadeni, konstrukcii, pripadne inych dodavok, prac a vykonov
definovanych v Projektovej dokumentacii a Vykaze vymer, ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy,

¢) touto zmluvou.

Zhotovitel’ nie je opravneny odchylit’ sa od poziadaviek na dielo podl'a tohto bodu bez vyslovného a
pisomného suhlasu objednavatela; postupom podrla tejto vety nie je mozné odsthlasit’ vykonanie naviac
prac.

6.5 Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas vykonavania diela, teda aj mimo kontrolnych dni,

prostrednictvom svojich opravnenych osdb a autorského dozoru projektanta kontrolovat’ postup a
kvalitu prac na diele.
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6.6 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ dodrziavanie predpisov tykajucich sa BOZP, ochrany pred
poziarmi a ochrany zivotného prostredia; v pripade zistenia nedostatkov je objednavatel’ opravneny
nariadit’ zhotovitel'ovi okamzité zastavenie vykonavania prac na diele dovtedy, kym zhotovitel’ zistené
nedostatky neodstrani. Pocas doby, po ktort budu zastavené prace na diele v stlade s tymto bodom,
lehoty na zhotovenie diela nad’alej plynt.

6.7 Na ucely riadnej kontroly postupu a kvality prac na diele sa zmluvné strany zavizuji zacastiiovat’
sa kontrolnych dni organizovanych objedndvatelom jedenkrat tyzdenne (d’alej aj ,,riadny kontrolny
dei*’), a v pripade potreby aj pri prilezitosti realizacie prac, ktoré maju byt zakryté, a pri vykonavani
skusok, atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti (d’alej aj ,,mimoriadny
kontrolny dent).

6.8 Zhotovitel’ je povinny na kazdom kontrolnom dni zabezpecit’ Gc¢ast’ svojho Statutarneho zastupcu
alebo splnomocneného zastupcu a stavbyveduceho.

6.9 O mieste a Case konania riadnych kontrolnych dni objednavatel’ preukéazatel'ne informuje zhotovitel'a
aspoii 2 pracovné dni vopred, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

6.10 Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi aspon 2 pracovné dni vopred ¢as vykonu
prac, ktorymi maju byt’ zakryté iné uz vykonané prace, ako aj ¢as vykonania skuasok, atestov, certifikacii,
alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti, a siCasne navrhne objednavatelovi miesto a Cas
konania mimoriadneho kontrolného dna za ucelom vykonu kontroly prac podla tohto bodu.
Objednavatel’ sa zavidzuje preukazatelne informovat’ zhotovitel'a aspon 1 pracovny den vopred, ¢i ma
zaujem na konani mimoriadneho kontrolného dna.

6.11 V pripade, ak zhotovitel' nesplni svoju povinnost' podla bodu 6.10 tohto ¢lanku a neoznami
objednavatelovi v€as ¢as vykonu prac, ktorymi maji byt zakryté iné uz vykonané prace, alebo Cas
vykonania skusok, atestov, certifikécii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho casti, zhotovitel je
povinny na vyzvu objednavatela na svoje naklady zabezpecCit odkrytie zakrytych prac a umoznit
objednavatelovi ich riadnu kontrolu, a opakovat’ skusku, atest, certifikaciu, alebo reviziu diela alebo
ktorejkol'vek jeho cCasti tak, aby sa ich mohol objednavatel’ zucastnit’.

6.12 Naklady na odkrytie a opéatovné zakrytie odkrytych prac, ako aj naklady na opakovanie skusok,
atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti podl'a bodu 6.11 tohto ¢lanku nie
je zhotovitel’ opravneny uplatnit’ si u objednavatela.

6.13 Objednavatel’ do piatich dni odo dia G¢innosti tejto zmluvy oznami zhotovitel'ovi kontaktné idaje
svojich opravnenych osob a stavebného dozoru. Objednévatel je opravneny kedykol'vek zmenit’ svoje
opravnené osoby a osobu vykonavajucu stavebny dozor; tato zmena je voci zhotovitel'ovi ucinna
okamihom, kedy d6jde pisomné oznamenie o tejto zmene zhotovitel'ovi.

6.14 Opravnené osoby objednavatela su oprdvnené podpisovat a preberat’ pisomnosti vo veciach
tykajucich sa zhotovenia diela, podpisovat’ supisy vykonanych prac, odovzdavaci a preberaci protokol
podla tejto zmluvy, vykonavat zapisy v stavebnom denniku a koordinovat’ inziniersko-projektovi
¢innost’ medzi objednavatel'om, projektantom, zhotovitel'om a stavebnym dozorom.

6.15 Pre vylucenie vSetkych pochybnosti objednavatel’ vyhlasuje, Ze Ziadna nim urcena opravnena osoba
nie je opravnena konat’ v mene a na ucet objednavatel’a vo veci zmien tejto zmluvy, ukoncenia platnosti
tejto zmluvy a uzatvarania dodatkov k tejto zmluve, ak nema osobitné splnomocnenie na tieto kony.

6.16 Pri zhotovovani diela je zhotovitel povinny na svoje naklady zabezpecit vykon funkcie
stavbyveduceho. Stavbyvedici musi spiiiat’ pocas zhotovovania diela podmienky uvedené v &asti 5.1.1
Vyzvy, Podmienka ucasti 3, na predlozenie ponuky na predmet zakazky ,,Zateplenie a stavebné
upravy objektu kultirneho domu a obecného tiradu Oreské a teda musi mat’ doklad o odborne;j
sposobilosti s rozsahom opravnenia na ¢innost’ stavbyvediiceho pre pozemné stavby podl'a zakona €.
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138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni
neskorsich predpisov.

Funkciou stavbyvedticeho bude povereny:

Jozef Pavlicko, Ing., €. osvedcenia 06237*10*

Meno a priezvisko, titul stavbyvediiceho., ¢. osvedcenia/opravnenia

6.17 Objednévatel’ nezodpoveda za Skody na veciach vnesenych na stavenisko patriacich zhotovitel'ovi,
jeho zamestnancom, alebo tretim osobdm v zmluvnom vzt'ahu so zhotovitel'om.

Clanok 7
DalSie zavizky zhotovitela stivisiace s vykonavanim diela

7.1 Zhotovitel je povinny pred zacatim zhotovovania diela:

a) obstarat’ prislusné povolenia alebo suhlasy prislusnych organov miestnej Statnej spravy, izemnej
samospravy, ako aj dotknutych pravnickych a fyzickych osob stuvisiace so zhotovovanim diela, ktorych
obstaranie nie je podla tejto zmluvy povinnostou objedndvatela a sucasne je vyzadované vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, a to najmé povolenia alebo sthlasy prisluSnych organov, stvisiace so
zriadenim staveniska, s vykopovymi pracami, s prepravnymi trasami a nakladanim s odpadmi.

b) oznacit’ stavenisko na viditeI'nom mieste tabul'ou s udajmi podla zdkona ¢. 201/2022 o vystavbe v
zneni neskor$ich predpisov - § 27 ods. 1 pism. b) dané¢ho zékona.

¢) preukazat’ objednavatel’'ovi, akym sposobom splni podmienky nakladania s odpadom, ktory vznikne
pri vykonavani diela, dané¢ dokumentaciou k dielu.

d) predlozit’ objednavatel'ovi poistny certifikat, alebo poistnli zmluvu na poistenie zodpovednosti za
Skody spdsobené tretej osobe v suvislosti s vykonom poistenej Cinnosti, vo vySke minimalne
predpokladanej hodnoty zakazky (vratane DPH), platnu pocas celej doby plnenia zmluvy o dielo.

7.2 Pocas zhotovovania diela je zhotovitel’ povinny:

a) viest’ na stavbe stavebny dennik v sulade so stavebnym zakonom ¢. 201/2022 o vystavbe v zneni
neskorsich predpisov.

b) nakladat’ s odpadmi vzniknutymi v suvislosti s vykonavanim diela vratane ich likvidacie v sulade so
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, najmé zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej aj ako ,,Zakon o odpadoch) a
jeho vykonévacimi predpismi,

c) obstarat’ pre objednavatel'a doklady o kvalite materidlov, vyrobkov a konstrukcii zabudovanych
do diela a pouzitych v ramci zhotovovania diela ako jeho sucast, v stlade so stavebnym
zakonom, zdkonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zakon o stavebnych vyrobkoch®), Zdkonom
o technickych poziadavkach na vyrobky a inymi stivisiacimi pravnymi predpismi,

d) zabezpecit’ vykonanie skuiSok, atestov, certifikdcii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho
Casti, predpisanych Projektovou dokumentéaciou, prislusnymi vS§eobecne zaviaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami,

e) obstarat’ pre objednavatel’a protokoly o vykonani sktiSok a revizii diela predpisanych
Projektovou dokumentéciou, prisluSnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi a
technickymi normami,

f) dodrziavat’ prisluSné ustanovenia vSeobecne zavéznych pravnych predpisov v oblasti zaistenia
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpe¢nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach a suvisiacich predpisov, najmé zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej aj ako ,,zdkon o
BOZP*), vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky ¢.
508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuja
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2
h)

)
)

p)

Q)

technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorSich
predpisov, zakonom ¢. 201/2022 o vystavbe v zneni neskorSich predpisov, zakona ¢. 17/1992 Zb. o
zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, Zakona o odpadoch, zakona ¢. 137/2010 Z. z. o
ovzdusi v zneni neskorSich predpisov, zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona
Slovenskej narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov, zdkona €.
251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
zakona ¢. 351/2011 Z. z. o elektronickych komunikaciach v zneni neskorSich predpisov, zdkona €.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov, ako aj vSetkych pravnych
predpisov, ktorymi budi pravne predpisy citované v tomto ustanoveni pocas platnosti tejto zmluvy
nahradené, a ostatnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, vSeobecne zavdznych nariadeni
uzemnej samospravy, technickych predpisov, a inych technickych predpisov suvisiacich so
zhotovovanim diela, a prevadzkovych predpisov objednavatela, s ktorymi bol preukazatelne
oboznameny,

vykonavat’ opatrenia zamedzujiice vzniku poSkodenia inzinierskych sieti; v opacnom pripade
zhotovitel’ zodpoveda za ich poskodenie,

nevykonat’ prace, ktorymi by ohrozil zdravie, Zivot, bezpecnost, spdsobil Skodu alebo poskodil
majetok objednavatela alebo tretich osob, pripadne ktorymi by porusil pravny predpis alebo
technick(l normu,

zabezpecit’ ucast’ stavbyveduceho pri vykone stavebného alebo autorského dozoru,

urobit’” okamzité opatrenia na odstranenie nedostatkov alebo vad v zhotovovani diela zistenych
objednavatelom alebo projektantom,

zachovavat Cistotu na stavenisku, v jeho bezprostrednom okoli a na pristupovych komunikaciach,
vidite'ne oznacit’ vSetky nebezpecné priestory,

zabezpecit’ stavenisko proti moznosti vzniku turazu a skody, ako aj proti vstupu nepovolanych osob,
a to pocas vykondvania prac, ako aj po ukonceni kazdej pracovnej zmeny,

pred prvym vstupom na stavenisko preukdzatel'ne obozndmit’ svojich zamestnancov, osoby, ktoré sa
budu na jeho pokyn podiel’at’ na plneni predmetu tejto zmluvy, ako aj vSetky ostatné osoby zdrzujice
sa na stavenisku s jeho vedomim s poziadavkami a pravidlami bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci, poziarnej ochrany, a prevadzkovych predpisov objednéavatela, s ktorymi bol preukazatelne
oboznameny, ako aj zabezpecit' dodrziavanie tychto pravidiel a poziadaviek uvedenymi osobami na
stavenisku,

dodrziavat’ prislusné ucinné¢ VZN tykajuce sa Casu, v ktorom je mozné stavebné prace vykonavat’,
stavebné prace vykonavat’ len v pracovné dni, pokial’ objednavatel’ neurc¢i inak,

v pripade vzniku $kodovej udalosti pri vykonavani diela poskytnut’ objednavatel'ovi vSetku potrebni
sucinnost’ pre vyplatenie zodpovedajuceho poistného plnenia objednavatelovi poistovatelom z
poistnej zmluvy podl'a Clanku 11bodu tejto zmluvy,

pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, braniacej alebo stazujucej
zhotovitelovi vykonavat' dielo a o kazdej Skodovej udalosti sposobenej alebo nespdsobenej
zhotovitel'om pri vykonavani diela alebo v stvislosti s vykonavanim diela, a to do 24 hodin od jej
vzniku,

zabezpecovat’ zamestnancom alebo inym osobam v zmluvnom vzt'ahu so zhotovitel'om, ktoré
budu obsluhovat’ elektrické zariadenia alebo vykonavat’ ¢innost’ na elektrickych zariadeniach v
suvislosti s vykonavanim diela, prislusnu kvalifikaciu v zmysle noriem STN 34 3100, STN 34
3109 a zodpovedat za platnost’ kvalifikéacie takych osob,

ak to bude objektivne mozné, na ziklade vyzvy objedndvatela uvolnit v Case pozadovanom
objednavatel'om zabraté komunikacie,

vykonavat’ d’alSie ¢innosti a plnit’ d’alSie povinnosti suvisiace s vykonavanim diela, ktoré vyplyvaji
zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov za podmienky, Ze zhotovitel je opravneny ich vykonat
alebo zabezpecit ich realizaciu,

dodrziavat’ v§etky povinnosti zhotovitel'a diela uvedené v dokumentacii k dielu, ak nie st v rozpore
s touto zmluvou,

zabezpecit’ dodrziavanie povinnosti tykajucich sa zamestnancov zhotovitel'a alebo 0s6b v zmluvnom
vzt'ahu so zhotovitel'om, uvedenych v tejto zmluve a dokumentacii k dielu,

zabezpecit’ kontinualnu platnost’ licencie na zhotovenie vonkajsich tepelnoizolacnych kontaktnych
systémov pocas celého trvania uskutocnenia stavby,
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x) strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste stvisiaceho s doddvanym tovarom, stavebnymi
pracami a sluzbami, kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit’ im vSetku potrebnu su¢innost’.

7.3 V suvislosti s odovzdanim akejkol'vek casti diela, ktora bude objednavatelovi odovzdana na

kontrolu, sa zhotovitel' zavizuje na vyhotovenie projektu skutocného vyhotovenia diela vratane jeho

potvrdenia odborne spdsobilymi osobami zhotovitela.

7.4 Pocas zhotovovania diela zhotovitel tiez zodpoveda za:

a) ochranu zdravia a bezpecnost’ svojich pracovnikov a ostatnych fyzickych osdb, opravnene alebo s
jeho vedomim sa zdrzujacich na stavenisku,

b) vady diela.

7.5 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze objednavatel’ mu neposkytne Ziadne telekomunikacné zariadenie na
komunikéciu na stavenisku alebo mimo neho.

7.6 Splnenie povinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel' povinny bezodkladne preukazat
objednavatelovi. Povinnosti zhotovitel'a podla predpisov o ochrane osobnych udajov tymto nie su
dotknuté.

7.7 Opakované poruSenie povinnosti podla tohto c¢lanku zmluvy zo strany zhotovitela, resp.
nenapravenie poruSenia tohto ¢lanku zmluvy zhotovitel'om i napriek pisomnej vyzve objednavatel’a, je
dovodom pre odstipenie od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitel’a.

Clanok 8
Cena diela

8.1 Zmluvné strany sa v stlade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
dohodli na celkovej cene za riadne vykonané¢ dielo v sume :
487 966,39 EUR bez DPH

112 232,27 EUR (23% DPH)
600 198,66 EUR s DPH
slovom: Sest’stotisicstodevat'desiatosem 66/100 EUR s DPH

K cene bude uctovana DPH podl'a platnych pravnych predpisov.

8.2 Ak sa zhotovitel’, ktory v momente uzavretia tejto zmluvy nie je platitelom DPH, stane po uzavreti
tejto zmluvy platite’om DPH, cena diela uvedena v bode 8.1 tohto ¢lanku, ako aj ceny jednotlivych
poloziek diela uvedené vo Vykaze vymer sa budi povazovat’ za ceny s DPH od vzniku povinnosti
zhotovitel'a odvadzat’ DPH.

8.3 V cene za dielo uvedenej v bode 8.1 tohto ¢lanku su zahrnuté aj vSetky naklady zhotovitel'a suvisiace
s kompletnym vykonanim diela a jeho odovzdani objednavatelovi, najmi naklady na pracu, prace
suvisiace s dodanim a dovozom zabudovanych materialov, dodanim a dovozom pomocnych materialov
a konsStrukceii, naklady na obstaranie vSetkych strojov, vybavenia a zariadenia, naklady na ich pouzivanie
a udrzbu, naklady na vSetky drobné a pomocné prace (napr. montazne zariadenia), néklady stvisiace s
likvidaciou odpadu, zneskodnenie pripadne zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby
(doklad o prevzati odpadu a fotokdpie zaznamov o prevadzke vozidiel, ktorymi bol odpad vyvazany),
naklady na vsetky drobné a pomocné materialy, montaz, udrzbu, dane a cla, bankové naklady, spravne
poplatky ako aj vSetky vSeobecné rizika, naklady na plnenie zavidzkov a povinnosti zhotovitel'a z tejto
zmluvy, d’alej naklady na vsetky sluzby, ktoré zabezpecuju realizaciu prac, dokoncenie, individualne
odskusanie, naklady na spracovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby, porealiza¢né
zameranie stavby geodetom (geometricky plan) naklady na zaistenie bezpecnosti prace, poziarnej
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ochrany, povodiovej ochrany a ochrany zivotného prostredia, naklady spojené s plnenim povinnosti
vyplyvajtcich z predpisov odpadového hospodarstva, naklady suvisiace so spolupracou a koordinaciou
so subdodavatel'mi, a v§eobecné rizikd. Do ceny diela su zahmuté i ndklady na vykonanie vsetkych
kontrol, revizii, merani, funkénych skuSok, vratane vyhodnotenia a vyhotovenia sprav, certifikatov
materidlov zabudovanych v diele a vykonanie vSetkych Cinnosti v stvislosti s odovzdavacim a
preberacim konanim.

8.4 Pre vylucenie vSetkych pochybnosti zhotovitel’ vyhlasuje, ze odstrafiovanie nedostatkov alebo vad
v zhotovovani diela zistenych objednavatel'om alebo projektantom podla bodu 7.2 pism. j) tejto zmluvy,
odstraiiovanie vad diela zistenych objednavatelom pri vykone kontroly diela alebo jeho Ccasti,
odstraiiovanie vad diela, ktoré malo dielo alebo jeho Casti v momente prevzatia diela alebo jeho Casti
objednavatel'om, ako aj odstrafiovanie vad, na ktoré sa vztahuje zaruka, zhotovitel' vykona bezodplatne.

8.5 V pripadoch, ked’ objednavatel’ nariadi vykonat naviac prace z dévodu predchadzajiceho porusenia
tejto zmluvy zhotovitelom, nevznikne zhotovitelovi narok na zvysenie ceny za dielo. Takéto naviac
prace vykona zhotovitel’ na vlastné naklady.

8.6 Ak sa pocas vykonavania diela vyskytne potreba vykonania naviac prac, zhotovitel' je povinny
okamzite do 3 pracovnych dni od momentu, kedy sa o potrebe takych prac dozvedel pisomnym listom
doru¢enym do podatel'ne objednavatela alebo opravnenej osobe objednavatela oznamit rozsah a
charakter naviac prac so supisom naviac prac a ich predbeznym ocenenim.

8.7 Zhotovitel' nie je opravneny zaCat vykonavat’ naviac prace podla bodu 8.6 tohto ¢lanku pred
ucinnost'ou dodatku k tejto zmluve, ktorého predmetom bude dohoda o vykonani a cene naviac prac
podl'a bodu 8.6. Pre vylucenie vsetkych pochybnosti zmluvné strany zhodne uvadzaja, Ze naviac prace
podl'a bodu 8.6 nebude mozné vykonat’ na zaklade zapisu v stavebnom denniku, ako ani jednostranného
suhlasného vyjadrenia objednavatel’a s ich vykonanim. Naviac buda vykonané v sulade s § 18 ZVO.

8.8 Ak v rozpore s podmienkami bodu 8.7 tohto ¢lanku zhotovitel' vykona naviac prace podl'a bodu 8.6
tohto ¢lanku, berie na vedomie a suhlasi, ze tieto prace vykonava vyluéne na svoje naklady, a nie je
opravneny uctovat’ ich cenu objednavatel'ovi. Pre vylucenie vSetkych pochybnosti plati, Ze uvedené sa
tyka aj vSetkych zabudovanych materialov a ostatnych dodavok.

8.9 Zmena vyslednej ponukovej ceny nie je pripustnd, okrem zmeny zakonnej sadzby DPH. K zmene
ceny za dielo moze prist’ iba v stlade s § 18 ZVO.

Clanok 9
Platobné podmienky a fakturacia

9.1 Zhotovitel’ ma pravo na priebeznu ¢iastkova fakturaciu za vykonané prace, ktoré st predmetom

tejto Zmluvy na zéklade zistovacich protokolov a Stavebnym dozorom odsuhlasen¢ho supisu

vykonanych prac nasledovne:

- prva ,cCiastkova faktira,, v minimalnej vyske 40% z ceny za dielo po zrealizovani viac ako 40% z
diela

- druha ,Ciastkova faktira® v minimalnej vyske 40% z ceny za dielo po zrealizovani viac ako 80%
z diela

- posledna faktura bude oznafena ako ,konecna faktura”. Uznanie kone¢nej faktiry vylucuje
dodato¢né naroky Zhotovitel'a. Stavebny dozor je povinny skontrolovat’ kompletny supis prac do
10 pracovnych dni.

9.2 Zhotovitel’ vystavi ¢iastkovu fakturu i kone¢nu faktaru podl'a bodu 9.1 za vykonané prace v Styroch
rovnopisoch (dva rovnopisy pre Objednavatel'a, jeden pre stavebny dozor a jeden pre Zhotovitel'a).

Okrem vseobecnych nalezitosti podla zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, musi faktura obsahovat’ v prilohe jednotlivé mnoZzstva zrealizovanych prac a
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dodavok a ich ceny, t. j. sipisy vykonanych prac vychadzajiace z ponukového rozpoctu. Tieto prace
musia byt pred vystavenim faktary premerané a odstihlasené objednavatel'om a stavebnym dozorom.

9.3 Cena diela bude fakturovana v sulade s touto zmluvou, najmé bodom 8.1, a Vykazom vymer
uvedenym v prilohe €. 1 tejto zmluvy; zhotovitel’ nie je opravneny fakturovat’ objednavatel'ovi cenu
pripadnych naviac prac a dodavok vykonanych a dodanych v rozpore s touto zmluvou. Cena
rozostavané¢ho diela bude urcend v sulade s Vykazom vymer uvedenym v prilohe €. 1 tejto zmluvy.

9.4 Zhotovitel' sa zaviazuje dorucit’ objednavatel’ovi ,.konecnu faktiru® vystavenu v stlade s tymto
¢lankom najneskér do 14 dni odo dna protokoldrneho prevzatia diela a to v Styroch originalnych
vyhotoveniach.

9.5 Lehota splatnosti faktir je 60 dni odo dia jej dorucenia objednavatel'ovi.

9.6 Fakturovana suma sa povazuje za uhradenu dilom odpisania fakturovanej sumy z bankového uctu
objednavatela v prospech bankového uctu zhotovitela.

9.7 Vo faktirach vystavovanych na zaklade tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny uvadzat’ ndzov banky,
jej kod SWIFT/BIC, postova adresu sidla pobocky banky, kde bol zriadeny bankovy ucet uvedeny v
zahlavi tejto zmluvy a Cislo G¢tu uvedeného v zahlavi tejto zmluvy vo formate IBAN. V pripade, ak z
technickych dovodov nebude moct’ zhotovitel’ informacie podl'a tohto bodu na faktare uviest, uvedie
tieto informacie v prilohe faktury.

9.8 Neoddelite'nou sucast’'ou faktir budu i vypisy z uctu zhotovitel'a ako prilohy faktir preukazujuce
uhradu subdodéavatel'om, uvedenym v bode 1.3 tejto zmluvy, za zrealizované subdodavky tykajuce sa
danej faktary (tzv. preukazanie Ghrady zavéizkov).

9.9 Faktury vystavované zhotovitelom podl'a tohto ¢lanku musia spiiiat’ naleZitosti uréené prislugnymi
pravnymi predpismi, a musia byt vystavené v sulade s touto zmluvou, v opa¢nom pripade je
objednavatel' opravneny vratit' zhotovitelovi kazdi faktiru na prepracovanie, a to aj opakovane.
Oprévnenym vratenim faktiry prestava plynut’ lehota splatnosti; nova lehota splatnosti zacne plynut’
odo dna dorucenia prepracovanej faktiry objednavatel'ovi.

9.10 Objednavatel si v zmysle §12 ods. 1, pism. b) bod 3 zakona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach
v a.z. vyhradzuje pravo nezaplatit’ zhotovitel'ovi 5% z dohodnutej ceny do doby preukdzania splnenia
kvalitativnych parametrov pri odovzdavani verejnej prace (diela v zmysle tejto zmluvy, najmi jej C1.2)
alebo jej ucelenej Casti.

Clanok 10
Realiza¢na zabezpeka

10.1 Realiza¢nou zabezpekou sa na ucely tejto zmluvy rozumie bankova zaruka podl'a bodu 10.3
tohto ¢lanku alebo kaucia podla bodu 10.4 tohto ¢lanku. Formu poskytnutia zabezpeky zvoli
zhotovitel’.

10.2 Zabezpeka sluzi na zabezpeCenie a uspokojenie vSetkych penaznych pohladavok
objednavatela voci zhotovitel'ovi, ktoré vzniknu z tejto zmluvy alebo na zéklade vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, ktorymi sa tdto zmluva spravuje. Objednavatel’ je opravneny
zabezpeku pouzit’ najmi na:

a) uspokojenie svojej pohladavky voci zhotovitel'ovi vzniknutej z uplatnené¢ho naroku na zmluvni

pokutu v sulade s touto zmluvou, alebo z inych narokov uplatnenych v sulade s touto zmluvou,
najma narokov podl'a bodov 11.2 a 16.2 tejto zmluvy,
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b) uspokojenie svojich narokov na nahradu Skody spdsobenej zhotovitel'om objednévatel'ovi pri
plneni tejto zmluvy alebo v stvislosti s plnenim podl'a tejto zmluvy, v rozsahu, v akom ich nebude
mozné pokryt z poistného plnenia poskytnutého poistovatelom na zdklade poistnej zmluvy
uvedenej v bode 11.3 tejto zmluvy alebo v rozsahu, v akom Skodu tato poistna zmluva nepokryva,

c¢) uspokojenie narokov tretich oséb na nahradu $kody sposobenej zhotovitel'om tretim osobam pri
plneni tejto zmluvy alebo v stvislosti s plnenim podla tejto zmluvy, za ktori zodpoveda tretim
osobam objednavatel’, a ktort si poskodené tretie osoby uplatnili u objednavatel’a,

d) na krytie ndkladov na odstranenie vad diela pocas plynutia zaru¢nej doby, ktorych odstranenie v
dosledku omeskania zhotovitel'a zabezpeci objednéavatel’ saim, alebo prostrednictvom tretich osob.

10.3 Na ucely tejto zmluvy sa bankovou zarukou rozumie bankova zaruka zriadena pisomnym
vyhlasenim banky, Ze uspokoji objednavatel'a do sumy vo vyske 10% z ceny diela s DPH, ¢o ¢ini
60 019,87 v EUR. Bankova zaruka podl'a tohto bodu musi byt zriadena v sulade so vSetkymi
podmienkami ako nasleduji:
a) bankova zaruka je vystavena na prvu vyzvu bez namietok,
b) na plnenie z bankovej zaruky sa nevyzaduje predchadzajuca vyzva objednavatela, aby
zhotovitel splnil svoj zavézok,
c¢) bankova zaruka moze byt vystavena bankou so sidlom v Slovenskej republike, pobockou
zahrani¢nej banky v Slovenskej republike alebo zahrani¢nou bankou,
d) banka zaplati na ucet objednavatela pohl'adavku objednavatela kryti bankovou zéarukou
najneskor do 15 dni po doruceni vyzvy objednavatel’a na jej zaplatenie,
e) plnenie zadvizku banky z bankovej zaruky objednavatel'ovi nie je podmienené predlozenim
akychkol'vek dokumentov banke,
f) banka nemdze uplatnit’ namietky, ktoré¢ by bol oprdvneny voci objednavatelovi uplatnit
zhotovitel’,
g) banka je povinna plnit’ svoje povinnosti z bankovej zaruky, ked’ ju o to pisomne poziada
objednavatel,
h) bankova zaruka musi byt zriadena na dobu urciti najmenej 12 mesiacov odo dina prevzatia
staveniska,
1) ak bankovl zaruku poskytne zahrani¢na banka, ktora nema pobocku na tizemi Slovenskej
republiky, zaru¢na listina vystavena zahrani¢nou bankou v inom ako slovenskom alebo ¢eskom
jazyku, musi byt zdroven dolozend uradnym prekladom do slovenského jazyka; ndklady
uradného prekladu znésa zhotovitel,
j) bankova zaruka zanikne
- plnenim banky vo vyske zavézku z bankovej zaruky podla tohto ¢lanku, ktoré banka
poskytla za zhotovitel'a v prospech objednavatel’a,
- uvolnenim bankovej zaruky na zaklade pisomného sthlasu objednavatela s uvolnenim
bankovej zaruky,
- uplynutim doby, na ktort je bankova zaruka zriadena.

10.4 Kauciou sa na ucely tejto zmluvy rozumie suma vo vyske 10% z ceny diela s DPH, ¢o
(63111 SRR v EUR.

10.5 Najneskor v den predchadzajici diu odovzdania staveniska zhotovitel'ovi je zhotovitel’
povinny poskytnit’ objednavatel'ovi zabezpeku. Zavizok podla predchadzajucej vety zhotovitel
splni, ak

a) zaplati kauciu podl'a bodu 10.4 tohto ¢lanku na bankovy i¢et objednavatel’a:
Bankové spojenie: Slovenska sporitel'na, a. s.

IBAN: SK98 0900 0000 0050 4229 4919

Mena uctu: EUR

Variabilny symbol: ICO zhotovitel'a
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b) predloZi objednavatel'ovi original zaru¢nej listiny vystavenej bankou potvrdzujicej zriadenie
bankovej zaruky podl'a bodu 10.3 tohto ¢lanku.

10.6 Kaucia sa povazuje za zlozeni momentom pripisania sumy kaucie na bankovy ucet
objednavaterla.

10.7 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze bankova zaruka nezanikne skor, nez uplynutim 12 mesiacov
odo dna prevzatia staveniska.

10.8 Ustanovenia tohto ¢lanku o pouziti zabezpeky, vrateni kaucie, a uvol'neni bankovej zaruky
trvaju aj po zaniku tejto zmluvy.

10.9 Objednavatel’ vrati zhotovitel'ovi kauciu do 5 pracovnych dni odo diia dorucenia vyzvy na jej
vratenie objednavatel'ovi, po odovzdani a prevzati stavby a to na bankovy ucet zhotovitel'a uvedeny
v zéhlavi tejto zmluvy.

Clanok 11
Zodpovednost’ za Skodu, stavbu a poistenie zodpovednosti, stavby

11.1 Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky nim sposobené Skody objednavatelovi a tretim osobam, najmi
vlastnikom alebo uzivatelom okolitych nehnutelnosti, pocas zhotovovania diela. Zhotovitel’ si je
sucasne plne vedomy, Ze podl'a § 538 Obchodného zdkonnika pri vykonévani diela inou nim poverenou
osobou ma zhotovitel’ zodpovednost’, akoby dielo vykonaval sam.

11.2 Vsetky pripadné pokuty a sankcie uloZzené objednavatel’'ovi organmi Statnej spravy alebo miestnej
samospravy alebo finan¢né néroky tretich os6b vzniknuté v stvislosti so zhotovovanim diela z dévodu
porusenia povinnosti zhotovitela, je zhotovitel' povinny nahradit’ objednavatelovi vo vyske uloZenej
pokuty, sankcie alebo finanéného naroku v lehote do 10 dni po obdrzani dokladu, ktorym objednavatel
preukaze zhotovitel'ovi thradu takejto ulozenej pokuty, sankcie alebo finan¢ného naroku.

11.3 Zhotovitel' sa zavédzuje najneskor den predchadzajici dhu podpisu tejto Zmluvy uzavriet a
udrziavat’ po dobu uréent v bode 11.4 v platnosti a ucinnosti zmluvu o poisteni zodpovednosti
zhotovitela za Skodu spdsobenu ¢innostou zhotovitel'a pri vykonavani diela (d’alej iba ako ,,poistenie
zodpovednosti®) s poistnou sumou najmenej vo vyske 500 000,- vratane DPH.

11.4 Zmluvy o poisteni zodpovednosti zhotovitel'a podl'a bodu 11.3 tohto ¢lanku sa zhotovitel’ zavizuje
udrziavat’ v platnosti a G¢innosti odo dna jej uzavretia minimalne do momentu odstranenia vSetkych vad
diela vytknutych mu objednavatelom v odovzdavacom a preberacom konani alebo do dia
nasledujiicecho po dni prevzatia diela, ak objednavatel v odovzddvacom a preberacom konani
zhotovitelovi ziadne vady diela nevytkne. Toto ustanovenie sa pouZzije v pripade prevzatia
rozostavaného diela obdobne.

11.5 Zhotovitel’ je povinny képiu zmluvy o poisteni zodpovednosti podla bodu 11.3 tohto ¢lanku
odovzdat’ objednavatel’ovi najneskor do piatich dni odo diia povinnosti jej najneskorSieho uzavretia.
Clanok 12
Vady diela, zaruka za akost’ a zaru¢na doba

12.1 Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela. Dielo ma vady, ak nie je vykonané v sulade s touto zmluvou.

12.2 Ak ma dielo vady v okamihu prevzatia diela objedndvatelom, objednavatel’ je opravneny
pozadovat’ odstranenie vad alebo zl'avu z ceny diela ur€enu na zaklade ocenen¢ho Vykazu vymer.
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12.3 Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit’ zhotovitelovi vady diela spolo¢ne so zvolenym
narokom podl’a bodu 12.2 bez zbytocného odkladu po ich zisteni, a vady, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka
za akost’ spolo¢ne so zvolenym narokom podla bodu 12.8 najneskdr do uplynutia zaruc¢nej doby.

12.4 Zhotovitel je povinny bezodplatne odstranit’ vady na diele alebo ktorejkol'vek jeho v stilade s touto
zmluvou objednavatelom prevzatej Casti, ktoré malo dielo alebo taka jeho Cast v Case prevzatia
objednavatelom, pricom ak neddjde k dohode, tak najneskor do pétnastich dni od ich oznamenia
zhotovitelovi.

12.5 Zhotovitel’ dava objednavatel'ovi zaruku na dielo v trvani 60 mesiacov. U zariadeni a dodavok,
u ktorych bol vydany zaru¢ny list vyrobcom, bude dlzka zarucnej doby urcend tymto zarucnym listom,
minimalne vSak 24 mesiacov.

12.6 Zaru¢na doba vztahujuca sa k dielu spociva po dobu, po ktorti objednévatel’ neméze dielo uzivat’
z dévodu vad, za ktoré zodpoveda zhotovitel’, alebo z dévodu ich odstranovania.

12.7 Ak mé dielo vady, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka, objednavatel je opravneny pozadovat’ bezodplatné
odstranenie reklamovanej vady alebo zl'avu z ceny diela ur¢enu na zaklade oceneného Vykazu vymer.

12.8 Zhotovitel’ je povinny oznamit’ objednavatel'ovi v lehote 10 pracovnych dni odo dia dorucenia
reklamacie vad, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost, ¢i reklamaciu uznava, a vytknuté vady
bezodplatne odstranit’ do 10 pracovnych dni odo dia doruéenia oznamenia o reklamacii vad diela
zhotovitel'ovi.

12.9 Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s odstranenim vad diela, objednavatel’ je opravneny
zabezpecit' ich odstranenie sam alebo prostrednictvom tretej osoby. Naklady, ktoré objednavatel'ovi
vznikn( v suvislosti s odstranovanim vad diela, si je objednavatel si uplatni u zhotovitel'a

Clanok 13
Sankcie

13.1 Objednavatel’ si moze uplatnit’ u zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny
diela s DPH uvedenej v bode 8.1 za kazdy aj zacaty deft omeskania s riadnym dokoncenim diela, t. j. s
ukoncéenim uspesného preberacieho konania v lehote urcenej Harmonogramom postupu prac.

13.2 Ak zhotovitel’ porusi ktortkol'vek svoju povinnost’ podl'a bodov 7.2 tejto zmluvy, objednavatel’ si
moze uplatnit’ u zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 1000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie, a to
aj opakovane.

13.3 Ak sa zhotovitel dostane do omeSkania s plnenim Cciastkovych terminov uréenych
Harmonogramom postupu prac inych nez uvedenych v bode 13.1 tejto zmluvy, objednavatelovi si mdze
uplatnit’ zmluvnua pokutu voci zhotovitel'ovi vo vyske 300,- EUR, a to za kazdy aj zacaty den omeskania.

13.4 Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s vypratanim a vycistenim staveniska v lehote podl'a
bodu 4.9 tejto zmluvy, objednavatel'ovi si moze uplatnit’ zmluvnu pokutu voci zhotovitel'ovi vo vyske
300,-EUR, a to za kazdy aj zaCaty den omeSkania.

13.5 Ak je zhotovitel' v omeskani s odstranenim vad diela podl'a bodu 12.4 tejto zmluvy, objednavatel’
si mdze uplatnit’ zmluvna pokutu voci zhotovitel'ovi vo vyske 300,- EUR, a to za kazdy aj zacaty den
omeskania.

13.6 Ak zhotovitel’ porusi ktortkol'vek svoju povinnost’ uvedenti v bodoch 5.2, a 6.10, tejto zmluvy,

objednavatel’ si moze uplatnit’ zmluvnii pokutu vocéi zhotovitel'ovi v sume 300,- EUR za kazdé
jednotlivé porusenie.
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13.7 Ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ uvedent1 v bode 10.5 a 11.3 tejto zmluvy, objednéavatel si
mobze uplatnit’ voci zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy aj zacaty dei
omeskania so splnenim tejto povinnosti.

13.8 Uplatnenim prava objednavatel’a na zmluvnu pokutu nie je dotknuté jeho pravo sucasne pozadovat’
od zhotovitel'a aj nahradu Skody v jej plnej vyske.

13.9 Ak je objednavatel v omeskani so zaplatenim faktury, zhotovitel' je opravneny uctovat’
objednavatelovi tiroky z omeskania v sadzbe urcenej podl'a § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov.

13.10 Zmluvné strany beru na vedomie a suhlasia, Ze zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na
splnenie zabezpecenej povinnosti. Zanik tejto zmluvy sa nedotyka ustanoveni tykajucich sa zmluvne;j
pokuty a nahrady Skody.

Clanok 14
Sposob zaniku zmluvy

14.1 Tuto zmluvu mozno ukoncit’ vzajomnou pisomnou dohodou zmluvnych stran, vypoved’ou podla
tejto zmluvy, alebo odstipenim ktorejkol'vek zmluvnej strany v stlade s touto zmluvou alebo v sulade
so v§eobecne zavaznym pravnym predpisom, najmd § 19 ZVO.

14.2 Objednavatel’ moze odstipit’ od tejto zmluvy ak:

a) je na majetok zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu,

b) je na majetok zhotovitel'a zacaté exekucné konanie alebo iny vykon rozhodnutia,

c) ak bol na osobu zhotovitel'a podany navrh na zruSenie s likvidaciou alebo bez likvidacie, ako aj v
pripade, ak sud zacal vo¢i osobe zhotovitel'a konanie podl'a § 68 ods. 6 Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov,

d) ak bol na zhotovitel'a podany navrh na povolenie restrukturalizacie,

e) ak bolo na majetok zhotovitel'a zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,

f) ak boli voci zhotovitel'ovi zacaté konania obdobné konaniam podl’a tohto bodu v stilade s predpismi
platnymi v krajine sidla zhotovitel’a,

g) ak objednavatel’ preukazatelne zisti, Ze sa zhotovitel’ dopust’a nelegalneho zamestnavania, alebo

h) v inych pripadoch upravenych v tejto zmluve.

14.3 Zhotovitel sa zavézuje objednavatel'a pisomne informovat’ o vzniku akejkol'vek skuto¢nosti podla
pism. a) az f) bodu 14.2 tohto ¢lanku, a to najneskor do piatich pracovnych dni odo dia, kedy sa
zhotovitel’ o takej skutoc¢nosti dozvedel.

14.4 Objednavatel’ moze z dovodu podstatného poruSenia povinnosti zhotovitel'a odstipit’ od tejto
zmluvy. Za podstatné porusenie povinnosti zhotovitel'a sa povazuje:

a) ak zhotovitel’ opitovne vykonava prace na diele s vadami aj napriek predchadzajucemu zhotovitel'ovi
riadne doru¢enému pisomnému upozorneniu objednavatela na vykonavanie prac na diele s vadami;
upozornenie podla tohto pismena musi byt odovodnené a opodstatnené,

b) porusenie povinnosti uvedenych v bode 4.4, 4.5, 4.6, a 4.8 tejto zmluvy,

c) ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ vyplyvajicu mu z tejto zmluvy s vynimkou pripadu uvedeného
v pismene a) a b) tohto bodu, a k naprave nedojde ani do 7 dni po uplynuti lehoty na splnenie tejto
povinnosti,

d) porusenie povinnosti zhotovitel'a oznacené ako podstatné v tejto zmluve.
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14.5 Objednavatel’ méze odstlpit’ od zmluvy v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi
objednavatelom a zhotovitel'om a vysledky administrativnej kontroly procesu verejného obstaravania
riadiacim organom neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania stavebnych prac
alebo inych postupov.

14.6 Zhotovitel’ je opravneny odstapit’ od tejto zmluvy, ak nastane skuto¢nost’ uvedena v platnom a
ucinnom zneni Obchodného zakonnika, s ktorou Obchodny zékonnik spaja pravo zhotovitel'a odstapit’
od tejto zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny odstupit od tejto zmluvy z dovodu omeskania
objednavatel’a s uhradenim faktury podla ¢lanku 9 tejto zmluvy skor nez po marnom uplynuti 6smeho
dina odo dia dorucenia vyzvy zhotovitel'a objednavatel'ovi na zaplatenie dlznej sumy podla tejto vety.

14.7 Odstapenie musi byt pisomné a musi byt’ doru¢ené druhej zmluvnej strane postou ako doporuc¢ena
zasielka s dorucenkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sidla druhej zmluvnej strany uvedenu v zahlavi
tejto zmluvy, alebo na int adresdtom pisomne ozndmenu adresu na dorucovanie, alebo na adresu sidla
alebo miesta podnikania zhotovitel'a zapisanu v evidencii zriadenej zdkonom alebo na zaklade zékona.
Utinky odstapenia nastiavaji momentom jeho doruéenia druhej zmluvnej strane. Odstapenim od tejto
zmluvy nie st dotknuté naroky zmluvnych stran na zmluvnt pokutu a nahradu skody.

14.8 Uéinnostou odstiipenia si zmluvné strany nie si povinné vratit' také plnenie, za ktoré poskytli
protiplnenie v sulade s touto zmluvou.

14.9 Vypoved’ s ustanoveniami vypovednej doby musi byt pisomna a musi byt’ doru¢ena zhotovitel'ovi
elektronicky, postou ako doporucend zasielka s doru¢enkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sidla
zhotovitel'a uvedent v zdhlavi tejto zmluvy, alebo na ini zhotovitelom pisomne oznamenu adresu na
dorucovanie, alebo na adresu sidla alebo miesta podnikania zhotovitel'a zapisant v evidencii zriadenej
zakonom alebo na zaklade zdkona.

Clanok 15
Komunikacia zmluvnych stran

15.1 Pisomnost’ dorucovand postovou sluzbou, kuriérom, alebo osobne sa povazuje za dorucenti dinom
jej prevzatia adresatom. Za dent dorucenia pisomnosti sa povazuje aj deii odopretia prevzatia pisomnosti
adresatom, a v pripade dorucovania postou aj piaty den odo diia ulozenia pisomnosti na poste, i ked’ sa
adresat o jej ulozeni na poste nedozvedel, alebo v den, v ktory doruCujuci subjekt vyznacil na
odosielatel'ovi vratenej zasielke poznamku “adresat neznamy* alebo ini poznamku obdobného
vyznamu.

15.2 Zmluvné strany urcuju na ucely elektronickej komunikacie prostrednictvom e-mailu nasledovné
adresy

objednavatel’: starosta@oreske.sk
zhotovitel: arprog@arprog.sk

Korespondencia dorucovana v pripadoch uvedenych v tejto zmluve elektronicky prostrednictvom e-
mailu sa povazuje za dorucenti diiom dorucenia adresatovi na e-mailovil adresu uvedentl v tomto bode.
Dorucenie koreSpondencie prostrednictvom e-mailu potvrdi adresat, ktorému bolo dorucené pisomné
oznamenie alebo ind koreSpondencia, prostrednictvom elektronickej poSty formou oznamenia o
doruéeni pisomného oznamenia alebo inej koreSpondencie bezodkladne, najneskdr nasledujici
pracovny deii po jej doruceni.
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Clanok 16
Nelegalne zamestnavanie

16.1 Ak pri plneni predmetu tejto Zmluvy zhotovitel’ poskytuje sluzbu alebo dodava pracu uvedenu v §
7b ods. 5 zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zdkon €. 82/2005 Z. z.*) , je zhotovitel’
povinny v sulade s § 7b ods. 6 zakona ¢. 82/2005 Z. z. na poziadanie objednavatela bezodkladne
objednavatelovi poskytnit’ v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné udaje fyzickych osdb,
prostrednictvom ktorych plni predmet tejto dohody, ktoré st potrebné na to, aby objednavatel’ mohol
skontrolovat’, ¢i zhotovitel’ neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania.

16.2 Zhotovitel’' sa zavizuje poskytnut’ objednavatel'ovi tdaje podla bodu 16.1 tejto zmluvy do 3
pracovnych dni odo diia dorucenia takej poziadavky objednavatela zhotovitelovi. Ak bude zhotovitel
dodavat’ objednavatel'ovi pracu alebo sluzbu poskytovani prostrednictvom fyzickej osoby, ktort
zhotovitel' nelegalne zamestnava, a objednavatel’ tito skutocnost’ nebude schopny zistit' v dosledku
poruSenia povinnosti zhotovitela podla bodu 16.1 tejto zmluvy, alebo v doésledku poskytnutia
nespravnych alebo nedostatocnych udajov fyzickych osob, prostrednictvom ktorych zhotovitel' plni
predmet tejto zmluvy, zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi sumu pokuty ulozenej
kontrolnym organom v sulade s § 7b ods. 7 zakona ¢. 82/2005 Z. z., a to v lehote do 10 dni po obdrzani
dokladu, ktorym objednavatel’ preukaze zhotovitel'ovi uhradu takejto ulozenej pokuty.

16.3 Sumu podla bodu 16.2 uhradi zhotovitel bankovym prevodom na bankovy ucet objednavatel’a
uvedeny vo vyzve na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Clanok 17
Zaverecné ustanovenia

17.1 Objednavatel' oboznamil zhotovitel'a o skutocnosti, ze dielo je financovany Eurdpskou tniou,
PROGRAM SLOVENSKO, kde poskytovatelom je riadiaci organ: Ministerstvo investicii,
regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky v zastipeni sprostredkovatel'skym
organom: Slovenskd inovacna a energetickd agentira apreto bude povinny strpiet vykon
kontroly/auditu/overovania vydavkov suvisiacich s realizaciou predmetom zmluvy.

17.2 Tato zmluvu mozno menit’ a dopliat’ vyluéne na zéklade dohody zmluvnych stran formou
vzostupne ¢islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a uzavretych v sulade s platnymi pravnymi predpismi, a to najma ZVO.

17.3 V pripade rozporu v pravach a povinnostiach zmluvnych stran medzi touto zmluvou a Projektovou
dokumentaciou ma prednost’ Giprava prav a povinnosti zmluvnych stran uvedena v tejto zmluve. Prava
a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené v tejto zmluve, avsak s upravené v dokumentacii
k dielu podl'a bodu 2.2 tejto zmluvy, sa spravuju dokumentaciou k dielu.

17.4 Vsetky pisomné protokoly a zapisnice vyhotovované a podpisované oboma zmluvnymi stranami v
sulade s touto zmluvou sa zmluvné strany zaviazuju vyhotovovat’ aspoii vo dvoch rovnopisoch tak, aby
kazda zo zmluvnych stran obdfzala rovnaky pocet exemplarov.

17.5 Neoddelitel'nymi prilohami tejto zmluvy sa:

Priloha ¢. 1 — Oceneny Vykaz vymer/Zadanie,
Priloha ¢. 2 — Harmonogram prac v kalendarnych dnoch.

Obsah priloh je neoddelitelnou sucast'ou obsahu zavizkového vzt'ahu zaloZzeného touto zmluvou.

17.6 Prilohou ¢. 3 tejto zmluvy je Zoznam subdodavatel'ov. Zoznam subdodavatel'ov bude rozsireny
podl’a skutocného poctu subdodavatel’'ov alebo bude v stilade so skutocnym stavom uvedené, ze ku diu
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uzavretia tejto zmluvy zhotovitel nezadava ziadnu Cast’ zakazky podla tejto zmluvy ziadnemu
subdodavatel'ovi.

17.7 Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a
ostatnymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike; rozhodnym pravom je pravo
Slovenskej republiky.

17.8 Na rieSenie sporov z tejto zmluvy st prislusné sudy Slovenskej republiky.

17.9 Tato zmluva je vypracovand v troch rovnopisoch, z ktorych kazdy ma platnost’ originalu.
Zhotovitel’ obdrzi 1 rovnopis a objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy.

17.10 Tato zmluva nadobtuda platnost’ diiom jej podpisu Statutdrnymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran.

17.11 Zmluva nadobudne Gi¢innost’ po ukon&eni kontroly, ak UVO ako SO neidentifikoval nedostatky,
ktoré¢ by mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, pricom rozhodujuci je ditum dorucenia zaznamu
z kontroly prijimatel'ovi. Ak boli v ramci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli
mat’ vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne ucinnost’ momentom dorucenia pisomnej akceptacie
navrhovanej ex ante financnej opravy uvedenej v sprave z kontroly vypracovanej poskytovatelom a
kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finan¢nej opravy.

Ak zakazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly UVO ako SO z
dovodu, Ze nebola vyhodnotend ako rizikova, zmluva nadobudne ¢innost’ dilom dorucenia oznamenia
poskytovatel'a prijimatel’'ovi, zZe zakazka nebola na zaklade poskytovatel'om vykonanej rizikovej analyzy
vyhodnotena ako rizikova.

17.12 Objednavatel’ je povinny ozndmit' zhotovitelovi datum nadobudnutia G€innosti zmluvy do 3
pracovnych dni odo dina nadobudnutia jej G¢innosti, inak lehoty podl'a zmluvy neplynu.

17.13 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, a na znak
suhlasu ju slobodne, vazne a bez natlaku podpisali.

V Poprade, dina V Oreskom, dia
Za zhotovitela: Za objednavatel’a:
Ing. Ivan Ondko Ondrej Mikus
predseda predstavenstva starosta obce
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Priloha €. 3 k Zmluve o dielo
Zoznam subdodavatelov

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ku ditu uzavretia tejto zmluvy si mu znami nasledovni subdodavatelia, ktori
sa budu podielat’ na plneni predmetu zmluvy (okrem dodévatel'ov tovaru):

Obchodné meno: OPTIMAN, s.r.o.

Sidlo/miesto podnikania: Velické namestie 1195/18, Poprad

1CO: 36465895

Predmet subdodavky: Elektroinstalacie

Percentualny podiel z hodnoty plnenia: 14,41 %

Osoba opravnena konat za subdodavatela: Stefan Gallik , Konatel

Obchodné meno: J&M CLIMA s.t.0.

Sidlo/miesto podnikania: Rovna 4242/5, Poprad

1CO: 36735515

Predmet subdodavky: Chladenie a vetranie

Percentualny podiel z hodnoty plnenia: 5,35 %

Osoba opravnena konat’ za subdodavatel’a: Milo§ Chovanak , Konatel’

Obchodné meno: S A E, s.r.o.

Sidlo/miesto podnikania: Nabrezie Hornadu 8, Spisskd Nova Ves
1CO: 31727123

Predmet subdodavky: Priprava teplej vody

Percentualny podiel z hodnoty plnenia: 0,34 %
Osoba opravnena konat’ za subdodavatel'a: Ing. Katarina Novackova , Konatel

V Poprade diia ..................

Meno, priezvisko a podpis Statutarneho zastupcu uchadzaca: ..........cccoovveevveviienriecinienie e

Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva
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