
ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Mesto Šaľa Dátum: 10.03.2025

Objednávateľ: Mestský úrad Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 92715 Š Projektant:  

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 43 325,64

D HSV Práce a dodávky HSV 42 494,12

D 1 Zemné práce 2 393,09

1 K 111301111.S Zobratie mačiny hr. do 100 mm m2 180,000 0,96 172,80

2 K 122202201.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v 

hornine 3 do 100 m3
m3 54,000 7,93 428,22

VV 54 54,000

VV Súčet 54,000

3 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 42,000 3,62 152,04

VV "mačina"180*0,1 18,000

VV "výkop" 54 54,000

VV Medzisúčet 72,000

VV "odpočet násyp"  -30 -30,000

VV Súčet 42,000

4 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 294,000 0,52 152,88

VV 42*7 "Prepočítané koeficientom množstva 294,000

VV Súčet 294,000

5 K 171101105.S
Uloženie sypaniny do násypu  súdržnej horniny s 

mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard
m3 30,000 8,35 250,50

6 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 42,000 0,55 23,10

7 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 67,200 7,41 497,95

VV 42*1,6 "Prepočítané koeficientom množstva 67,200

VV Súčet 67,200

8 K 181101102.S Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením m2 180,000 1,00 180,00

9 K 182201101.S Svahovanie trvalých svahov m2 80,000 1,09 87,20

10 K 182301132.S
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, 

plocha nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm
m2 80,000 1,13 90,40

11 M 103640000100.S Zemina pre terénne úpravy - ornica t 19,200 12,75 244,80

12 K 183405211.S Výsev trávniku hydroosevom na ornicu m2 80,000 1,11 88,80

13 M 005720001400.S Osivá tráv - semená parkovej zmesi kg 4,000 6,10 24,40

VV 80*0,05 "Prepočítané koeficientom množstva 4,000

VV Súčet 4,000

D 1.1 Zemné práce - búracie práce 9 431,20

14 K 113208111.S
Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, 

záhonových,  -0,04000t
m 200,000 3,88 776,00

15 K 113107241.S
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. 

vrstvy do 50 mm,  -0,09800t
m2 880,000 2,09 1 839,20

VV "asf.chodník" 880 880,000

VV Súčet 880,000

16 K 113307222.S

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z 

kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -

0,23500t

m2 880,000 1,25 1 100,00

VV "asf.chodník"880 880,000

VV Súčet 880,000

17 K 113307231.S
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu 

prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t
m2 880,000 6,16 5 420,80

VV "asf.chodník"880 880,000

VV Súčet 880,000

18 K 113106612.S
Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v 

ploche nad 20 m2,  -0,26000t
m2 40,000 3,88 155,20

VV "dlaž.chodník"40 40,000

VV Súčet 40,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

19 K 113307121.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr. do 100 mm,  -0,13000t
m2 40,000 1,00 40,00

VV "dlaž.chodník"40 40,000

VV Súčet 40,000

20 K 113307131.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu 

prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t
m2 40,000 1,25 50,00

VV "dlaž.chodník"  40 40,000

VV Súčet 40,000

21 K 113307122.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t
m2 40,000 1,25 50,00

VV "dlaž.chodník" 40 40,000

VV Súčet 40,000

D 5 Komunikácie 1 393,52

22 K 596911331.S
Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z 

kameniva ťaženého s vyplnením škár
m2 50,000 16,63 831,50

23 M 592460006900R Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, hr. 60 mm m2 25,500 10,94 278,97

VV 25*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva 25,500

VV Súčet 25,500

24 M 592460006800R Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková hr. 60 mm m2 25,500 11,10 283,05

VV 25*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva 25,500

VV Súčet 25,500

D 5.1 Komunikácie - Asfaltové časti pre cyklistov 6 011,89

25 K 564851112.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 160 mm
m2 193,000 6,77 1 306,61

26 K 567122111.R

Podklad z kameniva stmeleného cementom, s 

rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po 

zhutnení hr. 100 mm

m2 176,000 9,88 1 738,88

27 K 573131102.S
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 

cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2
m2 176,000 0,70 123,20

28 K 573231107.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2
m2 160,000 0,54 86,40

29 K 577134111.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 

m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm
m2 160,000 8,78 1 404,80

30 K 577144331.S

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 

pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení 

hr. 50 mm

m2 160,000 8,45 1 352,00

D 5.2 Komunikácie - chodníky 812,52

31 K 564851111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 150 mm
m2 20,000 6,15 123,00

32 K 567114211.S
Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 

100 mm
m2 20,000 8,68 173,60

33 K 596911141.S

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 

peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením 

lôžka z kameniva hr. 30 mm

m2 20,000 15,80 316,00

34 M 5924600076 Dlažba betónová hr.60mm m2 20,400 9,80 199,92

VV 20*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva 20,400

VV Súčet 20,400

D 5.3 Komunikácie - dorábanej asfaltobetónovej vozovky 1 004,87

35 K 567134212.R
Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 

130 - 210 mm
m2 23,000 15,71 361,33

36 K 573131103.R
Postrek živičný infiltračný z mod. asfaltovej emulzie    v 

množstve 1,00 kg/m2
m2 23,000 0,70 16,10

37 K 573231107.R
Postrek živičný spojovací z mod. asfaltovej emulzie   v 

množstve 0,50 kg/m2
m2 23,000 0,54 12,42

38 K 577144251.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 

3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm
m2 23,000 13,99 321,77

39 K 577144351.S

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 

pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 

50 mm

m2 23,000 12,75 293,25

D 8 Rúrové vedenie 831,50

40 K 899331111.S
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 

mm zvýšením poklopu
ks 5,000 66,52 332,60

41 M 552410000900.R Poklop liatinový ks 5,000 99,78 498,90

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 20 175,55

42 K 91400111
Osadenie, montáž a dodávka cestných dopravných 

značiek zvislých vrátane stĺpikov
kpl 1,000 7 082,75 7 082,75
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

43 K 914812 Dočasné dopravné značenie ks 60,000 2,37 142,20

44 K 915711312.S

Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 

deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela 

retroreflexná plastového dvojzložkového materiálu

m 112,000 0,83 92,96

VV "prechod cyklo"  112 112,000

VV Súčet 112,000

45 K 915721212.S

Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 

prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela 

retroreflexná plastového dvojzložkového materiálu

m2 64,000 13,30 851,20

VV "Prechod cyklo 610"  12 12,000

VV "piktogram"  2*26 52,000

VV Súčet 64,000

46 K 915791111.S
Predznačenie pre značenie striekané farbou z 

náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky
m 112,000 0,11 12,32

47 K 915791112.S
Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou 

alebo vykonávané z náterových hmôt
m2 64,000 0,11 7,04

48 K 915910001.R Farebný povrch vozoviek zelený pre podklad asfaltový m2 0,000 15,52 0,00

49 K 916362113.S
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 

lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou
m 370,000 10,52 3 892,40

VV 90+280 370,000

VV Súčet 370,000

50 M 592170003800.S
Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 

mm
ks 90,900 4,78 434,50

VV 90*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva 90,900

VV Súčet 90,900

51 M 592170002100R Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm neskosený ks 282,800 3,07 868,20

VV 280*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva 282,800

VV Súčet 282,800

52 K 918101113.S
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 

dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 20/25
m3 7,850 101,17 794,18

VV 0,2*280*0,1 5,600

VV 0,25*90*0,1 2,250

VV Súčet 7,850

53 K 919735112.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 

hĺbky nad 50 do 100 mm
m 90,000 3,05 274,50

54 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 533,040 3,12 1 663,08

55 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 4 797,360 0,35 1 679,08

VV 533,04*9 "Prepočítané koeficientom množstva 4 797,360

VV Súčet 4 797,360

56 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné
t 446,800 4,26 1 903,37

VV 533,04-86,24 446,800

VV Súčet 446,800

57 K 979089212.S
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 

decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné
t 86,240 5,54 477,77

D 99 Presun hmôt HSV 439,98

58 K 998225111.S
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 

krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu
t 309,848 1,42 439,98

D M Práce a dodávky M 831,52

D 23-M Montáže potrubia 831,52

59 K 23-002 Ochrana podzemných vedení kpl 1,000 831,52 831,52
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