

Príloha č. 1 – Cenová ponuka

Príloha č. 1

Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Názov zákazky: „Revitalizácia námestia v obci Oščadnica“

Obchodné meno: M.L.M. BAU BAU SK, s.r.o.
IČO: 52839729
Zastúpená: Mgr. Martin Gladiš
Uchádzač: ~~je/nie je~~ platcom DPH*

Návrh na plnenie kritéria:	
Z toho cena vyjadrená v EUR bez DPH	99 977,66 EUR
Z toho 23 % DPH	22 994,86 EUR
Celková cena vyjadrená v EUR s DPH (resp. cena konečná v prípade neplatcu DPH):	122 972,52 EUR

V Žiline dňa 11.4.2025

M.L.M. BAU SK, s.r.o.
Bytčická 16, 010 01 Žilina
IČO: 52839729
IČ DPH: SK212163028

Mgr. Martin Gladiš

.....
Osoba oprávnená konať v mene uchádzača

* Nehodiace sa prečiarknite

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 125
Stavba: REVITALIZÁCIA NÁMESTIA V OBCI OŠČADNICA

JKSO:
Miesto: Obec Oščadnica, okres Čadca, Žilinský kraj

KS:
Dátum: 24.2.2025

Objednávateľ:
Obec Oščadnica

IČO: 00314170
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
M.L.M. BAU SK, s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina

IČO: 52839729
IČ DPH: SK2121163088

Projektant:
ZNAČKY, s.r.o.

IČO: 43931111
IČ DPH: SK2022525219

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			99 977,66
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	23,00%	99 977,66	22 994,86
Cena s DPH v EUR			122 972,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: 5.12.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

22.4.2025

Pečiatka



Dátum a podpis:

22.4.2025

M.L.M. BAU SK, s.r.o.
Bytčická 16, 010 01 Žilina
IČO: 52839729

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 125

Stavba: REVITALIZÁCIA NÁMESTIA V OBCI OŠČADNICA

Miesto: Obec Oščadnica, okres Čadca, Žilinský kraj

Dátum: 24.02.2025

Objednávateľ: Obec Oščadnica

Projektant: ZNAČKY, s.r.o.

Zhotoviteľ: M.L.M. BAU SK, s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		99 977,66	122 972,52
125	ÚPRAVA PARKOVÉHO NÁMESTIA	99 977,66	122 972,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

REVITALIZÁCIA NÁMESTIA V OBCI OŠČADNICA

JKSO:

Miesto

Obec Oščadnica, okres Čadca, Žilinský kraj

K3

Dátum

24.02.2025

Objednávateľ

Obec Oščadnica

IČO

IČ DPH

00314170

Zhotoviteľ

M.L.M. BAU SK, s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina

IČO

IČ DPH

52839729

SK2121163088

Projektant

ZNAČKY, s.r.o.

IČO:

IČ DPH

43931111

SK2022525219

Spracovateľ

IČO

IČ DPH

Poznámkas

Cena bez DPH

99 977,66

DPH

Základná cena

Sačinná cena

Výsledná cena

99 977,66

12,90%

122 972,52

Cena s DPH

v EUR

122 972,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis 5.12.2024

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


22.4.2025

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka



M.L.M. BAU SK, s.r.o.

Bytčická 16, 010 01 Žilina

IČO: 52839729

SK2121163088

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Strana:

REVITALIZÁCIA NÁMESTIA V OBCI OŠČADNICA

Miesto: Obec Oščadnica, okres Čadca, Žilinský kraj
Objednavateľ: Obec Oščadnica
Zhotoviteľ: M.L.M. BAU SK, s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina

Datum: 24.02.2025
Projektant: ZNAČKY, s.r.o.
Správovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

99 977,66

HSV - Práce a dodávky HSV

99 977,66

1 - Zemné práce

6 626,86

2 - Zakladanie

2 061,44

5 - Komunikácie

85 319,86

8 - Rúrové vedenie

650,95

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 318,55

99 - Presun hmôt HSV

0,00

ROZPOČET

Stavba

REVITALIZÁCIA NÁMESTIA V OBCI OŠČADNICA

Miesto Obec Oščadnica, okres Čadca, Žilinský kraj
 Objednávateľ Obec Oščadnica
 Zhotoviteľ M.L.M. BAU SK, s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina

Dátum 24.02.2025
 Projekt ZNAČKY, s.r.o.
 Spracovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

99 977,664

D HSV

Práce a dodávky HSV

99 977,664

D 1

Zemné práce

6 626,860

1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t "búranie betónovej dlažby" 3 Súčet	m2	3,000	3,200	9,600
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t "búranie betónového krytu" 60 Súčet	m2	60,000	15,760	945,600
3	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t "búranie vozovky - asfaltový kryt" 30 Súčet	m2	30,000	4,330	129,900
4	K	113107223.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t "odstránenie nestmelených konštrukčných vrstiev" 1463 Súčet	m2	1 463,000	1,440	2 106,720
5	K	113107243.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t "búranie vozovky - asfaltový kryt" 1400 Súčet	m2	1 400,000	1,660	2 324,000
6	K	113206111.S	Výťahanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t "búranie existujúcich obrubníkov a betónového lôžka" 30 Súčet	m	30,000	1,540	46,200
7	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 "výkop" 15 Súčet	m3	15,000	24,030	360,450
8	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3 15*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva	m3	4,500	6,800	30,600
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m "Premiestnenie prebytku" "výkop" 15 Súčet	m3	15,000	2,800	42,000
10	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	15,000	5,620	84,300
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	15,000	0,480	7,200
12	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 15*1,6 'Prepočítané koeficientom množstva	t	24,000	2,780	66,720
13	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením "zhutnenie Edef= 60 Mpa" 1833 Súčet	m2	1 633,000	0,290	473,570

D 2

Zakladanie

2 061,440

14	K	212752128.S	Tratívy z flexodrenážnych rúr DN 200 "štrkový zásyp ryhy fr. 8-16/PCV DN 200/štrkopieskový podsyp" 60 Súčet	m	60,000	10,830	649,800
15	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm "v mieste betónového základu" "Štrkodrvina ŠD 45; Gc, hr. 200 mm" 20*0,2 Súčet	m3	4,000	45,430	181,720
16	K	273313711.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30 "v mieste betónového základu" "Betón C 25/30 XF2 (SK) - Cl 0,4, hr. 800 mm" 20*0,8	m3	16,000	76,870	1 229,920

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Súčet					16,000		
D	5	Komunikácie					85 319,860
17	K	564801111.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	1 420,000	1,020	1 448,400
			"V mieste chodníka - dlažba"				
			"Drvené kamenivo ŠD;Gc, hr. 30 mm" 1420		1 420,000		
			Súčet		1 420,000		
18	K	564851111.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	30,000	3,650	109,500
			"V mieste preplátovania"				
			"Štrkdrvina ŠD 45; Gc, hr. 150 mm" 30		30,000		
			Súčet		30,000		
19	K	564861111.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 633,000	4,740	7 740,420
			"V mieste chodníka - dlažba"				
			"Štrkdrvina ŠD 45; Gc, hr. 200 mm - 15 % rezerva" 1633		1 633,000		
			Súčet		1 633,000		
20	K	564952111.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 562,000	13,650	21 321,300
			"V mieste chodníka - dlažba"				
			"Mechanicky spevnené kamenivo MSK; 31,5 GB; hr.150 mm - 10 % rezerva" 1562		1 562,000		
			Súčet		1 562,000		
21	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	30,000	0,250	7,500
			"V mieste preplátovania"				
			"Spojovací postrek emulzný modif. 0,50 kg/m, PSE-M" 30		30,000		
			Súčet		30,000		
22	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	30,000	9,610	288,300
			"V mieste preplátovania"				
			"Asfaltový betón AC 11;O;PMB 45/80 - 75; I, hr. 50" 30		30,000		
			Súčet		30,000		
23	K	577174431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m2	30,000	13,540	406,200
			"V mieste preplátovania"				
			"Asfaltový betón AC 22; L;CA 35/50; i, hr. 80" 30		30,000		
			Súčet		30,000		
24	K	581114113.S	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií hr. 100 mm	m2	30,000	8,990	269,700
			"V mieste preplátovania"				
			"Betón C 25/30 XF2 (SK) - CI 0,4, hr. 100 mm" 30		30,000		
			Súčet		30,000		
25	K	596911164.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	1 420,000	16,570	23 529,400
			"V mieste chodníka - dlažba"				
			"Betónové dlažbové tvarovky DI, hr. 80 mm" 1420		1 420,000		
			Súčet		1 420,000		
26	M	592460008500.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, prírodná	m2	1 448,400	20,850	30 199,140
			1420*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		1 448,400		
D	8	Rúrové vedenie					650,950
27	K	899331111.R	Výšková úprava do 100 mm zvýšením poklopu	ks	5,000	130,190	650,950
			"zdvihnutie poklopu ex. Šácht do výšky min. 100 mm" 5		5,000		
			Súčet		5,000		
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					5 318,554
28	K	914811112.S	Montáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	10,000	0,160	1,600
			"DOPRAVNÉ ZNAČENIE - dočasné"				
			"702" 10		10,000		
			Súčet		10,000		
29	M	404490008900.S	Podstavec gumený, dxš 750x375 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	ks	0,100	12,400	1,240
			10*0,01 'Prepočítané koeficientom množstva		0,100		
30	K	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	14,000	1,180	16,520
			"DOPRAVNÉ ZNAČENIE - dočasné"				
			"131" 4		4,000		
			"253-30" 3		3,000		
			"254" 3		3,000		
			"267" 2		2,000		
			"503-10" 2		2,000		
			Súčet		14,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	404410211400.S	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa	ks	0,140	52,490	7,349
			14*0,01 'Prepočítané koeficientom množstva		0,140		
32	K	915716422.S	Vodorovné dopravné značenie termoplastom čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	108,000	1,350	145,800
			"DOPRAVNÉ ZNAČENIE - trvalé"				
			"622-52" 100		100,000		
			"622-67" 8		8,000		
			Súčet		108,000		
33	K	915716423.S	Vodorovné dopravné značenie termoplastom čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 150 mm	m	30,000	1,640	49,200
			"DOPRAVNÉ ZNAČENIE - trvalé"				
			"621-60" 30		30,000		
			Súčet		30,000		
34	K	915716443.S	Vodorovné dopravné značenie termoplastom čiar tenkých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 150 mm	m	94,000	0,770	72,380
			"DOPRAVNÉ ZNAČENIE - trvalé"				
			"602" 94		94,000		
			Súčet		94,000		
35	K	915721512.S	Vodorovné dopravné značenie termoplastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	25,000	15,160	379,000
			"DOPRAVNÉ ZNAČENIE - trvalé"				
			"650-50" 5		5,000		
			"620-51" 10		10,000		
			"620-50" 10		10,000		
			Súčet		25,000		
36	K	915912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	10,000	0,510	5,100
			"DOPRAVNÉ ZNAČENIE - dočasné"				
			"702" 10		10,000		
			Súčet		10,000		
37	M	404450006000.S	Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska Z4, rozmer 300x1225 mm, obojstranná, plastová	ks	0,100	12,790	1,279
			10*0,01 'Prepočítané koeficientom množstva		0,100		
38	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	60,000	8,920	535,200
			"Cestný obrubník bez skosenia s betónovým lôžkom C 25/30" 5		5,000		
			"Cestný obrubník nábehový s betónovým lôžkom C 25/30" 55		55,000		
			Súčet		60,000		
39	M	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	5,050	4,810	24,291
			5*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		5,050		
40	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	55,550	5,310	294,971
			55*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		55,550		
41	K	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	0,360	80,400	28,944
			"Cestný obrubník bez skosenia s betónovým lôžkom C 25/30" 5*0,1		0,500		
			"Cestný obrubník nábehový s betónovým lôžkom C 25/30" 55*0,1		5,500		
			Súčet		6,000		
			6*0,06 'Prepočítané koeficientom množstva		0,360		
42	K	919726172.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	m	120,000	1,620	194,400
			"asfaltová modifikovaná zálievka+ predtesnenie" 120		120,000		
			Súčet		120,000		
43	K	919726511.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	120,000	3,310	397,200
			"asfaltová modifikovaná zálievka+ predtesnenie" 120		120,000		
			Súčet		120,000		
44	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	85,000	4,400	374,000
			"rezanie asfaltu" 85		85,000		
			Súčet		85,000		
45	K	936124121.D	Demontáž lavičky bez nôh	m	20,000	16,280	325,600
46	K	936124122.R	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami na pevný podklad	m	20,000	19,610	392,200
			"Montáž lavíc s operadlom" 20		20,000		
			Súčet		20,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	M	553560002100.R	Lavička parková bez nôh s operadlom, sedadlo a operadlo z drevených lamiel, vrátane povrchovej úpravy a kotvenia	ks	20,000	102,990	2 059,800
48	K	966812211.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	24,000	0,520	12,480

"DOPRAVNÉ ZNAČENIE - dočasné"

"131" 4

4,000

"253-30" 3

3,000

"254" 3

3,000

"267" 2

2,000

"503-10" 2

2,000

"702" 10

10,000

Súčet

24,000

Príloha č. 5

Identifikačné údaje uchádzača

Názov zákazky: „Revitalizácia námestia v obci Ošeadnica“

Identifikačné údaje uchádzača

V súlade s výpisom z Obchodného registra

Názov spoločnosti *)	M.L.M. BAU SK, s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania *)	Bytčická 16
IČO *)	52839729
PŠČ *)	010 01
Mesto *)	Žilina
Štát *)	Slovenská republika
Štatutárny zástupca *)	Martin Gladiš
Titul *)	Mgr.
E-mail *)	mmlmbausk@gmail.com
Telefón *)	+421 904 632006

*) vyplniť

Meno a priezvisko, titul:	Martin Gladiš Mgr.
Funkcia:	konateľ
Dátum a miesto:	13.4.2023 v Žiline

poznámka: Tento formulár môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje.

M.L.M. BAU SK, s.r.o.
Bytčická 16 010 01 Žilina

Mgr. Martin Gladiš
konateľ

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky (Stavebný objekt a popis prác)	Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou vrátane DPH
			0
			0
			0
			0

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
	0
	0

M.L.M. BAU SK, s.r.o.
Bytča 01.7.2015

Podpis :
(osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene víťazného uchádzača)

Dátum: 22.4.2015

V prípade, že víťazný uchádzač neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu č. 2 predloží tiež a v stĺpci „Podiel subdodávky k hodnote diela vyjadrený sumou“ uvedie hodnotu 0.

