/MLUVAODIELO

uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zadkonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi
Obchodné meno: , BOBOR“ — STAVEBNA, VYROBNA, INZINIERSKA A OBCHODNA CINNOST,
s.r.o.
Sidlo: Cérskeho 7, 040 01 Kosice
ICO: 36191345
DIC: 2020058997
IC DPH: SK2020058997
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Cislo uctu: 2629111516
IBAN: SK58 1100 0000 0026 2911 1516 BIC: TATRSKBX
Spoloénost zapisana v Obchodnom registri Mestského stidu Kosice , odd. Sro, vlozka ¢.10982/V
Zastupena: Daniel Repka  — konatel spolo¢nosti
(dalej len ,,zhotovitel)
a
Obchodné meno: TEPELNE HOSPODARSTVO spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym Kosice
Sidlo: Komenského 7, 040 01 Kosice
ICO: 31679692
DIC: 2020485500
IC DPH: SK 2020485500
Bankové spojenie: VSeobecna Uverova banka, a.s. Cislo Uctu: 23904512/0200
IBAN: SK98 0200 0000 0000 2390 4512 BIC: SUBASKBX

Spoloénost zapisana v Obchodnom registri Mestského stidu Kosice, odd. Sro, vlozka ¢. 3697/V
Zastupenad: Ing. Jaroslav Tkac - konatel spolo¢nosti

(dalej len ,,objednavatel”)
(zhotovitel a objednavatel dalej spolu aj ako ,,zmluvné strany”)

Clanok I
PREDMET ZMLUVY

1. Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu ako vysledok obstardvania zdkazky s ndzvom: ,, TEHO
- Inovdcia ohrevu TTZ", obstaranej dfia: 23.04.2025

2. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,TEHO - Inovdcia ohrevu TTZ", v rozsahu podla
Specifikdcie predmetu obstardvania objednavatela na vykonanie diela, ktoré tvoria prilohu ¢&. 1
k tejto zmluve, a zaroven podla podmienok urcenych touto zmluvou (dalej len ,dielo”).

3. Zhotovitel sa touto zmluvou zavidzuje vykonat dielo na svoje ndklady a nebezpecenstvo
a objednavatel sa zavizuje zaplatit cenu za vykonanie diela podla ¢lanku IV tejto zmluvy.

4. Vykonanie diela zahfia:

a) prdce a montdZe, vrdtane doddvky zariadeni a materidlov:

i.  vykonanie stavebno-montdznych a suvisiacich prac a dodavok zariadeni a materidlov
vrozsahu uréenom projektovou dokumentaciou diela za suc¢asného dodrzania
vymedzenych podmienok dotknutych organov,
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pri vykonavani diela sa zhotovitel zavédzuje pouzivat vyluéne stavebné vyrobky a
materidly splfiajice, najma Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) ¢&.
305/2011 a podmienky stanovené zakonom ¢. 133/2013 o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov a vyhlaskou ¢.
162/2013 Z. z. Ministerstva vystavby a regiondlneho rozvoja Slovenskej republiky,
ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania
parametrov, pricom dokumentdciu preukazujicu splnenie uvedenych podmienok
zhotovitel predlozi objednavatelovi vidy pre kaidy druh stavebnych vyrobkov a
materidlov jednotlivo pred ich pouzZitim pri vykonavani diela a suhrne vsetku
dokumentdciu opakovane pri odovzdani a prevzati diela,

b) projektovu a organizacnu cast:

navrh, vypracovanie a odovzdanie projektu pre realizdciu stavby, pri zohladneni
podmienok Specifikacie predmetu obstaravania objednavatela na vykonanie diela,
ato vjednom (1) vyhotoveni v tlacenej forme a v jednom (1) vyhotoveni v digitalnej
forme [format *.dgn, *.dxf] na CD, resp. DVD nosici. Dopracovanie a odovzdanie
vSetkych pripadnych pozadovanych zmien v predkladanej projektovej dokumentdcii,
vratane zabezpecenia jej schvalenia objednavatelom diela, vratane jej naslednej
realizacie,

vypracovanie a odovzdanie reviznych sprdv, v pripadoch stanovenych vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, najma vyhlaskou Ministerstva prdace, socidlnych veci
a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z. v platnom zneni, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v platnom
zneni,

vypracovanie a odovzdanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v pisomne;j
forme podla §3 nariadenia vlddy Slovenskej republiky ¢&.396/2006 Z.z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych pozZiadavkdch na stavenisko, v troch (3)
vyhotoveniach v tlaenej forme,

vykon cCinnosti ,opravnenej osoby” za uskutocnenie préc - stavbyveduceho (vybrané
¢innosti  vo vystavbe - vedenie uskutoéniovania stavieb),

c) odskusanie, uvedenie do prevddzky, zaskolenie prevddzkového persondlu, odovzdanie diela:

vykonanie individualnych skisok a komplexného odskusania (na zaklade projektovej
dokumentdcie a c¢asového harmonogramu skusok spracovaného zhotovitelom
a odsuhlaseného objednavatelom),

obozndmenie a zaskolenie prevadzkového persondlu objedndvatela s novymi
zariadeniami,

vypracovanie a odovzdanie prislusnej technickej dokumentdcie tykajucej sa diela a
jednotlivych jeho sucasti, dokladov o predpisanych odbornych prehliadkach
a skuskach, atestov zariadeni a pouZitych materidlov a dalSich dokladov o
prehliadkach uvedenych v stanovisku k realizaénému projektu, reviznych sprav
a zaruénych listov strojov, zariadeni a poZiarnych uzaverov, odovzdanie
prevadzkového predpisu a navodov na udrzbu vrozsahu stanovenom vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi v jednom (1) vyhotoveni v tlaéenej forme a v jednom
(1) vyhotoveni v digitalnej forme [(textova ¢ast *.doc, *.xls,), (vykresova cast v
*.dwg)] na CD, resp. DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie prislusnej technickej dokumentdcie, tykajlcej sa projektu
skuto¢ného stavu vjednom (1) vyhotoveni vtlatenej forme avjednom (1)
vyhotoveni v digitdlnej forme [format *.dgn, *.dxf] na CD, resp. DVD nosici,
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v.  protokoldrne odovzdanie a prevzatie diela.

Cenovym podkladom je Podrobny polozkovy rozpocet diela, ktory tvori prilohu &. 2 ktejto
zmluve.

Na zaklade dohody zmluvnych stran sa zhotovitel zavizuje pocas vykonavania diela vykonavat
naviac prace podla jednotlivych poZiadaviek objednavatela vo forme jeho zapisu v stavebnom
denniku diela. Jednotliva poZiadavka objednavatela sa povaZuje za prijatu zhotovitefom driom
nasledujiucim po jej zapisani objedndvatefom do stavebného dennika. Naviac prace
je zhotovitel povinny vykonat v lehote, ktorud si zmluvné strany dohodnu v zapisnici, v stlade s ¢l.
IV tejto Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil scharakterom a rozsahom diela
v zmysle podmienok stanovenych objednavatelom, azZe sU mu zndme vsSetky technické,
kvalitativne a iné podmienky realizacie diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami, skidsenostami a kapacitami,
ktoré su k zhotoveniu predmetného diela potrebné a Ze dielo vykond s odbornou
starostlivostou na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.

Clanok Il
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel je povinny vykonat dielo s odbornou starostlivostou, riadne a véas a tak, aby bolo
vykonané v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked'
nie su pravne zavazné.

Zavazok vykonat dielo podla tejto zmluvy bude splneny protokolarnym odovzdanim
a prevzatim diela zhotovitelom objedndvatelovi, ak je dielo vykonané riadne a vcas v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy, objednavatel ho bude méct uZivat na ucel, na ktory je urcené,
je bez pripadnych vad anedorobkov, zhotovitel odovzdal objednavatelovi vsetku
dokumentéciu suvisiacu sdielom, skusky diela preukazujice jeho kvalitu, funkénost
a dodrzanie parametrov uvedenych v realizachom projekte a dohodnutych v tejto zmluve boli
Uspesné a miesto plnenia je vypratané.

Projektovd dokumentdcia aina dokumentacia vyhotovend, resp. vydana v suvislosti
s vykonavani diela podla tejto zmluvy je vlastnictvom objedndvatela a zhotovitel ju nesmie
pouzit pre akukolvek tretiu osobu bez vyslovného pisomného suhlasu objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje zacat vykondvat dielo najneskor do dvoch dni od odovzdania a prevzatia
staveniska na zaklade zapisnice asvoj zavazok vykonat dielo splnit vlehote najneskér
do 31.08.2025, pricom je povinny dodrziavat Harmonogram vykondavania diela, ktory tvori
prilohu €. 3 k tejto zmluve.

Ak zhotovitel spini svoj zavazok vykonat dielo pred dohodnutou lehotou, objednavatel
je opravneny dielo prevziat aj vskorSom termine ponukanom zhotovitelom. Cast diela
objednavatel prevezme len v pripade, ak takato cast bude tvorit samostatny funkény celok
a zhotovitel tuto cast diela uz nebude Ziadnym spdsobom do ukonéenia diela ako celku
vyuzivat, pripadne do tejto ¢asti akymkolvek spésobom zasahovat. Neprevzatie Casti diela
objednavatelom nie je dévodom na odstuUpenie od zmluvy, nepovaZzuje sa za neposkytnutie
sucinnosti zo strany objedndvatela a neovplyviiuje lehotu na splnenie zavazku vykonat dielo
podla odseku 4 tohto clanku. Prevzatie Casti diela nema vplyv na plynutie reklamacnych
a zarucénych lehot.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktord brani alebo stazuje vykonanie diela s ddsledkom mozného omeskania zhotovitela
so splnenim zavazku vykonat dielo v lehote podla odseku 4 tohto ¢lanku.

Miestom vykonania diela, podla tejto zmluvy su odovzdavacie stanice tepla v sprave
a starostlivosti objednavatela, znacené ako OST 2143, OST 1705, OST 2154, OST 2215.

Objednavatel je povinny zhotovitelovi poskytndt pri plneni tejto zmluvy vietku nevyhnutnd
pozadovanu sucinnost. Objednévatel je opravneny v ktoromkolvek $tadiu vykonavania diela
kontrolovat jeho vykonavanie.

Objedndvatel je povinny:

odovzdat zhotovitelovi stavenisko,

odovzdat zhotovitelovi vydané povolenia, vyjadrenia, stanoviskd a posudky dotknutych
organov a organizacii k realizacii diela, pokial' podfa dohody zmluvnych stran nie je takéto
doklady povinny zabezpedit zhotovitel,

odovzdat zhotovitelovi projektovi dokumentaciu (v dvoch vyhotoveniach) potrebnd na
vykonanie diela, pokial podla dohody zmluvnych strdn nie je takuto dokumentaciu povinny
zabezpedit zhotovitel.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo vzniku skody na diele az do jeho odovzdania objednavatelovi
podla ustanoveni ¢lanku Il tejto zmluvy. Vlastnicke pravo k dodanému materialu a zriadeniam
prechadza na objednavatela momentom zabudovania alebo instaldcie materidlu a zriadeni do
diela alebo veci vo vlastnictve objednavatela, na ktorych sa dielo vykondva. Driom podpisu
odovzdavacieho a preberacieho protokolu zmluvnymi stranami podla ustanoveni clanku |l
tejto zmluvy prechadza nebezpecenstvo vzniku Skody na diele a vlastnicke pravo k dielu, ak
dovtedy nenalezalo objednavatelovi, zo zhotovitela na objednavatela.

V pripade, ze je touto zmluvou alebo pravnymi predpismi stanovena povinnosti vydat
o vykonani diela alebo jeho Casti osobitny protokol, spravy, alebo potvrdenie (dalej len
»dokumenty“) zhotovitel sa zavizuje vypracovat alebo zabezpedit vypracovanie a odovzdanie
dokumentov objedndvatelovi najmenej v dvoch pisomnych vyhotoveniach tak, aby takéto
dokumenty splfiali vietky poZiadavky stanovené touto zmluvou, vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik od prevzatia staveniska v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny denne zapisovat vsetky podstatné
a rozhodujuce skutocnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najma uUdaje o ¢asovom
a technologickom postupe vykondvania diela ajeho akosti, zdbévodnenie odchylok
vykondvaného diela od tejto zmluvy, inak zodpoveda za Skodu tym objednavatelovi
spbésobenu.

Objednavatel je opravneny kontrolovat obsah stavebného dennika ak zdpisom v fom
vykonanych pripajat svoje stanoviska, pripomienky a namietky (dalej spoloéne len ,zapisy”).

Zhotovitel je povinny umozZnit objednavatelovi kontrolovat obsah stavebného dennika
a vykonavat v fiom zapisy; za tym Ucelom je zhotovitel povinny zabezpecit trvaly pristup

objednavatela k stavebnému denniku na mieste zhotovitela pocas vykonavania diela.

Za objedndvatela je opravneny zapisy v stavebnom denniku vykonavat technicky dozor
objednavatela.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit si vsetky pracovné prostriedky, pracovné pomdocky, pristroje
a ndradie potrebné k vykonaniu diela, a to na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci mali na pracovhom odeve oznacenie
spoloc¢nosti zhotovitela.

Ak zhotovitel zisti pri vykonani diela skryté prekazky, tykajlice sa zhotovovanej veci, alebo
miesta, kde ma byt dielo vykonané a tieto prekazky znemozriuju vykonanie diela dohodnutym
spésobom, je zhotovitel povinny vykonat o takejto skutoc¢nosti zapis v stavebnom denniku,
oznamit to objednavatelovi najneskdr nasledujici pracovny defi a navrhnat objednéavatelovi
zmenu diela. Zhotovitel je povinny predloZit objedndvatelovi technicko-cenové riesenie
navrhovanych zmien. Do dosiahnutia pisomnej dohody o zmene diela je zhotovitel opravneny
vykonanie diela tykajuce sa dotknutej casti diela prerusit. Ak zhotovitel nedodrii toto
ustanovenie a dojde svojvolne k zamene materidlov, alebo k vykonaniu naviac prac zo strany
zhotovitela, zmluvné strany sa dohodli, Ze v takom pripade nevznikne zhotovitelovi narok
na zaplatenie ceny prac, ¢o bude mat za nasledok neuhradenie vykonanych prac
objedndvatelom.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi terminy planovanych odstavok teplej
vody v lehote minimdalne 18 kalendarnych dni vopred.

Zhotovitel' sa zavazuje riadit stavbu odborne spdsobilymi osobami, ktorymi aj disponuje.
Vedenie uskutoCriovania stavby (stavbyvedici) bude za zhotovitela vykonavat
Ing. Boris Fiala, s osvedcenim cislo 09827*24-30%*.

Obcasny technicky dozor na stavbe bude za objednavatela vykonavat Ing. Dusan Petrenka.

Zhotovitel je povinny zabezpedit ucast svojich pracovnikov na prevereni svojich dodavok
a prac, ktoré vykondva obclasny stavebny dozor objednédvatela a bez meskania robit opatrenia
na odstranenie vytknutych vad a odchylok od projektu.

Zhotovitel sa zavazuje:
- zabezpedit vyvoz predajného kovového Srotu na objednavatelom uréené zberné miesto
a vyhradne vozidlom ur¢eného zberného miesta,
- zabezpedit, aby vazne listky za kovovy Srot boli vystavené vyhradne na meno objedndvatela,
-vaine listky dorucit objednavatelovi, najneskér do 5-tich pracovnych dni od ich vystavenia.

Zhotovitel' si zabezpeli na vlastné naklady na stavenisku v sulade s platnymi STN, predpismi
a vyhlaskami napojenia na odber elektrickej energie, UZitkovej vody a inych potrebnych
vyuZitelnych energii. Naklady na Uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a s sucastou
ceny diela.

Kontrolné dni. Na zdklade dohody zmluvnych strdn za uUcelom informovania sa o postupe
vykondvania diela, dodrziavania harmonogramu vykondvania diela, predkladania
dokumentdcie tykajucej sa stavebnych vyrobkov a materidlov preukazujicej splnenie
podmienok podla ¢lanku I., odsek 4, pismeno a) tejto zmluvy a poskytovania si vzajomnej
sucdinnosti podla tejto zmluvy, sa budd medzi zmluvnymi stranami uskutocriovat pravidelné
kontrolné dni, na ktorych zmluvné strany predovsetkym prekonzultuju a pisomne odsuhlasia
rozsah a hodnotu uz vykonaného diela podla tejto zmluvy, a tieZ rozsah a hodnotu diela, ktoré
bude zhotovitel do najblizSieho kontrolného dra povinny vykonat a to tak, aby zhotovitel spinil
svoj zavazok vykonat dielo najneskor v lehote podla ¢lanku Il. odsek 4 tejto zmluvy. Z kazdého

Strana 5z 18



26.

b)

<)

d)
e)
f)

g)

h)

i)

k)

o)

p)

a)

kontrolného dna vyhotovi zhotovitel diela pisomny zdznam v dvoch (2) vyhotoveniach po
jednom (1) pre kazdu zmluvnu stranu, ktory bude pre zmluvné strany zavazny. Kontrolné dni sa
budu konat vidy v utorok v prislusnom kalendarnom mesiaci, a to so zaciatkom o 09.00 hod.,
na mieste vykonavania diela.

Zhotovitel je povinny:

mat platné apred zacatim prac predlozit vsetky povolenia, opravnenia a osvedcenia
potrebné pre danu ¢innost,
zaistit starostlivost o bezpecnost aochranu zdravia pri praci, ochranu pred poZiarmi,
havarijnu prevenciu a ochranu pracovného prostredia,
spolupracovat so vsetkymi zucastnenymi subjektmi pri prevencii, priprave a pri zaisteni
bezpecného, zdravie neohrozujiceho pracovného prostredia pre vietky osoby na stavenisku,
ak na stavenisku vykondavaju pracovnd Cdinnost zamestnanci viacerych dodavatelov
stavebnych prac,
zaistit, aby jeho pracovna ¢innost na stavenisku bola organizovana a vykonavana tak, aby boli
chranené osoby, ktoré sa na stavenisku pohybuju,
pred zahajenim pracovnej &innosti na mieste zhotovenia diela sa zGéastnit vstupného
Skolenia BOZP,
vykonavat prace v sulade s ustanoveniami vseobecne platnych legislativnych predpisov
a technickych noriem,
dodrziavat pri svojej praci stanovené technologické a pracovné postupy, ktoré suvisia s jeho
vykonavanou pracovnou ¢innostou,
dodrziavat navody na bezpelnu obsluhu strojov a zariadeni, ktoré bude pri svojej préci
pouzivat,
oboznamit sa s rizikami mozného ohrozenia Zivota a zdravia vSetkych oséb pohybujicich sa
na prislusnom mieste zhotovenia diela adodrziavat stanovené opatrenia na ich
minimalizaciu,
oboznamit sa so vsetkymi povinnostami, ktoré vyplyvaji zo zmluvného vztahu a dodrziavat
ich plnenie,
pisomne poskytnut spolocnosti, v ktorej bude vykonavat pracovnud cinnost informacie
o nebezpedenstvach a ohrozeniach, ktoré sa pri jeho praci a v stvislosti s flou mézu vyskytnut
a o vysledkoch posudenia rizik vyplyvajucich z charakteru jeho vykondvanej Cinnosti, ktoré
mozu ohrozit bezpecnost a zdravie zamestnancov dalSich os6b pohybujicich sa na
stavenisku,
dodrZiavat zakaz pozZivat alkoholické napoje a iné omamné prostriedky na mieste zhotovenia
diela a nenastupovat resp. zabezpelit, aby osoby s prislusnostou k zhotovitelovi
nenastupovali pod ich vplyvom do prace,

) dodrziavat zékaz fajenia na jednotlivych miestach zhotovenia diela mimo vyhradenych
fajciarskych priestorov,
reSpektovat bezpelnostné znadenie a bezpecCnostné signalizatné zariadenia (akustické,
optické) na mieste zhotovenia diela ako aj dopravné znacenie v areali prevadzky,
nahlasit ihned’ koordinatorovi bezpecnosti kazdy pracovny Uraz, ktory utrpel na stavenisku
jeho zamestnanec, dodavatel zhotovitela alebo tretia osoba,
ohlasit bez odkladu koordinatorovi bezpecnosti vznik kazdej mimoriadnej udalosti (poziar,
vybuch a pod.), ktora vznikne na mieste zhotovenia diela , kde dodavatel prac vykonava svoju
pracovnu ¢innost, prip. tuto udalost ohlasit podla poziarno-poplachovej smernice,
oboznamit sa s postupom zachrannych préac, evakuacie a postupom pri vzniku poskodenia
zdravia vrdtane umiestnenia lekarniciek prvej pomoci, Cisel prvej pomoci a systémom
privolavania lekarskej sluzby prvej pomoci a riadit sa podla toho,
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r)

s)

t)

v pripade vzniku pracovného drazu alebo iného uUrazu poskytnut predlekarsku prvd pomoc
pouzitim vSetkych dostupnych lekarskych prostriedkov, a to az do odovzdania postihnutého
lekarovi,

dbat na to, aby sa unikové cesty, pristupy k nddzovym vychodom, k priestorom pred
elektrickymi  rozvodmi, kuzdverom vody aplynu, k prostriedkom a zariadeniam
zabezpecujucim ochranu pred poZiarmi na mieste zhotovenia diela udrziavali nezaloZené,
volné a Cisté,

niest plnu zodpovednost za bezpeény postup vykonavanych pracovnych ¢innosti a za vlastné
dodrziavanie predpisov na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred
poziarmi na mieste zhotovenia diela,

uskutocriovat opatrenia stanovené v plane bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a v
podklade a zmluvne dohodnuté opatrenia,

zohladrovat upozornenia koordinatora bezpecnosti,

w) spolupracovat s ostatnymi dodavatelmi prac realizujicimi stavbu, koordinovat svoje prace a

y)

z)

27.

28.

Vi.

Vii.

viii.

29.

ochranné opatrenia atak zabranovat ohrozeniu vlastnych zamestnancov zapri¢inenému
¢innostou ostatnych dodavatelov préc,

viest evidenciu zamestnancov od ich nastupu do prace az do opustenia miesta zhotovenia
diela,

vybavit osoby, ktoré s jeho vedomim vstupuji na stavenisko (miesto zhotovenia diela),
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami zodpovedajucimi ich ohrozeniu,

prijimat opatrenia, najma pri plneni vieobecnych zasad prevencie, v stlade s bezpe¢nostnymi
a zdravotnymi poziadavkami na stavenisko uvedenymi v nariadeni vlady ¢. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v platnom zneni.

Zhotovitel' stavebnych prac nesmie poverit vykondvanim stavebnych prac zamestnancov,
ak nesplfaju poZiadavky odbornej a zdravotnej spdsobilosti.

Zhotovitel' stavebnych prac je povinny v ramci zhotovitelskej dokumentacie vytvorit
podmienky na zaistenie bezpelnosti prace. Sucastou zhotovitelskej dokumentacie
je technologicky postup, ktory musi byt k dispozicii na stavbe.

Technologicky postup musi obsahovat:

nadvaznost a sibeh jednotlivych pracovnych ¢innosti,

bezpecény pracovny postup pre jednotlivi pracovnu ¢innost,

pouZitie strojov, zariadeni, pomdcok a dalSich pracovnych prostriedkov,

druhy a typy pomocnych stavebnych konstrukcii, najma leSeni, podpernych konstrukcii,
plosin,

spbsob zvislej dopravy a vodorovnej dopravy osGb a materidlu vratane vymedzenia
komunikdacii a skladovacich pléch,

technické a organizacné opatrenia na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na
konkrétnom mieste zhotovenia diela na stavenisku a v ohrozenom priestore v okoli tohto
miesta zhotovenia diela,

opatrenia na zabezpeclenie staveniska (miesta zhotovenia diela) v Case, ked sa na fom
nepracuje,

opatrenia pri stavebnych pracach pri mimoriadnych podmienkach; pri ohrozeni prirodnymi
Zivlami, najma pri zédplavach, zosuve pody; pri postupnom odovzdavani stavby alebo jej
objektov do prevadzky a do uzivania.

poziadavky na vykonanie stavebnych prac pri dodrzani zasad bezpecnosti prace.

Zhotovitelskd dokumentacia musi obsahovat aj opatrenia pre pripad ohrozenia prirodnymi
Zivlami (zaplavy, zosuvy pddy a pod.), dalej opatrenia pri stavebnych pracach za prevadzky
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30.

a subehu prac niekolkych zhotovitelov, ako aj opatrenia pri odovzdavani stavby a jej
stavebnych objektov do prevadzky a uzivania.

Zhotovitel si zabezpeci na vlastné ndaklady koordindtora bezpecnosti a koordinatora
dokumentacie podla Nariadenia vlady Slovenskej republiky 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

Koordinatora bezpecnosti bude za zhotovitela vykonavat Anton Schmotzer,
autorizovany bezpecnostny technik, s osvedéenim ¢islo ABT-000602-06.

Koordinatora dokumentdcie bude za  zhotovitela  vykondvat Ing. Petr Pancak,
autorizovany projektant, s osvedc¢enim Cislo 4652*SP*14.

Clanok 11
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat objednavatela, resp. jeho splnomocneného zastupcu,
na kontrolu vietkych prac, ktoré maju byt v priebehu dalSieho vykonavania diela zakryté,
alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi
a nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny pokracovat vo vykondavani diela
aj bez vykonania tejto kontroly. Ak bude objednavatel pozadovat dodato¢ne odkrytie tychto
prac, je zhotovitel povinny odkrytie tychto prac vykonat, za ¢o je opravneny poZadovat
od objednavatela ndhradu nakladov s tym spojenych. Zhotovitel je povinny zhotovovat pocas
vykondvania diela preukazni fotodokumentaciu sam ana vlastné ndklady; tato
fotodokumentdcia tvori stéast protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel je povinny na
poziadanie Objedndvatela fotodokumentaciu poskytnit Objedndvatelovi v nim poZzadovanom
rozsahu aj pocas trvania zhotovovania diela.

Podmienkami protokoldrneho odovzdania a prevzatia dokonceného diela zhotovitelom
objednavatelovi je ak

dielo je vykonané riadne a v€as v sulade s projektovou dokumentaciou a ustanoveniami tejto
zmluvy,

objednavatel ho bude mdct riadne uzivat na Ucel, na ktory je urcené,
je bez vad a nedorobkov,

zhotovitel odovzdal objednavatelovi vSetku dokumentaciu suvisiacu s dielom, protokoly z
vykonanych skusok diela, ktoré preukazuji jeho kvalitu, funkénost a dodrzanie parametrov
stanovenych v projektovej dokumentdcii a

stavenisko je vypratané.

O odovzdani a prevzati diela, ato aj ohladne jednotlivych ¢iastkovych plneni, spiSu zmluvné
strany pisomny protokol. Protokol bude obsahovat najma zadkladné (daje o diele, jeho
odovzdani a prevzati, supisu odovzdanej dokumentacie tykajlcej sa diela, zaciatku a konca
zarucnej doby, supis pripadnych zistenych vad a nedorobkov so stanovenim opatreni a lehoty
na odstranenie zistenych vad a nedorobkov. Na protokoly bude datované zacatie a ukoncenie
odovzdavacieho a preberacieho konania, budd v fiom uvedené mend a funkcie Ucastnikov
konania a protokol bude ucastnikmi konania podpisany. Zhotovitel je povinny zistené vady
a nedorobky odstranit v dohodnutej lehote. Navrh protokolu je povinny vypracovat a predlozit
zhotovitel.
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vi.

Objednavatel nie je povinny prevziat vadné alebo nedokonéené dielo, ak vSak prevezme vadné
alebo nedokoncené dielo, jeho prava zo zodpovednosti za vady diela ostavaju v plnom rozsahu
zachované. Ak sa vsak jedna o vady diela, ktorych charakter umoziiuje riadne uzivanie diela,
tieto nie su dévodom pre neprevzatie diela, zhotovitel je vSak povinny ich odstranit v lehote
3 pracovnych dni, pokial sa v protokole zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade ak objednavatel vrozpore stouto zmluvou neprevezme dielo ani v lehote
30 pracovnych dni od dorucenia pisomnej vyzvy zhotovitela na jeho prevzatie, povaZuje sa
zavazok vykonat dielo za splneny, ibaze objednavatel preukaze opak. V takom pripade sa
podpis objednavatela na protokole nevyzaduje.

Za objednavatela je povereny dielo prevziat technicky dozor objednavatela.

Clanok IV
CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze celkovd cena za dielo je 427 955,00 EUR bez DPH, slovom
Styristodvadsatsedemtisic devatstopatdesiatpat eur a 0 centov bez DPH.

Cena jednotlivych vykonov, praic a doddvok je Specifikovand v zavdaznom
a podrobnom polozkovom rozpocte diela, ktory je prilohou €. 2 tejto zmluvy, azaroven
sucastou zavaznej ponuky. Cena za dielo je maximalna, aplikuje sa pocas celej doby realizacie
diela amdze byt zmenend len pisomnou dohodou zmluvnych stran. Fakturované mozu
byt len skutocne zrealizované dodavky a prace na diele.

Cena za dielo podla odseku 1 tohto ¢lanku je bez dane z pridanej hodnoty, ktord zhotovitel
vyUctuje podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Ucinnych v case vzniku danovej
povinnosti.

V pripade naviac prac poZadovanych objedndvatefom nad rdmec projektovej dokumentacie,
respektive prac, ktoré nie su obsiahnuté v projektovej dokumentacii abudd pisomne
poZadované objedndvatelom, budu fakturované nad ramec ceny uvedenej v odseku 1 tohto
¢lanku. Tieto prace budu fakturované na zaver, v poslednej zuctovacej fakture.

Ak nastane situdcia podla odseku 2 tohto ¢lanku, tieto prace budi ocenené cennikmi ODIS
v cenovej trovni roku 2025 a rieSené v zmysle ¢lanku | ods. 6 tejto zmluvy.

V cene podla odseku 1 tohto ¢lanku su zahrnuté vsetky ndklady a vydavky zhotovitela, ktoré
suvisia s vykonanim diela podla tejto zmluvy, a to najma:

naklady spojené s vybudovanim diela a vypratanim staveniska,

naklady spojené s vyhotovenim potrebnej projektovej dokumentdcie, vyrobnej dokumentacie
a dokumentdcie nevyhnutnych detailov, pokial budu potrebné,

naklady spojené so zabezpecenim plnenia povinnosti na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci (BOZP), ochrany pred poZiarmi na ucely predchadzania vzniku poziarov
a zabezpecenia podmienok na ucinné zdolavanie poZiarov (PO), ochrany atvorby Zivotného
prostredia (ZP) vratane Useku odpadového hospodarstva (OH),

naklady na energie a média spotrebované pri vykondvani diela,

naklady spojené so zabezpecenim a prevadzkou strojov, a zariadeni potrebnych k vykonaniu
diela,

naklady spojené spracou vnoci, vdfoch pracovného pokoja,v nadcasoch, s pracou
vykonavanou za stazenych poveternostnych podmienok,
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Vii.

viii.

10.

11.

naklady spojené s plnenim povinnosti zhotovitela sdvisiacich s odskdsanim, uvedenim
do prevadzky, zaskolenim prevadzkového personalu a odovzdanim a prevzatim diela,

naklady poistenia podla tejto zmluvy,

spravne poplatky Mesta KoSice (za povolenie zvlastneho uZivania miestnej komunikacie,
za povolenie na Ciastkovu uzavierku miestnej komunikacie a za rozhodnutie o vyrubeni dane
za uzivanie verejného priestranstva).

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze cenu diela nie je moiné navysit vtom pripade,
ak zhotovitel vykonal chybu pri oceriovani diela (napr. chybu v scitani, nezaradenie polozky
projektu do ceny, nelplné ocenenie pozadovanych dodavok a prac, nedostatoéné ocenenie
nakladov pri obhliadke), v pripade nepochopenia sutaznych podmienok a sutaznych
podkladov, v pripade nedostatkov riadenia a koordindcie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
ako aj v pripade vlastnych chyb zhotovitela.

Na zdklade dohody zmluvnych stran vzhladom na spdsob zabezpecovania vykonania diela
zo strany zhotovitela, zhotovitelovi nevznika pravo na zvySenie ceny za dielo z dovodu zmien
diela pocas jeho vykonavania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodatoénych pisomnych
poziadaviek objedndvatela na zmenu stavebnotechnického rieSenia diela a zhotovitel uz v ¢ase
vypracovania svojej ponuky v procese obstardvania zakazky na vykonanie diela mal a mohol
predpokladat s prihliadnutim na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynalozenim vsetkej
odbornej starostlivosti, Ze pre riadne vykonanie diela bude potrebné vykonat aj takéto plnenia.

Cena za dielo je splatna, po riadnom splneni zavazku vykonat dielo a protokoldrnom prevzati
celého diela objednavatelom v sulade s ¢l. Il ods. 2 tejto zmluvy, v lehote do 30 kalendarnych
dni odo dia dorucenia faktiry objednavatelovi. Faktira musi mat vSetky naleZitosti dafiového
dokladu vyZadované platnymi pravnymi predpismi. K faktire musi byt priloZzend kdpia
protokolu o odovzdani a prevzati diela a supis vsetkych vykonanych prac a dodavok, ktory bude
potvrdeny zhotovitelom a objednavatefom. Prilohou faktiry musi byt original potvrdenia
vystaveného spravcom dane nie starSieho ako sedem (7) dni, Ze zhotovitel nema nezaplatenu
DPH a Ze u neho ani nenastali dévody pre zrusenie registracie pre DPH podla zakona
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

V pripade namietok objedndvatela voci spravnosti vystavenej a dorucenej faktury
je objednavatel opravneny fakturu, ktord ma nespravne uvedené mnoZstvo alebo cenu,
do 30 pracovnych dni odo diia jej dorucenia objednavatelovi reklamovat u zhotovitela spolu
s vytknutim jej nespravnosti, pricom zhotovitel je povinny chybnu fakttru opravit vyhotovenim
nového Uétovného dokladu — faktury, ktory dopliia pévodnu faktiru s tym, Ze tento doklad
musi okrem povinnych Gdajov obsahovat aj poradové Cislo povodnej faktiry; alebo fakturu,
ktora nesplfia formalne néleZitosti podla ustanoveni vieobecne zaviaznych pravnych predpisov,
vratit zhotovitelovi spolu svytknutim jej nespravnosti. V pripade opravnenych namietok
uvedenych vyssSie v tomto odseku sa ma za to, Ze faktura nebola dorucena objednavatelovi.

V pripade reklamacie vad diela, az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zdvaznym
sposobom (pravoplatné ukoncenie reklamacného konania), objednavatel nie je v omeskani
s hradou ceny za dielo alebo akukolvek jej Casti.

Pre pripad omeskania objedndvatela s platenim ceny za dielo si zmluvné strany dohodli
platenie Urokov z omeskania vo vyske 0,02 % zo sumy, s ktorou je objednavatel v omeskani,
za kazdy den z omeskania.

Postupenie pohladavky na zaplatenie ceny za dielo zhotoviteflom je mozné iba s pisomnym
suhlasom objednavatela.
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12,

13.

Ak zhotovitel bude uvedeny v zozname Finan¢ného riaditelstva SR, resp. prislusného danového
uradu ako dariovy dlznik DPH, objednavatel ma pravo odstupit od tejto zmluvy okamizite, kedy
sa o tejto skutocnosti dozvie.

Objednavatel je opravneny zadrzat ¢ast ceny za dielo vo vySke zodpovedajlcej dani z pridanej
hodnoty vyuctovanej faktirou v pripade, ak uzhotovitela nastand dovody pre zrusenie
registracie pre dan z pridanej hodnoty a/alebo Finanéné riaditelstvo Slovenskej republiky
zverejni zhotovitela v zozname o0s6b, u ktorych nastali dovody pre zrusenie registracie pre dan
z pridanej hodnoty vedenom na portali Financnej spravy Slovenskej republiky, a to az do casu,
ked' zhotovitel hodnovernym sp6sobom preukaze objednavatelovi, Ze u neho tieto dévody
pominuli.

Clanok V
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zaruénu dobu v trvani 36 mesiacov na vykonané dielo
podla tejto zmluvy, ktora zac¢ina plynut diiom odovzdania a prevzatia celého diela, resp. diiom
podpisu protokolu o riadnom odstraneni vad diela, na odstraneni ktorych sa zmluvné strany
dohodli pri odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel preberd zaruku, najma Ze:

a) dielo bude vykonané presne v stlade so vietkymi Specifikdciami podla tejto zmluvy,

b) budud pouzZité len certifikované materidly a zariadenia ktoré budu najvyssej kvality a bez
vad, ¢o zhotovitel preukdze certifikditmi na vsSetky pouZité materidly a zariadenia
a predloZi ich objednavatelovi pri odovzdani a prevzati diela,

c) dielo bude bezpe¢né avhodné na objednavatelom 3pecifikované Ucely a bude spltiat
podmienky stanovené v realizachom projekte, touto zmluvou, vSeobecne zdvaznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami.

Vady diela je objednévatel opravneny si uplatnit (reklamovat) u zhotovitela kedykolvek pocas
trvania zarucnej doby. Uplatnenie vad diela a ndrokov zo zodpovednosti za vady diela musi
objednavatel uskutocnit pisomne, inak sa nane neprihliada. Uplatnenie vady diela musi
obsahovat struény opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

Zodpovednost zhotovitela za vady diela nie je dotknutd tym, Ze objednavatel neoznamil
zhotovitelovi vady bez zbytoéného odkladu potom, ¢o ich mal zistit pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti pri prehliadke alebo kedykolvek neskér. Objednéavatel teda méze reklamovat
vady diela bez obmedzenia ¢asu pocas celej zaru¢nej doby.

V pripade vyskytu vad na diele pocas zaru¢nej doby md objedndvatel prava vyplyvajlice
z Obchodného zakonnika, ktoré mozu byt vykonané pocas celej zaruénej doby. V pripade
oprdvneného naroku na odstranenie vad diela je zhotovitel povinny vady na vlastny ucet
odstranit v primeranej lehote, najneskor viak do 15 kalendarnych dni od dorucenia pisomnej
reklamacie, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak. Po marnom uplynuti tejto
lehoty sa vada bude povaZovat za neodstranitelnu. V pripade, Ze bude zhotovitel v omeskani
s odstranovanim vad diela po dobu dlhsiu ako 10 pracovnych dni, je objedndavatel opravneny
zabezpedit odstranenie vad diela prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitela. Zaruka
a prava objedndvatela zo zodpovednosti zhotovitela za vady diela ostavaju zachované v plnom
rozsahu, akoby odstranenie vad vykonal zhotovitel.

V pripade, Ze zhotovitel na vykonanie diela alebo jeho Casti poufZije tretiu osobu, za vady diela
a za pripadny vznik skody na majetku objednavatela v suvislosti vykonavanim diela zodpoveda
zhotovitel, ako keby dielo alebo jeho ¢ast vykonal sam.
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Clanok VI
SANKCIE

V pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania so splnenim zavazku vykonat dielo,
objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
za dielo za kazdy dert omeskania. To isté plati v pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania
s odstrafiovanim vad, nedorobkov diela a s vypratanim staveniska. Nedotykajuic sa uvedeného,
objednavatel je v takomto pripade opravneny poskytnut zhotovitelovi primerant lehotu na
vykonanie diela, ktord nesmie byt kratsia ako 3 kalendarne dni, po ktorej marnom uplynuti je
opravneny od tejto zmluvy odstupit.

Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske 3.000,- EUR
za prvé porusenie akejkolvek nasledovnej povinnosti z tohto odseku zmluvy a vo vyske 6.000,-
EUR za opakované porusenie rovnakej povinnosti:

a. Ccl.1ods. 4 pism. a),
b. ¢l. 1l ods. 4,

c. CLIl. ods.12,

d. ¢l Il ods. 22,

e. Cl. 1l ods. 26 pism. e),
f. ¢l 1l ods. 27,

g. ¢l VIl ods. 1.

Objednavatel je opravneny poZadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske 2.000,- EUR
za kazdé porusenie povinnosti vyplyvajlcej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane
OH podla ¢l. VIl tejto zmluvy, ak ods. 2 tohto ¢lanku neupravuje inak.

Zmluvné pokuty podlia tohto ¢lanku su splatné na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela
dorucenej zhotovitelovi, a to v lehote a na ucet uvedeny vo vyzve.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu skody sp6sobenej porusenim
povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnutd; andhrada skody mozZe byt
uplatfiovana objedndvatelom voci zhotovitelovi v plnej vyske.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat proti pohladavke zhotovitela na zaplatenie
ceny za dielo voli nemu podla ¢lanku IV. ods. 1 tejto zmluvy vSetky svoje pripadné pohladavky
voci zhotovitelovi na zaplatenie zmluvnych pokut podla tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny jednostranne odstupit od zmluvy aj v pripade, ak bude zhotovitel
zverejneny v zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie v zmysle
zédkona ¢. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, resp. ak objednavatela vyzve dariovy
urad, aby zaplatil DPH ako rucitel za zhotovitela. V takom pripade sucasne objedndvatel
neuhradi zhotovitelovi DPH z jeho faktury, kym mu doddvatel nepredloZi ¢estné vyhlasenie,
Zze predmetnd DPH uhradil dafiovému dradu, spolu s fotokdpiou darfového priznania
a bankového vypisu, ktorym bola DPH za dané obdobie zhotovitelom zaplatend darfovému
uradu.

Clanok VI
OSOBITNE USTANOVENIA

Objednavatel je subjektom verejného sektora v zmysle ustanoveni zdkona ¢. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora. V pripade, Ze je to dovodné, zhotovitel sa zavazuje
najneskor v den podpisu tejto zmluvy objedndvatelovi predloZit zoznam subdodavatelov,
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ktorym budu poskytnuté financné prostriedky nad limity stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2
zadkona ¢. 351/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.

Zakaz nelegidlneho zamestndvania. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni tejto zmluvy dodrziavat
zakaz nelegdlneho zamestndvania vrozsahu stanovenom vseobecne zavdznymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel sicasne zodpoveda objedndvatelovi za porusenie zdkazu nelegalneho
zamestnavania osobami, ktorych kapacity pri plneni tejto zmluvy vyuzije.

Bezpecnost a nakladanie s odpadmi. Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrziavat
pravne predpisy a plnit Glohy na uUseku bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len
,BOZP“) a ochrany pred poZiarmi na Ucely predchadzania vzniku poZiarov a zabezpecenia
podmienok na ucinné zdolavanie poziarov (dalej len ,PO“) vsidle, priestoroch, objektoch
a na miestach objednavatela, vktorych sa bude plnit tito zmluva, (dalej len ,miesto
zhotovenia diela”). Zhotovitel je povinny ochrariovat a zlepSovat stav Zivotného prostredia
a véetkych jeho zloZiek, najma ovzdusia, véd, hornin, pédy a organizmov (dalej len ,ZP).
Najma je povinny predchddzat zneéistovaniu ZP a poskodzovaniu ZP a minimalizovat
nepriaznivé dosledky svojej ¢innosti pri plneni tejto zmluvy na ZP. Zhotovitel prebera vo vztahu
k objednavatelovi plni zodpovednost za ekologicki ujmu, ktord pri plneni tejto zmluvy
sposobi.

4

Objednavatel je povinny odovzdat zhotovitelovi miesto zhotovenia diela tak, aby zhotovitel
mohol riadne a véas plnit tuto zmluvu. O odovzdani a prevzati miesta zhotovenia diela spiSu
zmluvné strany zapisnicu. V pripade, ak zhotovitel zacne plnit tato zmluvu bez prevzatia miesta
zhotovenia diela na zaklade zapisnice, ma sa za to, Ze miesto zhotovenia diela bolo
objednavatelom odovzdané a zhotovitelom riadne prevzaté.

Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany ZP, zabezpeéenie a vybavenie
miesta zhotovenia diela na bezpecny vykon prace za uUcelom plnenia tejto zmluvy
a dodrZiavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked' nie
su vseobecne zavazné) pri plneni tejto zmluvy na mieste zhotovenia diela zodpoveda v plnom
rozsahu a vylu¢ne zhotovitel.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze bude vykonavat ¢innost podla tejto zmluvy vylu¢ne takymi fyzickymi
osobami, ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifikacné predpoklady a odborna
spOsobilost zodpovedaju tejto cinnosti podla zmluvy, ato podla pravnych predpisov
vSeobecne, ako aj osobitne podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP,
a to bez ohladu na jeho pravny vztah k uvedenym fyzickym osobam (dalej len ,,zamestnanci).
Zamestnancom sa na Ucely tohto ¢lanku rozumeju vsetky fyzické osoby, ktoré sa budd podielat
na plneni tejto zmluvy, okrem zamestnancov objedndavatela, a to zhotovitel, ak je fyzickou
osobou, a jeho spolupracujice osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodavatelia, ak su fyzickymi
osobami, a ich spolupracujlice osoby a ich zamestnanci.

Zhotovitel je povinny preukdzatelne informovat zamestnancov o nebezpecenstvach
a ohrozeniach, ktoré sa pri plneni zmluvy moézu vyskytnut, a o vysledkoch posudenia rizika,
o preventivnych opatreniach aochrannych opatreniach, ktoré vykonal zhotovitel alebo
objedndvatel na zaistenie BOZP, PO aochrany ZP aktoré sa vztahuji vieobecne na
zamestnancov a na nimi vykondvané prace na mieste zhotovenia diela pri plneni tejto zmluvy,
o opatreniach a postupe v pripade poskodenia zdravia vratane poskytnutia prvej pomoci, ako
aj oopatreniach a postupe v pripade zdoldvania poziaru, zdchrannych prac a evakuacie,
a preukdzatelne ich poucit o pokynoch na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platnych pre miesto
zhotovenia diela (dalej len ,preskolenie”). Za ucelom preskolenia objednavatel poskytol
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

zhotovitelovi pisomné informéacie a pokyny za zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre
miesto zhotovenia diela.

Pripadné nedostatky miesta zhotovenia diela ainformdacii a pokynov poskytnutych
objednéavatelom je zhotovitel povinny uplatnit pisomne pred za¢atim plnenia tejto zmluvy,
inak plati, Ze miesto zhotovenia diela je naleZite zabezpecené a vybavené na bezpecny vykon
prace za ucelom plnenia tejto zmluvy, zhotovitel dostal potrebné a dostatocné informdcie
a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre miesto zhotovenia diela a Ze plnenie
7iadnych daldich povinnosti na Useku BOZP, PO aochrany ZP sa zo strany objednavatela
nevyzaduje. Zhotovitel je povinny pisomne uplatriovat u objednavatela nedostatky tykajlce sa
BOZP, PO aochrany ZP, ktoré sa vyskytnu neskdr pri plneni tejto zmluvy, za odstranenie
ktorych zodpoveda objedndvatel.

Objednavatel nie je povinny zabezpedovat zamestnancom doprovod na miesto zhotovenia
diela.

Zamestnanci zhotovitela ani dodavatelia zhotovitela nesmu na mieste zhotovenia diela pozivat
alkoholické napoje, omamné latky, psychotropné latky alebo pripravky a plnit tuto zmluvu pod
ich vplyvom. Dalej musia dodrziavat zakaz fajéenia a musia pouzivat a nosit osobné ochranné
pracovné pomocky a prostriedky.

Zhotovitel je povinny ihned oznamit vznik kazdého pracovného Urazu objednavatelovi,
ku ktorému dojde na mieste zhotovenia diela.

Ak pri plneni tejto zmluvy ide o ¢innost so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poiZiaru,
zhotovitel je povinny postupovat tak, aby bola zabezpecena PO, najméa vydava pisomny pokyn
na zabezpedenie PO a pisomné povolenie na c¢innost, ak sa vyZaduje, zriaduje protipoZiarnu
asistencnu hliadku a zabezpecuje plnenie jej Uloh a odbornua pripravu a zabezpecuje potrebné
mnozstvo vhodnych druhov hasiacich prostriedkov a inych vecnych prostriedkov PO, ktoré je
mozné prenajat aj od objednavatela za uréené ndjomné.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu ohlasit objednavatelovi ekologickd ujmu, ktoru
pri plneni zmluvy spbsobi, najmé je povinny ohlasit mimoriadne zhor3enie alebo ohrozenie
kvality vod alebo inych zloZiek ZP alebo Unik znecistujucich latok pri manipulécii s nimi alebo
pri ich preprave. Informacie sa podavaju RNDr. Tomas Matta (energeticky chemik)
na tel. ¢. 055/6007279, GSM +421917434641. Pripadmi mimoriadneho zhorsenia, alebo
ohrozenia kvality vod su najméa uniky znecistujucich latok suvisiace sich manipulaciou
a prepravou (ropné latky, chemikalie, naterové hmoty a pod.) do volnej pody a do prostredia
suvisiaceho s povrchovou alebo podzemnou vodou, technické poruchy a chyby na strojnych
zariadeniach, dopravnych prostriedkoch a strojnych mechanizmoch, ktoré su pricinou Uniku
znecistujucich latok do okolitého prostredia.

V rdmci ochrany ZP je zhotovitel povinny predchadzat vzniku odpadov a s pripadnymi odpadmi
vznikajucimi pri plneni tejto zmluvy je povinny nakladat alebo inak zaobchadzat v sulade s
pravnymi predpismi na Useku odpadového hospodarstva (dalej len ,OH") tak, aby bol naplneny
jeho ucel.

Spolo¢né ustanovenia. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vSetky skody spOsobené
porusenim akejkolvek povinnosti na Useku zdkazu nelegdlneho zamestndvania, BOZP, PO
aochrany atvorby ZP vratane OH. Za $kodu sa na Ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie
(pokuty) uloZené prislusnymi Statnymi organmi aorgdnmi verejnej spravy za porusenie
povinnosti na Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vritane OH, ak tieto povinnosti podla
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16.

17.

tohto ¢lanku zatazovali zhotovitela a nie objednévatela, ktoré boli objednavatelovi po
vyCerpani opravnych prostriedkoch uloZené, ak objednavatel riadne avéas umoznil
zhotovitelovi uplatfiovat v prislusnych konaniach vSetky dostupné navrhy, opravné prostriedky
a ndmietky, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za U¢elom zacatia opravnych konani
zhotovitel objedndvatela pisomne poZiadal, a ak naklady spojené s uplatiovanim tychto
navrhov, opravnych prostriedkov a namietok zhotovitel objednavatelovi na jeho Ziadost
zaplatil.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie objedndvatela preukazat splnenie svojich povinnosti na
Useku BOZP, PO, ochrany a tvorby ZP vratane OH a zdkazu nelegalneho zamestndavania v lehote
troch (3) pracovnych dni od dna dorucenia Ziadosti objedndvatela, a to najma predloZzenim
dokladov preukazujucich preskolenie zamestnancov, predloZzenim opravneni zamestnancov
na vykon ¢innosti podla tejto zmluvy a predloZenim dokladov o uréeni bezpeénych pracovnych
postupov pre ¢innosti vykonavané podla tejto zmluvy.

Porusovanie pravidiel BOZP, PO, ochrany a tvorby ZP vratane OH a zdkazu nelegélneho
zamestndvania zo strany zhotovitela opraviiuje objednavatela k odstipeniu od zmluvy.

Clanok VIl
POISTENIE

Zhotovitel je povinny pri podpise tejto zmluvy predloZit objednavatelovi uzavretd poistnu
zmluvu na zodpovednosti za Skody pri realizacii diela, ato v hodnote poistného plnenia
minimalne 30 % z vysky ceny diela, ktoré by v sivislosti so zhotovenim diela a touto zmluvou
mohol objedndavatelovi spdsobit sam zhotovitel, prip. tretie osoby. Képia poistnej zmluvy
zhotovitela na poistenie zodpovednosti za Skody tvori prilohu €. 4 tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny mat platné poistenie uvedené v odseku 1 tohto ¢lanku po cely cas
vykonavania diela, ako aj plnit vSetky dalSie podmienky zmluvne vyhradené poistiteflom, pre
pripad neplnenia ktorych poistitel bude opravneny zniZit alebo odmietnut poistné plnenie
v pripade vzniku poistnej udalosti v/na diele, alebo majetku objednavatela a riadne platit
poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy.

V pripade vzniku poistnej udalosti suvisiacej so zhotovenim diela je zhotovitel povinny pisomne
informovat poistitela o poistnej udalosti a nasledne priamo alebo prostrednictvom poistitela aj
objednavatela a zabezpedit vietky dokazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpeceniu poistného
plnenia; dalej je povinny poskytnut objedndavatelovi a poistitelovi vietku sicinnost. Zhotovitel
je tiez povinny bez zbytoéného odkladu zabezpelit uvedenie diela, resp. majetku
objednavatela do stavu predchddzajiceho poistnej udalosti na svoje naklady, pokial sa
zmluvné strany nedohodnu inak. Tato povinnost zhotovitela nie je dotknutd tym, Ze poistné
plnenie nepokryje naklady na uvedenie diela, resp. majetku objedndvatela do pévodného
stavu pred poistnou udalostou a dobou, kedy poistitel prislusné poistné plnenie vyplati.

Ak zhotovitel nesplni povinnosti podla odsekov 1 aZ 3 tohto ¢ldnku a déjde k poSkodeniu alebo
zni¢eniu diela alebo majetku objednavatela, zhotovitel sa zavizuje nahradit objednavatelovi
celd takto vzniknutd Skodu bez ohladu na pripadni zodpovednost tretich osob.

V pripade odmietnutia alebo ciasto¢ného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistitela,

je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi rozdiel, a to az do vysky, v ktorej skoda nebola
pokryta poistnym plnenim.
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Clanok IX
DORUCOVANIE

Vsetky listiny, objednavky, dokumenty, poZiadavky a oznamenia (dalej len ,Podanie”) budu
medzi zmluvnymi stranami zabezpecCované listami dorucenymi posStou alebo osobne alebo
e-mailom. Ak bolo Podanie zasielané postou, povaZzuje sa za dorucené driom, v ktorom ho
adresat prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti deri odo dria podania zasielky na poste,
ak sa uloZena zasielka zasland na adresu podla odseku 4 tohto c¢lanku vrétila spat
odosielatelovi.

Ak bolo Podanie zasielané e-mailom a elektronicky systém je nastaveny tak, Ze od prijimatela
odoslanim e-mailu odosielatel obdrzi ,Potvrdenie o precitani“, Podanie sa povazuje
za dorucené obdrzanim ,Potvrdenia o precitani” odosielatelom. Podanie odoslané e-mailom
sa povazuje za dorucené aj v pripade, ak prijimatel na tento e-mail odpovie druhym e-mailom.
V pripade, ak odosielatel ,Potvrdenie o precitani” alebo odpoved na e-mail neobdrzi do 3
pracovnych dni, prislusnd zmluvna strana je povinnd Podanie zaslat prostrednictvom
doporuceného dorucovania zasielok alebo osobne druhej zmluvnej strane. Pravne ukony
smerujuce k ukonceniu zmluvy (napr. odstipenie od zmluvy) musia byt zasielané vyluéne
pisomne doporucéenou postou.

Zmluvné strany sa zaroven zavazuju oznamovat si navzajom akékolvek zmeny udajov, ktoré
sa ich tykaju a su potrebné na pripadné uplatnenie oznamenia, najma vsSetky zmeny tykajlce
sa tejto uzavretej zmluvy, zmenu, Ci zdnik ich prdvnej subjektivity, adresu ich sidla, bydliska
alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania,
reStrukturalizcie alebo likvidacie ktorejkolvek zmluvnej strany. Ak niektora zmluvnd strana
nesplni tato povinnost, nebude opravnena namietat, Zze neobdrzala akékolvek oznamenie,
a zaroven zodpovedad za akukolvek takto spésobent skodu.

Kontaktné udaje pre dorucovanie a oznamovanie ozndmeni pre objednavatela:

adresa: TEPELNE HOSPODARSTVO spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym Kosice
Komenského 7, 040 01 Kosice

kontaktna osoba: Ing. Dusan Petrenka

tel.: XXXXX

Kontaktné udaje pre doru¢ovanie a oznamovanie ozndmeni pre zhotovitela:
adresa: ,BOBOR“- STAVEBNA, VYROBNA, INZINIERSKA A OBCHODNA CINNOST, s.r.o.
Cérskeho 7, 040 01 Kosice

kontaktna osoba: Daniel Repka
mobil: XXXXXXX

Clanok X
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany su opravnené odstupit od tejto zmluvy z dévodov, ked' to ustanovuje zakon
v zmysle § 344 a nasl. Obchodného zdkonnika ako aj z dévodov uvedenych v tejto zmluve.

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy ked je objednévatel v omeskani so zaplatenim
faktury o viac ako 30 dni odo dia dorucenia pisomnej upomienky od zhotovitela, ktoru
je opravneny zhotovitel odoslat objednavatelovi najskér po 15 kalendarnych drioch po uplynuti
lehoty splatnosti faktury.
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3.

Objednavatel méze od tejto zmluvy okamzite odstupit, ak:

a. zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu objednavatela nedodrZiava kvalitu
zhotovovania diela a objedndvatelom zistené vady neodstrani v dohodnutych
terminoch z dévodov na strane zhotovitela,

b. zhotovitel vykonava dielo napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu v
rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmluve a jej prilohach, s projektovou
dokumentdciou, stavebnym povolenim, vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi,
technickymi normami alebo pokynmi objednavatela,

c. zhotovitel nezacal vykonavat dielo v lehote uvedenej v ¢l. Il ods. 4 tejto zmluvy,
zhotovitel nedodrzal minimdlne 2x akukolvek lehotu uvedenud v Prilohe ¢. 3
— Harmonogram vykondavania diela,

e. zhotovitel pri vykondvani diela kona spésobom, kedy objednavatelovi vznikd Skoda
alebo hrozi vznik Skody,

f. zhotovitelovi v priebehu plnenia zmluvy bol pravoplatne ulozeny zdkaz Ucasti vo
verejnom obstardvani podla § 182 ods. 3 pism. b) zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Odstupenim od zmluvy podla tohto ¢lanku tejto zmluvy zanikaju vSetky prdva a povinnosti
strdn zo zmluvy s vynimkou ndroku na nahradu Skody vzniknutej porusenim tejto zmluvy,
narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a Uroky z omeskania, narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni zmluvy o poskytovani ziruky a zodpovednosti za vady za éast
predmetu zmluvy, ktord bola do momentu odstlupenia zrealizovana, ako aj s vynimkou
povinnosti suvisiacich s odovzdanim a prevzatim Casti predmetu tejto zmluvy vykonanej do
momentu odstupenia, zmluvnych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole strdn alebo
vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukonceni tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupenie od tejto zmluvy bude G¢inné driom jeho dorucenia
druhej zmluvnej strane.

Clanok XI
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany budd mat pri plneni tejto zmluvy pristup k informaciam tykajacim sa druhej
zmluvnej strany (dalej len ,dotknutd zmluvna strana“) a jej podnikania, najma k akymkolvek
informdacidm obchodnej, vyrobnej, prevddzkovej, marketingovej, financnej, majetkovej,
organizacnej, personalnej, hospodarskej alebo technickej povahy. Tieto informacie alebo
akékolvek iné informacie verejne nepristupné a sulvisiace s ¢innostou dotknutej zmluvnej
strany, ktoré druhd zmluvna strana ziska uUstne, pisomne alebo v akejkolvek inej forme pri
plneni tejto zmluvy alebo v jej suvislosti, su predmetom obchodného tajomstva dotknutej
zmluvnej strany, alebo ich dotknutd zmluvnd strana tymto oznacuje ako doverné v zmysle
ustanovenia § 271 Obchodného zakonnika (dalej len , doverné informacie”). Zmluvné strany
sa zavazuju, ze pocas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skonceni budu zachovévat mlicanlivost
o dovernych informaciach. Za dbéverné sa nepovazuju informacie, ktoré je objedndvatel
povinny zverejnit ako osoba povinna v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informacidm. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel je povinnou osobou v zmysle
zdkona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a ze zmluva bude zverejnend v
Centralnom registri zmluav.

T4ato zmluva sa spravuje pravnymi predpismi Slovenskej republiky. Stidy Slovenskej republiky
maju vyluénu prdvomoc na rozhodovanie o akychkolvek sporoch tykajucich sa tejto zmluvy.

v

Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami z. ¢. 513/1991 Zb.
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Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov a v jeho ramci ustanoveniami z. C.
40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov a stvisiacimi predpismi.

Tato zmluva sa mdze menit alebo dopliiat len formou pisomného dodatku, ktory sa po jeho
podpise oboma zmluvnymi stranami stava neoddelitelnou stcéastou tejto zmluvy.

Ak by sa dévod neplatnosti vztahoval len na ¢ast tejto zmluvy, bude neplatnou len tato ¢ast.

T4ato zmluva tvori UpInd dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajlcu sa predmetnej zaleZitosti.
Podpisom tejto zmluvy zanikaju vSetky predchadzajuce pisomné a Ustne dohody tykajuce
sa predmetu tejto zmluvy a Ziadna zo zmluvnych stran sa nemdze dovolavat zvlastnych v tejto
zmluve neuvedenych Ustnych alebo pisomnych dohéd.

T4to zmluva bola vyhotovena v dvoch rovnopisoch; jeden rovnopis pre objedndvatela a jeden
rovnopis pre zhotovitela.

Prilohy k tejto zmluve su:

Priloha €.1 - Specifikdcia predmetu obstaravania
Priloha ¢.2 - Podrobny polozkovy rozpocet diela
Priloha ¢.3 - Harmonogram vykonavania diela
Priloha ¢.4 - Kdpia poistnej zmluvy

Tato zmluva nadobulda platnost driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
nasledujuci den po jej zverejneni v Centrdlnom registri zmlav.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st plne sp6sobilé na pravne Ukony, Ze ich zmluvna volnost nie je
ni¢im obmedzen3d, Ze si obsah zmluvy dokladne precitali a Ze tento im je jasny, zrozumitelny a
vyjadrujuci ich slobodnu, vdznu a spolo¢nu volu, a na znak suhlasu ju vlastnorucne podpisuju.

V KoSiciach dfia .......ccocevenuveene V KoSiciach dfia .......ccoeveerrnene
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Jaroslav Tkac Daniel Repka

konatel spoloc¢nosti konatel spolocnosti
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