Zmluva o dielo ¢é. OK/0446/2025

uzatvorena podPla § 536 a nasl. zikona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov a zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v

1.1 Objednavatel’

Néazov:

Sidlo:

Osoba opravnena konat’:
1CO:

DIC:

Bankové spojenie:

osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
Tel:

E-mail:

(d’alej ako ,,Objednavatel™)

a
1.2 Zhotovitel’

Nazov:

sidlo:

Statutarny organ:

osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
I1CO:

IC DPH:

DIC:

bankové spojenie:
IBAN:

Telefon, fax:

e-mail:

(dalej ako ,,Zhotovitel)

zneni neskorsich predpisov

Clanok I
Zmluvné strany

Mesto Nové Zamky

Hlavné namestie 10, 940 02 Nové Zamky

PhDr. Mgr. art. Otokar Klein ArtD, primator mesta
00309150

2021060756

SK25 0200 0000 0001 7482 0172

JUDr. Gabriel Zavodsky

Ing. Peter Morvay

035/6921 762

peter.morvay @novezamky.sk

Renostavmal s.r.0.
Ul. mieru 1, 945 01 Komarno
Milo§ Kuchar, konatel’

Milos Kuchar

Alexander Cseh

44 786 212

SK2022837531

2022837531

Slovenska sporitelna a.s.

SK69 0900 0000 0002 1292 8214
0903 444 739
renostavmal@gmail.com

Clanok I1
Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je zavézok Zhotovitel'a vykonat’ pre Objednavatel’a Dielo podl'a Specifikacie a v
rozsahu ur¢enom Zmluvou o dielo vratane vsetkych jej priloh a zavizok Objednavatela za vykonanie diela
zaplatit’ Zhotovitel'ovi dohodnuti odmenu.

Nazov stavby: ,,Rekonstrukcia denného centra seniorov a revitalizacia okolia®
Miesto stavby: Podzamska 6, 940 02 Nové Zamky, nachddzajuca sa v katastralnom uzemi Nové Zamky na
parcele reg. ,,C* ¢islo 234/1.

2.2. Dielo je realizované v ramci projektu ,,Rekonstrukcia denného centra seniorov a revitalizacia okolia“
s projektovou dokumentaciou pre vydanie stavebného povolenia, spracovatelom PROFIS NZ s.r.o., Nové
Zamky, vyhotovil Ing. Richard Szegheé.

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy o dielo je cenova ponuka Zhotovitel'a zo dita 14.04.2025 vypracovana
na zaklade vyzvy na predlozenie cenovej ponuky zo diia 09.04.2025 k verejnému obstardvaniu zakazky


mailto:peter.morvay@novezamky.sk

vyhlasenej Objednévatelom na predmet zdkazky: : ,,Rekonstrukcia denného centra seniorov a revitalizacia
okolia®.

2.3. Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok uréenych projektom stavby, v sulade s platnymi technickymi
normami a v8eobecne zaviznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a véas
zhotovené dielo odovzdat’ Objednéavatelovi.

2.4. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu a Gplne oboznamil s rozsahom, povahou a charakterom diela, vetkymi
suvisiacimi podmienkami a okolnost'ami podstatnymi pre vyhotovenie diela, Ze st mu zname technické, kvalitativne a
iné podmienky potrebné k realizacii diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k
zhotoveniu diela potrebné.

2.5. V pripade, ak bude na riadne uzivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékol'vek pravo dusevného vlastnictva
Zhotovitel'a alebo tretej osoby, Zhotovitel’ zabezpeéi, ze Objednavatel’ nadobudnutim vlastnictva k predmetu
Zmluvy o dielo ziskal aj vSetky opravnenia a licencie na takéto prava a odplata za pouzivanie tychto prav
bude zahrnuta v cene predmetu Zmluvy o dielo.

2.6. Vsetky veci a podklady, ktoré su potrebné k plneniu diela, je povinny zaobstarat’ Zhotovitel’, pokial’ nie je v
tejto zmluve vyslovne uvedené, Ze ich zaobstara Objednavatel’.

2.7. Sucastou predmetu zakazky st nasledujuce ¢innosti stivisiace so zhotovenim a odovzdanim diela (ak si ich
zhotovenie a odovzdanie diela vyZzaduje):

- Vv cene za zhotovenie diela st zahrnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia
staveniska, dopravné naklady, naklady na zabezpecenie dopravnej situacie, bezpecnostnych opatreni, vSetky
ostatné naklady Zhotovitel'a spojené so zhotovenim diela, naklady, ktoré Zhotovitel'ovi vzniknu pri vzniku
Skody a pri odvracani hroziacich §kod, naklady na likvidaciu vSetkych odpadov, ktoré vznikni v priebehu
vystavby, naklady na odvoz sute, ndklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. inych na diele
pouzitych energii, naklady spojene s vylukami a odstdvkami prevadzok a zariadeni, naklady za docasné
uzivanie verejnych komunikacii, naklady na skisky a merania kontroly kvality prac, poistenie diela pocas
vystavby. VSetky uvedené naklady st zahrnuté v celkovej cene diela uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku zmluvy
a to bez ohl'adu na to, ¢i st ako jednotlivé polozky uvedené v ocenenych vykazoch vymer, ktoré tvoria prilohu
¢. 2 tejto zmluvy.

Clanok 111
Cas plnenia

3.1 Zhotovitel sa zavizuje, Ze zrealizuje dielo najneskor do 12 mesiacov od datumu pravoplatnosti stavebného
povolenia.

3.2 Objednavatel sa zavizuje stavenisko odovzdat’ Zhotovitel'ovi do 10 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia
pravoplatnosti stavebného povolenia a Zhotovitel’ sa zavizuje stavenisko od Objednavatel'a bezodkladne prevziat'.

3.3 Zhotovitel’ sa zavézuje dielo realizovat’ v terminoch tak, ako su uvedené v Harmonograme stavebnych prac
(d’alej len ,,Harmonogram®), ktory tvori prilohu ¢&. 1 tejto Zmluvy.

3.4 Zhotovitel' je opravneny pozadovat’ zmenu terminu realizacie diela iba v tychto pripadoch, ktoré buda
objektivne a preukazatel'ne branit’ v realizacii diela v terminoch podl'a Harmonogramu:

a)  zasahu organov §tatnej spravy, ktory vznikol z dévodov mimo sféry vplyvu Zhotovitela;

b)  preruSeni prac na diele Objednavatel'om;

c) zmene technického rieSenia diela zo strany Objednavatela;

d) v pripadoch vyssej moci, ktora znemoziluje riadnu realizaciu diela alebo jeho Casti. Pod pojmom
vysSia moc sa rozumeju okolnosti majiice vplyv na dielo, ktoré nie st zavislé na voli zmluvnych
stran a ktoré zmluvné strany nemézu ovplyvnit’, ani ich nemohli pri zachovani vsetkej odbornej
starostlivosti predpokladat’ pri uzatvoreni Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizacia, povstanie, a

pod.).

3.5 Podmienkou zmeny terminu zhotovenia diela podl'a tohto ¢lanku Zmluvy o dielo je skuto¢nost’, ze Zhotovitel
ohlasi dovod na zmenu a Objednavatel’ tito zmenu nasledne pisomne schvali. Zhotovitel’ v tychto pripadoch nie
je pocas tejto schvalenej doby v omeskani s ukonc¢enim a odovzdanim diela.

3.6 Objednavatel’ odovzda pred zacatim realizacie diela Zhotovitel'ovi stavenisko formou pisomného vzajomne
potvrdeného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska.



3.7 Udaje o zadiatku a konci lehoty vystavby uvedené v projektovej dokumentacii nie st pre obsah tejto zmluvy
relevantné a zmluvné strany ich nebudu brat’ do tvahy.

Clanok IV
Cena diela
41 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je:
Cena bez DPH: 795 608,43 EUR
DPH 23 %: 182 989,94 EUR

Cena celkom vratane DPH: 978 598,37 EUR.

4.2 Cena diela bola ur¢ena ako sucéet poloziek rozpoctu, ktory tvori prilohu €. 2 ako sucast’ tejto Zmluvy o dielo
a bol vytvoreny ako sucast’ ponuky Zhotovitel'a vo verejnom obstaravani (d’alej len ,,Vykaz vymer®).

4.3 Cena diela obsahuje vsetky naklady na zhotovenie diela, predovsetkym naklady na pracu, vsetky stroje,
vybavenie a zariadenie, ich pouZivanie a udrzbu, d’alej vSetky sluzby, ktoré zabezpecuji realizaciu prac,
dokonéenie, udrzbu pocas realizécie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v stvislosti s realizaciou diela, naklady
na zabezpecenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku, zmluvné zaruky, bankové naklady, zisk,
vSeobecné rizikd v sulade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vratane zmluvne stanovenymi zaviazkami
a zodpovednostou.

4.4 K zmene ceny diela m6ze dojst’ iba na zaklade oboma zmluvnymi stranami podpisaného a u¢inného dodatku
k tejto zmluve, a to vyluéne z tychto dévodov:

a) pri zmene rozsahu diela jeho rozsirenim, na zaklade pisomnej Ziadosti Objednavatel’a adresovanej
Zhotovitel'ovi. Podkladom pre urcenie zvysenej ceny diela bude Vykaz vymer. V pripade, ak bude
pozadovat’ Objednavatel’ naviac prace, ktoré nie st ocenené vo Vykaze vymer, Zhotovitel’ predlozi
do 5 kalendarnych dni od obdrzania ziadosti Objednavatel’a navrh ceny takychto prac. Cena naviac
prac musi byt’ pisomne odsuhlasena Objednavatel'om;

b) pri zmene technického rieSenia diela pozadovaného Objednavatelom, zmena ceny diela bude
vtomto pripade rieSena dohodou stran, vyluéne na zidklade pisomného odsuhlasenia
Objednavatel'om,;

€) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky zmeni o zvySent
alebo znizenu polozku DPH;

d) zuZenim predmetu plnenia Objednavatelom formou vylaéenia akejkol'vek jeho polozky
Objednavatel'om na zéklade pisomného oznamenia adresovaného Zhotovitel'ovi, v takom pripade
sa cena diela zniZuje automaticky o cenu nerealizovanych poloziek, uréenti z Vykazu vymer.

4.5 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa dokladne oboznamil s povahou a rozsahom diela, vratane potreby vsetkych prav,
ktorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu znamy obsah Vykazu vymer. Zhotovitel’
nie je opravneny uctovat’ Objednavatel'ovi ziadne dodato¢né naklady, hoci by pre riadne dokoncenie diela ako
celku podl'a projektovej dokumentacie boli potrebné materialy, vyrobky alebo prace nezahrnuté vo Vykaze vymer,
okrem tych, ktoré vznikni na zéklade neskorSej poZiadavky Objednavatela na zmenu diela z dovodov
ustanovenych v tejto Zmluve o dielo a ktoré budu predmetom jeho pisomného odsuhlasenia podla tejto Zmluvy
o dielo.

Clanok V
Spésob fakturacie a platobné podmienky

5.1. Zhotovitel' je opravneny uctovat Objednavatelovi cenu diela a Objednavatel je povinny =zaplatit
Zhotovitel'ovi cenu diela po odovzdani a prevzati diela Objednavatel'om a po tom, ako budu riadne odstranené pri
preberani diela uplatnené vady alebo nedorobky. Tieto skutocnosti budi podkladom pre vystavenie konecnej
faktary na cenu diela a prilohami tejto faktary budu:

- kopia stavebnym dozorom odsuhlaseného supisu vSetkych vykonanych prac a dodavok,

- kopia protokolu o odovzdani a prevzati diela,

- zaznam o odstraneni vad a nedorobkov.

Zhotovitel’ je opravneny zasielat’ Objednavatel'ovi ¢iastkové faktury za kazdy mesiac skutoéne prevedenych prac
na diele, ktorych stpis bude potvrdeny zamestnancom Objednavatel'a. Zhotovitel’ bude zasielat’ ¢iastkovi faktaru
najneskdr do 15.teho dna nasledujuceho kalendarneho mesiaca, ktorej sicastou bude zamestnancom



Objednavatela potvrdeny stpis skutocne prevedenych prac na diele za dany kalendarny mesiac.
Splatnost faktury je 30 dni odo diia dorucenia faktiry Objednavatelovi.
5.2. Fakttra bude obsahovat’ vSetky nélezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov minimalne vSak:
a) oznacenie faktlry a jej ¢islo;
b) nazov a adresu sidla Objednavatel’a a Zhotovitel'a a adresu, na ktora ma byt’ faktira
zaslana, ICO, DIC, IC DPH Zhotovitel'a aj Objednavatel’a;
c) ¢islo zmluvy a oznacenie diela;
d) oznacenie banky (nazov a adresa banky, SWIFT kod) a ¢islo G¢tu (aj v tvare IBAN);
e) datum dodania plnenia;
f) den vystavenia a odoslania faktary a lehota splatnosti;
g) vysku fakturovanej Giastky nasledovne: zaklad dane, sadzbu dane, vy$ku dane, celkovi
fakturovana sumu zaokruhlent na dve desatinné miesta;
h) naéleZitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty;
i) peciatku a podpis Zhotovitel'a;
j) prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.3. Za spravne vy¢islenie vysky dane z pridanej hodnoty zodpoveda Zhotovitel’ v plnom rozsahu.

5.4. V pripade, Ze faktara a jej prilohy nebudt obsahovat’ vietky dohodnuté nalezitosti, Objednavatel’ sumu ceny
uvedenu na takejto faktare neuhradi a faktaru vrati Zhotovitel'ovi s uvedenim vsetkych nedostatkov, ktoré sa maju
odstranit’. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat diiom
dorucenia riadne opravenej, resp. doplnenej faktary Objednavatelovi.

5.5. Zhotovitel' zasle Objednavatelovi podpisanu a opeéiatkovana fakturu spolu so supisom prac spolu v 4
(8tyroch) vyhotoveniach.

5.6. Platba sa povazuje za uhradenti dilom odpisania jej sumy z uctu Objednavatel'a v prospech uctu Zhotovitel’a.

5.7. Objednavatel’ neposkytuje na plnenie diela preddavok.

Clanok VI
Sposob realizacie diela.

6.1 Zhotovitel je povinny dodrziavat pri plneni tejto Zmluvy o dielo vSetky suvisiace v§eobecne zavidzné pravne
predpisy a technické normy.

6.2 Zhotovitel vyhlasuje, ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil
si vSetky stym suvisiace dostupné informacie v takej miere, Ze je plne oboznameny s jeho tvarom
a charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a moznost'ami pristupu na stavenisko, ako aj s
potrebou vsetkych prav potrebnych pre realizaciu diela. Zhotovitel’ od Objednavatel'a v tejto suvislosti nepozaduje,
ani po prevzati staveniska pozadovat’ nebude, Ziadne d’alSie plnenie.

6.3 Zhotovitel’ je povinny umoznit’
e  Objednavatelovi,
. stavebnému dozoru,
e  organom verejnej spravy, vykonavajicim ¢innosti v ramci svojich pravomoci,
e  inej osobe opravnenej na to vSeobecne zavdznym pravnym predpisom alebo splnomocnenej
Objednavatelom
pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa budu vykonavat’ prace suvisiace s touto Zmluvou o dielo.

6.4 Zhotovitel' je povinny riadne plnit’ vSetky poziadavky predpisov upravujicich problematiku poziarnej
ochrany a bezpeénost a ochranu zdravia pri praci (BOZP). Zhotovitel zabezpeCuje na vlastné naklady
koordinatora BOZP.

6.5 Zhotovitel je povinny na poziadanie odovzdat’ Objednavatel'ovi fotokopie dokladov o odbornej spdsobilosti
vsetkych osob, ktoré budu vykonavat’ dielo.

6.6 Ku dnu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednavatel’ zavdzuje Zhotovitel'ovi odovzdat’:
e projektovi dokumentaciu,
o stavebné povolenie alebo ohlésenie stavby (v zavislosti na zdkonnych podmienkach)



e oznamenie o tom, kto bude vykondvat stavebny dozor, spolu s identifikanymi udajmi tohto
subjektu.
Ku ditu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotovitel’ zavizuje potvrdit’ Objednavatelovi identifikdciu osoby
stavbyveduceho.

6.7 Zhotovitel’ pocas realizovania diela a odstraiiovania pripadnych vad na fiom je povinny dodrziavat’ vSetky
pravne predpisy upravujuce nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie plni pravnu zodpovednost. Zhotovitel' je
predovsetkym povinny chranit’ zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zneéistenim, udrziavat’ na
stavenisku a prilahlych komunikaciach uréenych na dopravu materialu poriadok a ¢istotu, odstraiiovat’ odpadky a
necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prace na vlastné naklady a nesmie vypustat’ alebo dovolit’ vypustanie
do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékol'vek toxické odpady alebo
latky.

6.8 Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci a bezpecnost’ technickych
zariadeni pri realizacii odstraiiovacich a stavebnych prac, najmé v stlade s ustanoveniami vyhlasky Ministerstva
prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi stvisiacich a podrobnosti
0 odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel
prebera plni zodpovednost’ za primeranost, stabilitu a bezpe€nost' vSetkych pracovnych postupov a metdd
vystavby. Zhotovitel’ je povinny zaistit’ bezpeénost’ vetkych osdb opravnenych byt na stavenisku a podniknut’
vSetky patri¢né opatrenia na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo
Skodam alebo ohrozeniu 0s6b alebo majetku, alebo inym nepriaznivym G¢inkom realizacie stavby. Objednavatel
nezodpoveda za akékol'vek odskodnenie alebo kompenzacie splatné ktorémukol'vek robotnikovi alebo inej osobe
vykonavajucej prace na diele.

6.9 Zhotovitel’ je povinny viest’ odo dia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik, a to
Vv jednom originali a V jednej kopii pre Objednavatel’a, resp. stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vsetky
rozhodujtce skutoénosti, tykajuce sa realizacie prace, predovsetkym

e ich ¢asovy postup,

udaje o pocasi (maximalna a minimalna teplota),

udaj o pracovnikoch a ich poétoch, mechanizmoch,

rozsah a kvalita prac,

pripadné odchylky od projektovej dokumentacie a ich zdévodnenia,

pripadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednavatel’a,

pripadné vyjadrenia projektanta,

pripadné prerusenia prac s ich odévodnenim,

iné udaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a

udaje nevyhnutné pre postidenie prac organmi verejnej spravy.

Stavebny dozor je opravneny denne sledovat’ obsah stavebného dennika. Za tymto uc¢elom zodpovedny zastupca
Zhotovitel'a je povinny predlozit’ stavebnému dozoru denny zdznam vykonanych prac, najneskor nasledujiici dei
na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku vyznaci svoj stihlas pripadne nesuhlas s obsahom denného
zaznamu, a to s uvedenim dévodov nestuhlasu. Ak tak neurobi najneskdr do troch kalendarnych dni odo dia
predlozenia zaznamu Zhotovitelom ma sa za to, ze s obsahom zaznamu suhlasi.

6.10 Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia
lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady.

6.11 Zhotovitel' bude informovat’ Objednavatela o stave rozpracovanosti diela na pravidelnych kontrolnych
dnioch, ktoré bude organizovat’ podla poziadavky Objednévatel'a. Kontrolny deii sa bude konat’ v termine uréenom
dohodou stran, najneskdr do 5 kalendarnych dni od obdrzania ziadosti Objednavatel’a Zhotovitel'om.

6.12 Zhotovitel’ je povinny informovat’ Objednéavatel’a o dodavatel'och, ktori sa budil podiel'at’ na realizaénych
pracach na predmete diela. Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat k zhotoveniu inému subjektu.
Objednavatel’ ma pravo vylucit z realizacie diela alebo ktorejkol'vek jeho casti hociktorého z dodavatelov
Zhotovitela.

6.13 Zhotovitel' je povinny pri plneni tejto Zmluvy o dielo riadit’ sa pisomnymi pokynmi Objednavatela.
V pripade ak pokyny Objednévatel'a budi podl'a nazoru Zhotovitel'a nevhodné, Zhotovitel' na to Objednavatela
pisomne upozorni. Ak napriek upozorneniu bude Objednavatel trvat’ na realizacii predmetnych pokynov,
Zhotovitel’ nezodpoveda za pripadné skody spdsobené nevhodnymi pokynmi Objednavatel’a.



6.14 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze akukol'vek nim sposobent alebo zapri¢inent skodu pri realizacii diela odstrani
tak, ze uvedie vec do povodného stavu na vlastné naklady alebo nahradi spdsobent Skodu bez zbytocného odkladu
Objednavatelovi. UrCenie spdsobu odstranenia Skody podl'a tohto bodu zmluvy patri Objednévatelovi.

6.15 Vsetky podstatné Casti diela, stavebné materialy, vyrobky, ich hlavné Casti a podobne je Zhotovitel’ povinny
predlozit’ na schvélenie stavebnému dozoru. Na vyziadanie mu tiez musia byt predloZzené vykresy a iné podklady
stivisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotovitel' pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas predpokladane;j existencii
stavby bola pri beznej udrzbe zarucend pozadovana mechanickd pevnost’ a stabilita, poZiarna bezpe¢nost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia. Za tymto tiCelom materialy, stavebné diely a
vyrobky zabezpecované Zhotovitel'om musia byt dokladované certifikdtmi v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni v zneni neskorSich predpisov a tie
materidly, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudi zodpovedat’ zmluve a pozadovanym skuskam, musi
Zhotovitel' na vlastné naklady odstranit’ a nahradit' bezchybnymi. Z tohto ddévodu vzniknuté Skody znasSa
Zhotovitel'. Objednavatel’ méze stanovit’ termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu.

6.17 Stavebny dozor je opravneny dat’ pracovnikom Zhotovitel'a pokyn prerusit’ pracu, ak zodpovedny pracovnik
Zhotovitel'a nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend bezpeénost’ uskuto¢fiovanej stavby, zZivot alebo zdravie
pracujucich na stavbe, dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne $kody. Objednavatel’
alebo stavebny dozor ma plné pravo namietat’ a ziadat’ Zhotovitel'a, aby ihned odvolal zo stavby kazdého
pracovnika, ktorého Zhotovitel’ zabezpecil a ktory sa, podl'a ich nazoru, nespravne sprava alebo je nezodpovedny,
¢i nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti alebo ktorého pritomnost’ na stavbe je z inych
dovodov, podl'a mienky Objednavatel’a alebo stavebného dozoru, neziaduca.

6.18 Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze jeho pracovnici budl nosit’ oblecenie zretelne oznacené firemnou znackou tak,
aby mal Objednavatel’ a stavebny dozor prehl’ad o 'ud’och pohybujucich sa v ramci staveniska. Firemnym Stitkom
neoznaceného pracovnika ma zastupca Objednavatel’a pravo vykazat’ zo stavby.

6.19 Zhotovitel’ je povinny odskodnit’ v plnej vyske Objednavatel’a za vSetky Skody a naroky stvisiace s umrtim
alebo zranenim akejkol'vek osoby, stratou alebo poSkodenim akéhokol'vek majetku (iného ako dielo) alebo
zivotného prostredia, ku ktorym doslo nasledkom realizacie diela alebo odstranenia vsetkych jeho vad. Medzi tieto
naroky patria tiez naklady stuvisiace s reklamaciami, sidnym alebo spravnym konanim, nahradami §kéd inym
osobam, ktoré bude Objednavatel’ povinny zaplatit’, inym nakladom, poplatkom, pokutou alebo inou sankciou
ulozenou Objednavatel'ovi.

6.20 Zhotovitel’ bol povinny mat’ pred uzatvorenim tejto zmluvy uzatvorené:

e poistenie proti poSkodeniu diela, s vyskou poistného krytia min. vo vyske ceny predmetu
zakazky s DPH

e  poistenie proti vSetkym rizikdm, ktoré je poistenim proti strate alebo poskodeniu akéhokol'vek
majetku dodaného na stavenisko Zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om, s vyskou poistného
krytia min. vo vyske ceny predmetu zakazky s DPH.

e poistenie zodpovednosti tretej 0soby — poistenie objektivnej zodpovednosti voci tretej strane za
ubliZenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku tretej osoby, ktoré méze byt
spdsobené pocas realizacie diela, s vySkou poistného krytia min. 100 000,-EUR.

e poistenie pracovnikov — poistenie zodpovednosti vo¢i zamestnancom Objednavatela alebo
ktorejkol'vek osobe urcenej verejnym obstaravatel'om alebo konajtcej v jeho mene v suvislosti
s predmetom Zmluvy voc¢i zamestnancom Zhotovitel’a, zamestnancom zastupcu Objednavatel'a
a zamestnancom subdodavatelov za ubliZenie na zdravi (alebo usmrtenie), s vyskou poistného
krytia min. 100 000,-EUR .
Tieto poistenia musia byt platné pocas celej doby realizacie stavebnych prac - diela podla tejto zmluvy
a Zhotovitel’ je povinny to na vyzvu Objednavatel'a kedykol'vek preukazat’.

6.21 Ak Zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky tykajuce sa miesta, kde sa ma dielo vykonat’, a tieto
prekazky znemoziuju vykonanie diela dohodnutym spésobom, je Zhotovitel’ povinny oznamit’ to bez zbytocného
odkladu Objednavatel'ovi a navrhntt’ mu zmenu diela. Kym Zhotovitel’ nedostane pisomné pokyny Objednavatel’a
uréujuce sposob a rozsah zmeny diela, je Zhotovitel’ opravneny vykonavanie diela prerusit’ iba v tej Casti, ktora je
postihnuta skrytymi prekazkami. Ak Zhotovitel’ porusil svoju povinnost’ zistit’ pred zacatim vykonavania diela
prekazky uvedené v tomto odseku a oznamit’ ich Objednavatel'ovi, ma Objednévatel’ vo¢i nemu narok na nahradu
Skody.



6.22 Zhotovitel’ sa zavdzuje vyhotovovat’ a archivovat’ podrobnii fotodokumentaciu o priebehu vykonavania
Diela, najma, nie vSak vyluc¢ne vSetkych zakryvanych Casti Diela. Na poziadanie Objednéavatela sa Zhotovitel’
zavézuje spristupnit’ Objednavatelovi fotodokumentaciu a umoznit Objednavatelovi vyhotovenie kopii
fotodokumentacie. Pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak, povinnost Zhotovitela archivovat
fotodokumentaciu zanik4 odovzdanim fotodokumentécie Objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati Diela.

6.23 Zhotovitel' sa zavdzuje vykazat zo staveniska vSetky osoby, ktoré odmietaji dodrziavat podmienky
ustanovené vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi na tiseku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ochrany
pred poziarmi, hygieny a ochrany zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porusuju ako aj vSetky
osoby, ktoré nie st uvedené v zozname podla predchadzajiceho bodu (netyka sa o0s6b poverenych
Objednavatelom). Za tymto ucelom sa Zhotovitel' zavdzuje zabezpecit, aby vSetci jeho pracovnici, vratane
pracovnikov subdodavatel'ov, absolvovali vsetky prislusné skolenia a disponovali vSetkymi nevyhnutnymi
certifikdtmi, osvedCeniami a povoleniami.

6.24 Objednavatel’ alebo nim poverend osoba ma pravo kedykol'vek v priebehu vykonavania Diela v ramci
pracovnej doby poziadat’ pracovnikov Zhotovitel’a ako aj pracovnikov subdodéavatel'ov o absolvovanie skusky na
overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky. V pripade pozitivneho vysledku
uvedenych skusok sa Zhotovitel' zavizuje s okamzitou uc¢innostou odvolat’ z prac na dodavke stavebnych prac
previnilého pracovnika Zhotovitel'a alebo subdodavatela; pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, Ze
odmietnutie vykonania skusky pracovnikom Zhotovitel'a alebo subdodavatel'a ma pre ucely tejto Zmluvy rovnaké
ucinky ako pozitivny vysledok skiisky.

6.25 Zhotovitel’ sa zavdzuje zabezpecit, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodavatel'ov, bez suhlasu
Objednavatela nepohybovali alebo sa nezdrziavali na Castiach staveniska, ktoré bezprostredne nesuvisia s
vykonom préc na Diele.

6.26 Zhotovitel' sa zavdzuje nepouzit’ bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela akykol'vek
materidl alebo vyrobky, ktoré nie si uvedené v Dokumentacii. Za tymto ucelom sa Zhotovitel zavizuje, ze pri
vykonavani Diela nebude pouzity material, ktory je skodlivy alebo svojou povahou inak nevhodny. Vsetky
stavebné vyrobky a materialy pouZité pri vykonavani Diela musia spinat’ kritéria uvedené v pravnych predpisoch
v zneni neskorsich predpisov a musia byt riadne certifikované. Vsetky stavebné vyrobky pouzité pri vykonavani
Diela musia byt’ bez akychkol'vek pravnych vad a nesmie sa na ne vzt'ahovat vyhrada vlastnictva akejkol'vek tretej
osoby.

6.27 Zhotovitel’ sa zavdzuje zabezpeCit si na vlastné naklady dodavku médii (voda, elektrina a pod.), a to pocas
celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vSetkych pripojok a instalacie meracov a rozvodov. Poplatky za
pripojenie a dodavku médii ako aj d’alSich sluzieb s tym suvisiacich uhradza v celom rozsahu Zhotovitel’.

Clanok VII
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

7.1 'V pripade ome§kania Zhotovitela s riadnym a v€asnym odovzdanim zmluvného diela je Zhotovitel’ povinny
zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,2 % zmluvnej ceny diela bez DPH za kazdy zacaty den
omeskania.

7.2 V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a v€asnym uskutochovanim zmluvného diela v stlade
s Harmonogramom je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,2 % zmluvnej
ceny diela bez DPH za kazdy zacaty deii omeskania.

7.3 Vpripade, ak Zhotovitel preukdzatelne nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a ani po
pisomnom upozorneni zo strany Objednavatela nedoslo k zjednaniu napravy v pozadovanej lehote min. 14
kalendarnych dni od doru€enia pisomnej vyzvy Zhotovitel'a na riadne vykonavanie diela, je Zhotovitel’ povinny
zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % zo zmluvnej ceny diela bez DPH.

7.4 V pripade, ak Zhotovitel’ inak podstatnym spdsobom porusi tato zmluvu o dielo, je Zhotovitel' povinny
zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % zo zmluvnej ceny diela bez DPH. Pod podstatnym
poruSenim tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovsetkym, nie vSak vylucne, porusenie povinnosti Zhotovitel'a
ustanovenych v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované porusenie d’alSich povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy o
dielo.

7.5 Ak bude Zhotovitel' v omeskani s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutom termine alebo ak Zhotovitel’ neodstrani vady diela uplatnené Objednavatelom v



zéruénej dobe v zmysle ¢l. IX, bod 9.11 tejto Zmluvy o dielo v¢as, je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna
pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty deii omeskania az do ich odstranenia.

7.6 V pripade, ak Zhotovite]l neumozni Objednavatelovi ¢i stavebnému dozoru kedykol'vek kontrolu
prebiehajucich stavebnych prac, je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 500 EUR za kazdy
jednotlivy pripad takéhoto postupu, a to aj opakovane.

7.7 V pripade, ak sa na stavenisku bude nachadzat’ osoba neuvedend v zozname osdb predlozenom a
aktualizovanom Zhotovitel'om, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 200,-
EUR za kazdé takéto poruSenie povinnosti, a to aj opakovane.

7.8 V pripade ak Zhotovitel’ porusi niektoru zo svojich zmluvnych povinnosti uvedenych v bodoch 6.18, 6.24,
6.25, 6.26, 6.27, tejto zmluvy, je povinny Objednéavatelovi zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 200,00 EUR za
kazdy jednotlivy pripad porusenia zmluvy.

7.9 Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok stran na uplatnenie naroku na nadhradu Skody, ktory
ostava v celom rozsahu zachovany.

Clanok VIII
Odstupenie od zmluvy

8.1. Objednavatel je opravneny odstapit’ od tejto Zmluvy o dielo, Ciastoéne odstipit’ od tejto Zmluvy o dielo alebo
odobrat’ Zhotovitel'ovi ¢ast’ realizovanych vykonov a nechat’ ich realizovat’ tretimi osobami, a to z nasledovnych
dovodov leziacich na strane Zhotovitel’a :

a) ak Zhotovitel’ je v omeskani s realizaciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 kalendarnych
dni;

b) ak Zhotovitel’ preukazatel'ne nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a ani po pisomnom
upozorneni zo strany Objednavatela nedoslo k zjednaniu ndpravy v stanovenej lehote min. 14
kalendarnych dni od dorucenia pisomného upozornenia;

c) ak Zhotovitel’ inak podstatnym spésobom porusi tito Zmluvu o dielo. Pod podstatnym porusenim
tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovsetkym porusenie povinnosti Zhotovitel'a ustanovenych
v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované porusenie d’alSich povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy o
dielo.

d) ak na Zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz alebo dojde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu.

8.2. Ak nastane okolnost’ uvedena v bode 8.1 - odobratie Zhotovitel'ovi ¢asti realizovanych vykonov a prenechanie
ich realizacie tretimi osobami, Objednavatel’ si uplatni u Zhotovitel'a preukazatelné¢ zvysené naklady oproti
nakladom, ktoré by mal Objednavatel’ v pripade, ak by dané vykony realizoval Zhotovitel’. Preukazatel'né zvysené
naklady musi Zhotovitel’ uhradit’ Objednavatel'ovi najneskér do 10 kalendarnych dni od kedy bol na ich thradu
vyzvany.

8.3. Zhotovitel' nie je opravneny odstipit od tejto Zmluvy o dielo okrem pripadov vyslovne uvedenych
v Obchodnom zakonniku.

8.4. Pokial sa od tejto Zmluvy o dielo odstupi a strany sa pisomne nedohodnu inak,

e  Zhotovitel je povinny okamzite zastavit’ prace, okrem prac neodkladnych,

e  zmluvné strany vykonaju prevzatie doteraz vykonanych prac a dodavok, o ¢om vyhotovia protokol,
ktory podpiSu a v ktorom budu uvedené vsetky prace a dodavky, ktoré boli vykonané v dohodnutej
kvalite a v sulade s touto zmluvou, ktoré Objednavatel’ prevezme a Zhotovitel'ovi uhradi,

e  Zhotovitel' bezodkladne stavenisko opusti, pricom do momentu opustenia staveniska zabezpeci
ochranu staveniska.

8.5. Pod neodkladnymi pracami sa rozumeju prace, ktorych nevykonanie by mohlo spdsobit’ ohrozenie zivota
alebo zdravia osob, vznik Skody na diele, zivotnom prostredi, majetku Objednavatel’a alebo tretej osoby.

8.6. Obidve zmluvné strany mozu ukoncit’ tito zmluvu odstiipenim v pripade, ak zmluva nenadobudne G¢innost’
do 3 mesiacov od jej podpisania zmluvnymi stranami.



Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie diela, ziru¢na doba a zodpovednost’ za vady

9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

9.2. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi najneskor 14 kalendarnych dni vopred, kedy bude
predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zéklade navrhu Zhotovitel'a, Objednéavatel’ zvola
najneskdr do 7 kalendarnych dni pisomnou pozvankou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodn
casovy program odovzdania diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je Zhotovitel’ povinny pripravit’ a Objednavatel'ovi odovzdat’ tieto doklady:

- vpripade, ak budu pouzité: atesty a certifikaty vyrobkov, osved¢enia o skuSkach pouzitych
materialov a konstrukeii,

- dokumentaciu priebehu vsSetkych realizovanych stavebnych prac (fotografie, pripadne
videozaznamy),

- kopiu Stavebného dennika,

- doklady o ulozeni likvidacii odpadu v stlade s pravnymi predpismi,

- iné zapisy a doklady realizovanych prac podl'a dohody stran,

- porealizacné vyjadrenia sa spravcov existujucich inzinierskych sieti, ak st podla predpisov
vyzadovangé;

- vSetky dalsie doklady vyzadované technickymi a pravnymi normami.

9.4. O odovzdani a prevzati diela spise Objednavatel’ a Zhotovitel’ preberaci protokol.

9.5. Objednavatel sa zavizuje dielo prevziat’ v pripade, ak bude dielo bez vad a nedorobkov a Zhotovitel’ odovzda
pri preberacom konani Objednavatel’ovi vSetky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

9.6. Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat’ najma:
- zakladné udaje o diele,
- zoznam odovzdanych dokladov,
- prehlasenie stran o tom, Ze Zhotovitel’ dieclo odovzdava a Objednavatel’ dielo prebera,
- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,
- dizku trvania zaruénej lehoty,
- termin, do ktorého je Zhotovitel' povinny vypratat’ stavenisko.

9.7. Ak Objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo, je povinny spisat’ zapis, v ktorom uvedie dovody, pre ktoré
dielo neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednavatelom, opakuje sa
preberacie konanie podl'a tohto ¢lanku Zmluvy o dielo.

9.8. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto Zmluvy o dielo a Ze pocas
zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, ze zaru¢na doba
bude trvat’ 60 (Sest'desiat) mesiacov a zacina plynat’ odo diia odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov.
V pripade, ak bude dielo odovzdavané po Castiach, zaru¢na doba plynie na kazdi samostatne odovzdavanu ¢ast’
diela osobitne. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaruénej doby ma Zhotovitel’ povinnost’
bezplatného odstranenia vady.

9.9. Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitel'a v zarucnej dobe, inak tieto prava
zanikaju.

9.10.  Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi bez zbytocného odkladu vady diela, ktoré sa objavili po¢as zarucne;j
doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdani diela. V oznameni Objednavatel’ uvedie
ako sa vady prejavuji. K oznameniu pripadne predlozi dokazné prostriedky a navrhovany termin ich odstranenia.

9.11.  Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ do 7 kalendarnych dni po jej obdrzani a nasledne dohodntt’
s Objednavatelom a podl'a okolnosti aj s projektantom sposob a primerant lehotu bezodplatného odstranenia
vady. Ak reklamuje Objednavatel’ u Zhotovitel'a vady zhotoveného diela v zarucnej dobe, je Zhotovitel' povinny
tieto odstranit’ v technicky najkratSom moznom case. Objednavatel’ méze poskytnit’ na poziadanie Zhotovitel'a
dlhsiu lehotu, ak odstranenie vady vyzaduje dlhsiu lehotu. V pripade, ak neddéjde medzi stranami k dohode
ohl'adom lehoty na odstranenie vad diela, tato lehota bude 30 kalendarnych dni od obdrzania reklamacie
Objednavatela Zhotovitelom.

9.12.  Objednavatel’ méze zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane na naklady Zhotovitel'a. Moze tak urobit’



vtedy, ak Zhotovitel' reklamovanu vadu neodstrani vcas. Objednavatel’ je povinny informovat Zhotovitel'a
prinajmensom 10 kalendarnych dni vopred o svojom imysle zadat’ odstranenie vady tretej strane. Ak Zhotovitel’
sdm neodstrani takato vadu do 10 kalendarnych dni od obdrzania informécie podla predchadzajucej vety,
Objednavatel’ moze zadat’ odstranenie tejto vady tretej strane. Primerané naklady suvisiace s odstranenim vady
budu vyuctované Zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi Objednavatel'ovi do 5 kalendarnych dni od dorucenia faktary.

Clanok X.
Vyuzitie subdodavatelov

10.1. Zhotovitel’ predklada v prilohe ¢. 3 k tejto zmluve zoznam vsetkych svojich subdodavatel'ov (identifikaéné
udaje a predmet subdodavky) a udaje o osobe opravnenej konat’ za kazdého subdodavatel'a v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Az do splnenia tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny ozndmit’
Objednavatelovi akukol'vek zmenu tdajov o subdodéavatel'ovi.

10.2. Zhotovitel’ je opravneny kedykol'vek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit’ ktoréhokol'vek subdodavatela, a
to za predpokladu, Ze novy subdodéavatel’ spiia poziadavky uvedené v ust. § 41 ods.1 pism. b) zikona &. 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej ako ,,ZVO*), ako aj povinnost’
podla § 11 ods. 1 ZVO v pripade subdodéavatela, ktory mé povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora. Najneskor 7 dni pred prijatim subdodavky od nového subdodavatela alebo od uzavretia zmluvného
vztahu s novym subdodavatelom (podl'a toho, ktora udalost’ nastane skor, je Zhotovitel povinny oznamit
Objednavatelovi (identifikacné) tidaje o novom subdodavatelovi a o osobe opravnenej konat za nového
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia a zaroven predlozit’ Zhotovitel'ovi
doklady preukazujuce, ¢ novy subdodavatel spiiia podmienky ucasti osobného postavenia v rozsahu
pozadovanom ust. § 41 ods. 1 pism. b) ZVO. AZ do splnenia predmetu tejto Zmluvy je Zhotovitel’ povinny oznamit’
Objednavatel’ovi akukol'vek zmenu idajov o novom subdodavatel'ovi.

10.3. Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotovitel’ povinny plnit’ v pripade subdodavatel'ov, ktori
mu dodévaju tovary.

10.4. V pripade porusSenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatel’a, nepredlozenie dokladov preukazujicich splnenie podmienok tcasti podl'a ust.
§ 41 ods.1 pism. b) ZVO alebo vyuzitie subdodéavatela, ktory nespiiia podmienky podla ust. § 41 ods.1 pism. b)
ZVO alebo povinnost’ podl'a § 11 ods. 1 ZVO v pripade subdodavatel’a, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do
registra partnerov verejného sektora, ma Objednavatel’ pravo poZadovat' od Zhotovitela uhradenie zmluvnej
pokuty vo vyske 5% bez DPH z ceny za dielo, a to za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vyssie uvedenych povinnosti
a to aj opakovane. Zarovein ma Objednavatel’ v pripade porusenia tychto povinnosti pravo odstupit’ od zmluvy.

Clanok XI.
Vseobecné a zavereéné ustanovenia

111 Pri plneni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pravny vzt'ah
zalozeny touto Zmluvou o dielo sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.2 S vynimkou Statutarnych zastupcov Objednavatel’a resp. inej osoby vyslovne pisomne splnomocnene;j
Statutdrnymi zastupcami Objednavatela, nemaji ziadne tretie osoby akékol'vek opravnenie rokovat alebo
dohodovat’ so Zhotovitel'om zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo menit’ dohodnuty rozsah Diela, Cenu Diela
alebo akokol'vek menit’ ustanovenia tejto Zmluvy.

11.3 Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze akékol'vek Zhotovitelom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepsenia a pod., ktoré nebudii Objednavatel'om vopred vyslovne
pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, nebudu Objednavatelom Zhotovitel'ovi uhradené a
Zhotovitel’ nie je opravneny poZadovat’ ich zaplatenie z akéhokol'vek dévodu.

11.4 Pokial nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, vSetky pisomnosti musia byt dorucované na adresy
stran uvedené v ¢l. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktort si strany oznamia. Pisomnost’ sa povazuje za
dorucenu za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného dorucovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe
opravnenej prijimat’ pisomnosti za tito zmluvni stranu a podpisom takej osoby na dorucenke a/alebo kopii
dorucovanej pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b) v pripade doruCovania prostrednictvom elektronickych prostriedkov diiom dorucenia do
elektronickej schranky druhej zmluvnej strane.



11.5  Ziadna zo zmluvnych strdn nesmie postipit’ prava a povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy o dielo na
tretiu osobu bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu druhej strany.

11.6 Akékol'vek dohody, zmeny alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo st pre strany zavizné len vtedy, ked’
st obojstranne podpisané a nadobudnu uUcinnost. Navrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo moéze predkladat’
ktorakol'vek zo zmluvnych stran.

11.7 V pripade zmeny obchodného mena, atestov, ¢isla uctu alebo inych udajov alebo skutocnosti, potrebnych
pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, kazda zo zmluvnych stran oznami tato skutoc¢nost’ bezodkladne druhej
strane.

11.8  Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo su oddelitel'né v tom zmysle, Ze neplatnost’ niektorého z nich
nespdsobuje neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokial’ by sa v dosledku zmeny pravnej tipravy niektoré
ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkom (d’alej len "kolizne
ustanovenie") a predmetny rozpor by spdsoboval neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude tato Zmluva o
dielo posudzovana, akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzt'ah zmluvnych stran sa bude v tejto
zalezitosti spravovat’ vSeobecne zadviznymi pravnymi predpismi, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt na zneni
nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.

11.9 Prilohami tejto Zmluvy o dielo su:
Priloha ¢. 1 - harmonogram prac

Priloha €. 2 - rozpocet z ponuky

Priloha €. 3 - zoznam subdodévatel'ov

11.10 Tato Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 5 (piatich) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorych obdrzi 3
(tri) rovnopisy Objednavatel’ a 2 (dva) Zhotovitel’.

11.11  Zmluvné strany bert na vedomie, Ze podl’a ustanovenia § 5a ods. 1 zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov ide v pripade tejto zmluvy o povinne zverejiovani zmluvu.

11.12 Zmluvné strany beru na vedomie, ze zverejiiovanie tejto zmluvy alebo akychkol'vek jej pripadnych
dodatkov v sulade a v rozsahu podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni
neskorsich predpisov, nie je porusenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva.

11.13 Tato Zmluva o dielo nadobuda platnost’ dilom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a u¢innost’
v zmysle ustanovenia § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zédkonnika v zneni neskorsich predpisov diiom
nasledujucom po dni jej zverejnenia.

11.14 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si zmluvu precitali, jednotlivym ustanoveniam zmluvy porozumeli a na
znak suhlasu s obsahom tejto zmluvy zmluvu vlastnoruéne podpisuju. Dalej vyhlasuju, ze st plne sposobili na
pravne ukony, zmluvu uzatvaraju slobodne, vazne, nie V tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok.

Nové Zamky, diia ................... Komarno, diia ..........ccccceenee.

V zastupeni:

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitela:
Mesto Nové Zamky Renostavmal s.r.o.
PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD. Milo§ Kuchar

primator mesta konatel’ spolo¢nosti



Priloha ¢. 3 Zmluvy o dielo

Zoznam subdodavatel’ov

Nazov firmy a sidlo
subdoddavatela, ICO

Udaje o osobe oprdvnenej
konat za subdodavatela (meno
a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia)

Predmet dodavok, prac alebo
sluzieb

Podiel na
celkovom
objeme dodavky
(%)




