Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

a v sulade so zdkonom €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZVO")

(dalejlen ,zmluva“)

1. Objednavatel:

Sidlo:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankoveé spojenie:
IBAN:

Osoba opravnena:

- na podpis zmluvy:

- konat vo veciach realizacie zmluvy:

tel.:
e-mail:

(dalej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel:
Sidlo:
Statutarny zastupca:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Osoby opravnené konat
- vo veciach zmluvy:

- vo veciach realizacie zmluvy:

Spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri:

tel:
e-mail:

(dalej len ,,zhotovitel™)

Clanok I.

Zmluvné strany

Univerzita Komenského v Bratislave
Farmaceuticka fakulta

Safarikovo ndm. 6, 814 99 Bratislava
prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD., rektor
00397 865

2020845332

SK 202 084 5332

Statna pokladnica

SK98 8180 0000 0070 0017 7238

prof. PharmDr. Jan Klimas, PhD., MPH, dekan fakulty
Ing. Peter Slovak, tajomnik fakulty

+421 2 9016 9104

tf@fpharm.uniba.sk

ESOPLAST SK, s.r.o.
908 78 Kuklov 286
Ing. Vladislav Golia$; Peter Sonkol - konatelia

45330638

2022950754

SK2022950754

Tatra banka a.s.

SK22 1100 0000 002920704640

Ing. Vladislav Golia$; Peter Sonkol
Ing. Vladislav Golia$; Peter Sonkol
OR OS Trnava; odd. Sro, vlozka ¢. 24905/T

02/6353 64444
esoplast@esoplast.sk

(dalej spolu aj ako ,,zmluvné strany" a jednotlivo ako ,,zmluvna strana®)

Preambula

Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania podlimitnej zakazky v sulade so ZVO na

uskutocnenie stavebnych prac s ndzvom: ,Dodanie a montaz okien na prednej ¢asti budovy Odbojarov 10".



Predmet zmluvy bude financovany z dotacnych a vlastnych zdrojov FaF UK.

Clanok I1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit dielo ,Dodanie a montaz okien na prednej Casti
budovy Odbojarov 10" podla tejto zmluvy.
Predmet zmluvy (dalej aj ako “dielo") je definovany najma nasledovnymi dokumentami:

¢ vykazom vymer,

e rozpoctom,

e zadavacimi podmienkami objednavatela obsiahnutymi v zverejnenych sitaznych podkladoch v ramci

procesu verejného obstaravania,

e ponukou zhotovitela predlozenou vo verejnom obstaravani,

¢ ¢asovym a vecnym harmonogramom stavebnych prac,

¢ opisom predmetu zakazky.
Zhotovitel sa zavazuje dodat a zrealizovat pre objednavatela dielo podla podmienok dohodnutych v zmluve
riadne, véas a bez vad a nedorobkov azhotovené dielo odovzdat objednavatelovi protokolom o odovzdani
a prevzati diela v zodpovedajucej kvalite. Objednavatel sa zavdzuje zaplatit dohodnuty cenu za riadne a vcas
vykonané dielo v sulade s ¢l. 1V, ¢l. V a vSetkymi prilohami, ktoré tvoria neoddelitelnd sucast tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastnU zodpovednost pri dodrzani vietkych
(kvalitativnych, kvantitativnych a technickych) podmienok. Predmet zmluvy musi byt vykonany v stlade s STN,
STN EN a suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi, vratane prislusnych vseobecne zavaznych nariadeni
samospravy, ako aj pokynmi a internymi predpismi objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel oboznameny.

Clanok IiI.
Niektoré ustanovenia o lehotach, mieste a zmene plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo nasledovne:
Zadiatok prac najneskor do: 10 dni od zaslania elektronickej vyzvy na zacatie prdc. Elektronicky vyzvu na zacatie

s 7y

prdc odosle verejny obstardvatel bezodkladné pod nadobudnuti ucinnosti tejto zmluvy.

Datum zacatia prac bude zhodny s datumom uvedenom na protokole o odovzdani a prevzati staveniska, na
ktorom sa zmluvné strany navzajom vopred dohodnu.

Ukoncenie prac najneskér do: 5 mesiacov od U¢innosti tejto zmluvy.

Prace budu prebiehat v sU¢innosti so zhotovitelom fasady, v nadvaznosti na jeho prace spésobom, ze
zhotovitel fasady pripravi okenny otvor na montaz okna, ktora bude realizovana bezodkladne po obdrzani
pokynu k montazi okna od zhotovitela fasady. V nadvaznosti na tento postup je nevyhnutné zosuladit
prace / éasovy harmonogram montaze okien s casovym harmonogramom zhotovitela fasady. Prace mozno
realizovat pocas pracovnych dni od 07:00 hod do 18:00 hod, soboty od 8:00 do 18:00 hod., pripadne nedele od
8:00 do 18:00 hod v interiéri. Prace nie je mozné realizovat pocas dni pracovného pokoja a Statnych sviatkov v
exteriéri (tieto dni nebudy zaratavané do celkovej lehoty dodania predmetu zmluvy).

PInenie sa zo strany zhotovitela bude realizovat na mieste:

Univerzita Komenského v Bratislave

Farmaceuticka fakulta UK

Odbojarov 10

832 32 Bratislava

(dalej len ,stavenisko™).

.V pripade, ze sa pocas realizacie diela ukaze potreba zmeny objemového alebo konstrukéného charaktery,
alebo naviac prac oproti pévodne dohodnutému rozsahu prac, musia byt zaznamenané formou zmenovych
listov a zdpisom v stavebnom denniku a budu riesené dodatkom k tejto zmluve v silade so ZVO.

Tieto prace budu ocenené nasledovne:



a)

a)

10.
11.

12.

pre Uhradu takych druhov naviac prac, ktorych ocenenie bolo realizované v niektorej z poloziek rozpoctu v ramci
predkladanej ponuky, budy objednavatelom akceptované cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre
obstaravany predmet (ide o taky druh prac, ktory bol ocefiovany v rdmci pévodnej ponuky zhotovitela).

pre taky druh naviac prac, ktory nebol ocefiovany v pévodnej ponuke, musi zhotovitel vySku ceny samostatne
dohodnut s objednavatelom nasledovnym sp6sobom:

ak nie je mozné stanovit cenu polozky podla predchadzajiuceho pism. a) tohto bodu, pouzije sa pre stanovenie
ceny polozky cennik CENEKON pre stavebné prace s pouzitim zlavy 10%, alebo

ak nie je mozné stanovit cenu polozky podla predchadzajuceho pismena i., zhotovitel je povinny do 5 dni od
vyzvy objednavatela vykonanej zapisom do stavebného dennika, predlozit objednavatelovi na odsuhlasenie tri
cenové ponuky tretich oséb so Specifikaciou jednotkovych cien/hodinovych zGctovacich sadzieb, z ktorych je
objednavatel opravneny akceptovat cenovu ponuku s najnizSou cenou a zhotovitel je akceptaciou tejto cenovej
ponuky objednavatefom viazany. V pripade, ak objednavatel nebude akceptovat Ziadnu z predlozenych
cenovych ponuk zhotovitelom, je tento opravneny sam predlozit cenové ponuky tretich 0sob so Specifikaciou
jednotkovych cien/hodinovych zU¢tovacich sadzieb, z ktorych je zhotovitel povinny akceptovat cenovy ponuku
s najnizSou cenou a zhotovitel je touto cenovou ponukou viazany.

V pripade naviac prac podla bodu 6 tohto ¢lanku:

stavbyveduci bezodkladne vykona zapis do stavebného dennika a bezodkladne o nich informuje stavebny-dozor
objednavatela,

ihned ako je to mozné, najneskdr do piateho pracovného dia od vykonania zapisu do stavebného dennika podla
pismena a) toho bodu sa k tymto naviac pracam pisomne vyjadria opravneni zastupcovia zmluvnych stran
cestou stavebného dennika alebo inym pisomnym zdznamom (napr. zapisom z kontrolného dna stavby), tieto
naviac prace musia byt pisomne odsuhlasené zastupcom objednavatela,

vSetky naviac prace musia byt riadne pisomne zdévodnené a potvrdené opravnenymi zastupcami zmluvnych
stran a stavebnym dozorom objednavatela, potvrdené dodatkom k zmluve, pricom Uhrada moze byt vykonana
az po vykonani naviac prac.

Prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez pisomného prikazu objednavatela alebo odchylne od projektovej
dokumentéacie a dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel neuhradi. Ak zhotovitel vykona prace bez
pisomného prikazu objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych
podmienok, na vyzvu objednavatela ich zhotovitel na vlastné naklady odstrani. V pripade, ze ich na vyzvu
objednavatela neodstrani, urobi tak objednavatel' na naklady zhotovitela.

V pripade, Ze objednavatel a zhotovitel dosiahnu dohodu o ndkladoch a ostatnych bodoch navrhovanych zmien
¢i naviac prac, zmluvné strany podpiSu dodatok k tejto zmluve v sulade do ZVO.

Ak nebude v dodatku vyslovne uvedena zmena terminov, neopraviiuje to zhotovitela k ich predizeniu.

V pripade nepriaznivého pocasia s negativnym vplyvom na technologicky postup a kvalitu diela, pre ktoré
nemozno dielo vykonat v sulade s poziadavkami technickych noriem a technologickych predpisov a postupov
upravujucich postup pri tychto pracach a dodavkach, zmluvné strany tuto skutocnost objektivne posudia,
dohodnU sa na primeranom predizeni terminu ukoncenia diela a pisomnym dodatkom k zmluve dohodnd novy
termin ukondenia diela. Tieto skutocnosti musia byt zaznamenané v stavebnom denniku. Akékolvek naklady,
ktoré vznikny zhotovitelovi predizenim terminov uvedenych v tejto zmluve (napr. nad¢asy, praca na zmeny,
zvySené nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov, zvySené pracovné nasadenie a pod.) nemozno
vyUctovat objednavatelovi a sU obsiahnuté v celkovej cene diela.

Dodrzanie jednotlivych terminov plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a vcasného
spolupdsobenia objednavatela. Po dobu omeskania objedndvatela s poskytnutim spolupdsobenia, nie je
zhotovitel'vomeskani so splnenim terminu realizacie diela a tdto doba sa mu nebude zaratavat do celkovej doby
zhotovenia diela uvedenej v ¢l lIl. bod 3. TUto skutocnost nie je potrebné riesit dodatkom k zmluve. Zhotovitel
je vSak povinny upozornit objedndvatela na potrebu poskytnutia spolupGsobenia dostatocne vopred
prostrednictvom postovej prepravy na adresu objednavatela uvedenu v zahlavi tejto zmluvy azaroven je
zhotovitel povinny bezodkladne informovat objednavatela o zaslanej informacii o potrebe poskytnutia
spolupdsobenia elektronicky na e-mailovy adresu osoby opravnenej konat vo veciach realizacie zmluvy,
uvedenU vzahlavi tejto zmluvy, inak objednavatel nie je v omeskani s poskytnutim spolup6sobenia
zhotovitelovi.



13. Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj casovy a vecny harmonogram stavebnych prac, ktory tvori prilohu €. 3 tejto
zmluvy. Terminy uvedené v harmonograme su pre zhotovitela zavdzné.

Clanok IV.
Cena, zabezpeka a zaruka za dielo

1. Cena za dielo je stanovena v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky
MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

2. Zmluvnd cena pokryva vSetky ekonomicky opravnené naklady zhotovitela vynalozené v suvislosti
s uskutocnenim diela, napr. naklady na obstaranie tovaru, dopravu na miesto dodania, iné suvisiace platby
a primerany zisk. V cene sU zahrnuté aj naklady spojené s vymenou reklamovaného tovaru pocas zarucnej doby.
Sucastou ceny je aj dan z pridanej hodnoty, prislusna spotrebna dan a pri dovazanom tovare aj clo a iné platby
vyberané v ramci uplatfiovania nesadzobnych opatreni ustanovené osobitnymi predpismi. Takisto su v cene
zaratané aj vedlajsie naklady na zriadenie a odstranenie staveniska, pomocnych konstrukcii, dopravné naklady
na stavenisku i mimo neho, poplatky za skladky, poistenie zodpovednosti za skodu, vykonanie predpisanych
skusok, zabezpecenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poriadku na stavenisku a prilahlych pouzivanych
komunikaciach, odvoz a likvidaciu stavebného odpadu, ako aj naklady na vodné, stocné, elektricky energiu
a pod.

3. Celkova cena za dielo je:
Cena bez DPH 167 950,00 Eur

DPH bude pripocitand k cene bez DPH vo vyske stanovenej platnymi a 0UcCinnymi pravnymi predpismi
upravujucimi vysku dane z pridanej hodnoty v defi vzniku dafovej povinnosti.

4. Zmluvna cena za dielo je cenou konecnou v sulade s citovanym zdkonom o cendch, t. j. nebude sa navySovat
o dalsie naklady. Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zvysit dohodnutd cenu diela.

5. V pripade, ked objednavatel nariadi prace na odstranenie nasledkov porusenia zmluvy zhotovitelom, toto nie
je dovodom na zmenu dohodnutej ceny. Takéto prace vykona zhotovitel na vlastné naklady.

6. Ak dodjde k zaniku zmluvy z dévodov na strane objednavatela, vznika zhotovitelovi narok na Uhradu nakladov,
ktoré mu preukazatelne a opravnene vznikli pri realizacii prac do dna zaniku zmluvy a ktoré sU odsuhlasené
objednavatelom.

7. Objednavatelje opravneny zadrzat (neuhradit) Zhotovitelovi sumu vo vysSke 4% z kazdej Faktury bez prislusnej
dane z pridanej hodnoty (zadrzné), ktora bude Zhotovitelovi zaplatena Objednavatelom. Tato skutocnost bude
uvedenad v kazdej z troch faktur.

8. Z&adrzné sluzi na zabezpecenie vietkych pohladavok Objednavatela voci Zhotovitelovi, ktoré vzniknu z tohto
zmluvného vztahu, a to

a) z Vad a nedorobkov Diela, ktoré bude mat Dielo v den prevzatia Diela alebo jeho casti v zmysle
Protokolu o odovzdani a prevzati Dela alebo jeho casti,

b) z Vad a nedorobkov Diela, ktoré sa na Diele vyskytnU pocas Zarucnej doby,

C) na nahradu Skody spésobenej Objednavatelovi porusenim povinnosti Zhotovitela pocas realizacie
Diela,

d) na zmluvnu pokutu podla tejto Zmluvy, na ktory vznikne Objednévatelovi narok podla prislusnych

ustanoveni tejto Zmluvy,

e) na naklady vzniknuté pocas realizacie Diela Objednavatelovi v dosledku odstUpenia od tejto Zmluvy
a/alebo iné naklady vzniknuté pocas realizacie Diela Objednavatelovi v désledku porusenia povinnosti
Zhotovitela podla tejto Zmluvy a potreby zabezpecit dokoncenie realizacie Diela alebo jeho Casti podla
tejto Zmluvy u tretej osoby urcenej Objednavatelom z akychkolvek dévodov na strane Zhotovitela,

f) na zabezpecenie pohladavok vzniknutych podla tejto Zmluvy.

9. V pripade, ze sa vyskytnU pocas zarucnej doby Vady Diela a Zhotovitel ich riadne a véas neodstrani, je
Objednavatel opravneny zabezpelit ich odstranenie na naklady Zhotovitela. Pohladavku, ktora tym
Objednavatelovi vznikne mo6ze Objednavatel jednostranne zapoditat so zadrznym alebo mo6ze na financovanie
tychto nakladov pouzit finanéné prostriedky cerpanim z bankovej zaruky.

4



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Objednavatel uvolni zadrzné Zhotovitelovi do 30 (tridsat) dni od dorucenia Ziadosti Zhotovitela adresovane;
Objednavatelovi, pricom
a) 50 % z celkového nespotrebovaného zadrzného uvolni Zhotovitelovi najskor po 30 diioch odo dra
podpisania Protokolu odovzdani a prevzati Diela, najneskdr vsak do 30 dni odo dria odstranenia
vSetkych Vad Diela zistenych pri protokolarnom odovzdani a preberani Diela, ktoré v ziadnom rozsahu
nebrania jeho plne funkénému a bezpecnému uzivaniu,
b) 50 % z celkového nespotrebovaného zadrzného uvolni Zhotovitelovi najskér po 30 diioch odo dia
uplynutia Zarucnej doby.
Pre odstranenie pochybnosti sa stanovuje, Ze zadrzanie Casti fakturovanej pefiaznej sumy v sulade s dohodami
obsiahnutymi v tejto Zmluve nie je porusenim zmluvnej povinnosti Objednavatela a nie je mozné povazovat
takéto konanie Objednavatela za neuhradenie Faktury v plnej vySke a Objednavatel nie je preto v omeskani s
Uhradou Faktury. Zhotovitel nie je opravneny pozadovat Uroky alebo Uroky z omeskania zo zadrzanej Ciastky
odo dnia zadrzania az do momentu, kedy je Objednavatel povinny uvolnit zadrzné. OdstUpenie od Zmluvy nema
vplyv na trvanie zadrzného, ak sa Zmluvné strany nedohodli inak.
Objednavatel je opravneny uspokojit zo zadrzného svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie zmluvne;
pokuty, nahradu Skody a iné naroky, ktoré nebudu zhotovitefom riadne a v¢as uspokojené.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena Diela sa mo6ze upravovat podla pravidiel stanovenych v tomto ¢lanku
Zmluvy.
K Uprave ceny podla tohto ¢lanku Zmluvy moéze dojst iba v pripade preukazatelného zvysenia alebo znizenia
priemernych cien stavebnych prac, materialov a vyrobkov o viac ako 5 % a to na zaklade Udajov z Indexu,
zverejiiovanych za prisludny Stvrtrok Statistickym Uradom Slovenskej republiky.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena Diela sa v rozsahu nezrealizovanych dodavok a prac upravi o mieru narastu
cien stavebnych prac a stavebnych materidlov meranych Indexom za prislusné kalendarne Stvrtroky (uplatfiuje
sa ukazovatel'indexu oproti predchadzajucemu obdobiu), pricom
a) akbude priemerna miera narastu cien stavebnych prac v prislusSnom obdobi vyssia ako 5 %, cena Diela
sa v rozsahu nezrealizovanych dodavok a prac zvysi o mieru narastu prevysujuceho 5% a
b) ak bude miera narastu v prislusnom obdobi zaporng, t.j. dojde k zniZeniu cien stavebnych prac v
prislusnom obdobi o viac ako —5 %, cena Diela sa v rozsahu nezrealizovanych dodavok a prac znizi v
rozsahu presahujucom pokles o viac ako -5 %.
Zmena ceny Diela podla tohto bodu je U¢inna vzdy od 1. diia nasledujuceho po uplynuti prislusného obdobia
rozhodného pre urcenie zmeny ceny za predpokladu, Ze narok na zmenu ceny bude uplatneny prislusnou
zmluvnou stranou vcas podla podmienok stanovenych v bode 18. tohto ¢lanku Zmluvy.
Zvysenie alebo znizenie ceny Diela je mozné len v rozsahu jeho nevykonanej casti. Zhotovitel nema narok na
zvysenie ceny podla pravidiel ustanovenych v tomto ¢lanku Zmluvy v rozsahu tych prac, s ktorych realizaciou sa
omeskal oproti Harmonogramu prac z dévodov na jeho strane. Pripadné zvySenie alebo zniZenie ceny sa
uplatriuje len pre dodavky a prace, ktoré maju byt realizované po U¢innosti Upravy ceny.
Zhotovitel alebo Objednavatel (podla toho ¢i sa uplatfiuje zvySenie alebo znizenie ceny) preukaze narast/pokles
vypoctom podla bodu 15. tohto ¢lanku Zmluvy. Na ucely vypoctu hodnoty zmeny Zmluvy podla § 18 ods. 1 pism.
a) Zakona o verejnom obstaravani sa za referenény hodnotu povaZzuje aktualizovana hodnota pévodnej Zmluvy.
Zmena ceny podla pravidiel ustanovenych v tomto ¢lanku Zmluvy sa vykona uzatvorenim dodatku k Zmluve.
Narok na zvySenie alebo znizenie ceny nevznika automaticky, dotknuta zmluvna strana si ho musi uplatnit
najneskor do 30 dni po zverejneni prislusného Indexu za prislusné kalendarne Stvrtroky. Pri urceni percentualnej
hodnoty navysenia zmluvnej ceny prislusnym dodatkom sa vychadza vzdy z aktudlnej hodnoty plnenia, t. j. z
ceny stanovenej Zmluvou v zneni jej pripadnych neskorsich dodatkov.
Narok na uzatvorenie dodatku nevznika dotknutej Zmluvnej strane v pripade, ak dotknuta zmluvna strana
neuplatni narok na uzatvorenie dodatku v lehote podla bodu 18. tohto ¢lanku Zmluvy. V takom pripade méze
byt predmetom kazdej budicej zmeny zmluvnej ceny v sulade s tymto ustanovenim vylu¢ne hodnota po
odpocitani hodnoty zmeny zmluvnej ceny, ktora mala byt realizovana dodatkom, na ktort dotknutd Zmluvna
strana neuplatnila riadne a véas narok podla predchadzajucej vety.
Ak po dobu platnosti tejto Zmluvy déjde k nahradeniu Indexu novym indexom vyhlasovanym Statistickym
Uradom Slovenskej republiky, pripadne inym prislusnym orgdnom verejnej spravy, ktorym by boli tieto indexy



21.

nahradené, bude na Ucely urenia zvySenia/znizenia ceny Diela v sUlade s tymto ustanovenim pouzity tento novy
index s U¢innostou od jeho zverejnenia Statistickym Uradom Slovenskej republiky, pripadne inym prislusnym
organom verejnej spravy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodatok k tejto Zmluve podla tohto ¢lanku Zmluvy méze byt uzatvoreny aj v
pripade, ak Zmluva eSte nenadobudla uinnost.

Clanok V.
Platobné podmienky

Prace budu fakturované maximalne tromi faktdrami, na zaklade vopred odsuhlaseného supisu skutocne
vykonanych prac zmluvnymi stranami (rozpisané polozky jednotlivo s jednotkovymi cenami). Fakturacia bude
mozna len na zaklade preukazanej dokoncenej casti milhika / diela — celku:

e Dodavka a montaz okien prednej Casti objektu FaF, Odbojarov 10 — lava strana,

e Dodavka a montaz okien prednej Casti objektu FaF, Odbojarov 10 — prava strana,

e Dodavka a montaz okien prednej Casti objektu FaF, Odbojarov 10 — ¢ast vchodu / stred.

Dokonceny celok je sUbor stavebnych vykonov pozostavajuci z viacerych zrealizovanych poloziek rozpocty,
zrealizovanych a vycerpanych v plnej vySke ceny materidlu alebo technolégie vratane montdze a stavebnych
prac, ktoré zhotovitel predlozi ako pozadovany navrh ,,dokonceného celku" tvoriaci obsah fakturacie zvoleného
~milnika" na schvalenie stavebnému dozoru.

Vramci platnosti tejto zmluvy si zhotovitel sam urdi, aky zrealizovany objem stavebnych vykonov predlozi
stavebnému dozoru na schvalenie pocas realizacie diela, okrem vyuUctovacej faktury, no maximalne v dvoch
pripadoch (spolu maximalne tri faktury). Zhotovitel musi vsak v pripade potreby vykonat Upravy v navrhu, ak ho
stavebny dozor k tomu vyzve s upresnenim vyhrad k predlozenému navrhu.

Zhotovitel predlozi sUpis skutocne vykonanych prac v papierovej podobe a zarover aj vo formate excel po
ukondeni prac a stavebny dozor objednavatela tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskér do
5 pracovnych dni od predlozenia tohto sUpisu. V pripade, ak stavebny dozor objednavatela k sUpisu skutocne
vykonanych prac predlozenému zhotovitelom uvedie v lehote uvedenej v predchadzajucej vete svoje vyhrady a
zhotovitel bezodkladne vykona opravy a predlozi stavebnému dozoru objednavatela opraveny supis skutocne
vykonanych prac, stavebny dozor objednavatela tento opraveny supis skutocne vykonanych prac odsuhlasi
alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskor do 2 pracovnych dni od predlozenia tohto opraveného supisu.
Nasledne tento sUpis stavebny dozor objednavatela predlozi objednavatelovi. Supis skutocne vykonanych prac
podpisuje za objednavatela osoba opravnena konat vo veciach realizacie zmluvy uvedena v zahlavi tejto zmluvy.
FaktUra bude vystavena az po schvaleni sUpisu vykonanych prac objednavatelom.

Objednavatel na realizaciu predmetu zmluvy neposkytuje zhotovitelovi zalohy ani preddavky.
Objednavatel nie je v rozsahu vadného plnenia povinny vykonat Uhradu platby a az do jeho odstranenia nie je v
omeskani s platenim faktUry. Vysku takto neuhradenej Ciastky stanovi objednéavatel vypoctom podla rozsahu
vadného plnenia a jednotkovych cien podla oceneného vykazu vymer.

Splatnost faktury je 30 dni odo dna jej dorucenia na adresu objednévatela.

Faktura musi obsahovat zakonné nalezitosti podla § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. 0 U¢tovnictve v zneni neskorsich
predpisov a podla zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a jej prilohou
musi byt sUpis skutocne vykonanych prac podpisany objednavatefom.

Ak faktUra nebude v sulade s platnymi pravnymi predpismi, budu v nej uvedené nespravne Udaje alebo nebude
obsahovat vietky pozadované nalezitosti uvedené v v tomto ¢lanku, bude zo strany objednavatela odmietnuta
a spolu s dévodmi odmietnutia vratena zhotovitelovi do 10 dni odo diia dorudenia faktiry objednavatelovi.
Lehota splatnosti faktury sa prerusi a nova lehota splatnosti zane plyndt az po preukazatelnom doruceni
faktury, bez vad podla predchadzajicej vety, objednavatelovi.



Clanok VI.
Podmienky realizacie diela

Zhotovitel bude pri plneni tejto zmluvy postupovat s prisluSnou odbornou starostlivostou v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy, zavazuje sa dodrziavat vSeobecne platné predpisy a technické normy Eurdpskej
Unie a Slovenskej republiky, platné vSeobecne zavazné pravne predpisy SR tykajuce sa ochrany bezpecnosti
a zdravia pri praci, ochrany pred poziarmi a ochrany zZivotného prostredia.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat vsetky prace na stavenisku prostrednictvom nalezite poucenych os6b s
potrebnou kvalifikaciou a pouzivat na stavenisku vylu¢ne technické zariadenia, ktoré zodpovedaju poziadavkam
na technicky spbsobilost pouzivania vratane vykonania potrebnych odbornych skisok, ak sa pre prevadzku
daného zariadenia vyzaduju. Stroje a zariadenia, ktoré su v nevyhovujucom technickom stave (napr. budu
poskodené alebo k nim chybaju platné doklady o ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a
odbornych skuskach podla platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem), nesmie
zhotovitel pouzivat pri pracach podla tejto zmluvy ani ich vnasat do priestoru staveniska a je povinny ich na
zaklade pokynu objednavatela bezodkladne odstranit zo staveniska.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko na zaklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati
staveniska podpisaného obomi zmluvnymi stranami a zapisom do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela pouzivat vylu¢ne novy, nepouzity a bezchybny material,
zodpovedajuci v Slovenskej republike platnym pravnym i technickym normam a ostatnym platnym predpisom,
pripadne podmienkam stanovenym v dokumentacii a v zmluve. Zhotovitel sa zavazuje, Ze nepouZije material,
o ktorom je v Case jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy.

Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat material a dodavky inych subdodavatelov a preskusat
jeho resp. ich Uplnost, vlastnosti a pouzitelnost. Za pripadné nedostatky tychto materidlov a dodavok v celom
rozsahu zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel je povinny nalezitym spdsobom oznadit vstup na stavenisko oznamom, ktory zakazuje vstup na
stavenisko a zaroveri vhodnym spGsobom zabezpedit stavenisko pred neopravnenym vstupom. Zhotovitel
berie na vedomie, Ze stavenisko sa nachadza v priestore verejnej vysokej skoly. Zhotovitel zabezpedi na svoje
naklady oplotenie, a ak je to potrebné aj strazenie a osvetlenie staveniska. Objednavatel bude pozadovat
zaznamenanie vsetkych skutocnosti uvedenych v predchadzajicom bode zaznamenat v stavebnom denniku.
Za pripadné skody, ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto suvislosti, plne zodpoveda
zhotovitel.

Zhotovitel je povinny v mieste zhotovenia diela udrziavat primeranu Cistotu a poriadok v okoli staveniska,
nevytvarat nadmerny hluk a pradnost pocas celej dizky trvania realizacie diela a bez zbyto¢ného odkladu
priebezne odstrafiovat na svoje naklady odpady a iné nelistoty vzniknuté z vlastnej cinnosti. Zhotovitel pri
odovzdani diela predlozi objednavatelovi potvrdenie o likvidacii odpadu pochadzajuceho z realizacie diela,
potvrdené prislusnou skladkou, a to dodanim vaznych listkov pri protokolarnom odovzdani diela. Nakladanie s
odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov upravujucich nakladanie
s odpadmi. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto suvislosti, bude hradit
zhotovitel. Pokial' si zhotovitel nesplni tieto povinnosti ani v dodatocnej lehote urcenej zastupcom
objednavatela, moze ich vykonat objednavatel na naklady zhotovitela. Naklady podla predchadzajucej vety si
moze objednavatel zapocitat do Uhrady ceny za dielo stanovenej v najblizSie vystavenej splatnej fakture
zhotovitelom. Zhotovitel zodpoveda za distotu komunikacii, po ktorych dovaza a odvaza material,
mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné skody z porusenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel objednavatelovi
a uspokoji aj naroky tretich osob.

Zhotovitel bude vzniknuty odpad likvidovat a je povinny viest evidenciu o odpadoch a evidenciu o sposobe ich
zneskodriovania v sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorSich predpisov a jeho
vykonavacich vyhlasok - vyhlasky MZP SR ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa stanovuje Kataldg odpadov a vyhlasky
MZP SR ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch. Ziadny odpad nebude
spalovany, zasypany do vykopov, zabetdnovany alebo zamurovany na stavbe alebo nebude vykonavané
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miesanie odpadov, ale bude likvidovany v sulade s platnou legislativou a podla vydanych povoleni a rozhodnuti
organov statnej spravy alebo samospravy.

Zhotovitel je povinny stavebné odpady nevhodné na materialové zhodnotenie zneSkodnit ich ulozenim len na
povolenu skladku odpadov prislusnej triedy.

Zhotovitel je povinny vzmysle § 46d zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,stavebny zakon") od prevzatia staveniska viest
stavebny dennik. Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapisu vSetky skutocnosti, vyplyvajice z tejto
zmluvy.

Zhotovitel je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatelov za nasledovnych podmienok:
je povinny zabezpecit a financovat vietky subdodavatelské prace a dodavky a nesie za ne zaruku v plnom
rozsahu. Zhotovitel zodpoveda za odbornu starostlivost pri vybere subdodavatela, ako aj za vysledok Cinnosti
vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke.

je povinny najneskor v momente podpisu zmluvy predlozit objednavatelovi zoznam zndmych subdodavatelov
ako prilohu ¢. 4 zmluvy s uvedenim a/alebo preukdzanim nasledovnych Udajov afalebo dokladov: (i)
identifika¢né Udaje subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — osoba opravnena konat za
subdodavatela (meno, priezvisko, adresa pobytu,datum narodenia, tel. ¢., e-mail), (ii) identifikacia a % podiel
plnenia, ktoré bude realizovat subdodavatel. Zhotovitel musi za subdodavatela predlozit doklady preukazujice
splnenie podmienok Ucasti podla § 32 ods. 1 pism. f) ZVO (doloZenie Cestného prehlasenia) a §32 ods. 1 pism.
e) ZVO. Takisto musi zhotovitel predlozit zavazné vyhlasenie, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri
partnerov verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

v pripade zameru realizovat nastup nového subdodavatela a taktiez zameru realizovat zmenu povodného
subdodavatela, pripadne pri zmene Udajov povodného subdodavatela je zhotovitel povinny pisomne
informovat objednavatela do 5 pracovnych dni odo dia uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho nastupe
na realizaciu diela, resp. odo dna, kedy doslo k zmene Udajov. Subdodavatel'je opravneny nastupit na realizaciu
diela az po sUhlasnom vyjadreni objednavatela. Objednavatel je povinny vyjadrit svoj sUhlas alebo nesuhlas s
navrhovanym subdodavatelom do 3 pracovnych dni odo dra dorucenia pisomného ozndmenia zhotovitela.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov tvori prilohu €. 4 tejto zmluvy a jeho
doplnenie a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie je podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je
potrebné pre fu uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. Objednavatel' ma pravo odmietnut podiel na realizacii
plnenia predmetu zmluvy subdodavatelom, ak nie sU splnené podmienky uvedené vo vsetkych bodoch tohto
¢lanku.

Zhotovitel sa zavazuje pocas realizacie predmetu zmluvy o dielo predlozit objednavatelovi certifikaty ku
vSetkym zabudovanym materidlom a technologickym prvkom.

Zhotovitel sa zavazuje mat pocas celej doby realizacie diela k dispozicii nasledovnych odbornikov, ktorych
odbornu sposobilost deklaroval v procese verejného obstaravania: Stavbyveduci: Ing. Otto Medvecky praktické
skusenosti na pozicii stavbyveduci pri ukoncenych a odovzdanych pracach v rozsahu za obdobie minimalne 5
rokov.

Zhotovitel je povinny objednavatelovi predlozit pisomné oznamenie o zmene odborne spdsobilej osoby, ktoré
bude obsahovat minimalne: pozicia odborne sposobilej osoby, meno a priezvisko, dévod zmeny odborne
sposobilej osoby a doklad o prisluSnom opravneni, ktorého drzitelom je navrhovana odborne sposobila osoba.
Navrhovana odborne spdsobild osoba musi spifiat vietky podmienky uréené v sitaznych podkladoch verejného
obstaravania, ktoré bolo podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy. Zmenu odborne sposobilej osoby oznami
zhotovitel objednavatelovi najneskor do 5 pracovnych dni pred jej uskutocnenim. Zmenou odborne sposobilej
osoby nie je dotknuta zodpovednost zhotovitela za plnenie zmluvy.

Objednavatel je opravneny odmietnut zmenu odborne sposobilej osoby v pripade, ze navrhovana odborne
sposobild osoba nespifia pozadované odborné a technické spdsobilosti. Zhotovitel je vtakomto pripade
povinny do 5 pracovnych dni predlozit objednavatelovi inU, vyhovujucu odborne spdsobilt osobu. Zmluvné
strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam odbornikov tvori prilohu €. 5 tejto zmluvy a ich zmena nie je podstatna
zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre ru uzatvarat samostatny dodatok k zmluve.
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Objednavatel umozni zhotovitelovi napojenie na odber elektrickej energie avody a zhotovitel sa zavazuje
uhradzat cenu za odobratu elektricky energiu a vodu. Miesto odberu elektrickej energie a vody bude
zabezpecené podruznym meradlom zabezpelenym zhotovitefom pred zadiatkom stavebnych prac.
Podkladom pre fakturdciu je protokol potvrdeny zastupcami obidvoch zmluvnych stran, v ktorom sa uvedu
namerané hodnoty prislusného meradla. Odpocet na podruznom elektromere/vodomere sa vykona 1x ku diu
celkového odozdania diela bez vad a nedorobkov. Odpocet meradiel zabezpecia spolocne zastupcovia obidvoch
zmluvnych stran. O kazdom odpocte sa vyhotovi zdznam — protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami,
ktory slUzi ako podklad k fakturacii.

Objednavatel vystavi faktUry zhotovitelovi po obdrzani doslych faktur od aktualneho dodavatela elektrickej
energie a vody, do 14 dni od jej dorucenia. Fakturacia prebehne 1x po protokolarnom odovzdani diela bez vad
a nedorobkov.

Zhotovitel uhradi cenu za odobratuU elektrickd energiu a vodu na zdklade faktur vystavenych objednavatelom
bankovym prevodom na Ucet objednavatela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy do 30 dni odo diia dorucenia
faktuory.

V pripade odstUpenia od zmluvy sa vykona odpocet ku dru odstUpenia od zmluvy.

V pripade poruchy meradla je zhotovitel povinny bezodkladne nahlasit tUto poruchu objednavatelovi.
Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a
bezpecnost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych, rekonstrukénych, montaznych a instalacnych prac
v sulade s ustanoveniami prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, najma vyhlasky MPSVaR ¢.
147/2013 Z. z., vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z., Vyhlasky €. 508/2009 Z.z., zdkona €. 124/2006 Z. z. 0 bezpelnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poziarmi. Zhotovitel mbze pouzit iba materidly a vyrobky ktoré spifiaju podmienky a poziadavky uvedené v
zakone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.

Nastroje, pristroje, zariadenia, materialy a pracovné prostriedky sa moézu pouzivat na stavenisku, ak
zodpovedaju platnym legislativnym predpisom a su v bezchybnom technickom stave.

Prace s otvorenym ohriom, zvaranie, rezania plamefiom a iné, sa smu vykonavat iba vtedy, ak bolo vopred
vystavené povolenie na tieto Cinnosti. Povolenie na prace s otvorenym ohrfiom je potrebné vias ziadat
prostrednictvom objednavatela. Pri tychto pracach musi zhotovitel zabezpedit a udrziavat vhodné hasiace
pristroje na dosah ruky v dostato¢nom mnozstve.

Zhotovitel je povinny vykonavat skolenie svojich pracovnikov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci a poziarnej ochrany, preverovat ich znalosti a sUstavne zabezpedlovat kontrolu ich dodrziavania. Vsetci
pracovnici zhotovitela, ktori sa budu fyzicky nachadzat v objektoch objednavatela, sU povinni absolvovat
vstupné Skolenie BOZP/PO realizované zastupcom objednavatela. Konkrétne podmienky si dohodnu zmluvné
strany po podpise zmluvy.

V nadvaznosti na ¢l. VI. bod 1 je zhotovitel povinny zabezpedit koordinatora bezpecnosti v zmysle §6 NV ¢.
396/2006 Z. z. a koordinatora dokumentacie v zmysle §5 NV ¢. 396/2006 Z. z..

Ak budu na jednom pracovisku sulasne posobit zamestnanci viacerych zhotovitelov/externych firiem-
dodavatelov resp. subdodavatelov, sU povinni spolupracovat na dodrziavani predpisov a pravidiel. Za vytvorenie
potrebnych podmienok na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany zodpoveda kazdy
z nich v plnom rozsahu. Bezpecnost a zdravie zamestnancov vSetkych zUcastnenych zhotovitelov nesmie byt v
Ziadnom okamihu vzajomnym posobenim ohrozené. Pred zadatim prace sa musia vzajomne informovat o
nebezpecenstvach, moznych ohrozeniach a preventivnych opatreniach, ktoré su s pracami spojené.
Zhotovitel je zodpovedny za to, Ze jeho zamestnanci, ako aj pracovnici jeho dodavatelov a subdodavatelov
posobiaci na uzemi objedndvatela maju platné pracovné doklady, doklady odbornej kvalifikacie-sposobilosti,
osvedcCenia, opravnenia a iné, ktoré su potrebné k vykonu realizovanych prac a Cinnosti.

Ak zhotovitel zisti, ze pri jeho cCinnostiach sa vytvorilo ohrozenie alebo skody, je povinny neodkladne o danej
situacii informovat objednavatela.

V zdujme bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci je zhotovitel povinny dodrziavat vSeobecne zavazné pravne
predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany ako aj ostatné pravne predpisy
a pokyny na zaistenie bezpeclnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, vybavit svojich pracovnikov
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrziavat zasady bezpecného spravania sa na stavenisku
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ako aj pracoviskach, uréené pracovné postupy, zabezpedit, aby jeho pracovnici nepozivali alkoholické napoje a
iné omamné a psychotropné latky v pracovnom case a nenastupovali pod ich vplyvom do prace, oznamovali
svojmu nadriadenému nedostatky ktoré by mohli ohrozit bezpecnost alebo zdravie pri praci, a podla svojich
moznosti zUcCastrovali sa na ich odstrarfiovani, a konali tak, aby svojou Cinnostou neohrozovali seba ako aj
ostatnych Ucastnikov na pracoviskach. Vo vsetkych priestoroch objednéavatela plati zdkaz pozivania
alkoholickych napojov a inych omamnych latok a prisny zakaz fajcit.

Zhotovitel prebera plnu zodpovednost za zabezpedenie prvej pomoci pre svojich zamestnancov, zamestnancov
jeho dodavatelov a subdodavatelov a seba na stavenisku a v priestoroch objednavatela.

Zhotovitel je povinny pri pracach na dopravnych ako aj pesich komunikaciach a inych pracovnych priestoroch
vykonavat vhodné bezpeclnostné opatrenia (Useky viditelne oznadit prislusnymi prikazmi, zakazmi a pokynmi,
zabezpedit odklonenie dopravnych prostriedkov a chodcov, vyznadit existujice ohrozenia a rizika, zabezpe(it
dostatocné oplotenie, ohradenie pripadne iné potrebné zabrany), ak jeho ¢innostou ohrozenie bude vyvolané.

Pracovné Urazy ktoré sa prihodia na Uzemi objednavatela, je mu potrebné bezodkladne oznamit.

Zhotovitel je povinny informovat objednavatela o vSetkych jeho zamestnancoch a dalSich osobach, ako su
dodavatelia a subdodavatelia, ktoré sa budy zdrzovat a vykonavat Cinnosti na pracoviskach a v priestoroch
objednavatela v dostatocnom predstihu tak, aby mohol objednavatel za sucinnosti so zhotovitefom vietkym
dotknutym osobam vykonat vstupné informovanie na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
pred poziarmi, pred zacatim prac. Pracovné ¢innosti na pracoviskach a v priestoroch objednavatela mézu
vykonavat iba takto preukazatelne informované osoby.

Zhotovitelje povinny zabezpe(it vzdy pred odchodom pracovnikov z pracoviska, kde realizuje dohodnuté prace,
vykonanie kontroly z hfadiska bezpelnosti ako aj poziarnej bezpelnosti. Zistené nedostatky je povinny
okamzite odstranit, prip. oznamit objednavatelovi a na ohlasoviiu poziarov v danom objekte (vratnicu pre dany
objekt).

Zhotovitel ru¢i v plnom rozsahu za vsetky dosledky sp6sobené porusenim a zanedbanim tychto povinnosti a
predpisov.

Clanok VIL.
Kontrola vykonania diela

Objednavatel je opravneny kontrolovat sposob a kvalitu prevedenia diela zhotovitelom prostrednictvom
stavebného dozoru objednavatela a 0s6b poverenych objednavatelfom.

K vykonavaniu takejto kontroly ma zastupca objednavatela kedykolvek pristup na stavenisko, v dohodnutej
dobe i do dielni a skladisk, kde sa veci urené k prevedeniu diela vyrabaju alebo su skladované. Zastupcovia
objednavatela maju okrem iného aj pravo vyhotovovat vlastnu foto/videodokumetaciu a v opodstatnenych
pripadoch maju aj pravo na zastavenie prac.

Poverené osoby objednavatela su opravnené pri zisteni vad v priebehu vykonu prac pozadovat, aby zhotovitel
takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym sposobom. Odstranenie vad je zhotovitel povinny realizovat na
svoje naklady a v urcenej lehote.

Zhotovitel je povinny pisomne vyzvat objednavatela k obhliadke a prevereniu konstrukcii, ktoré maju byt dalsim
postupom zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi, najneskor 3 pracovné dni vopred. Pokial sa zastupca
objednavatela nedostavi ku kontrole v takto urenej dobe, je zhotovitel opravneny tieto konstrukcie zakryt.
Pred ich zakrytim musi ucinit vSetky opatrenia vyzadované technickymi normami a zabezpecit dokumentaciu
takto zakryvanych konstrukcii, a to preukaznou formou. Takyto postup nezbavuje zhotovitela zodpovednosti
za vady takychto zakrytych konstrukcii. Zhotovitel' je povinny o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac
zakryté alebo sa stali nepristupnymi vyhotovit zapisnicu potvrdenu zastupcami objednavatela, ktori musia byt
pritomni pri vykonani tychto prac.

V dohodnutej lehote sa zastupca objednavatela zucastni prehliadky dokoncovaného diela, resp. jeho Casti, pri
nej bude posudena jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované pripadné vady a nedorobky, ktoré je
nutné odstranit do doby odovzdania diela protokoldrnou formou. K takejto prehliadke vyzve zhotovitel
objednavatela aspon pat pracovnych dni vopred pred terminom konania prehliadky.
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Clanok VIII.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia staveniska o priebehu zhotovovania diela stavebny dennik (dalej
len ,stavebny dennik"), ktory musi byt pocas pracovnej doby uloZzeny na mieste realizacie u zodpovedného
pracovnika zhotovitela (stavbyveduci), pricom v Case jeho nepritomnosti zmluvné strany dohodnu iny vhodny
spbsob ulozenia stavebného dennika.

Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za zakladny dokument o priebehu zhotovenia diela, na ktory je
mozné sa odvolat v dalSom konani (napr. zmena projektového rieSenia, zmena materialu a pod.).

Stavebny dennik musi byt vedeny v sulade so stavebnym zakonom, s platnymi vseobecne zavaznymi predpismi
a ustanoveniami tejto zmluvy a musi byt na stavenisku/pracovisku pristupny v pracovnej dobe, pokial sa
zmluvné strany nedohodnu na inom ¢asovom rozpati.

Zhotovitel je povinny do stavebného dennika zapisovat vSetky skutocnosti rozhodujuce pre zhotovovanie diela
- najma Udaje o asovom postupe prac, druhu a mnozstve pouzitého materialu, odchylky od projektu a ich
odovodnenie a v pripade, ak sa prace UCtuju hodinovou zUctovacou sadzbou taktiez Udaje o pocte
odpracovanych hodin a druhu prace, Udaje o pocasi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby sa kdpie prislusSnych opravneni na vykon prac na diele nachadzali na
stavenisku nepretrzite pocas realizacie diela. Uvedené sa vztahuje aj na opravnenia pripadnych subdodavatelov
zhotovitela.

Stavebny dennik sa vedie do doby odstranenia poslednej z vad a nedorobkov uvedenych v odovzdavacom a
preberacom protokole a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti
za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.
Objednavatel a zastupcovia dalSich opravnenych orgdnov su opravneni kedykolvek do neho nazerat a ziadat z
neho vypisy. Pripomienky objednavatela k spdsobu vedenia stavebného dennika su pre zhotovitela zavazné.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze sucastou stavebného dennika budu okrem iného aj tieto prilohy:

Zoznam subdodavatelov, zoznam odborne spo6sobilych 0s6b, zoznam vybranych zamestnancov - murarov
a obkladacov,

Vecny a ¢asovy harmonogram stavebnych prac,

Zmenoveé listy (ocislované a schvalené obidvomi zmluvnymi stranami, ak budu potrebné).

Zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny predlozit zastupcovi objednavatela denny zaznam najneskor
nasledujuci den po zapise. Objednavatel je prostrednictvom osoby opravnenej konat vo veciach realizacie
zmluvy povinny sledovat obsah stavebného denniku a k zapisom zhotovitela pripajat svoje stanovisko do 3
pracovnych dni odo dina vykonania zapisu. Ak sa objednavatel k zapisu zhotovitela v stanovenom termine
nevyjadri, a ani v stanovenom termine neoznami zhotovitelovi prekazky, ktoré mu zabranuju vyjadrit sa k zapisu
zhotovitela a nestanovil ndhradny termin, v ktorom sa k zapisu zhotovitela vyjadri, ma sa za to, Ze objednavatel
so zapisom zhotovitela suhlasi.

Zhotovitel je povinny vyzvat emailom a zarover zapisom do stavebného dennika objednavatela na kontrolu
vSetkych vykonanych prac a pouzitych materidlov, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi
minimalne tri pracovné dni vopred.

Zistené nedostatky v zhotovovani diela zapisané v stavebnom denniku objedndvatelom odstrani zhotovitel na
svoje naklady bezodkladne alebo v objednavatelom urcenych terminoch.

Ak sa zisti, ze zhotovitel nedodrziava na stavenisku technologické postupy, technické normy, pravne predpisy,
alebo ich hrubym spo6sobom porusuje, ma objednavatel pravo vydat zapisom do stavebného denniku prikaz na
okamzité zastavenie prislusnych prac a/alebo dodavok, a to az do momentu, kym zhotovitel nevykona opatrenia
smerujuce k odstraneniu stavu, ktory bol dévodom pre zastavenie prac a/alebo dodavok. Pripadné omeskanie
zhotovovania diela oproti stanovenym terminom, vyplyvajice zo zastavenia prac nariadeného objednavatelom
podla tohto bodu tejto zmluvy sa povazuje za omeskanie zhotovitela s plnenim povinnosti vyplyvajucich z tejto
zmluvy.
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Clanok IX.
Odovzdanie diela

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim diela, resp. jeho Casti vyzvat objednavatela
na jeho prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a pisomnym oznamenim, ze dielo, resp. jeho Cast je
pripravené/a k odovzdaniu. Sucasne s vyzvou na prevzatie diela, resp. jeho casti dorudi zhotovitel
objednavatelovi vSetky doklady preukazujuce Uspesné vykonanie vietkych skiSok predpisanych vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov
a zariadeni, potvrdenych zaru¢nych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho Casti, ktoré
ma alebo by vzhladom na stav rozostavanosti diela mal mat ku dnu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii v listinnej podobe v dvoch vyhotoveniach ako aj v elektronickej podobe.

Dielo je riadne vykonané az UspeSnym vykonanim vsetkych skuSok predpisanych vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi, zadvaznymi normami a projektovou dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto
skuskach objednavatelovi a zaroven je dielo vykonané v sulade s poziadavkami objednavatela stanovenymi v
tejto zmluve a v sutaznych podkladoch. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat objedndvatela aspon 5
pracovnych dni vopred k Ucasti na skiskach diela alebo jeho ¢asti, pricom Ucast zhotovitela na tychto skuskach
je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich
zapisnicne objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ak nie je riadne vykonané, najma ak v case, kedy ma dojst k
odovzdaniu a prevzatiu diela, vykazuje dielo vady alebo nedorobky, ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu, alebo
ak zhotovitel neodovzda objednavatelovi niektory z dokladov uvedenych v tomto ¢lanku. Objednavatel moze
prevziat dielo s vadami a nedorobkami nebraniacimi jeho riadnemu uzivaniu (plne fukénému a bezpecnému) po
predchadzajucej dohode so zhotovitelom o odstraneni tychto vad a nedorobkov nebraniacich jeho riadnemu
uzivaniu. Objednavatel prevezme dielo, resp. jeho &ast len v pripade, Ze budu zhotovené podla odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne slvzili k uréenému Ucelu.
V pripade, Ze dielo nie je vykonané podla uvedeného je zhotovitel povinny doplnit nekompletnd dokumentaciu,
a/alebo zhotovit dielo riadne a/alebo odstranit vady a nedorobky diela v lehote 7 pracovnych dni, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

Preberacie konanie zvola zhotovitel' v termine dohodnutom s objednavatelom.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi spolu s dielom, resp. jeho castou vsetku dokumentaciu
sUvisiacu s dielom, resp. jeho ¢astou v rozsahu podla tejto zmluvy.

Dokumentaciou sUvisiacou s dielom, resp. jeho ¢astou sa mysli najma: stavebny dennik, , vietky certifikaty s
presnou specifikaciou k jednotlivym prvkom a materidlom, ako aj potvrdenia o likvidacii odpadov.

Na chybajicu, nespravnu alebo netplnt dokumentaciu k dielu sa hladi ako na vady a nedorobky diela, resp. casti
diela.

Ak zhotovitel nedoplnil nekompletnd dokumentaciu, a/alebo nezhotovil dielo riadne a/alebo neodstranil vady
diela v stanovenej lehote urcenej touto zmluvou alebo dohodou zmluvnych stran a/alebo neodstranil vady a
nedorobky v lehotach stanovenych v preberacom protokole, je zhotovitel v omeskani s plnenim svojich
zmluvnych povinnosti, t. . s riadnym a v€asnym odovzdanim diela alebo jeho Casti a objednavatelje opravneny:
odstranit tieto vady tretou osobu na naklady zhotovitela, pricom zhotovitel sa zavdzuje naklady spocivajuce v
nakladoch na odstranenie vady tretou osobou objednavatelovi uhradit, resp. mu budu vzajomne zapoditané zo
zadrznym,

pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty,

pozadovat od zhotovitela nahradu skody, ktora mu v désledku vady vznikla,

uplatnit voci zhotovitelovi zlavu z ceny, zohladrujucu rozsah a ekonomicky vplyv vadnych plneni.
Objednavatel je opravneny vyuzit niektoré zo zmluvnych opravneni podla predchadzajiceho bodu podla
vlastného uvazenia. Kumulativne vyuzite zmluvnych opravneni s inym zmluvnym opravnenim tymto nie je
vylucené.

O odovzdani a prevzati diela, resp. jeho Casti sU zmluvné strany povinné spisat protokol aspon v dvoch
vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho konania zucastnili. Vzor
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13.

14.

15.

16.

preberacieho protokolu vypracuje a predlozi bezodkladne po nadobudnuti Uinnosti zmluvy zhotovitel.
Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych Udajov o diele bude obsahovat aj:

zhodnotenie akosti vykonanych prac,

supis zistenych vad a nedorobkov,

dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

datum urcujuci zaciatok plynutia zarucnej doby,

supis odovzdanych dokladov,

datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Za den odovzdania alebo den ukoncenia Uspesného preberania diela, resp. jeho Casti sa rozumie den podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati diela, resp. jeho Casti.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou, vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami,
chybne vykonana praca na diele alebo rozdiel skutocnych parametrov diela oproti parametrom stanovenym v
zmluve alebo projektovej dokumentacii.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektovej dokumentacii, ako aj nedopracovanie vizualu
detailov do stavu vyhovujuceho na dlhodobé uzivanie stavby, i pIna funkénost zakomponovanych zariadeni a
vyrobkov. Na Ucely uplatriovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povazuju za vady
diela.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st uvedené v protokole o
odovzdani a prevzati diela, resp. jeho Casti a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatelom, inak v lehote
primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze zhotovitel nezacne prace na odstrafiovani tychto vad
vCas alebo ich vas neodstrani, je objednavatel opravneny objednat si ich odstranenie u tretej osoby na naklady
zhotovitela.

Po odstraneni nedostatkov podfa predoslého bodu tohto ¢lanku zmluvy afalebo pripadnych vad a nedorobkov
uvedenych v preberacom protokole, vyznadia zmluvné strany v preberacom protokole datum, ktorym doslo k
prevzatiu/odovzdaniu Uplne dokonéeného diela bez vad a nedorobkov alebo jeho dokonéenych ¢asti bez vad a
nedorobkov.

Zhotovitel je povinny do 2 dni po odovzdani diela vypratat a vycistit stavenisko. Zhotovitel sa zavdzuje predlozit
objednavatelovi doklad o likvidacii odpadu.

Clanok X.
Vlastnictvo diela a zodpovednost za Skodu

Vlastnikom vsetkych sucasti diela, ktoré zhotovitel zaobstaral k zhotoveniu diela, je od doby ich zabudovania
objednavatel. Zhotovitel nesie zodpovednost za Skodu (poskodenie, strata, kradez, znicenie) ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu potrebnych, a to po celt dobu realizacie stavebnych prac
az do riadneho odovzdania diela objednavatelovi.

Vsetky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitelovi odovzdané, zostavaju jeho vlastnictvom a zhotovitel
za ne zodpoveda od okamihu ich prevzatia, a je povinny objednavatelovi ich vratit po splneni svojho zavazku.
Zhotovitel zodpoveda za skody spdsobené fyzickym osobam a pravnickym osobam v suvislosti s realizaciou
plnenia predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pracujice osoby na stavbe su riadne vyskolené a maju vsetky opravnenia na
vykonavanie ¢innosti, ktoré sa tykaju vykonania diela. Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi zoznam
0s0b pracujucich na stavbe spolu s ich kontaktnymi udajmi.

Zhotovitel zodpoveda za Skody vzniknuté jeho cinnostou na nehnutelhosti objednavatela a na jej vybaveni. Po
zisteni Skody zavinenej zhotovitelom, je zhotovitel povinny uviest vec alebo zariadenie do pévodného stavu, pri
Uplnom zniceni veci alebo zariadenia nahradit novou vecou toho istého typu.

Zhotovitel zodpovedd aj za stratu predmetov prevzatych od objednavatela. V pripade takejto straty sa
zhotovitel zavazuje uhradit Skody vzniknuté v dosledku tejto straty ako aj vetky naklady s tym suvisiace.
Zhotovitel je pri realizacii predmetu zmluvy povinny dodrziavat protipoziarne opatrenia vyplyvajuce z povahy
vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutu skodu zodpoveda zhotovitel'v plnom rozsahu.
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Clanok XI.
Zaruka na dielo

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo bude mat pocas celej
zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam technickych noriem a
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v case jeho
odovzdania objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli pocas zaruc¢nej doby.

Zaruc¢na doba zadina plynut diiom nasledujucim po dni podpisania protokolu o odovzdani a prevzati celého
diela. Zaru¢na doba je minimalne 5 rokov. Zarucna doba sa predlzuje (t. j. vyssie uvedeny termin jej ukoncenia
sa oddaluje) o dobu, v ktorej objednavatel nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel, riadne uzivat celt
stavbu alebo jej Cast zodpovedajucu dielu podla tejto zmluvy.

Zaruka sa vztahuje aj na vady sp6sobené vadou materidlu alebo chybne vykonanymi pracami na predmete
zmluvy.

Zhotovitelnezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov poskytnutych objednavatelom
a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost.

Vady diela uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole strany nepovazuju za konecnUy moznost
reklamacie zjavnych vad zo strany objednavatela.

Reklamacia vad bude vykonana elektronickou formou, ktora sa potvrdi aj pisomne dorucenim prostrednictvom
postovej prepravy. Objednavatel je povinny oznamit vadu zhotovitelovi bezodkladne po jej zisteni. Zhotovitel
je povinny na reklamaciu reagovat do troch pracovnych dni odo dria dorucenia pisomnej reklamacie a dohodnut
s objednavatelom sp6sob a primeranu lehotu odstranenia vad.

Plynutie zarucnej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad dorucenim
reklamacie. Zarucna lehota na reklamovanu cast diela sa predlZzuje o dobu od dna uplatnenia opravnenej
reklamacie do dna podpisania protokolu o odstraneni vady oboma zmluvnymi stranami.

Na vyzvu objednavatela je zhotovitel povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby odstranit vSetky vady a
nedostatky diela, na svoju zodpovednost a naklady, bez ohladu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim
dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materidlu, alebo z iného dovodu, za ktory zhotovitel
zodpoveda.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym skiskam, musi zhotovitel na
vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Zhotovitel prebera zavazok odstranenia vsetkych vzajomne odsuhlasenych vad v zaru¢nej dobe a sUcasne sa
zavazuje, ze v priebehu vykonavania réznych prac, suvisiacich s touto zmluvou, bude realizovat opatrenia
zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc
kontrolou dodavanych materialov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov,
vratane prac a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez zbyto¢ného odkladu po
doruceni oznamenia vady objednavatelom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo vyvolavajucich
nebezpedenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 48 hodin od dorudenia oznamenia vady objednavatelom.
Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v ¢o najkratsom technicky moznom dase, vzdy vSak najneskér do 30 dni
od dorucenia oznamenia vady objednavatelom, pokial sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak, resp.
pokial povaha vady nevyzaduje dlhSiu lehotu na odstranenie. Pri vadach diela uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela sa za doru¢enie oznamenia vady zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu
oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel vadu vcas neodstrani, alebo nezacne s odstrafiovanim vad v stanovenej lehote, je objednavatel
opravneny ziadat dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstUpit od zmluvy alebo
zabezpeclit odstranenie vady na naklady zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tUto vadu odstranit na
naklady zhotovitela. Ak objednavatel zvoli narok na dodanie nahradného predmetu pinenia, je zhotovitel
povinny ho dodat do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak.
Kumulativne vyuzitie niektorého zmluvného opravnenia s inym zmluvnym opravnenim nie je vylicené.
Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 12 tohto ¢lanku ma objednavatel i v pripade, ak je vada diela
neodstranitelna.
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Ak sa ukaze, ze (i) vada diela je neodstranitelna, (ii) s odstranenim vady diela by boli spojené neprimerané
naklady, (iii) na odstranenie vady by sa vyzadovala neprimerane velkd sucinnost objednavatela alebo (iv)
odstranenie vady by bolo mozné len po uplynuti neprimeraného ¢asu, objednavatel’je opravneny:

pozadovat od zhotovitela vykonanie ndhradného plnenia v termine stanovenom objednavatelom alebo
zabezpedit nahradné plnenie tretou osobou na ndklady zhotovitela,

pozadovat od zhotovitela zfavu z ceny, ktora vyjadruje znizenie hodnoty a pouzitelnosti diela pre objednavatela,
pozadovat od zhotovitela uhradenie Skody, ktora mu vznikla v dosledku takejto vady diela.

Kumulativne vyuzitie niektorého zmluvného opravnenia s inym zmluvnym opravnenim nie je vylicené.

.V pripade, ze sa preukaze, ze vady diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel, su pri¢inou vad vzniknutych na inych

Castiach diela, pripadne na inych nehnutelnostiach, ktoré s dielom susedia alebo inym spésobom suvisia, ma
objednavatelpravo pozadovat od zhotovitela uhradenie ndkladov spojenych s odstranenim takychto suvisiacich
vad.

Akékolvek naklady vratane nakladov vzniknutych identifikaciou vad, odstranenim vad, vsetkymi dodavkami
a/alebo pracami, ako aj vietky testy alebo dodatocne skusky diela, ktoré mézu byt v svislosti s odstrafiovanim
vad alebo po ich odstraneni nutné, znasa zhotovitel. Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi akékolvek
vydavky, ktoré objednavatelovi vzniknuU v stvislosti s poskytnutim sucinnosti zhotovitelovi pri odstrafiovani vad.

Clanok XIl.
Zmluvné pokuty a uroky z omeskania

V pripade nedodrzania terminu plnenia zmluvy uvedeného v ¢l. Ill ods. 1 a ods. 3 je objednavatel opravneny
Uctovat zhotovitelovi zmluvnU pokutu vo vyske 1%, za kazdy, aj zalaty, defi omeskania z celkovej ceny diela
v Eur s DPH.

V pripade omeskania objednavatela s Uhradou riadne vystavenej faktury zhotovitela ma zhotovitel narok na
Urok z omeskania podla § 1 ods. 1 nariadenia vlady Slovenskej republiky €. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju
niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

Ak zhotovitel nezacne odstranovat objednavatelom oznamenu vadu vcas, ma objednavatel narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 100 Eur za kazdu vadu a kazdy zacaty deri omeskania az do dfia, kedy zhotovitel
pristUpi k odstrafiovaniu vady a pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo vyvolavajucich nebezpedenstvo
vzniku bezprostrednej Skody vo vyske 200 Eur za kazdu vadu a kazdy zacaty der omeskania az do dfa, kedy
zhotovitel pristupi k odstrafiovaniu vady. Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit na zaklade vyzvy
objednavatela.

Ak zhotovitel neodstrani vadu vcas, ma objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 Eur za
kazdu vadu a kazdy zacaty defi omeskania az do jej odstranenia a pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby
alebo vyvolavajucich nebezpedenstvo vzniku bezprostrednej skody vo vyske 200 Eur za kazdu vadu a kazdy
zacaty den omeskania az do dna, kedy zhotovitel pristUpi k odstranovaniu vady. Zhotovitel ma povinnost tuto
pokutu uhradit na zaklade vyzvy objednavatela.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela porusia ktortkolvek povinnost uvedenu v tejto zmluve alebo vo
vSeobecne zavdaznom pravnom predpise na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany
alebo v ostatnych pravnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a
poziarnej ochrany, alebo v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide o povinnost smerujicu k zaisteniu
bezpeclnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrane, napriek tomu, Ze bol zastupcom objednavatela
pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajuce porusenie tej
istej povinnosti, ma objednavatelnarok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5oo Eur za kazdé preukazatelné
porusenie ktorejkolvek povinnosti uvedenej v tejto zmluvy zhotovitelom resp. pracovnikmi zhotovitela.
Zhotovitel ma povinnost tUto pokutu uhradit na zaklade vyzvy objednavatela.

Ak objednavatel zisti, ze pracovnici zhotovitela vykonavaju prace na realizacii diela alebo sa pohybuju po
stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, ma objednavatel pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 5oo Eur za kazdé preukazatelneé zistené pozitie alkoholu
alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u kazdého pracovnika zhotovitela, ktorému bude pozitie takejto
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latky preukdzané. Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit. Osoba, ktora vykonava prace na realizacii diela
pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit stavenisko a
objekt stavby, pri¢om zastupca objednavatela je opravneny vykazat ju zo staveniska a objektu stavby.

Ak zhotovitel nedokaze realizovat predmet zmluvy za cenu za dielo stanovenu v ¢lanku IV., povazuje sa to za
podstatné porusenie zmluvy, pricom objednavatel je opravneny odstUpit od zmluvy a bude mu udelena pokuta
vo vyske 15% z celkovej ceny diela.

Ak zhotovitel nevyprace stavenisko v lehote uvedenej v ¢l. IX. ods. 16 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 100 Eur za kazdy dert omeskania vypratania staveniska.
Zhotovitel ma povinnost tUto pokutu uhradit.

Ak dbjde v priebehu prac zo strany zhotovitela k oneskoreniu oproti terminom uvedenym v ¢asovom a vecnom
harmonograme, ktory tvori prilohu €. 3 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo
vyske 100 Eur za kazdy dert omeskania, resp. pri podstatnom poruseni ¢asového a vecného harmonogramu ma
objednavatel narok na uplatnenie jednorazovej pokuty vo vyske 15 % z celkovej ceny diela v Eur vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve a naodstUpenie od zmluvy. Za podstatné porusenie casového avecného
harmonogramu sa povazuje oneskorenie o020 aviac dni oproti ¢asovému avecnému harmonogramu.
Uhradenie zmluvnej pokuty nema vplyv na pravo na odstUpenie od zmluvy.

Ak zhotovitel neoznami zmenu subdodavatela, alebo odbornikov resp. zmenu ich Gdajov v lehote stanovenejv
tejto zmluve, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 Eur za kazdy der omeskania.
Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit.

V pripade neopravneného odberu elektrickej energie a vody ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 100 Eur za kazdé porusenie povinnosti.

Ak zmluvna strana neposkytne sucinnost pri vykonavani odpoctu meradiel, ma druhd zmluvna strana pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 100 Eur, a to aj opakovane.

V pripade, ak sa zhotovitel dostane do omeskania s Uhradou faktury za spotrebovanu elektricky energiu a vodu
v pbvodne dohodnutej, alebo predizenej lehote splatnosti faktiry, je objednavatel opravneny vyuétovat
zhotovitelovi Urok z omeskania vo vyske 0,05% za kazdy aj zacaty defn omeskania z konecnej sumy neuhradene;
faktury. Takto vyuctovany Urok zomeskania je splatny do 14 dni odo dfa dorucenia vyuctovania
objednavatelom zhotovitelovi.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu skody sposobene;
porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to v plnom rozsahu skody.

Lehota splatnosti pokut je 14 dni odo diia vyzvania k Uhrade pokuty.

Zhotovitel je povinny mat uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu spésobenu na Zivote, zdravi a majetku
objednavatela, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske predpokladanej hodnoty zakazky pocas celej
doby platnosti zmluvy. Zhotovitel nesie voci objednavatelovi zodpovednost aj za skody sp6sobené Cinnostou
svojich subdodavatelov, ako by ich sposobil sam.

PoistnU zmluvu (resp. jej fotokdpiu, scan) vratane dokladu o Uhrade poistného (fotokdpiu, scan) je povinny
zhotovitel predlozit objednavatelovi najneskér v ¢ase podpisu tejto zmluvy a opatovne kedykolvek pocas
vykonavania predmetu zmluvy do 3 dni, pokial'o to objednavatel poziada. Poistenie bude uzavreté pocas celého
obdobia pInenia predmetu zmluvy.

V pripade omeskania s opatovnym predlozenim dokladov je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela
zmluvnud pokutu vo vyske 200 Eur za kazdy, aj zalaty deri omeskania. Ak zhotovitel nepredlozi k momentu
podpisu zmluvy doklady o poisteni podla predchadzajiceho bodu, bude toto povazované za podstatné
porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel opravneny od zmluvy odstupit. V takomto pripade ma
objednavatel pravo uplatnit si voci zhotovitel zmluvnu pokutu vo vyske 15% z celkovej ceny diela vratane DPH,
pri¢om toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstUpenim.

V pripade, ak zhotovitel nezacne realizovat predmet zakazky do 21 dni od vyzvy na zacatie prac, povazuje sa to
za podstatné porusenie zmluvy, pricom objednavatel je opravneny odstuUpit od zmluvy a bude mu udelena
jednorazova pokuta vo vyske 30 0oo.- Eur.

Ak zhotovovitel nedodrzi povinnost uvedenu v ¢l. VI. bod 39 tejto zmluvy, objednavatel ma narok na zmluvnu
pokutu 200 Eur za kazdy den neplnenia tejto povinnosti.
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Clanok XIlI.
Ukoncenie zmluvy

Zmluvu je mozné ukondit:

dohodou pisomnou formou,

odstupenim od zmluvy.

Odstupenie od zmluvy je mozné:

pri podstatnom poruseni zmluvy druhou zmluvnou stranou,

ked'sa pre druh zmluvnu stranu stalo splnenie podstatnych zmluvnych povinnosti Uplne nemoznym (vis maior),
ak zhotovitel porusi zmluvu inym ako podstatnym spésobom a takéto porusenie nenapravi ani v dodatocne;
primeranej lehote na napravu urenej objednavatelom.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje najma:

ak zhotovitel odmietne bezdovodne prevziat stavenisko,

ak zhotovitel nedokaze plnit predmet zmluvy za cenu za dielo stanovenu v ¢lanku IV.,

ak zhotovitel nezac¢ne stavebné prace v lehote uvedenej v €l. XII. ods. 21 tejto zmluvy a neukondi prace v lehote
uvedenej v ¢l. Ill. ods. 3 tejto zmluvy,

ak zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela (zapisom v stavebnom denniku na vadné
plnenie zhotovitela) pokracuje vo vadnom plneni, alebo ak aj napriek upozorneniu v primeranej lehote urcenej
mu na odstranenie vady neodstranil,

ak zhotovitel je v omeskani s odstranenim objednavatelom oznamenej vady viac ako 30 dni,

neodstranenie nekvalitne prevedenej prace zhotovitelom v dohodnutom termine,

nekvalitné dodavky vyrobkov a materialov zhotovitelom,

omeskanie objednavatela s Uhradou faktury o viac ako 30 dni po dobe splatnosti,

neposkytnutie sucinnosti,

ak dielo nebude vykonané v pozadovanej kvalite a prevedeni v sulade s touto zmluvou,

opakované nedodrzanie platnych predpisov BOZP a poZziarnej ochrany zhotovitelom,

opakované zistenie pritomnosti alkoholu, resp. inych omamnych latok u pracovnikov zhotovitels,

v pripadoch uvedenych v § 19 ZVO,

ak zhotovitel nepredlozi ani do 30 dni od vyZiadania objednavatelovi vSetky Udaje o zmenach subdodavatela,
resp. odborne sposobilej osoby - stavbyveduci

ak tak ustanovuje zmluva priamo v niektorom zo svojich ustanoveni,

nesplnenie povinnosti uvedenej v bodoch 13 az 14 v ¢lanku VI,

podmienky dané prisluSnymi ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zakonnika,

ak zhotovitel porusi povinnost uvedenu v ¢l. VI. bod 39 tejto zmluvy.

Odstupenie nadobuda Uc¢innost diiom doruenia pisomného oznamenia prostrednictvom postovej prepravy
druhej zmluvnej strane. V odstUpeni musi odstupujica zmluvna strana uviest dovod pre ktory od zmluvy
odstupuije.

V pripade odstUpenia od zmluvy sa na urcenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a pouzitych materidlov
pouziju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela,
nezaplatené sankcie a iné pohladavky vzniknuté zo zmluvy. Ak d6jde k odstUpeniu od zmluvy z dévodu na strane
zhotovitela, ma objednavatel ndrok na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového
zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zaujme zabezpecenia pokracovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel
povinny na Ziadost objednavatela previest bez zbyto¢ného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo
k vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaju na pracovisku, ako i k
dodanym hmotam a stavebnym dielcom, a to za obvyklu cenu primeranut opotrebeniu a stavu tychto veci.

V pripade odstUpenia od zmluvy z d6vodu porusenia povinnosti zhotovitela ma objednavatel narok na ndhradu
Skody sposobeny omeskanim realizacie diela oproti terminu ukoncenia realizacie diela uvedeného v tejto
zmluve.

OdstUpenim od zmluvy nie je dotknuty narok na nahradu skody vzniknutej porusenim zmluvy a narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty.
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Clanok XIV.
Zaverecné ustanovenia

Pravne vztahy oboch zmluvnych stran neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi pravnymi predpismi.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a Ucinnost dfiom nasledujucim
po dni jej zverejnenia v Centradlnom registri zmluv.

Zhotovitel sUhlasi s kompletnym zverejnenim zmluvy v Centralnom registri zmlUv vratane priloh.

Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzuju, Ze tato zmluva bola nimi spisand slobodne, vazne, urcite a
zrozumitelne.

Zmluva je vyhotovend vStyroch vyhotoveniach, pricom objednavatel aj zhotovitel obdrzia po dvoch
vyhotoveniach.

Zhotovitel podpisom zmluvy vyhlasuje, Zze v ¢ase uzatvorenia zmluvy je a pocas celého trvania zmluvy bude
zapisany v registri partnerov verejného sektora v sulade so zakonom ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon €.
315/2016 Z. z."), ak sa ho povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora tyka. Zhotovitel' zaroven
vyhlasuje, ze jeho konelny uZzivatel vyhod, zapisany v registri partnerov verejného sektora nie je verejny
funkcionar, definovany v §11, ods.1, pism. c), body 1-13 ZVO. Zhotovitel uvedené vyhlasuje aj za svojich
pripadnych subdodavatelov.

Zmluvné strany prehlasuju, ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, zmluva nebola uzatvorena v tiesni ani za inych
nevyhodnych podmienok a je pre nich vzajomne vyhodnd. Zmluvné strany si tUto zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a na znak sUhlasu ju vlastnorucne podpisali.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1: Opis predmetu zakazky

Priloha ¢. 2: Oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 3: Casovy a vecny harmonogram stavebnych prac

Priloha €. 4: Zoznam subdodavatelov

Priloha ¢. 5: Zoznam odbornikov urcenych na plnenie zmluvy a riadiacich zamestnancov

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V Bratislave, dna: V Bratislave, dna:

prof. PharmDr. Jan Klimas, PhD., MPH Ing. Vladislav Golias
dekan fakulty konatel
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