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                                Zmluva č. 81/04/2025/SNV 

                                      por. č. 579/04/2025 
o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii 

(ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov 

Zmluvné strany: 

Správca pozemnej komunikácie:  Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

Korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice 

Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Žiarný, generálny riaditeľ  

IČO: 35 555 777 

DIČ: 2021772544 

IČ DPH: SK2021772544 

Právna forma: Príspevková organizácia zriadená  

 Košickým samosprávnym krajom - zriaďovacia listina 

 č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 

Peňažný ústav: Štátna pokladnica 

IBAN: SK6881800000007000409705 

SWIFT / BIC: SPSRSKBA 

Spojenie: tel.: 055/7894932 

 fax: 055/7894936 

 e-mail: sekretariat@scksk.sk 

webstránka pre zverejnenie zmluvy :     www.crz.gov.sk 

ďalej len “ správca“ 

  

Stavebník : Východoslovenská distribučná, a.s. 

Zastúpený : za základe Poverenia Ing. Ladislav Dronzek, vedúci odboru Výstavba sietí  

predstavenstva VSD a.s.  Západ 

zo dňa 15.03.2022   

Sídlo: Mlynská 31, 042 91 Košice 

Korešpondenčná adresa: Východoslovenská distribučná, a.s., odbor Výstavba 

 sietí región Západ, Továrenská 3924/14 , Poprad-Stráže 

IČO:  36599361 

DIČ: 2022082997 

DIČ DPH: SK2022082997 

Právna forma: Akciová spoločnosť zapísaná  

                                                             v Obchodnom registri Mestského súdu  Košice I 

 ., oddiel:  Sa , vložka číslo 1411/V   

Peňažný ústav: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky 

IBAN: SK83 8130 0000 0020 0848 0001 

BIC(SWIFT):      CITISKBA 

Spojenie:      +421556101944 

                                                              e-mail: kuchar_j@vsdas.sk  

Kontaktná osoba za stavebníka:    Ján Kuchár, technik -  výstavba sietí región Západ 

        mobil +421 915 398 823 

ďalej len “stavebník“ 

správca a stavebník ďalej aj ako „zmluvné strany“ 

mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.crz.gov.sk/
mailto:pizem_michal@vsdas.sk
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Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

1. Košický samosprávny kraj ( ďalej len „KSK“ ) so sídlom Námestie Maratónu mieru 1,  

            042 66 Košice , je výlučným vlastníkom cesty č.II/533 ( ďalej len „ pozemná  

 komunikácia alebo cesta“ ). 

2. KSK je zriaďovateľom príspevkovej organizácie - Správy ciest Košického 

samosprávneho kraja ( ďalej len „SC KSK“ alebo „správca“  ), ktorá má podľa  

Zriaďovacej listiny č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 zverený do správy  

 aj majetok zriaďovateľa uvedený v bode 1 tohto článku. 

3. Stavebník realizuje stavbu : “  Spišská Nová Ves – Telep – ul. Radlinského,  

Bernolákova – úprava NN siete “ ( ďalej v texte ako „stavba“) v zmysle projektovej 

dokumentácie vypracovanej zodpovedným projektantom  Ing. Stanislavom Počuchom, 

ENEPRO, s.r.o., Miškovecká 6, 040 11 Košice ( č. osvedčenia 4859*A2 ) v mesiaci  

01/2024 (ďalej v texte len „ projektová dokumentácia “ alebo  „PD“ ). 

4. Pri realizácii stavby bude v cestnom telese cesty č. II/533 vybudovaný stavebný objekt 

:  Podzemné káblové NN vedenie. 

 

                                                                    Článok II. 

                                                    Predmet zmluvy 

 1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností medzi správcom  

 a stavebníkom v súvislosti s realizáciou stavby na základe rozhodnutia o povolení na  

 zvláštne užívanie pozemnej komunikácie v zmysle čl. III. bod 2 tejto zmluvy. 

 

Článok III. 

Predmet a doba zvláštneho užívania 

Predmetom zvláštneho užívania je časť cestného  telesa cesty č.II/533 mimo 

zastavaného územia sídelného útvaru obce Spišská Nová Ves , v  katastrálnom území  

Spišská Nová Ves za účelom realizácie stavby “  Spišská Nová Ves – Telep – ul. 

Radlinského, Bernolákova – úprava NN siete “. 

Predmetom projektovej dokumentácie stavby je výmena existujúceho  

podzemného NN vedenia z dôvodu jeho zlého nevyhovujúceho technického stavu. 

Trasa nového káblového podzemného NN vedenia je navrhnutá v novej a čiastočne aj  

v pôvodnej trase. Do trasy podzemného NN vedenia bude spolu s projektovaným NN 

zemným vedením uložená aj chránička pre optický kábel. Navrhnutá trasa NN vedenia  

je umiestnená do cesty č. II/533 križovaním , križuje vetvy cesty č. II/533 

bezvýkopovou metódou riadeným pretláčaním popod pripájacie vetvy cesty č.II/533 

v približnom v úsekovom staničení 22 m, na pozemkoch mimo zastavaného územia  

sídelného útvaru obce Spišská Nová Ves , pozemku registra E KN parc. č. 3447/1,  

k.ú. Spišská Nová Ves evidovanom na LV č. 1919 vo vlastníctve Košického 

samosprávneho kraja , na pozemku registra E KN parc. č. 3610,  k.ú. Spišská 

Nová Ves , evidovanom na LV č. 10379 vo vlastníctve Slovenskej republiky  

a v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku a na pozemku  registra  

C KN parc. č. 9239/7, v k.ú. Spišská Nová Ves evidovanom na LV č. 6412  

vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja.  

Navrhovaná trasa NN káblového vedenia vedie po pozemkoch registra C KN parc. č. 

9240/4, 9240/5, 9240/6 a 9148/6  v k.ú. Spišská Nová Ves evidovaných na LV  

č. 4422 vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja  a v správe Strednej  

odbornej školy drevárskej, Filinského 7, Spišská Nová Ves .  
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Navrhovaná trasa podzemného NN vedenia sa svojím umiestnením bude dotýkať 

cesty č. II/533 v úsekovom staničení 22 m, a pozemkov mimo zastavaného územia  

sídelného útvaru obce Spišská Nová Ves , pozemku  registra E KN parc. č.3447/1, 

v k.ú. Spišská Nová Ves evidovanom na LV č. 1919 a pozemku  registra C KN 

parc. č. 9239/7, v k.ú. Spišská Nová Ves evidovanom na LV č. 6412 vo vlastníctve  

Košického samosprávneho kraja a  v správe Správy ciest Košického  

samosprávneho kraja vo vyššie uvedených staničeniach.     

2. O povolenie na zvláštne užívanie dotknutej cesty podľa § 3 ods. 5 zákona č. 135/1961  

 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov  

 požiadal stavebník Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a  

 pozemných komunikácií. 

3. Doba dočasného zvláštneho užívania pozemnej komunikácie:               do 30.09.2025.            

4. Dobu zvláštneho užívania podľa bodu 3 možno predĺžiť iba na základe právoplatného  

      rozhodnutia príslušného cestného správneho orgánu o predĺžení doby na zvláštne        

      užívanie komunikácie po predchádzajúcom súhlase správcu. 

5. Správca podmieňuje začatie stavebných prác uskutočnením komisionálnej obhliadky 

dotknutého úseku cesty, na ktorú stavebník prizve zodpovedného zástupcu SC KSK 

(referent technicko správneho oddelenia , technicko-investičného úseku , e-mail: 

zuzana.curillova@scksk.sk , mobil 0915 903 312 ) v lehote najneskôr 5 pracovných 

dní pred začatím prác. Účastníci konania, zástupcovia zmluvných strán, po 

spoločnej fyzickej obhliadke prevezmú stavbu, vyhotovia písomný záznam, 

ktorého obsahom bude aj popis stavebnotechnického stavu cestného telesa. 

Uvedený záznam bude následne slúžiť ako podklad pri prevzatí predmetu 

dočasného užívania po ukončení prác medzi stavebníkom a správcom. 

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Stavebník sa zaväzuje, že dotknutú cestu bude užívať len na účel a v rozsahu podľa 

čl. III. zmluvy a po dobu platnosti povolenia. 

2. Realizáciu stavby bude zabezpečovať stavebník na vlastné náklady. 

3. Stavebník zodpovedá za bezpečný výkon práce na predmete zvláštneho užívania 

a za bezpečné pracovné prostredie počas realizácie stavby. 

4. Stavebník zodpovedá za to, že pri realizácii stavby budú dodržané všetky podmienky 

upravené vo všeobecne záväzných predpisoch, najmä v zákone č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov a zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov. 

5. Stavebník je povinný dodržať počas realizácie stavby všetky podmienky a povinnosti 

uložené mu v rozhodnutí Okresného úradu Spišská Nová ves, odbor cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií o povolení na zvláštne užívanie cesty pod číslom OU- SN 

-OCDPK-2025/010293-002 zo dňa 07.04.2025, v stanovisku dopravného inšpektorátu 

v jeho pôsobnosti OR PZ-ODI Spišská Nová Ves pod číslom ORPZ-SN-ODI-4-219/ 

2024 zo dňa 25.10.2024 , v určení dočasného dopravného značenia pod číslom OU-

SN-OCDPK-2025/010292-002 zo dňa 07.04.2025, v rozhodnutí o povolení  

čiastočnej uzávierky cesty II. triedy č. 533 a 536 pod číslom OU-SN-OCDPK-

2025/010291-002 zo dňa 07.04.2025 , ako aj v stanovisku Správy ciest Košického  

samosprávneho kraja pod číslom  IU-2024/1784-1515 zo dňa 26.02.2024 a vo  

vyjadrení Úradu Košického samosprávneho kraja pod číslom 4449/2022/OSM - 

16673 zo dňa 28.4.2022. 

mailto:zuzana.curillova@scksk.sk


4 

6. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby priebeh stavebných prác nezasahoval 

negatívnym spôsobom nad mieru nevyhnutnú počas realizácie stavby do premávky 

na ceste. 

7. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pri stavebných prácach nedošlo k znečisťovaniu 

cesty, jej poškodeniu, ani uskladňovaniu stavebného materiálu a vykopanej zeminy 

na cestnom telese. 

8. Stavebník zodpovedá za škodu, ktorá vznikne v cestnej premávke v súvislosti 

s realizáciou stavby tretím osobám. 

9. V prípade, ak v priebehu realizácie prác nastanú okolnosti, ktoré by stavebníkovi      

znemožnili zrealizovať stavebné práce v zmysle projektovej dokumentácie, v súlade 

so stanoviskom Správy ciest Košického samosprávneho kraja, vyjadrením Úradu 

Košického samosprávneho kraja  a stanoviskami iných príslušných orgánov podľa čl. 

IV bod 5, je stavebník povinný túto skutočnosť bezodkladne prerokovať so správcom 

a vyžiadať si jeho predchádzajúci písomný súhlas na prípadnú zmenu. Pre prípad 

porušenia tejto povinnosti stavebníkom sa dojednáva zmluvná pokuta vo výške 700,- 

€. 

10. Ak stavebník zrealizuje zmenu stavby bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia 

správcom, je stavebník povinný na vlastné náklady odstrániť príslušnú stavebnú 

úpravu a uviesť dotknuté cestné teleso do pôvodného stavu. 

11. Stavebník sa zaväzuje, že v lehote najneskôr 5 pracovných dní pred ukončením 

zvláštneho užívania vyzve správcu ( ako v čl. III. bod 5 zmluvy ) k prevzatiu 

predmetu dočasného zvláštneho užívania. Účastníci vyhotovia písomný záznam, 

ktorého obsahom bude aj popis stavebnotechnického stavu cestného telesa po 

ukončení prác, vrátane fotodokumentácie. 

12. Pre prípad porušenia povinnosti stavebníka odovzdať správcovi dočasne užívanú 

komunikáciu podľa bodu 11 najneskôr v posledný deň platnosti povolenia na zvláštne 

užívanie, je stavebník povinný zaplatiť správcovi zmluvnú pokutu vo výške 

50 € za každý deň omeškania počnúc odo dňa nasledujúceho po dni ukončenia 

platnosti povolenia až do dňa zápisničného odovzdania komunikácie správcovi. 

 

Článok V. 

Osobitné ujednania 

1. Stavebník prehlasuje, že preberá zodpovednosť za vady vzniknuté zásahom do  

   cestného telesa cesty č. II/533 a jeho stavebnou úpravou po dobu 5 rokov  

 odo dňa podpísania záznamu o prevzatí podľa čl. IV. bod 11 zmluvy. V rámci  

 uvedenej doby preberá stavebník zodpovednosť za vady stavebnotechnického stavu  

 cestného telesa cesty, ktoré vzniknú v dôsledku ním realizovanej stavby a zároveň sa  

 zaväzuje prípadné vady na cestnom telese cesty odstrániť v primeranej lehote určenej  

 správcom, v opačnom  prípade vady odstráni správca sám alebo prostredníctvom tretej  

 osoby na náklady stavebníka. 

2. V prípade poškodenia cestného telesa cesty č. II/533 a jeho súčastí, ktoré bolo   

 spôsobené stavebnými prácami je stavebník povinný túto škodu bezodkladne odstrániť  

 a  uviesť  cestné teleso cesty do pôvodného stavu na vlastné náklady.  

 V prípade vážnejšieho poškodenia cestného telesa cesty stavebník je povinný 

   zabezpečiť opravu cesty na vlastné náklady, v zmysle Technických podmienok  

   MDPaT SR, Sekcie cestnej  dopravy a pozemných komunikácií č. TP 079 

 ,, Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných pruhov, napojenia vozoviek  

   a priečnych rozkopávok cestných   komunikácií “ . 
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3. V prípade budúcej opravy cesty č. II/533 , pri ktorej dôjde k zmene výšky nivelety 

vozovky  je stavebník na základe výzvy správcu  povinný zrealizovať v prípade 

potreby výškovú úpravu zariadení, ktoré sú uložené v  cestnom pozemku na  

vlastné náklady. 

4. Stavebník sa zaväzuje, že ak prevedie vlastníctvo stavby na tretiu osobu, zároveň 

postúpi na budúceho vlastníka stavby aj oprávnenia a záväzky z tejto zmluvy 

po predchádzajúcom písomnom súhlase správcu. Ak k účinnému prevzatiu oprávnení 

a záväzkov budúcim vlastníkom stavby nedôjde, je správca naďalej oprávnený 

vyžadovať splnenie záväzkov od stavebníka a stavebník je povinný ich plniť. 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami  

a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č.  

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých  

zákonov (zákon o slobode informácií) v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb.  

Občiansky zákonník v platnom znení.   

2.  Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami  

Obchodného zákonníka a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy sa musia uskutočniť vo forme 

očíslovaných písomných dodatkov. 

4. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, v dvoch vyhotoveniach pre 

každého z účastníkov. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú a svojim podpisom potvrdzujú, že táto zmluva nebola 

uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým 

ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle, 

a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť. 

   V Košiciach    dňa : 19.5.2025 V Košiciach    dňa: 15.5.2025 

              Správca:                                                                 Stavebník: 

 

 

 ........................................................       ...................................................................... 
            Ing. Vladimír Žiarný                              Ing. Ladislav Dronzek 

             generálny riaditeľ                                   vedúci odboru Výstavba sietí Západ 


