ZMLUVA O DIELO
¢. SU-11/2025

uzatvorena podla ustanovenia 8§ 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obchodny zdkonnik")
(dalej len ,zmluva")

uzatvorena medzi zmluvnymi stranami:

1. Objednavatel:

Nazov: Mesto Senica

Sidlo: Stefanikova 1408/56, 905 25 Senica
ICO: 00309974

DIC: 2021039845

Statutarny organ: Ing. Mgr. Martin Dzacovsky, primator
Opravneny jednat

vo veciach technickych: Mgr. Lubo$S Hazucha

vo veciach zmluvnych: JUDr. Natalia Minarikova

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.

IBAN: SK11 5600 0000 0092 0051 4007
e-mail:

(dalej len ,objednéavatel” v prisluSnom gramatickom tvare)

a

2. Zhotovitel:

Obchodné meno: HILEK a spol., a.s.

Sidlo: Vajanského 24, 905 01 Senica

ICO: 36239542

DIC: 2020188280

IC DPH: SK2020188280

Statutarny organ: JUDr. Jaroslav Hilek - podpredseda
predstavenstva
Marian Hercegh - ¢len predstavenstva

Obchodna spolo¢nost zapisana v OR: Okresného sudu Trnava, Oddiel: Sa, Vlozka
¢.: 10170/T

Opravneny jednat vo veciach technickych: Ing. Michal Hutta vyrobny riaditel

Bankové spojenie: VSeobecna averova banka, a.s.

IBAN: SK68 0200 0000 0025 7752 0456

tel. ¢.: 034/6512445

e-mail: sekretariat@ hilek.sk

(dalej len ,zhotovitel" v prisluSnom gramatickom tvare)
(objednéavatel a zhotovitel spolo¢ne aj ako ,zmluvné strany" alebo jednotlivo ,zmluvna strana”)

PREAMBULA
Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok zadavania podlimitnej zdkazky v zmysle § 108 zakona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstaravani") na predmet zakazky
.Prestavba bytovejjednotky na triedu - ZS Komenského 959, Senica“.
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Clanok 1
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit pre objednavatela dielo - stavebné
prace s nazvom: ,PRESTAVBA BYTOVEJ JEDNOTKY NA TRIEDU - AREAL 2. ZS,

KOMENSKEHO 959/3, 905 01 SENICA“ pozostavajlice z realizacie pripravnych,

stavebnych a dokoncovacich prac na zaklade:

a) projektovej dokumentacie s nazvom: PRESTAVBA BYTOVEJ JEDNOTKY NA
TRIEDU, vypracovanej autorizovanym stavebnym inzinierom Ing. Pavlom Palkom,
Agéatova 1171, 905 01 Senica, v novembri 2024,

b) projektu pre realizaciu s nazvom: PRESTAVBA BYTOVEJ JEDNOTKY NA TRIEDU -
AREAL 2. zS, KOMENSKEHO 959/3, 905 01 SENICA, ¢ast: Elektroinstalacia,
vypracovanej Ing. Marianom Slavikom (zodpovedny projektant: Peter Slavik, J. Krala
736/22, 905 01 Senica), v decembri 2024,

c) stavebného povolenia, resp. ohlasenia stavebnych Uprav (ak sa vyzaduje),

d) vyjadreni dotknutych organov a spravcov inzinierskych sieti ako i stanovisk organov
samospravy a Statu,

e) polozkového rozpoctu (podrobny oceneny vykaz vymer - Priloha €. 1. Oceneny vykaz
vymer), parametre mnozstiev a kubatar uvedené v projektovej dokumentacii a projekte
pre realizaciu (vratane technickych sprav a v Specifikadciach), ako aj v polozkovom
rozpocte maju nezavaznu hodnotu,

f) poziadaviek a pokynov objednavatela, ako aj dojednani zmluvnych stran na
kontrolnych dnoch, uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou,

(dalej len ako ,dielo").

2. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou
starostlivostou oboznamil s dokumentéciou podla ods. 1 tohto Clanku, pricom vyhlasuije,
Ze po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je dielo stavebno-technicky
realizovatelné ako celok a ku dfu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie diela
ako celku, je opravneny a odborne spdsobily zhotovit dielo podla tejto zmluvy, preStudoval
si vSetky doklady a dokumentaciu k dielu a ma tak vSetky potrebné Udaje suvisiace so
zhotovenim diela za nim stanovenu cenu diela. Zhotovitel vyhlasuje, Ze mu je znamy
rozsah dohodnutych pineni.

3. Zhotovitel sa zavéazuje zhotovit dielo vo vlasthom mene a na vlastnd zodpovednost, pri
dodrzani kvalitativnych a technickych podmienok uréenych projektovou dokumentaciou a
projektom pre realizaciu, suc¢asnych platnych noriem, vyhlaSok, predpisov, technickych
postupov vyrobcu stavebnych materialov a zariadeni, dalej pokynmi objednavatela a touto
zmluvou.

4. Za riadne zhotovené dielo sa pre Ucely tejto zmluvy povazuje dielo, ktoré je vykonané v
stlade s podmienkami tejto zmluvy, platnymi pravnymi predpismi a prisluSnymi STN
normami, ktoré spifia vdetky podmienky uloZzené dotknutymi organmi, je plne funk&né a
prevadzky schopné, spifia podmienky BOZP a ochrany Zivotného prostredia aje bez
akychkolvek vad a nedostatkov.

5. Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi za jeho
vykonanie cenu dohodnutd v tejto zmluve.

Clanok Ii
Cas a miesto plnenia
1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo v poZzadovanom rozsahu a kvalite
a odovzdat dielo objednéavateflovi do 3 mesiacov od nadobudnutia Gcinnosti tejto
zmluvy.

2. Miestom realizacie diela je budova 2. ZS Komenského 959/3, 905 01 Senica postavena na



pozemku C-KN parc. €. 244/2 v katastrdlnom Uzemi Senica, a to podla miest vyznacenych
v projektovej dokumentacii a v projekte pre realizaciu. Uvedeny pozemok a budova sup. €.
959 su vo vylu€énom vlastnictve objednéavatela.

3. Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na prediZzenie
terminu uvedeného v ods. 1tohto Clanku.

4. Objednéavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitefovi a zhotovitel sa zavazuje prevziat
stavenisko od objednavatela na zaklade pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy
na prevzatie staveniska“, ktora bude zhotovitelovi zaslana objednavatelom najmenej 3 dni
pred urCenym terminom odovzdania tohto staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska
spiSu zmluvné strany protokol.

5. V pripade, Ze zhotovitel zhotovi dielo pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
objednavatel riadne zhotovené dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

Clanok Il
Cena za dielo
1. Cena za zhotovenie diela je stanovena v nadvaznosti na vysledok verejného obstaravania
av sulade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou
Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon ¢.
18/1996 Z. z. o cenach vzneni neskorSich predpisov aje Specifikovana v ocenenom vykaze

vymer, ktory tvori prilohu €. 1tejto zmluvy.

Cena diela je zmluvnymi stranami dohodnuta vo vyske:

Cena za zhotovenie diela bez DPH: 36 696,94 EUR
DPH 23%: 8 440,30 EUR
Celkovéa cena za zhotovenie diela s DPH: 45 137,24 EUR

slovom: StyridsattritisicdvestoSestdesiatpat eur dvadsattri centov
Zhotovitel vyhlasuje, Ze je / neje platcom DPH (vyznaci uchadzac).

2. Cena bola dohodnutd ako konecna. V cene su zahrnuté vSetky naklady na zhotovenie
diela, t. j. najm&, nie vSak vylu€ne, praca, material, dopravné naklady, skladné, atesty,
skusky, revizie, odborné posudky, vyjadrenia, odvoz a likvidacia odpadov, dalSie suvisiace
dodavky, prace a sluzby, ktoré su potrebné pri realizacii diela alebo k jeho prevzatiu a
odovzdaniu do uzivania a naklady na bezodplatny zaru€ny servis po dobu trvania zaru¢nej
doby jednotlivych komponentov diela vratane vSetkych dalSich dokladov, ktoré su potrebné
na kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a zhotovenie diela, tak aby dielo bolo
pripravené na protokolarne odovzdanie a uzivaniaschopné. Zhotovitel vyhlasuje, ze
cenova ponuka je kompletnd a bola vypracovana na zéklade projektovej dokumentacie
a projektu pre realizaciu atieto aj ocenil v plnom rozsahu. Zhotovitel nema narok na zvySenie
ceny z dévodu chybajacich poloziek alebo chybného vypoctu z projektovej dokumentacie
a projektu pre realizaciu.

Clanok IV
Platobné podmienky
1. Objednéavatel sa zavazuje uhradit zhotovitelovi cenu za zhotovenie diela na zaklade faktary
vystavenej po riadnom odovzdani a prevzati diela v zmysle Clanku VIII tejto zmluvy a doruci
ju objednavatelovi do 15 dni odo dfa jej vystavenia. Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo
dna jej doru€enia do sidla objednavatela. Objednavatel uhradi cenu za zhotovenie diela
bezhotovostnym prevodom na Ucet zhotovitela uvedeny vo faktire.
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. Sucastou faktury musi byt supis vykonanych prac odsuhlaseny technickym dozorom
objednavatela, pricom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade
s ocenenym popisom prac podfla zmluvy.

. Zalohova platba ani platba vopred sa neumoznuja.

. V pripade, ze faktdra nebude obsahovat vSetky nalezitosti objednavatel ju vréti
zhotovitelovi na zmenu, doplnenie alebo opravu. Do doby doru€enia opravenej, zmenenej
alebo doplnenej faktary objednavatelovi lehota splatnosti faktiry neplynie. Nova lehota
splatnosti za¢ina plynat od doru€enia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktiry do sidla
objednéavaterla.

. Zmluvné strany berd na vedomie, Ze na fakturaciu podla tejto zmluvy sa vztahuje zakon ¢.
215/2019 Z. z. o zaruCenej elektronickej fakturacii a centrdlnom ekonomickom systéme
a o doplneni niektorych zadkonov a zavazujua sa plnit povinnosti, ktoré im zakon uklada.
Zhotovitel sa zavazuje vystavit faktliru podla zmluvy a v stlade s uvedenym zakonom.

Clanok Vv

Subdodavanie

. Zhotovitel je povinny najneskdr v den podpisu zmluvy predlozit objednavatelovi zoznam

znamych subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukdzanim nasledovnych Udajov a/alebo

dokladov:

a) identifikaénych dajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno, sidlo, ICO,
kontaktnd osoba (meno, priezvisko, pozicia, tel. €., e-mail), osoba opravnena konat za
subdodavatela (meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. ¢., e-mail),

b) identifikaciu prislusného plnenia a podiel subdodavatela na plneni v % alebo vo
finanénom vyjadreni,

c) zavazné vyhlasenie zhotovitela, Zze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri
partnerov verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov
verejného sektora v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,zakon o registri partnerov verejného sektora").

. V pripade, ak dbjde pocas plnenia k zmene subdodéavatela oproti p6vodnému zoznamu
alebo potrebe plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je zhotovitel povinny tato
skuto€nost oznamit objednavatelovi do pat pracovnych dni odo dha, kedy sa o tejto
skuto€nosti dozvie. Oznamenie o planovanej zmene subdodavatela musi zhotovitel
predlozit objednavatelovi eSte pred tym, ako k zmene subdodavatela dbjde. Ak takyto
budtci subdodavatel nespifia v tomto bode tejto zmluvy uvedené podmienky, nemdze
byt pri plneni zmluvy subdodavatelom.

. Zhotovitel za plnenie subdodavatelov nesie zodpovednost v plnom rozsahu tak, ako
keby predmet plnenia vykonaval sam.

. Zhotovitel' je povinny plnit svoje zavézky voci subdodavatefom, ktori su uvedeni v
prilohe €. 2 tejto zmluvy.

. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Zze zoznam znamych subdodavatelov je prilohou tejto
zmluvy (Priloha €. 2: Zoznam subdodavatelov).

Clanok Vi
VSeobecné podmienky diela
. Zhotovitel sa zavazuje, ze pri realizacii diela zabuduje len také vyrobky a zariadenia, ktoré
su zbavené prav tretich oséb.

. Zhotovitel je zodpovedny v plnom rozsahu za Skodu na majetku objednavatela, ktoru



10.

11.
12

13.

14,

15.

spOsobi v suvislosti s realizaciou diela.

Objednavatel je opravneny zUcCastfiovat sa kontrolnych dni diela na zaklade vopred
dohodnutého terminu. Objednéavatel je opravneny kontrolovat dielo aj v kazdom stupnijeho
zhotovovania.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela (emailom, telefonicky) na kontrolu vSetkych
prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stant nepristupnymi, a to minimalne 2 pracovné dni
vopred. Ak objednéavatel nevykona kontrolu tychto prac vo vzajomne dohodnutom Ccase,
bude zhotovitel opravneny pokracovat v realizacii diela.

V pripade, ak zhotovitel nedodrZi zavazok uvedeny v ods. 4 tohto Clanku, objednavatel méa
pravo dodatotne pozadovat odkrytie alebo spristupnenie tychto prac. V tomto pripade je
zhotovitel povinny odkrytie/spristupnenie vykonat na vlastné néklady.

Zhotovitel je povinny k odovzdaniu diela predlozit od vSetkych vyrobkov a zariadeni platné
certifikaty, osvedC€enia o zhode, osvedcenia o kvalite, o akosti od slovenskych skuSobni,
zabezpecit potrebné skisSky a merania v zmysle platnych pravnych predpisov a technickych
noriem.

. Zhotovitel sa zavézuje vyzvat objednavatela minimalne 3 pracovné dni vopred na Ucast na

povinnych skusSkach, ktoré bude realizovat.

Kontrolu prac za objednavatela bude vykondvat technicky dozor objednavatela:
Meno a priezvisko: Mgr. LuboS Hazucha, €. tel. 034 / 6987 680

Zhotovitel poveruje pre komunikaciu s technickym dozorom objednavatela osobu
opravnenl jednat vo veciach technickych: Ing. Michal Hutta, tel. ¢. +421915798556
Zhotovitelom poverend osoba vo veciach technickych musi svojimi odbornymi a
profesionalnymi znalostami a odbornou praxou zarucovat riadne a vcasné splnenie
povinnosti zhotovitela. Zhotovitelom poverena osoba vo veciach technickych je povinna
byt nepretrzite pritomna na mieste realizacie diela poCas celej doby vykonu prac
(zhotovovani diela).

Pred zacCatim prac je zhotovitel povinny splnit vSetky pripadné podmienky zo stanovisk
dotknutych organov, pripadne inych dotknutych subjektov a oséb, ako i splnit podmienky
vyplyvajice z platnych noriem, zakonov a vyhlaSok Slovenskej republiky.

Zhotovitel poCas realizacie diela zodpoveda za Cistotu miesta realizacie diela.

Zhotovitel je povinny pocas vystavby zabezpecdit stavenisko tak, aby nebola stavebnou
c¢innostou spO6sobenéd Skoda na susednych pozemkoch a objektoch a neboli ohrozované a
obtazované prachom a nadmernou hlu¢nostou susedné nehnutelnosti. Pre znizenie
prasnosti v priebehu buracich prac je zhotovitel povinny zabezpecit kropenie bdranych
Casti objektov. Pre znizenie obtazovania nadmernym hlukom je zhotovitel povinny prace
vyvolavaji nadmerny hluk minimalizovat a nevykonavat v rannych a ve€ernych hodinach
a v dnoch pracovného pokoja.

V pripade zasahu do verejného priestranstva mimo realizacie diela, napr. kvéli umiestneniu
materialu, je nutné podat na Mesto Senica Ozndmenie vzniku alebo zmeny dafovej
povinnosti za uzivanie verejného priestranstva za Oc¢elom postavenia stavebného
zariadenia pre vykonanie stavebnych prac alebo prekopanie verejného priestranstva.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovanosti diela na kontrolnych
dnoch, ktoré je opravneny zvolavat objednavatel alebo zhotovitel v pripade potreby
kedykolvek v ramci realizacie diela. Miesto a termin konania kontrolnych dni je
objednéavatel (resp. zhotovitel) povinny oznamit druhej zmluvnej strane pisomne, najmenej
dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel je povinny dodrziavat riadne a v€as ustanovenia vSeobecne zavéaznych
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pravnych predpisov a technickych predpisov v oblasti ochrany Zzivotného prostredia,
vratane dodrziavania hierarchie odpadového hospodarstva na stavenisku, a to:

a) predchadzanie vzniku odpadu,

b) priprava na opatovné pouzitie,

c) recyklacia,

d) iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,

e) zneSkodnovanie.

So stavebnymi odpadmi, odpadmi z demolacii a inymi odpadmi, ktoré vzniknu v désledku
cinnosti zhotovitela pri plneni tejto zmluvy, je zhotovitel povinny nakladat v sulade so
zadkonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len
.Zakon o odpadoch") a dalSimi vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky na Gseku nakladania s odpadom najma nie vSak vylu¢ne vyhlaSkou Ministerstva
zivotného prostredia €. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona
o odpadoch a vyhlaSkou Ministerstva Zivotného prostredia ¢. 246/2017 Z. z. o evidencnej
a ohlasovacej povinnosti, pricom pre tento Gcel je povinny pred odovzdanim odpadu do
zariadenia na zber/zhodnocovanie/zneSkodfovanie odpadov odpad zhromazdovat a
nalezite triedit na stavenisku vo vlastnych zbernych nadobéach/vreciach podla Katalégu
odpadov, a vratane pouzivania prislusnych predpisanych oznaceni, Kkariet
bezpecnostnych udajov, identifikacnych a sprievodnych listov nebezpeénych odpadov.

Zhotovitel sa zavazuje odpad znova zhodnotit, iba v pripade nemoZnosti odpad
zhodnocovat a recyklovat ho ulozit na skladku. Pisomné potvrdenie o
odovzdani/zhodnoteni odpadu bude tvorit prilohu faktary. Potvrdenie musi obsahovat:
Katalégové Cislo odpadu, datum odovzdania, mnozstvo/vdhu odpadu, koéd cinnosti,
identifikaciu staveniska z ktorého odpad pochadza (ndzov diela) a identifikaciu prijemcu
(vystavitel potvrdenia).

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti krddezi a posSkodeniu. Zhotovitel znaSa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele az do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel je povinny zabezpecit i poistenie stavby na dobu realizicie
stavebného diela. Zhotovitel je povinny zabezpecit i poistenie vSeobecnej zodpovednosti
za Skodu spbésobenu pri vykone Cinnosti na dobu realizacie stavebného diela minimalne
do vysSky hodnoty diela. Na poziadanie objednavatela zhotovitel preukaze poistenie.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych os6b
v priestore realizacie diela a vjeho ochrannej zone a vykona také bezpecCnostné
opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu os6b.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho
subdodavatelov, ktori maju prisluSna kvalifikdciu na vykonanie tychto prac a su odborne
zaSkoleni na Specializované prace. VSetci pracovnici na stavbe musia byt preukazatelne
zaSkoleni v oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a musia dodrziavat predpisy,
pokyny a pracovné postupy na zabezpecenie BOZP pocas realizacie diela.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie diela plne reSpektovat vSeobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit dielo ijednotlivé prace a
postupy v sulade s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost vSetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného
diela. VSetky pouzité materidly a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat
o preukazani zhody platny pre Eurépsku Uniu.

Ak zhotovitel napriek pisomnej vyzve objednavatela neposkytne riadne plnenie podla tejto
zmluvy v sulade s lehotami a jej podmienkami, je objednavatel opravneny na néaklady
zhotovitela zabezpecCit ndhradné plnenie. Tymto nie je dotknuté pravo objednavatela na
uplatnenie sankcii a ndhrady Skody podla tejto zmluvy.
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Pred zacatim vykopovych prac je zhotovitel povinny si vytyCit podzemné zariadenia a
inZinierske siete.

Pri pracach Ci zadbere zelenych ploch je nutné dodrziavat zédkon €. 543/2002 Z. z. a STN
83 7010 (oSetrovanie, udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie) a vystrihat sa
poskodzovaniu drevin podla § 47 ods. 1 zakona. PoZadujeme reSpektovat a neposSkodit
korefiova zénu pripadnej stromovej zelene nachadzajicej sa v trase vykopov, pre
navrhovanie stavebnych objektov a spevnenych pléch je potrebné reSpektovat a
dodrziavat STN 83 7010.

Zhotovitel poCas vystavby zodpoveda za Cistotu miestnych ciest a chodnikov, v pripade
ich znecCistenia spbésobeného vlastnou stavebnou c¢innostou je povinny priebezne
vykonavat Cistenie miestnych ciest a chodnikov.

Clanok VI
Kvalita predmetu diela

Dielo musi byt zhotovené v zmysle Clanku |tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady a
nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sp6sobujuce rychlejSie opotrebenie
diela.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo vcelku.

Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych

prac od zaciatku po ukoncenie diela dokladmi:

a) potvrdenym realizacnym projektom so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej
dokumentacie (resp. projektu pre realizaciu) - projekt skutocného vyhotovenia,

b) zapismi, protokolmi a osved€eniami o vykonanych kontrolnych €innostiach na Castiach
diela zakrytych v Case realizacie,

c) protokolmi, zapismi a spravami vykonanych skd3ok montovaného zariadenia,
protokolmi o vykonanych reviznych skisSkach,

d) zapismi, protokolmi a osved€eniami o vykonanych skuSkach pouzitych materialov a
technoldgii (overovacie kontrolné skusSky, protokoly, spravy o kvalite konStrukcii a
zabudovanych materialoch, skudsky predpisané projektovou dokumentaciou /
projektom pre realizaciu),

e) fotodokumentaciou z realizacie stavby,

f)  dokladmi o preukazani zhody, atestami, vSetkymi certifikdtmi pouzitych vyrobkov na
zhotovenom diele

g) potvrdeniami spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov, likvidacii demontovanych
zariadeni a chladiacej zmesi,

h) potvrdeniami o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

i)  preberacim protokolom o odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov,

i) zaru€nymi listami,

k) stavebnym dennikom,

)  harmonogramom a pravidlami technickych prehliadok.

Nesplnenie tychto poziadaviek predstavuje vady diela a podstatné poruSenie tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady
veci, podkladov, alebo pokynov tykajucich sa diela.

Clanok VI
Odovzdanie a prevzatie diela
Povinnost zhotovit dielo riadne a v€as spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi
na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a nedostatkov. Pripravenost na



odovzdanie oznami zhotovitel objednavatelovi pisomne miniméalne 5 pracovnych dni
vopred, st€asne mu predlozi navrh protokolu o odovzdani a prevzati diela.

K preberaciemu konaniu je zhotovitel na svoje naklady povinny objednavatelovi odovzdat
doklady uvedené v Clanku VIl ods. 3 tejto zmluvy. V opacénom pripade mé dielo vady.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vSetkych skiSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami, ktoré zabezpeci zhotovitel a
predlozenie dokladov o Gspe$nom vykonani tychto skt3ok v zmysle Clanku VIl tejto
zmluvy.

Zhotovitel je povinny ku dfiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pdvodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak pocCas realizacie prac doSlo k ich poSkodeniu.

Objednavatel bude opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je dodané v
stulade so zmluvnymi podmienkami a ma vady a nedostatky, ktoré brania bezpe¢nému a
plynulému uzivaniu diela, az do ich odstranenia. V tom pripade spiSe so zhotovitelom
zapis o zistenych vadéach, spdsobe a termine ich odstranenia, zhotovitel ma povinnost
odovzdat dielo bezodkladne po odstrdneni zistenych vad.

Zhotovitel je pri odovzdani diela povinny zaSkolit obsluhu zo strany objednavatela na
riadne vykondvanie merania, regulacie a beznej udrzby zariadeni a prevadzky, €oho
vystupom bude protokol o zaSkoleni obsluhy, ktory poskytne zhotovitel.

Clanok IX
Zarucna doba a zodpovednost za vady
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené v pozadovanej kvalite a v sllade s
ustanoveniami tejto zmluvy, projektu, vSetkymi slovenskymi technickymi normami,
vyhlaskami a predpismi, ktoré sa tykaju predmetného diela.

Zarucna doba diela je 5 rokov a zatne plynat odo dna protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom bez vad a nedorobkov, priCom neplynie v Case, kedy objednavatel
nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpovedéa zhotovitel. V zaru€nej dobe musi dielo
vykazovat kvalitativne vlastnosti a prevadzkova spdsobilost primerand obvyklému
opotrebeniu.

Zaruka sa predlZzuje o dobu, po ktora dielo nemohlo byt v zaru€nej dobe plne vyuzivané
z dévodu vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

Zhotovitel bude zodpovedat za vady, ktoré bude mat dielo v Case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela, bude zodpovedat
zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6sobené porusenim jeho povinnosti.

Pokial pocas trvania tejto zmluvy bude u zhotovitela zistené nedodrZzanie ustanoveni tejto
zmluvy, prisluSnych zakonov, vyhlaSok, noriem ako aj pokynov objednavatela alebo
zodpovednej osoby a bude pravoplatne ulozen& pokuta, alebo vznikne Skoda, zavazuje sa
tato uhradit zhotovitel bez Gc€asti objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na diele, ako aj za Skody vzniknuté tretim
osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava zhotovitel, bez ohladu na to, Ci
tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo subdodavatelmi.

Objednavatel sa zavéazuje uplatnit reklamaciu vady bezodkladne po jej zisteni pisomnou
formou, pricom reklamacia bude doruc¢ena na adresu zhotovitela.

Zhotovitel bude pocas zarucnej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka,
bezplatne odstranit bez zbyto¢ného odkladu najneskér do 3 pracovnych dni po doruceni
oznamenia o vade diela, ak na jej odstranenie vzhladom na jej rozsah alebo technicku
zlozitost nie je potrebny dlhsi €as. O termine odstranenia vady dlhSom ako 3 pracovné dni



od prevzatia oznamenia, je zhotovitel povinny objednavatela pisomne informovat bez
zbyto€ného odkladu najneskér do 3 pracovnych dni po doru¢eni oznamenia o vade diela.
Zhotovitel je v takomto pripade povinny vadu bezplatne odstranit najneskdr do 7 dni od
dorucenia oznamenia o vade diela, ak sa zmluvné strany nedohodn( inak.

9. Zhotovitel je povinny zhotovit pisomny doklad o naprave alebo odstraneni vady s popisom
odstranenia vady a datumom jej odstranenia.

Clanok X
Zmeny zmluvy

1. Zmluvu mozno menit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania za podmienky,
Ze zmenou sa nemeni charakter zmluvy a nemeni sa ani UcCel a ani charakteristické znaky
diela a za dodrZzania podmienok podla prisluSnych ustanoveni zakona o verejnom
obstaravani, a to formou pisomného dodatku k tejto zmluve podpisaného oboma zmluvnymi
stranami, na zdaklade poziadavky vznesenej napr. v ramci C¢innosti mestského
zastupitelstva, na zaklade rozhodnutia, pokynu, Ci prikazu primatora alebo na zaklade
zmeny okolnosti, za ktorych sa zmluva uzavierala, a ktoré su pre jej plnenie vyznamné.
Objednavatel iniciuje zmenu zmluvy aj v pripade, ak sa vyskytne rozdiel medzi projektom a
skutoCnou situaciou zistenou pri realizacii stavby, ato za G¢elom odstranenia tohto rozdielu;
v pripade, ak sa nevykonaju urCité prace oproti pévodnému zadaniu z dévodov, ktoré nastali
nezavisle od vble zmluvnych stran, alebo by sa ich vykonanie ukdzalo ako nadbytoénym; v
pripade, ak sa musia vykonat urcité prace naviac oproti pévodnému zadaniu z dévodov,
ktoré nastali nezavisle od v6le zmluvnych stran alebo ak sa ich vykonanie ukazalo ako
potrebné, a to za ucelom dokoncenia diela ako uzivaniaschopného funkéného celku v
zmluvne ur€enej kvalite.

2. V pripade, ak naviac prace pozadované objednavatelom maji zasadny vplyv na terminy
uskuto€nenia diela, zmluvné strany pristipia k posunutiu terminu ukoncenia diela o pocet
dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac. Bez akceptacie vo forme dodatku
zo strany objednéavatela nie je zhotovitel opravneny naviac prace vykonat.

3. Faktlra za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskor
spolu s poslednou fakturou za dielo a objednavatel je povinny takto vystavenu faktiru
zhotovitelovi uhradit' v sulade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve.

Clanok Xl
Sankcie
1. Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s odovzdanim diela podla Clanku Il tejto zmluvy,
objednavatel ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty v sume 1 000 € za kazdy aj zacaty
denl omeSkania s odovzdanim diela.

2. V pripade omeSkania objednavatela so splnenim svojho penazného zavazku,
vyplyvajiceho z tejto zmluvy, méa zhotovitel pravo na uUrok z omeSkania vo vySke 0,05% z
diznej sumy za kazdy aj zaCaty den omesSkania.

3. Ak zhotovitel nenastupi k prerokovaniu vady podla Clanku IX tejto zmluvy alebo nezacne s
riadnym a v€asnym odstrafiovanim vady zistenej v zaru¢nej dobe, ma objednéavatel pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 1000 € za kazdy aj zacaty deni omesSkania az do
riadneho odstranenia vady, a to za kazdu vadu samostatne.

4. V pripade, ak zhotovitel porudi povinnost uvedent v Clanku VI ods. 4 tejto zmluvy,
objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke
1 000 € za kazdé aj opakované poruSenie tejto povinnosti.

5. V pripade, ak zhotovitel neoznami objednavatelovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatela



v zmysle Clanku V tejto zmluvy, méa pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000
€ za kazdé jednotlivé poruSenie.

6. Zmluvné pokuty su splatné v lehote 30 kalendarnych dni odo dna ich uplatnenia zo strany
objednavatela.

7. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednévatela na nahradu Skody v plnom
rozsahu.
Clanok Xl
Ukoncenie zmluvného vztahu
1. Zmluva sa uzatvara za Gcelom vyhotovenia diela podla Clanku . tejto zmluvy a zanika
odovzdanim diela podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a splnenim vSetkych
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany su opravnené odstapit od zmluvy, ak jedna zo zmluvnych stran
opakovane poruSuje zmluvné alebo zakonné povinnosti, najma povinnosti uvedené v
Clanku VI. tejto zmluvy.

3. V pripade, Ze nastali skuto€nosti zakladajuce pravo odstapit od zmluvy jednou zo
zmluvnych stran, je druhd zmluvna strana povinna tato skutoCnost pisomne oznamit
zmluvnej strane, ktord povinnost poruSila a dat jej primerani lehotu na odstranenie tohto
stavu. Pokial k odstraneniu stavu poruSenia povinnosti v lehote poskytnutej prisluSnou
zmluvnou stranou nedéjde, je tato zmluvna strana opravnend odstipit od zmluvy.

4. Objednéavatel je opravneny odstapit od zmluvy bez predchadzajuceho pisomného
upozornenia v pripade podstatného poruSenia tejto zmluvy. Za podstatné poruSenie tejto
zmluvy sa povaZuje:

a) ak zhotovitel bude v omesSkani so zhotovenim diela o viac ako 30 kalendarnych dni;

b) zacalo sa proti zhotovitelovi konkurzné konanie, reStrukturalizacia, alebo ak vstupil
do likvidacie a v pripade, ak zhotovitel prestane spifiat podmienky G&asti;

c) nastane situacia podla 8§ 19 zdkona o verejnom obstaravani.

Oznamenie o odstdpeni od zmluvy musi mat pisomnd formu, musi byt doruc¢ené druhej

zmluvnej strane a musi v fiom byt uvedeny konkrétny dévod odstupenia, inak je takéto

odstupenie neplatné. Odstapenie od zmluvy podla tohto Clanku tejto zmluvy nadobdda

ucinnost doru€¢enim oznamenia o odstipeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.

5. Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit od tejto zmluvy v pripade, ak objednavatefl
porusi tato zmluvu podstatnym spésobom. Za podstatné poruSenie tejto zmluvy na strane
objednavatela sa povazuje, ak je objednavatel v omeSkani s Uhradou riadne vystavenej a
odsuhlasenej faktary o viac ako 60 dni.

6. V pripade vzniku dévodov na odstupenie od zmluvy je zmluvna strana opravnena odstipit
bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto dévode dozvedela.

7. Odstupenie od zmluvy je G4cinné dnom dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni od
zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti
zmluvnych stran zo zmluvy okrem narokov na nahradu Skody, narokov na zmluvné pokuty
a zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp. opomenutia zmluvnej strany pred
acinnostou odstupenia od zmluvy, resp. po G€innosti odstipenia od zmluvy, pokial ide o
povinnosti slUvisiace s odvozom odpadov a Cistenim priestorov objednavatela a narokov
vyplyvajlicich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady
tych Casti diela, ktoré boli do odstupenia zrealizované.

9. Co najskor, ako je to mozné, potom &o oznamenie o odstGpeni od zmluvy zo strany
objednavatela nadobudne Gcinnost, bude technicky dozor postupovat v sulade s touto
zmluvou, aby odsuhlasil alebo urcil hodnotu prac, vybavenia a dokumentécie zhotovitela a
vSetkych dalSich platieb splatnych zhotovitelovi za vykonané prace a dodavky v sulade so
zmluvou. O dokladoch kvality prac rozhodne technicky dozor, a to najma v sulade so



schvéalenym kontrolnym a skidSobnym planom.

10. Vysporiadanie pohladavok z titulu odstdpenia od zmluvy:
a) Cast dodaného a zhotoveného diela, uhradeného objednavateflom, sa stava
vlastnictvom objednavatela,
b) objednavatel je povinny uhradit zhotovitelovi cenu tych casti diela, ktoré boli riadne
dodané, zabudované, zhotovené, resp. poskytnuté a odsihlasené objednavatelom do
dna nadobudnutia G¢inkov odstupenia od zmluvy.

11. V pripade prerusenia alebo zastavenia prac na diele z dévodov uvedenych v tomto Clanku
je zhotovitel povinny obratom vykonat také opatrenia na zabezpecenie diela, aby nedoSlo
kjeho zni€eniu, poSkodeniu, odcudzeniu alebo k inej Skode.

12. K zaniku tejto zmluvy méze dbéjst aj pisomnou dohodou oboch zmluvnych stradn, a to diom
uvedenym v takejto dohode.

Clanok Xl
Vy88ia moc
1. ,VySSou mocou" sa rozumie kazda vonkajSia udalost alebo okolnost vynimocného a
neodvratného charakteru, ktord zmluvné strany nemohli rozumne predvidat pri
podpisovani tejto zmluvy a ktord znemoznuje realizaciu casti alebo celku zmluvnych
zavéazkov (zivelné pohromy, Statne prevraty a pod.).

2. Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vyS$Sej moci, o tom najneskdr do 5 dni odo dna
takejto udalosti a do 5 dni po jej skoneni, pisomne upovedomi druhd zmluvn( stranu.

3. V pripade, Ze by vySSia moc spdsobila odlozenie zmluvnych zavéazkov o viac ako 1 mesiac,
dohodnu sa zmluvné strany na dalSom postupe realizacie zmluvy o dielo.

Clanok XIV
Dorucovanie
1. Zmluvné strany sa zavazne dohodli na nasledovnych pravidlach, podmienkach a
fikciach doru€ovania, ktoré medzi nimi so vSetkymi zmluvnymi a zakonnymi
ucinkami dorucenia vzdy platia:

a) listiny sa zasielaji na adresu zmluvnej strany, ktora je ako aktudlna adresa
sidla zapisand v obchodnom registri alebo inom registri, v ktorom je zmluvna strana
zapisana v Case odoslania zasielky na poStovd prepravu, ak zmluvna strana
neoznami ind adresu na doruCovanie a to formou doporucenej zasielky;

b) listiny sa povazuju za doruc¢ené prevzatim alebo odmietnutim prevzatia zasielky,
a ak ich zmluvna strana neprevezme na adrese uvedenej v tejto zmluve alebo
na koreSpondentnej adrese pisomne oznamenej druhej zmluvnej strane,
povazuju sa pisomnosti za doruc¢ené drfiom ulozenia zasielky na posSte. V pripade,
ak zasielku nemozno na adrese podla tohto bodu dorucit z dévodu ,adresat
neznamy", povazuje sa zasielka za doruCenu dnom jej vratenia odosielatelovi;

c) listiny dorucované osobne sa povazuji za doruc¢ené v pripade, ak boli osobne
doruc¢ené do podatelne Mestského Udradu v Senici alebo boli za preberajlcu
zmluvnd stranu prevzaté jej Statutarnym zastupcom alebo kontaktnou osobou
opravnenou konat vo veciach technickych uvedenou v zahlavi tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v ramci beznej komunikacie svynimkou listin tykajtcich
sa zmeny alebo ukoncCenia zmluvného vztahu sa bude akceptovat aj elektronicka
komunikacia zaslana na emailovi adresu uvedenu v zahlavi tejto zmluvy, ak bude
jej prijatie druhou zmluvnou stranou emailom potvrdené.



Clanok XV
Ziverecné ustanovenia
1. Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Tato zmluva je v zmysle
§ 5a z4kona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov v zneni neskorSich predpisov povinne zverejiovanou zmluvou, ktora
sa zverejiuje v Centralnom registri zmlav. Zmluva nadobuda UGc€innost dnom, ktory
nasleduje po dnijej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Zze pohladavky, ktoré vznikni z tohto zmluvného vztahu nie je
mozné postapit tretim osobam.

3. Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie si stanovené touto zmluvou, sa riadia
Obchodnym zakonnikom a sdvisiacimi predpismi.

4. Akékolvek zmeny a dodatky tejto zmluvy sa budid robit formou pisomnych dodatkov
potvrdenymi obidvoma zmluvnymi stranami.

5. Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny Udajov délezitych pre plnenie
zmluvy, druhej zmluvnej strane.

6. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, z ktorych si po jej podpise tri
(3) ponecha objednavatel ajedno (1) zhotovitel.

7. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujia, Ze zmluva nebola uzavretd v tiesni za
napadne nevyhodnych podmienok, Ze jej jednotlivym ustanoveniam porozumeli, tieto su
prejavom ich vaznej a slobodnej v6le a zavazuju sa ich dobrovolne pinit.

8. Neoddelitelnou stcastou zmluvy su:
- Priloha ¢. 1. Oceneny vykaz vymer (stavebna Cast + elektroinStalacia)
- Priloha €. 2. Zoznam subdodavatelov (v pripade, ak ich zhotovitel planuje pouzit)

V Senici, dfa....cccceeeeeiiiiieee e, V Senici, dnha
Objednavatel: Zhotovitel:
Mesto Senica HILEK a spol., a.s.
Ing. Mgr. Martin DZacovsky JUDr. Jaroslav Hilek
Primator podpredseda predstavenstva

HILEK a spol., a.s.
Marian Hercegh
Clen predstavenstva



Odberatel: 2. ZS Senica
Projektant: Ing. Pavol Palka
Dodavatel: HiLEK a spol., as.

Stavba : 2. Z$ Prestavba bytovej jednotky na triedu

Ing. Paka Pavol Prehlad rozpo€tovych néakladov v EUR

Por. Kaéd Kad polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla,

¢islo cen. vykaz-vymer
PRACE A DODAVKY HSV
3-ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE

1 012 317121101
2 MAT 593219257
3 011 342272336

Montaz prefabrik. prekladov pre svetlost otvoru do 105 cm
Preklad nenosny Ytong 120 x 25 x 12,5
Priecky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3
3-ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE spolu:

6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE

4 011 612406542

014 612421331
011 612474112
011 631313511
011 631362021
011 642942111
10 MAT 553300730
11 MAT 553300780

© ©® N o o

Vnutorna omietka stien CEMIX vnitorny Stuk jemny, mieSanie strojne, nanasanie
ruéne hr. 2 mm, ozn. 033j

Oprava vnitornych vapennych omietok stien Stukovych 10-30%
Omietka vnut. stien zo such.zm. Stukova+cem. prednastrek Baumit
Mazanina z beténu prostého tr. C12/15 hr. 8-12 cm
Vystuz beténovych mazanin zo zvarovanych sieti Kari 5/150 mm
Osadenie dvernych zarubni alebo ramov ocelovych do 2,5 m2
Zarubiia ocelova CGH 60x197x10cm mac.P
Zérubia ocelova CGH 90x197x10cm L még.
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu:

9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

12 011 952901111
13 014 952902110
14 013 962031133
15 013 965043341
16 013 965081713
17 013 965082923
18 013 968061125
19 013 968072455
20 013 971033641
21 013 978011111
22 013 978013111
23 013 978059531
24 013 979081111
25 013 979081121
26 013 979082111
27 272 979087212
28 013 979131409

29 011 998011001

PRACE A DODAVKY PSV

721 - Vnatorna kanalizacia

30 721 721171105
31 721 721194105
32 721 721290111
33 721 721999904
34 721 998721101

722 - Vn(torny vodovod
35 721 722173103

36 721 7221733161
37 721 722182112
38 721 722190401
39 721 722290226
40 721 722290234

Vydistenie budov byt. alebo ob¢ian. vystavby pri vyske podazia do 4 m
Zametenie v miestnostiach a chodbach

Buranie priecok z tehdl MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2
Buranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2

Buranie dlazieb xyldit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2
Odstranenie nasypov pod podlahy hr. do 10 cm nad 2 m2
Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2
Vybdranie kov. dvernych zarubni do 2 m2

Vybr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm
Otl¢enie vnut. omietok stropov vap. vapenocem. do 5 %
Otléenie vnit. omietok stien véap. vapenocem. do 5 %

Vyburanie obkladov vnit. z obkladagiek plochy nad 2 m2

Odvoz sute a vybaranych hmot na skladku do 1 km

Odvoz sute a vybaranych hmét na skladku kazdy dalsi 1 km
VnUtrostaveniskova doprava sute a vybtranych hmét do 10 m
Nakladanie sute na dopravny prostriedok

Poplatok za uloZ.a znesk.staveb.sute na vymedzenych skladkach "O"-ostatny odpad

Presun hmot pre budovy murované vysky do 6 m

9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu:

PRACE A DODAVKY HSV spolu:

Potrubie kanal. z PVC-U rar hrdlovych odpadné D 50x1,8
Vyvedenie a upevnenie kanal. vypustiek D 50x1.8
Skuska tesnosti kanalizacie vodou do DN 125

Sekacie - buracie prace HZS T4

Presun hmét pre vnat. kanalizéciu v objektoch vySky do 6 m

721 - Vn(torna kanalizacia spolu:

Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj nasuvnou objimkou plastovou D 20x2,8
mm Wirsho

Tvarovky

Ochrana potrubia izolaciou Mirelon DN 20

Vypustky - vyvedenie upevnenie 15

Tlakové skasky vodov. potrubia zavitového do DN 50

Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80

MnoZstvo Merna

vymera jednotka

2,000 kus
2,000 kus
3,500 m2
122,64

310,400 m2

310,400 m2

263,200 m2
7,500 m3
0,200 t
3,000 kus
1,000 kus
1,000 kus

749411

74,000 m2
74,000 m2
72,000 m2
7,500 m3
31,960 m2
7,500 m3
9,000 kus
14,400 m2
0,670 m3
3,500 m2
13,000 m2
12,500 m2
22,615 t
185,000 t
22,615 t
22,615 t
22,160 t

34,358 t
397241

11 589,160

4,500 m
2,000 kus
4,500 m
8,000 hod
0,006 t
210,63

4,500 m

1,000 sub.
4,500 m
5,000 kus
5,000 m
5,000 m

Jednotkova

cena

7,46
29,57
13,88

12,00

5,50
2,40
130,00
154485
29,00
28,88
30,58

4,62
0,17
5,56
160,50
371
23,85
0,77
15,72
66,58
0,45
0,45
6,18
16,92
0,44
17,88
524
10,00

4,23

10,65
5,60
1,00

18,00

500,00

12,95

18,00
2,20
5,60
1,00
1,50

Spracoval: Ing. Pavol Palka
JKSO :

Détum:

Konstrukcie Specifikovany Spolu

material

14,92

48,58
63,50

3724,80

1707,20
631,68
975,00
308,97

87,00

7 434,65

341,88
12,58
400,32
1203,75
118,57
178,88
6,93
226,37
44,61
1,58
5,85
71,25
382,65
81,40
404,36
118,50
221,60

145,33
3972,41

11 470,56

47,93
11,20
4,50
144,00
3,00
210,63

58,28

18,00
9,90
28,00
5,00
7,50

59,14

59,14

28,88
30,58
59,46

0,00

118,60

0,00

14,92
59,14
48,58
122,64

3724,80

1707,20
631,68
975,00
308,97

87,00
28,88
30,58
749411

341,88
12,58
400,32
1203,75
118,57
178,88
6,93
226,37
44,61
1,58
5,85
71,25
382,65
81,40
404,36
118,50
221,60

14533
397241

11 589,16

47,93
11,20
4,50
144,00
3,00
210,63

58,28

18,00
9,90
28,00
5,00
7,50



Cislo

4
4

S OB

43
44
45

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

58
59
60
61
62
63
64

6
6
6

N e o

6

G

69
70
n
72
73
74
!
K

o qa

7
78
79
80
81
82
83
84
85
8

]

>

87

Kaéd Kéd polozky
cen.

721 722999904

721 998722101

725 - Zariadovacie predmety
721 725112100
721 725116111
721 725116211

721 725119309
MAT 283188300
721 725212200
721 725539001
721 725819402
MAT 4261G6006
MAT 551F00101
MAT 551F00205
MAT 6423D9206
721 725820801
721 725821300
721 998725101

733 - Rozvod potrubia
731 733110806
731 733191112
731 733222104
731 733291101
731 7332929051
731 733999904
731 998733101

734 - Armatury
731 734212113
731 734231213
731 998734101

735 - Vykurovacie telesa
731 735159645

MAT 2724A9100
MAT 484516881
MAT 484520771
MAT 484520831
MAT 4849C5609
MAT 4849C5619
731 735161813
731 998735101

766 - KonStrukcie stolarske
766 766661112
MAT 611601320
MAT 611601920
MAT 611602220
766 766661122
766 766695212
MAT 611871160
MAT 611871560
MAT 611871760
766 998766101

Popis polozky, stavebného dielu, remesla,
vykaz-vymer
Sekacie - buracie prace HZS T4
Presun hmot pre vnit. vodovod v objektoch vysky do 6 m

722 -Vn(torny vodovod spolu:

Zachodova misa z diturvitu, Standardnd kvalita, bez splach. nadrze
MontaZz zachodu do predstenového syst.

MontaZ predstenového systému zachodov do masivnej murovanej konstrukcie

Priplatok za pouZitie silikénového tmelu 0,30 kg/kus
Tmel silikonovy

Umyvadlo z diturvitu so zapach. uzav. Standardna kvalita
Montaz zasobnik elektr. prepadovy s batériou do 10L
Montaz ventilov rohovych G 1/2

Ohrievac vykurovacej vody prietokovy - 3 kW - 7174787
Hadica uni.fex.F-F 1/2", 30 cm - HF.OL.030.015

Ventil bat.s fil.roh.1/2 x 1/2"- VP.00.FIL.015

Splachovac predstenovy

Demontaz batérii nastennych do G 3/4

Batéria umyvadové stojankova G 1/2 Standardna kvalita
Presun hmot pre zariad. predmety v objektoch vySky do 6 m

725 - Zariadovacie predmety spolu:

Demontaz potrubia z ocel. rdrok zavitovych do DN 32 UK,plyn
ManZety prestupové pre rirky do DN 32

Potrubie Cu pdotvrdé-makké péjkovanie d22

Tlakova skuska potrubia Cu do d 35

Tvarovky Cu

Buracie-sekacie prace, HZS T4

Presun hmot pre potrubie UK v objektoch vysky do 6 m

733 - Rozvod potrubia spolu:

Ventil odvzdusiovaci zavitovy samoginny ON13 7311 DN 15
Ventil gulovy 1/2
Presun hmot pre armattry UK v objektoch vysky do 6 m

734 - Armatdry spolu:

Montaz vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm

Doplnkové konStrukcia - objimky V

Teleso vykurovacie rarkové KRTM 1220/450

Teleso vyh.doskové dvojité. typ 20K s krytmi H600 L600 Korad P90
Teleso vyh.doskové dvojité. typ 20K s krytmi H600 L1200 Korad P90
Zétka odvzushovacia s o-krizkom R 1/2 - 9572863

Ventil kompakt-termostatiska hlavica

Demontaz vyk. teliesych liatinovych do 2,50 m

Presun hmét pre vykur. telesa UK v objektoch vysky do 6 m

735 - Vykurovacie telesa spolu:

Montaz dvier kompl. otvar. do zarubne 1-kridl. do 0,8m
Dvere vnitorné hladké piné 60x197 Prefa

Dvere vnitorné hladké piné 80x197 Prefa

Dvere vnitorné hladké piné 90x197 Prefa

Montaz dvier kompl. otvar. do zarubne 1-kridl. nad 0,8m
Montaz prahov dvier 1-kridl. §. do 10cm

Prah dubovy dizka 60 &irka 10cm

Prah dubovy dizka 80 &irka 10cm

Prah dubovy dizka 90 &irka 10cm

Presun hmot pre kontr. stolarske v objektoch vySky do 6 m

766 - Konstrukcie stolarske spolu:

767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebné

767 767584502

Montaz podhladov na ocelovi konStrukciu, 600 x 600 mm

MnoZstvo
vymera
1,000
0,007
148,18

1,000
1,000
1,000

4,000
4,000
2,000
1,000
5,000
1,000
5,000
5,000
1,000
3,000
2,000
0,044
1026,36

103,000
8,000
68,000
68,000
1,000
8,000
0,065
1798,96

6,000
3,000
0,003
108,27

6,000

1,000
1,000
2,000
3,000
5,000
6,000
9,000
0,141
1208,21

3,000
2,000
1,000
1,000
1,000
4,000
2,000
1,000
1,000
0,066
1178,43

68,700

Merna
jednotka
hod
t

Jednotkova
cena
18,00
500,00

86,40
40,00
342,00

7,50
6,20
47,65
50,00
9,00
100,00
5,50
8,50
62,64
5,00
26,01
300,00

2,00
15,20
11,27

1,00

480,00
18,00
200,00

14,82
5,95
500,00

40,00

68,00
58,90
99,99
164,91
0,70
1,80
10,00
300,00

56,00
200,00
200,00
200,00

56,00

10,00

26,00

26,00

26,00
158,00

23,92

KonStrukcie

18,00
3,50
148,18

86,40
40,00
342,00

30,00

95,30
50,00
45,00

15,00
52,02
13,20
768,92

206,00
121,60
766,36
68,00
480,00
144,00
13,00
1798,96

88,92
17,85
1,50
108,27

240,00

90,00
42,30
372,30

168,00

56,00
40,00

10,43
274,43

1643,30

Specifikovany

material

0,00

24,80

100,00
217,50
42,50
62,64

257,44

0,00

0,00

68,00
58,90
199,98
494,73
3,50
10,80

835,91

400,00
200,00
200,00

52,00
26,00
26,00

904,00

Spolu

18,00
3,50
148,18

86,40
40,00
342,00

30,00
24,80
95,30
50,00
45,00
100,00
217,50
42,50
62,64
15,00
52,02
13,20
1026,36

206,00
121,60
766,36
68,00
480,00
144,00
13,00
1798,96

88,92
17,85
1,50
108,27

240,00

68,00
58,90
199,98
494,73
3,50
10,80
90,00
42,30
1208,21

168,00
400,00
200,00
200,00
56,00
40,00
52,00
26,00
26,00
10,43
117843

1643,30
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Kaéd Kad polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla,

cen. vykaz-vymer

MAT 595914291 Podhl kazet 600/600

767 767584640 Montaz rostu prekazet.podhlad

MAT 553000115 Z4vesna kov. konstr.-rodt

767 767641510 Montaz dveri plastovych

MAT 611436681 Dvere vchodové plast. 1000x2050+1000x800 1/2 celosklenné

767 998767101 Presun hmot pre kovové stav. doplnk. konstr. v objektoch vySky do 6 m

767 - Konstrukcie dop nk. kovové stavebné spolu:

771 - Podlahy z dazdic keramickych

MAT 597638030 Dlaz. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 |
771 771575109 Montéz podah z dazdic keram. rez. hlad. 300x300 do tmelu
771 998771101 Presun hmot pre podlahy z dlazdic v objektoch vySky do 6 m

771 - Podlahy z dlazdic keramickych spolu:

775 - Podlahy vysové a parketové
775 775541801 DemontaZ parketovej podlahy

775 - Podlahy vlysové a parketové spolu:

776 - Podlahy povlakové

775 776421100 Lepenie podahovych soklikov alebo 1i$t z mékEenych plastov
MAT 283410051 PVC soklik 3 cm

MAT 283776370 Snira zvarovacia na PVC povrchy

775 776521100 Lepenie povlakovych podlah plastovych pasov

MAT 284129150 PVC podlahovina hr2,0 mm

775 776525111 Spojovanie podlah z plastov zvarovanie za tepla

775 776990112 Vyrovnanie podkladu samonivelaénou stierkou hr 3 mm 30 Mpa
775 998776101 Presun hmot pre podlahy povlakové v objektoch vysky do 6 m

776 - Podlahy povlakové spolu:

781 - Obklady z obkladaciek a dosiek

771 781447364 Montéz obkladov stien z obkladaciek hutnych, keram. do tmelu flex. 300x300 mm
MAT 5974A4058 Obkladacka 300 x 300 x 7 mm
771 998781101 Presun hmét pre obklady keramické v objektoch vysky do 6 m

781 - Obklady z obkladaciek a dosiek spolu:

784 - Malby
784 784452271 Malba zo zmesi tekut. 1far. dvojnas. v miest. do 3,8m

784 - Malby spolu:

PRACE A DODAVKY PSV spolu:

Za rozpocet celkom

MnoZstvo
vymera

68,700
68,700
68,700

6,800

1,000

0,323
5719,35

8,500
6,900
0,195
302,02

43,800
184,40

60,700
60,700
42,500
68,700
68,700
42,500
68,700
0,824
2917,03

5,500

6,000

0,002
224,00

310,400

651,84

15 677,68

27 266,84

Merna

jednotka

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Jednotkova
cena

511

12,97

3,00

15,80
2500,00
63,19

17,00
22,00
29,32

4,21

1,70
1,50
0,75
8,50
16,75
1,00
13,00
25,04

22,00

17,00
500,00

2,10

KonStrukcie

891,04

107,44

20,41
2662,19

151,80
572
157,52

184,40
184,40

103,19

583,95
42,50
893,10

20,63
1643,37

121,00

1,00
122,00

651,84

651,84

9 103,01

20 573,57

Specifikovany
material
351,06
206,10

2500,00

3057,16

144,50

144,50

0,00

91,05
31,88

1150,73

1273,66

102,00

102,00

0,00

6574,67

6 693,27

Spolu

351,06
891,04
206,10
107,44
2500,00
20,41
5719,35

144,50
151,80

572
302,02

184,40
184,40

103,19
91,05
31,88

583,95

1150,73
42,50

893,10

20,63
2917,03

121,00

102,00

1,00
224,00

651,84

651,84

15 677,68

27 266,84



Odberatel"
Projektant:

Dodévatel: HILEK a spol., a.s.

Stavba : Prestavba bytovej jednotky na triedu, ZS Komenského, Senica

Ing. Palka Pavol

Por.

Cislo

Kod
cen.

PRACE A DODAVKY M
M21 - 155 Elektromontaze

Kéd polozky

1 921 21001-0002

10

12

13
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
24

25

26

27

MAT

921

MAT

921

MAT

921

921

921

921

921
MAT

921
MAT

921

MAT

MAT

921

MAT

921

MAT

MAT

MAT
921

MAT

MAT

MAT

345 651K401

21001-0301

345 600K016

21001-0351

345 620D600

21004-0711

21004-0730

21010-0016

21010-0018

21011-0001
345 300L161

21011-0003
345 313L162

21011-1022

345 401L162

345 423L105

21012-0452

358 5300A66

21019-0001

345 531L041

345 534L001

999 9ROZR1
21020-0004

348 2M00699

348 2M00701

348 2M00736

Prehlad rozpo€tovych nakladovv EUR

Popis polozky, stavebného dielu, remesla,
vykaz-vymer

Montaz el-int rarky (plast) ohybna, pod omietku D20 (d16)mm

Rarka el-indt PA 6 ohybna : APAFS16 F, bezhalogénova, UV
stabilna, Cierna

MontaZ krabice do muriva 1-nds KP (68) bez zapojenia,
pristrojova

Krabica KU univerzalna 1-nas : KU 68-1901HF FA (D73x43)
bezhalogénova, vodorovne max 3 krabice, ierna

Montéz krabice KR, vratane zapojenia, vodi¢e do 4mm2, rozvodka
IP40-66 (6455-11)

Krabica KR rozvodna uzatvorend IP66 : 6455-11 (124x124x50) 4x
vyvodka Pg16 (5x4/4mm2) termoset, Cierny

Vysekanie otvoru pre klatiky a krabice do 100x100x50
Vyrezanie ryh frézovanim, v plnom palenom tehlovom murive hl.2
cm 3.4 cm

Ukoncenie bezhalogénového vodica v rozvadzaci, zapojenie do
2,5 mm2

Ukoncenie bezhalogénového vodi¢a v rozvadzaci, zapojenie 10-
16 mm2

Montéz, spina¢ nastenny, zapusteny IP20-44, rad.1

Spinag rad.1 Valena™ : 774401, s krytom, bez ramika, biely

Montéz, spina¢ nastenny, zapusteny IP20-44, rad.5
Prepina¢ rad.5 Valena™ : 774305, s krytom, bez ramika, bézovy

MontaZ, zasuvka nastenna, zapustena IP40-44, x-nasobna
10/16A - 250V, priebezna

Z&suvka 1-nas. Valena™ : 774399, bez ramika (oc) béZova

Zéasuvka 1-nas. Nepteo, P44, 230V/16A, 6867 19, biela
Montaz, isti¢ modulovy 3-pdl. do 25A, s krytom

Isti¢ 3-polovy - 6kA (3MD) S203 B25

MontaZ rozvodnice do 20kg

Réamik 1-nasobny Valena™ Klasik 774351, béZovy

Ra&mik 4-n&sobny Valena™ Neutral 774454, univerzalny, biely

Rozvodnica R1
Montéz, Ziarovkové svietidlo, prisadené 1P20-44 - 1x svet. zdroj
(LED, halog, komp)

Svietidlo stropné podhladové 600x600 ECOLED office Back
Gen2, 33W, 4000K

LED svietidlo stropné a nastenné ECOLED DL-97-6-18W, 4000K,
IP 54

Svietidlo nastenné ECOLED BUFFALO 20, 20W, 3000Im, 3000K,
IP66

Spracoval:
JKSO:
Datum: 26.04.2025

MnoZstvo
vymera

20,000

20,000

31,000

31,000

20,000

20,000

31,000

45,000

24,000

10,000

9,000
9,000

1,000
1,000

16,000
15,000
1,000
1,000
1,000
1,000
16,000

3,000

1,000
23,000

15,000

7,000

1,000

Merna
jednotka

m

m

kus

kus

kus

kus

kus

m

kus

kus

kus
kus

kus
kus

kus
kus
kus
kus
kus
kus

kus
kus

kus

kus

Jednotkova
cena

3,00

4,60

2,80

5,20
5,80

5,20
7,90

6,80
5,00
25,00
50,00
1,40
6,90

620,00
23,00

135,00

50,00

50,00

Spolu

60,00

92,00

217,00

62,00

140,00

100,00

310,00

315,00

60,00

28,00

46,80
52,20

5,20
7,90

83,20
93,00

6,80

5,00
25,00
50,00
22,40

20,70

620,00
529,00

2 025,00

350,00

50,00

DPH
%



Ing. Péalka Pavol
Por. Kaéd
Cislo cen.

28 921

29 MAT

30 921

31 MAT
32 921

33 MAT
34 921

35 MAT
36 921

37 MAT
38 921

39 MAT
40 921

41 MAT
42 921
43 921
44 921

45 MAT
46 MAT

Kéd polozky

21020-0039

348 800056

21088-0251

341 210M011
21088-0255

341 210M110
21088-0256

341 210M120
21088-0265

341 210M310
21088-0266

341 210M320
21088-0268

341 211M350
21329-0060
21329-0150
21329-1000

999 990302
999 M05891

Prehl'ad rozpoctovych nakladov v EUR
Popis polozky, stavebného dielu, remesla,
vykaz-vymer
Montéz, nidzové svietidlo IP20-44, netrvalé osvetlenie, prisadené

nastenné

LED svietidlo nidzové COLED WIND 239x121x42, 409Im, 1P65,
piktogram NM, bat. min 1 h

MontaZ, bezhalogénovy kéabel Cu 750V volne uloZzeny CXKE,
CHKE, N2XH, NHXH 2x1,5-4

Kabel bezhalogénovy Cu 1kV : 1-CXKE-R-O 2x1,5

Montéz, bezhalogénovy kabel Cu 750V volne uloZzeny CXKE,
CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5

Kébel bezhalogénovy Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x1,5

Montéz, bezhalogénovy kabel Cu 750V volne uloZzeny CXKE,
CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5

Kébel bezhalogénovy Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x2,5

MontaZ, bezhalogénovy kéabel Cu 750V volne uloZzeny CXKE,
CHKE, N2XH, NHXH 5x1,5

Kébel bezhalogénovy Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x1,5

MontaZz, bezhalogénovy kéabel Cu 750V volne uloZzeny CXKE,
CHKE, N2XH, NHXH 5x2,5

Kébel bezhalogénovy Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x2,5

Montéz, bezhalogénovy kabel Cu 750V volne uloZzeny CXKE,
CHKE, N2XH, NHXH 5x10-16

Kabel bezhalogénovy Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x10

Uprava vnitorného zapojenia rozvadzaca

Drobné elektroinstalaéné prace

Spracovanie vychodiskovej revizie a vypracovanie spravy

Podruzny materil Elektro
Ostatny material pre polotovary - malty

M21 - 155 Elektromontéze spolu:

M22 - 156 MontaZ oznam. signal. a zab. zariadeni

47 922
48 MAT
49 922
50 MAT

22028-0450
341 812M005
22030-1208
374 306L112

MontaZ, kabel datovy ulozeny v el-inst liste FTP, STP
Kébel na prenos dat CAT6 : UTP 4x2x23AWG LSOH
MontaZ, 2-nas zasuvka datova RJ45, zapustena 1P20

Zasuvka datova 2xRJ45 Cat 6 UTP : 774143 Valena™, s krytom,
bez ramika, bézova

M22 - 156 Montaz oznam. signal. a zab. zariadeni spolu:

PRACE A DODAVKY M spolu:

Za rozpocet celkom

MnoZstvo
vymera
1,000 kus

1,000 kus

15,000 m

15,000 m
70,000 m

70,000 m
90,000 m

90,000 m
5,000 m

5,000 m
10,000 m

10,000 m
75,000 m

75,000 m
1,000 hod
3,000 hod

32,000 hod

2,000 sada

2,000 EUR
8 686,70

210,000 m

210,000 m
3,000 kus
3,000 kus

743,40

9430,10

9430,10

Mernéa
jednotka

Jednotkova
cena

21,00

42,00

2,00

0,80
2,00

1,60
2,00

1,80
2,00

1,90
2,00

2,60
2,00

13,40
40,00
25,00
18,00

250,00
100,00

2,00
0,80
8,00
43,80

Spolu

21,00

42,00

30,00

12,00
140,00

112,00
180,00

162,00
10,00

9,50
20,00

26,00
150,00

1005,00
40,00
75,00

576,00

500,00

200,00
8 686,70

420,00
168,00

24,00
131,40

743,40

9430,10

9430,10

DPH
%



