ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v platnom zneni a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

¢. Zmluvy Objednavatela:
¢. Zmluvy Zhotovitela: 411/25_01
zo dna:

Clanok 1
ZMLUVNE STRANY

Slovenska technicka univerzita v Bratislave
Vazovova 5

812 43 Bratislava
Materiadlovotechnologicka fakulta Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave so sidlom v Trnave

Ulica Jana Bottu 25

917 24 Trnava

ICO: 00 397 687

IC pre DPH: 5K2020845255

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo u¢tu/kéd banky: SK68 8180 0000 0070 0012 0063

1.1  Objednavatel:

Zapisany v: registri organizacii
Statutarny zastupca: Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravcik, rektor STU
Zastupenie: prof. Ing. Milo§ Cambal, CSc., dekan MTF STU

Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
(dalej len ,Objednavatel™)

1.2 Zhotovitel"

Obchodné meno:
Sidlo:

Registracia:

ICO:

IC pre DPH:

Bankové spojenie:
Cislo t¢tu/kdd banky:
Osoby opravnené
pre technické otazky:
pre podpis zmluvy:

ELVYT spol. sr.o.

Nobelova 12,917 00 Trnava

Obchodny register Okresného sudu Trnava, oddiel: Sro, vlozka ¢. 851/T
31419143

SK2020391098

CSOB (7500 CEKOSA)

SK70 7500 0000 0005 1173 9843

— obchodny zastupca, 0908 302 748
Richard Hecko — konatel, 0905 710 503

(dalej len ,,Zhotovitel”)

Preambula

Vychodiskovym podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy na zabezpeenie realizacie diela ,,Vymena vytahov v
Studentskom domove blok B — dva kusy“ (dalej , Dielo”) je ponuka Uspe$ného uchadzaca predlozena verejnému
obstaravatelovi vo verejnom obstaravani podla podmienok a opisu predmetu zakazky a poziadaviek na predmet
zékazky uvedenych v procese verejného obstaravania na zakazku ,,Vymena vytahov v priestoroch $DaJ M. Uhra
MTF STU“ zadane] postupom podla § 108 a nasl. zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstardvani“ alebo
2ZVO“).



2.1

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Clanok 2
UVODNE USTANOVENIA

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou odborne spdsobilou na vykonanie Diela v zmysle prislusnych
platnych a U¢innych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky.
Zhotovitel je povinny dodrziavat vsetky prislusné platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické
normy Slovenskej republiky vztahujlce sa na vykonanie Diela.

Clanok 3
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje za podmienok uvedenych v tejto zmluve pre Objednavatela zhotovit a odovzdat
Dielo uvedené v preambule tejto zmluvy, a to na zaklade dokumentacie k verejnému obstaravaniu, ktoré
predchadzalo uzavretiu tejto zmluvy (dalej len , dokumentacia“) a pokynov Objednavatela pocas
realizacie Diela.

Predmetom tejto zmluvy je vymena dvoch technicky a mordlne zastaranych osobnych elektrickych

vytahov v zmysle 3pecifikdcie, ktora tvori Prilohu €.1 tejto zmluvy a v sulade s ponukou predlozenou

v rdmci zaddvania zékazky ,,Vymena vytahov v priestoroch SDaJ M. Uhra MTF STU, ¢&ast ¢. 1: Vymena

vytahov v Studentskom domove blok B — dva kusy*.

Vymena zahffia demontaz a likvidaciu ¢asti existujucich vytahov, dodavku a montaz novych éasti vytahov,

zabezpecenie stym suvisiacich stavebnych ainych nutnych udprav avykonanie vsetkych skusok

nevyhnutnych k uvedeniu vytahov do prevéadzky.

Sucastou predmetu tejto zmluvy je vykonanie vychodzich odbornych prehliadok a odbornych skisok VTZ

v stlade s vyhlaskou Ministerstva préce, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z.z.,

ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi

zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia,
ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia ataktiez vypracovanie sprav o prehliadkach

a skuskach, pripadne vydanie osvedceni o Uradnych skuskach, ¢i vypracovanie inych, vseobecne pravnymi

predpismi stanovenych, formalnych vystupov z prehliadok a skusok, ak tieto z realizacie predmetu zakazky

vyplyvaju.

(dalejlen ,prace” alebo ,,Dielo”)

Sucastou Diela je aj povinnost Zhotovitela vykonat nasledovné ¢innosti:

a) vykon cinnosti koordinatora bezpecnosti na mieste realizacie Diela v zmysle § 3 ods. 1 Nariadenia
vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko,

b) vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla nariadenia vlady Slovenskej
republiky ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko,

Zhotovitel sa zavizuje vykonat Dielo riadne, v¢as, na pozadovanej odbornej Grovni, na vlastné naklady a

vlastné nebezpelenstvo a v lehote dohodnutej v &l. 4 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo

v stlade s podmienkami tejto zmluvy, dokumentdciou a poziadavkami Objednavatela uvedenymi v ramci

procesu verejného obstaravania, spoZiadavkami na prvotriednu kvalitu, stanovenymi prislusnymi

vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v Slovenskej republike. Pre
tento predmet plnenia sa doporucené normy povazuju za zavazné.

Dalej sa Zhotovitel zavizuje pouZit na vykonanie Diela tovar, material a zariadenia, ktoré budu spifiat

kritéria a Standard pozadovany Objednavatelom a dokumentaciou a budu v sulade so vsetkymi vSseobecne

zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v Slovenskej republike, o je Zhotovitel
povinny v pripade potreby preukazat certifikatmi o preukazovani zhody pre Slovensku republiku.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze je mu zname technické rieSenie Diela, Ze sa zoznamil

s priestorom — miestom realizacie Diela a poZiadavkami Objednavatela, prestudoval vsetky odovzdané

podklady a dokumentaciu a ma tak vsetky potrebné informacie suvisiace s predmetom plnenia tejto

zmluvy.
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Zhotovitel vyhlasuje, Ze technické riesenie podla dokumentdcie je Uplné a nevykazuje Ziadne technické
alebo konstrukéné vady. V pripade, Ze pocas realizacie Diela sa zistia alebo objavia takéto vady, Zhotovitel
tieto odstrani na vlastné naklady.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze osoby zodpovedné za riadenie préc, t. j. vSetci klticovi zamestnanci maju
kvalifikaciu (vzdelanie a odborni prax) potrebnld na vykonanie stavebnych prac rovnakého alebo
obdobného charakteru ako predmet tejto zmluvy.

Zhotovitel zabezpedi vykon Cinnosti koordinatora bezpeénosti na mieste realizacie Diela a umiestni na
mieste realizacie Diela ozndmenie podla Prilohy €. 1 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z.z.
v platnom zneni.

Objednavatel sa zavazuje za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplatit Zhotovitelovi cenu za
vykonanie Diela dohodnutl v ¢lanku 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit a financovat vsetky subdodavatelské prace a nesie za ne zodpovednost
a zéruku, ako keby ich vykonal sam.

Zhotovitel sa zavazuje a zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije Ziadny materidl, o ktorom je v
Case jeho poutZitia zname, Ze je Skodlivy voci Zivotu, zdraviu alebo Zivotnému prostrediu. Ak tak Zhotovitel
urobi, je povinny na pisomné vyzvanie Objednavatela vykonat okamzite napravu tak, aby Objednavatel
ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo redukovat predmet zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat,
Ze su mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela (vratane
pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na realizaciu diela
nevyhnutné.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo s nélezitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo vyhovovalo
vsetkym prislusSnym normam a predpisom. Zhotovitel vykond dielo na svoje ndklady a na svoje
nebezpecenstvo v zmluve dohodnutom case v zmysle poZiadaviek Objedndvatela a odovzda ho
Objedndvatelovi v termine dohodnutom touto zmluvou v ¢lanku 4.

Objednavatel sa zavazuje poskytnut potrebné spolupdsobenie pri realizacii Diela.

Do ceny Diela su zahrnuté aj naklady na vykonanie vsetkych kontrol, revizii, merani, funkénych skusok,
vratane vyhodnotenia a vyhotovenia sprav, certifikdtov materidlov zabudovanych v diele a vykonanie
vSetkych c¢innosti suvisiacich s odovzdavacim a preberacim konanim.

Sucastou Diela je aj dodanie projektu skutoéného vyhotovenia.

Clanok 4
CAS PLNENIA
Pre lehotu plnenia predmetu tejto zmluvy podla CI.3 plati nasledovné:
4.1.1 Zacatie realizacie diela:  do 3 pracovnych dni odo dna dorucenia vyzvy na prevzatie
staveniska
4.1.2 Dokoncenie diela: najneskor do 31.08.2025.

V pripade ak Zhotovitel riadne a Uplne vykona Dielo pred dohodnutym terminom podla bodu 4.1 tejto

zmluvy, zavizuje sa Objednavatel Dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine, a to na zaklade

pisomného protokolu o odovzdani a prevzati Diela (dalej len "Protokol").

Riadnym a Uplnym vykonanim Diela podla tejto zmluvy a riadnym splnenim vsetkych zavazkov Zhotovitela

podla tejto Zmluvy sa rozumie odovzdanie:

4.3.1 Diela Objednavatelovi na zaklade Protokolu a zaroven;

4.3.2 vsetkych dokladov potvrdzujucich kvalitu a technické parametre Diela v sulade s prislusSnymi
platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami Slovenskej republiky
a vSetkych dokumentov v zmysle bodu 9.4 tejto zmluvy.

4.3.3 vsetkej dokumentacie v zmysle bodu 6.1 a 13.4 tejto zmluvy.

Vykonavanie Diela je Zhotovitel povinny organizovat v stlade s dohodnutou lehotou podla bodu 4.1 tejto

zmluvy. Pripadné zmeny lehoty realizacie Diela platia len po ich odsuhlaseni oboma zmluvnymi stranami

vo forme pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu, a to najneskér do 3 (slovom: troch) kalendarnych dni

pisomne informovat Objedndvatela o vzniku akejkolvek skuto¢nosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu

Diela, a ktord by mohla mat vplyv na terminy vykonania Diela, vzajomne dohodnuté v silade s touto

zmluvou.
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Ak dbéjde zo strany Zhotovitela k takému omeskaniu prac, ktoré by ohrozilo ocakdvany termin
sprevadzkovania Diela, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity potrebné k eliminacii
Casového sklzu, resp. zahdjit viaczmenné préce, a to vSetko bez naroku na zvysenie ceny za Dielo.
Objednavatel si vyhradzuje pravo v pripade potreby dodasne prerusit prace na realizécii Diela na dobu
nevyhnutne nutnu pre zabezpecenie prevadzkovych potrieb Objedndvatela. O uvedenych skuto¢nostiach
je Objednévatel povinny pisomne oboznamit Zhotovitela najmenej 7 (slovom: sedem) kalendarnych dni
vopred. V takomto pripade ddjde k primeranému predizeniu ¢asu plnenia na vykonanie Diela.

€lanok 5
CENA DIELA

Cena za zhotovenie Diela podla ¢l. 3 tejto zmluvy je stanovena v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov dohodou medzi Objedndvatelom a Zhotoviteflom, a to ako cena pevna,
konecna, nemenna.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie Diela je najviac:

Cena bez DPH [EUR]: 160 200,00 €

Sadzba DPH a vySka DPH: 23%
Cena s DPH [EUR]: 197 046,00 €

slovom cena s DPH [EUR]: stodevitdesiatsedemtisicstyridsatsest

Dohodnuta cena je platna pocas celého priebehu realizacie celého Diela.

V pripade, ak bude Zhotovitel tuzemskym platitelom DPH a predmetné plnenia spadaju do sekcie F —
stavebné prace (kod 41-43 statistickej klasifikacie produkcie), potom v stlade s § 69 ods. 12 pism. j) zdkona
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o DPH")
prichadza k prenosu dariove]j povinnosti DPH na Objednavatela a teda Zhotovitel nebude fakturovat cenu
s DPH, ale cenu bez DPH.

V pripade, ak by sa nejednalo o stavebné prace podla predchadzajucej vety, tak Zhotovitel (tuzemsky
platitel DPH) bude fakturovat cenu vratane DPH.

Neplatitel DPH bude fakturovat cenu bez DPH.

V cene Diela uvedenej v bode 5.2 tohto ¢lanku zmluvy s zahrnuté aj vSetky naklady Zhotovitela suvisiace
s kompletnym vykonanim Diela a jeho odovzdani Objednavatelovi, najma ndklady na pracu, prace
suvisiace s dodanim a dovozom zabudovanych materialov, dodanim a dovozom pomocnych materidlov a
konstrukcii, ndklady na obstaranie vSetkych strojov, vybavenia a zariadenia, naklady na ich pouzivanie a
udrzbu, naklady na vSetky drobné a pomocné prace (napr. montazne zariadenia), naklady suvisiace s
likvidaciou odpadu, naklady na vsetky drobné a pomocné materidly, montdaz, udrzbu, dane a cla, bankové
naklady, spravne poplatky ako aj vSetky vSeobecné rizika, naklady na plnenie zavazkov a povinnosti
Zhotovitela z tejto zmluvy, dalej naklady na vsetky sluzby, ktoré zabezpecuju realizaciu prac, dokoncenie,
individualne odskusanie, ndklady na zaistenie bezpecnosti prace, poziarnej ochrany, povodnovej ochrany
a ochrany Zivotného prostredia, naklady spojené s plnenim povinnosti vyplyvajucich z predpisov
odpadového hospodarstva, naklady suvisiace so spolupracou a koordinaciou so subdodavatelmi, a
vSeobecné rizika. Do ceny Diela st zahrnuté i naklady na vykonanie vSetkych kontrol, revizii, merani,
funkénych skdsok, vratane vyhodnotenia a vyhotovenia sprav, certifikatov materidlov zabudovanych v
diele, a vykonanie vsetkych ¢innosti v suvislosti s odovzddvacim a preberacim konanim.

Vsetky prdce naviac, ktoré neboli rieSené v dokumentacii, oceni Zhotovitel vopred na zaklade vzdjomnej
dohody zmluvnych strdn (t. j. jednotkova cena a mnozstvo). Uskutocnenie vSetkych prac naviac a prac
menej, ako aj pripadna dohoda o ich oceneni budu upravené formou dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel nie je opravneny zacat vykondvat naviac prace pred uéinnostou dodatku k tejto zmluve,
ktorého predmetom bude dohoda o vykonani a cene naviac prac.

Ak v rozpore s podmienkami uvedenymi v predchadzajlcej vete Zhotovitel vykona naviac prace, berie na
vedomie a suhlasi, Ze tieto prace vykondva vyluéne na svoje naklady, a nie je opravneny Uctovat ich cenu
Objedndavatelovi. Pre vylucenie vsetkych pochybnosti plati, Ze uvedené sa tyka aj vSetkych zabudovanych
materialov a ostatnych dodavok.

Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne a Uplne vykonané Dielo podla tejto zmluvy prevezme na zaklade
Protokolu a zaplati za Dielo cenu dohodnutu touto zmluvou.
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7.1

Zmenu zmluvy a najmd navySenie ceny Diela je moZzné vykonat v silade s §18 zdkona o verejnom
obstaravani.

Clanok 6
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel je opravneny vystavit fakturu aZ po odovzdani a prevzati ¢asti diela (t.j. kazdého jednotlivého

vytahu) zbaveného vsetkych vad a nedorobkov. Cenu za Dielo zaplati Objednavatel Zhotovitelovi po

odovzdani diela zbaveného vsetkych vdd a nedorobkov na zaklade faktury po splneni podmienok

uvedenych v bode 6.2 tohto ¢lanku (dalej len ,,Faktira“). Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel doruci

spolu s Faktirou Objednavatelovi aj supis skutocne realizovanych doddvok a vykonanych prac,

fotodokumentaciu prac a dodavok, ktoré su fakturované, certifikaty materidlov resp. vyhldsenia o zhode

materialov pouzitych pri fakturovanych pracach, doklady, resp. potvrdenia o likvidacii stavebného odpadu

na Diele.

Faktura bude vyhotovend na zdklade skutocne vykonanych a Objednavatelom odsuhlasenych prdc,

pricom Protokol potvrdeny oboma zmluvnymi stranami bude neoddelitelnou stc¢astou Faktury. V pripade,

Ze faktura nebude obsahovat vsetky naleZitosti faktury u tuzemského platitela DPH podla § 74 zdkona ¢.

222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v aktualnom zneni, alebo nebude splnend podmienka podla prvej

vety bodu 6.2 tohto ¢lanku, ma Objednavatel pravo takuto Faktdru vrétit Zhotovitelovi, pricom neplynie

lehota jej splatnosti. Nova lehota splatnosti opravenej Faktury v dizke stanovenej v bode 6.4 tohto &lanku,

zacne plynut odo dia preukazatelného doruéenia opravenej resp. doplnenej Faktury Objednavatelovi.

Objedndvatel Fakturu vystavenu Zhotovitelom a doruc¢enu Objednavatelovi, v sulade s touto zmluvou a

po splneni podmienok stanovenych touto zmluvou, zaplati v lehote splatnosti.

Splatnost Faktury je do 30 (slovom: tridsat) kalendarnych dni od datumu jej preukazatelného dorucenia

do sidla Objednavatela.

Faktura musi obsahovat tiez nasledovné udaje:

a) ¢islo zmluvy podla evidencie Objedndvatela uvedené v zahlavi tejto zmluvy,

b) nazov zakazky: ,Vymena vytahov v priestoroch SDaJ M. Uhra MTF STU, ¢ast ¢. 1: Vymena vytahov v

Studentskom domove blok B — dva kusy*,

c) miesto dodania predmetu plnenia: Studentsky domov Milo$a Uhra, Ulica Jana Bottu 23/2475, Trnava,

d) v pripade stavebnych prac, pri ktorych prichadza k prenosu darnovej povinnosti, uviest pri rozpise prac
kdd klasifikacie produkcie.

V pripade zastavenia prac z viny Objedndvatela budd skutocne vykonané prace fakturované na zdklade

Objedndvatelom potvrdeného supisu vykonanych prac.

Preddavky Objedndvatel neposkytuje.

Objednavatel si vzmysle §12 ods. 1, pism. b) bod 3 zdkona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach

v aktualnom zneni vyhradzuje pravo nezaplatit zhotovitelovi 7% z dohodnutej ceny do doby preukazania

splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzddavani verejnej prace alebo jej ucelenej ¢asti.

Clanok 7
ZARUCNA DOBA, ZODPOVEDNOST zZA VADY

Zaru¢na doba zacina plynut v defi nasledujuci po dni podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
zbaveného vsetkych vad a nedorobkov podla tejto zmluvy v zmysle ¢lanku 9 tejto zmluvy a trva 60
(slovom: Sestdesiat) mesiacov za tychto zaruénych podmienok:
- zaruka sa nevztahuje na poskodenie spdsobené nevhodnou udribou, nespravnym pouzivanim diela,
alebo mechanickym poskodenim diela Objednavatelom,
- reklaméciu je moZné uplatnit pisomne v zaruénej dobe, a to okamZite po zisteni poskodenia a vad,
pricom Objednavatel musi v reklamdcii uviest ako sa vady prejavuju a aké prava si uplatfiuje, zaroven
musi umoznit Zhotovitelovi obhliadku vad,
- Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za spdsobilost nim doddvaného materidlu podla prislusnych
noriem.
Uvedena zaruka plati za podmienok dodrzania pravidelnej udrzby podla navodu na udrzbu a Cistenie
dodaného Zhotovitelom pri prevzati diela Objedndvatelom. Zaroven Zhotovitel po ukonceni prac na diele
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odovzdd Objednavatelovi vsetky potrebné certifikdty, potvrdenia preukazania zhody od pouZitych
materialov.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady Diela, Ze pocas zaru¢nej doby md Objednavatel pravo
poZadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady Diela na naklady Zhotovitela v lehote dohodnutej
s Objednavatelom, najneskor vsak do 30 (slovom: tridsat) kalendarnych dni odo dna pisomnej reklamacie
vady Objedndavatelom Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:

7.3.1 neodstrani vady Diela v dohodnutom termine podla bodu 7.2 alebo;

7.3.2 neodstrani vady Diela spravne;

Objednavatel je opravneny uplatriovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 7.4 tejto zmluvy.

V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 7.3 tejto zmluvy, tak Objednavatel je opravneny:
7.4.1 poZadovat od Zhotovitela zniZenie ceny Diela alebo,

7.4.2 odstranit vady Diela sdm na naklady Zhotovitela alebo,

7.4.3 zabezpecit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby, na naklady Zhotovitela.

Prava Objedndvatela vyplyvajuce zo zaruky nie st tymto ustanovenim dotknuté.

Nahradu nakladov podla bodov 7.3 a 7.4 tejto zmluvy méze Objednavatel vykonat vystavenim faktury za
vynaloZené naklady v zmysle bodov 7.3 a 7.4 tejto zmluvy, pricom takato faktura je splatna do 10 (slovom:
desiatich) kalendarnych dni od dorucenia Zhotovitelovi.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac Diela v priebehu realizacie Diela, ako aj
v zarucnej dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela sposobené chybnym zaobchadzanim s Dielom
Objedndvatelom po prevzati Diela.

Ak sa v dohodnutej zarucnej dobe zistia vady a tieto vady Objedndvatel pisomne uplatni u Zhotovitela
(pisomna reklamdcia), je Zhotovitel povinny do 24 hodin od dorucenia reklamacie dohodnut s
Objedndvatelom termin nastupu a odstranenia reklamovanej vady, ktori potvrdi pisomne. V reklamacii
Objedndvatel uvedie kontaktnd osobu. O odstraneni vady spiSe Zhotovitel protokol, ktory podpisu
oprdavneni zastupcovia zmluvnych stran. Vady reklamované Objednavatelom v zarucnej dobe odstrani
Zhotovitel bezplatne.

Zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktord Objednavatel neméze Dielo uzivat pre jeho vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrarfiovani vad doslo k vymene jednotlivych Casti za nové, tak
pre nové Casti Diela zacina plynut nova zaruéna doba.

V ostatnych pripadoch, neupravenych touto zmluvou, budd zmluvné strany postupovat podla prislusnych
ustanoveni Obchodného zakonnika.

€lanok 8
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Odovzdanie miesta realizacie Diela a jeho Casti na vykonanie Diela podla tejto zmluvy bude uskutocnené
na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati miesta realizacie Diela vo vopred dohodnutom termine. Od
odovzdania miesta realizacie Diela zodpoveda za miesto realizacie Diela Zhotovitel. Zhotovitel berie na
vedomie, Ze realizacia Diela bude prebiehat pocas prevadzky Studentského domova a jedélne (dalej
,,SDal“) a zavézuje sa, ze tomu prisposobi vietku svoju ¢innost tak, aby stavebné Upravy neobmedzovali
zésadne prevadzku SDal.

Zhotovitel je povinny zabezpecit miesto realizdcie Diela tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi
pracovného pokoja na stavbe nedoslo k ohrozeniu ¢i poSkodeniu Zivota, zdravia a majetku tretich osob.
Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budd vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieseni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najma vzhladom na
ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na mozZnost
realizacie technicky jednoduchsich a/alebo technicky bezpecnejsich a/alebo finanéne menej naroénych
rieSeni ako predpoklada dokumentacia, alebo tato zmluva. Objednévatel nemusi akceptovat pripomienky
Zhotovitela k dokumentdcii, pocas realizacie Diela upozornujice, Zze dokumentacia obsahuje chyby,
z ktorych by mohli vyplynut prace naviac, ktoré by mal Zhotovitel zaujem fakturovat Objednavatelovi ako
prace naviac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o uskutoénenych pracach.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne vyzvat Objedndvatela na vykonanie kontroly prac, ktoré v dalsom
pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi (napr. kontrola trasy pred zakrytim a iné).
Vyzva musi byt doruéend Objedndvatelovi najneskor 5 (slovom: pat) pracovnych dni vopred. Ak si
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Zhotovitel tuto svoju povinnost nesplni, je povinny na Ziadost Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt
na svoje naklady. Zhotovitel je povinny na Ziadost Objedndvatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje
naklady, ato aj v pripade, Ze si splnil svoju povinnost vyzvat Objednavatela, ale Objednévatel nedal
k tomu pisomny suhlas.

Zhotovitel je povinny chranit Dielo pocas jeho realizacie a zabezpecit hotové Casti Diela ochrannymi
prostriedkami tak, aby nedoslo k jeho zniceniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania
Diela Objednavatelovi. Nebezpecdenstvo vzniku Skody na Diele prejde na Objednavatela driom prevzatia
Diela na zdklade Protokolu.

Zhotovitel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit nahradné materidly a vyrobky oproti
predpokladanym v dokumentacii bez pisomného suhlasu Objednavatela alebo opravnenej osoby
Objedndvatela.

Objednavatel alebo opravnena osoba Objednavatela moze kedykolvek poziadat Zhotovitela, aby
bezodkladne odvolal z prdce na Diele akukolvek osobu zamestnanu Zhotovitelom, alebo jeho
subdodavatelom, ktord podla nazoru Objedndvatela zneuZiva svoju funkciu - postavenie, alebo je
nespdsobild, alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na mieste
realizdcie Diela je povaZovana Objednavatelom za neZiaducu atejto osobe nebude bez suhlasu
Objednavatela umozneny pristup na miesto realizacie Diela. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude
Zhotovitelom bez zbyto¢ného odkladu nahradena inou osobou na naklady Zhotovitela.

Objednavatel alebo opravnena osoba Objedndvatela moze kedykolvek poziadat Zhotovitela, aby
bezodkladne odvolal svojho subdoddavatela, ktory podla nazoru Objednavatela nevykonava svoju pracu
kvalitne, nebol pisomne odsuhlaseny Objednavatelom alebo je pre Objedndvatela povaiovany za
neziaduceho, a to aj bez uvedenia dévodu. Zhotovitel je povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne
odvolat. Odvolany subdodavatel bude Zhotovitelom bez zbytocného odkladu nahradeny inym
subdoddavatefom na naklady Zhotovitela s pisomnym suhlasom Objednavatela.

Odvolanim subdodavatela nebudi zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta cena za vykonanie
Diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objedndvatela Umyselne ani z
nedbanlivosti neumozni tretej osobe ziskat informacie o tejto zmluve, o Diele alebo o skutoénostiach,
ktoré sa dozvedel v suvislosti s vykonavanim Diela, najma o cene. Zhotovitel nie je opravneny poskytnut
vysledok ¢innosti podla tejto zmluvy tretej osobe.

Objednavatel méze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a moze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo
podobny akt uskutocriovany touto osobou v sulade s delegovanim mad rovnaky ucinok, ako by ho
uskutocnil Objednavatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujdcich sa na bezpeénost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich zamestnancov (a u zamestnhancov
svojich subdodavatelov) na mieste realizacie Diela a je povinny vykazat z miesta realizacie Diela osoby,
ktoré odmietaju tieto podmienky dodrZiavat alebo ich porusuju. Zarover zabezpedi, aby vsetci jeho
zamestnanci a (zamestnanci jeho subdodavatelov) absolvovali pravnymi predpismi ustanovené skolenia,
alebo mali prislusné platné atesty a osvedéenia. Zhotovitel je povinny zabezpedit svojim zamestnancom
prislusné osobné pracovné pomaocky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného Urazu, alebo inej
podobnej udalosti postupovat v stlade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroveri okamzite
upovedomi Objednavatela resp. opravnenu osobu Objedndvatela na mieste realizacie Diela najma o:
8.13.1 pracovnych Urazoch,

8.13.2 skodach na vybaveni a strojoch na Diele a mieste realizacie Diela,

8.13.3 skodach na Zivotnom prostredi,

8.13.4 potziaroch.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze sa nebude pohybovat resp. zdrZiavat na mieste realizacie Diela, ktoré nesuvisia
s vykonom préc podla tejto zmluvy bez vedomia a suhlasu Objedndavatela. Objednavatel nezodpoveda za
Skody spoOsobené Zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci neoprdvnene zdrZiavaji mimo urcenych
priestorov, alebo ak pouzili iné ako urcené pristupové cesty.

Objednavatel, alebo opravnend osoba Objednévatela je opravneny dat zamestnancom Zhotovitela (a jeho
subdodavatelom) prikaz prerusit prace, ak zodpovedny zamestnanec Zhotovitela resp. opravnena osoba
Zhotovitela nie je dosiahnutelnd, alebo ak je ohrozena bezpeénost vykonavaného Diela, Zivot alebo
zdravie 0s6b nachdadzajucich sa na mieste realizacie Diela, alebo ak hrozia iné vadzne Skody.
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Zhotovitel znd3a nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj ostathom zariadeni
nachadzajucom sa v priestoroch rekonstrukénych prac, a to az do doby odovzdania Diela Objednavatelovi
na zaklade Protokolu.

Zhotovitel je povinny zabezpedit na svoje ndklady dopravu vsetkych materidlov a dielov, vyrobkov, strojov
a zariadeni a ich presun na miesto realizacie Diela.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia miesta realizacie Diela pre potreby realizacie Diela
podla tejto zmluvy zabezpecuje Zhotovitel na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny miesto realizacie Diela vhodne zabezpecit. Je povinny udrziavat na mieste realizacie
Diela a na prenechanych inZinierskych sietach poriadok a istotu, ako aj odstrariovat odpady a necistoty
vzniknuté z jeho préc a ocistit vozidla vchadzajlce na cestné komunikacie, cestné komunikacie od vstupu
a vystupu na miesto realizdcie Diela do takej vzdialenosti, aby nezostavali tieto cestné komunikacia
evidentne znecistené. Zhotovitel je povinny svoje miesto realizacie Diela zabezpe(it tak, aby neohrozoval
bezpeénost v okoli miesta realizacie Diela a zamedzil vstupu tretim osobam, ktoré by mohli poskodit,
alebo odcudzit zariadenia a pristrojové vybavenie Objednévatela.

Zhotovitel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity materidl, o ktorom je v ¢ase jeho pouZitia
zname, 7e je $kodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia splfiat podmienky a poZiadavky
uvedené v zdkone ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v aktudlnom zneni zakona.

Zhotovitel aj jeho subdodavatelia na poZiadanie Objednavatela su povinni zG¢astriovat sa pripadnych
kontrolnych dni Diela.

Zhotovitel na Ziadost Objedndvatela poskytne Uplnd suéinnost tretim osobam, ktoré si v zmluvnom
vztahu s Objednavatelom a s predchadzajucim suhlasom Objednévatela im poskytne potrebné
vysvetlenie vietkych otdzok spojenych s realizéciou Diela, zaleZitostami spojenymi s miestom realizacie
Diela a otdzok ich sucinnosti.

Zhotovitel sa zavidzuje uzavriet a udrziavat v platnosti poistnd zmluvu/poistné zmluvy o poisteni
zodpovednosti Zhotovitela za Skodu spdsobent ¢innostou Zhotovitela pri vykonavani Diela a na skody
spOsobené ¢innostou subdodavatelov pri zhotovovani Diela pocas celej doby platnosti a Géinnosti zmluvy
s poistnou sumou najmenej 150.000,- EUR. VSetky naklady vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a
udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmlav uhradi Zhotovitel v plnom rozsahu. Képia
takejto poistnej zmluvy/poistnych zmlav tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel poveri vykonom funkcie stavbyveduceho osobu, ktora ma prislusné platné opravnenie vydané
autoritou pre odbor realizacie Diela.

Zhotovitel vykond na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne
ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Zhotovitel je povinny kedykolvek, na vyZiadanie zodpovedného pracovnika Objednavatela, predloZit ku
kontrole vsetky pozadované doklady z oblasti BOZP, PO a hygieny prace tykajuce sa ¢innosti Zhotovitela.
Objednavatel, alebo zastupca Objednéavatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat
zamestnancov Zhotovitela a subdodavatela k uskuto¢neniu skusky na pritomnost alkoholu, alebo inej
omamnej latky a v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma Objedndvatel pravo okamzite
vykdzat a/alebo zakazal vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi Zhotovitela, alebo
jeho subdodavatela.

Pri dalsom pozitivnom vysledku kontroly na pritomnost alkoholu, alebo inej omamnej latky, ma
Objednavatel pravo v pripade zamestnanca u Zhotovitela postupovat podla bodu 10.8 tejto zmluvy
a v pripade zamestnanca subdodavatela nesuhlasit, aby tento subdodavatel realizoval akékolvek dalsie
prace a Zhotovitel ma povinnost zabezpedit, aby k realizécii dalSich prac zo strany takéhoto subdodavatela
nedochadzalo.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na Diele a mieste realizacie Diela a na prenechanych inZinierskych sietach
a dotknutych komunikaciach poriadok a €istotu, ako aj odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho
¢innosti. Zhotovitel je povinny dokladovat Objedndavatelovi uskladnenie odpadov podla vsetkych
prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky
a poziadaviek Objedndavatela a nepouZivat na mieste realizacie Diela otvoreny oheri. Zhotovitel je povinny
miesto realizacie Diela zabezpedit tak, aby neohrozoval bezpecnost na inych pracoviskach a okolitom
prostredi.

Zhotovitel je povinny pri realizécii diela sa riadit jednotlivymi ustanoveniami pravnych predpisov v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a hygienickymi predpismi v platnom zneni. Pred
zaciatkom préc je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi menny zoznam svojich zamestnancov a
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zamestnancov subdodavatela odsuhlaseny Objedndvatelom a tento zoznam v priebehu realizacie diela
aktualizovat.

Objednavatel obozndmi zamestnancov Zhotovitela o podmienkach dodrziavania BOZP a PO v aredli
Objednavatela a o tejto skutocnosti poverend osoba vykona zapis, ktorého prilohou bude menny zoznam
zamestnancov Zhotovitela.

Zhotovitel je pri nakladani s odpadmi povinny dodrZiavat zakon ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o uskutoénenych pracach formou stavebného dennika.
Stavebny dennik musi byt denne k dispozicii na mieste realizicie Diela za u¢elom priebeznej kontroly a
uskutoCnenia zédpisov zmluvnych stran. Zaznamy v stavebnom denniku musia obsahovat vsetky
skutocnosti rozhodné pre plnenie Zmluvy, Udaje o ¢asovom postupe prac a ich akosti, zdévodnenie
odchylok vykonavanych prac od dokumentécie, Udaje dolezité na pripadné postdenie prac organmi
Statnej spravy, opis uskutocnenych préc, informacie o dodavkach materidlu na stavbu, poZiadavkach na
koordinéciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskuto¢riovanim Diela. Objedndvatel,
alebo oprévnend osoba Objednavatela je povinna priebezne kontrolovat zapisy v stavebnom denniku a
reagovat na poziadavky alebo pripomienky Zhotovitela. Jedna kdpia stavebného dennika bude odovzdana
Objedndvatelovi.

€lanok 9
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel splni svoju povinnost zhotovit (vykonat) Dielo, ak budu splnené vsetky podmienky uvedené v
tejto zmluve. Dielo sa bude odovzdévat po ¢astiach, pricom ¢astou sa rozumie vymena jedného vytahu.
Zhotovitel oznami Objednavatelovi pripravenost Diela k odovzdaniu a prevzatiu najneskor 10 (slovom:
desat) kalendarnych dni pred jeho odovzdanim.

Objednavatel nie je povinny prevziat vykonané Dielo, ktoré ma vady braniace riadnemu prevadzkovaniu
Diela. Dielo ma vady, ak bolo vykonané v rozpore s dokumentdciou, vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami platnymi v Slovenskej republike, v rozpore s dohodou zmluvnych stran
alebo touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vietky prace predpokladané dokumentaciou. Dalej, ak
neboli odovzdané vsetky dokumenty podla bodu 9.4 tejto zmluvy, alebo ak Dielo nemd vykonové
parametre uvedené v dokumentdcii alebo v tejto zmluve. Za deri odovzdania a prevzatia Diela sa povazuje
den podpisania Protokolu oboma zmluvnymi stranami.

O odovzdani a prevzati Diela medzi Zhotovitelom a Objednavatelom bude spisany Protokol, obsahujuci
opis Uplnosti a kvality Diela. V pripade zistenych vad a nedorobkov bude spisany zoznam zistenych vad
a nedorobkov s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia. V pripade, Ze vady a nedorobky budu
drobného charakteru, nebraniace riadnemu uZivaniu Diela a odstranovanie zistenych vad a nedorobkov,
moze Objednavatel prevziat Dielo s uréenim terminu odstranenia takychto drobnych vad a nedorobkov.
Po odstraneni vad a nedorobkov Diela bude spisany zapis rozhodujuci pre urcenie zaciatku plynutia
zarucnej doby.

K preberaciemu konaniu pripravi Zhotovitel Dielo bez vad, nedorobkov a s dodanim vsetkych dokladov,
potrebnych k Uspesnému odovzdaniu a prevzatiu Diela, a to najma:

9.4.1 preberaci protokol

9.4.2 fakturu

9.4.3 spravu o vykonani odbornej prehliadky a odbornej skusky

9.4.4 vaine listky z odovzdanych odpadov.

Vsetky doklady budu vyhotovené v slovenskom jazyku.

Po ukonéeni prac na Diele, aviak najneskér do 5 (slovom: pat) kalendarnych dni po protokolarnom
odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel povinny miesto realizacie Diela Uplne vypratat, odstranit zvysny
material, odpady a pod.
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Clanok 10
ZMLUVNE POKUTY, INE SANKCIE

Ak Zhotovitel nezhotovi Dielo v sulade s ¢lankom 4.1 tejto zmluvy a dostane sa do omeskania s
odovzdanim Diela, Objednavatel ma pravo poZadovat od Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 1%
(slovom: jedno percento) z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty deri omeskania.

V pripade omeskania Objednavatela s Uhradou faktur podla tejto Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uctovat
Objednavatelovi Urok z omeskania vo vyske 0,5 % z prislusnej diznej sumy za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Pokial Zhotovitel porusi svoju zmluvnd povinnost a zavazok, pre ktorej porusenie je Objednavatel
opravneny odstupit od tejto zmluvy, zaplati Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 20% (slovom:
dvadsat percent) z ceny diela s DPH podla €l. 5 tejto zmluvy, a to bez ohladu na to, ¢i bola zmluvna pokuta
za rovnaké porusenie zmluvnych povinnosti uloZzena podla iného ustanovenia tejto zmluvy.

V pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajlcich z prilohy k Protokolu v zmysle bodu
9.3 tejto zmluvy v termine, ktory bol dohodnuty medzi zmluvnymi stranami a bol zapisany v Protokole,
mobzZe Objednavatel poZadovat od Zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- € (slovom: tisic eur) za
kazdy aj zaCaty dert omeskania a to az do dia Uplného odstranenia tychto vad a/alebo nedorobkov.

V pripade ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
Objednavatelom pocas plynutia zaruénej doby moze Objednavatel pozadovat od Zhotovitela zmluvnd
pokutu vo vyske 1.000,- € (slovom: tisic eur) za kazdy aj zacaty deri omeskania, a to aZz do dna Uplného
odstranenia tychto vad a/alebo nedorobkov.

V pripade, Ze Zhotovitel neprevezme miesto realizacie Diela vCas podla ¢lanku 4.1 tejto zmluvy, ma
Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- € (slovom: patsto eur).

Zmluvna pokuta za nedodrzanie terminu vypratania miesta realizacie Diela v zmysle bodu 9.5 tejto zmluvy
je 500,- € (slovom: patsto eur) za kazdy aj zaCaty deri omeskania az do terminu Uplného vypratania miesta
realizdcie Diela.

V pripade, akéhokolvek porusenia vseobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujdcich sa na
bezpe€nost aochranu zdravia pri praci, ktorymkolvek zamestnancom Zhotovitela alebo jeho
subdodavatela, mdze Objednavatel pozadovat od Zhotovitela zaplatit zmluvnud pokutu vo vyske 500,- €
(slovom: pétsto eur) za kazdé takéto porusenie.

Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou sa nedotykaju ndhrady Skody, ktora vznikne druhej zmluvnej
strane z nesplnenia zmluvnych povinnosti, ktoré si zmluvnou pokutou zabezpecené.

Ak Zhotovitel nevykona Dielo podla bodu 3.1 a/alebo 4.1 tejto zmluvy, alebo prerusi prace na vykonavani
Diela, je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela uhradenie vSetkych nakladov a $kod, ktoré
mu tak preukazatelne vznikli, a to v plnej vyske podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika
Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle tohto ¢l. 10 tejto zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje
povinnosti vykonat Dielo.

Uplatnenim vyssie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu Skody sp6sobent
omeskanim s odovzdanim Diela podla tejto zmluvy a pravo na nahradu Skody sp6sobenu na majetku
Objedndvatela, ktoru preukazatelne sposobi Zhotovitel pri realizacii Diela.

Objedndvatel ma narok na nahradu Skody v celom jej rozsahu, bez ohladu na to ¢i, ide o Skodu, ktord
vznikla v d6sledku porusenia povinnosti Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov.

Za porusenie povinnosti zhotovitela podla bodu 13.1 tejto zmluvy je zhotovitel povinny nahradit
objednavatelovi skodu, ktora objednavatelovi vznikla, a to v celom rozsahu.

Povinnost nahrady gkody za porusenie povinnosti Zhotovitela podla Clanku 13 tejto zmluvy sa vztahuje
najma na pripadné sankcie pre Objednavatela zo strany prislusnych organov Statnej spravy.

V pripade, Ze Zhotovitel nenastupi na odstranenie reklamovanej vady v dohodnutej lehote alebo na riadne
uplatnend reklamdaciu nereaguje, je povinny zaplatit objedndvatelovi zmluvnid pokutu vo vyske 500,- € za
kazdy den omeskania a to az do odstranenia vady. Narok na nahradu skody nie je zaplatenim zmluvnej
pokuty dotknuty.
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Clanok 11
UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany mozu tuto zmluvu ukondit pred uplynutim doby jej platnosti:

a) pisomnou dohodou alebo

b) odstupenim od zmluvy podla § 344 a nasl. Obchodného zdkonnika z dévodu podstatného porusenia

zmluvnych povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

c) riadnym splnenim vsetkych zdvazkov Zmluvnych stran v sulade so Zmluvou,

d) vypovedou ktorejkolvek zmluvnej strany, priCom vypovedna lehota je dva mesiace a zaéina plynuat

prvym driom kalendarneho mesiaca nasledujicim po dni dorucenia vypovede druhej zmluvnej strane.

e) v sulade s ustanovenim § 19 zdkona o verejnom obstaravani.

Sp6sob ukoncenia zmluvy nemd vplyv na plynutie zaru¢nej doby.
Za podstatné porusenie povinnosti budi zmluvné strany povazovat porusenie povinnosti vyplyvajlcej zo
Zmluvy a to:

a) ak Zhotovitel bude v omeskani s uskutocnenim predmetu zmluvy tak, ako to uréuje tato zmluva v ¢l.
4 alebo ak prerusi prace na diele na dlhsie ako na 10 kalendarnych dni bez suhlasu Objednévatela, a
to z dévodu spodivajuceho na strane Zhotovitela,

b) ak Zhotovitel bez predchadzajuiceho pisomného suhlasu Objednavatela prevedie zavazky alebo
pohladavky zo zmluvy na tretiu osobu,

c) ak Zhotovitel pocas platnosti zmluvy bude uskutoérovat pravne tkony smerujice k prevodu prav a
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy (singuldrne, prip. univerzadlne pravne nastupnictvo) na iné
subjekty bez predchddzajuceho pisomného suhlasu Objedndavatela. Uvedené pravne ukony bez
predchddzajiceho pisomného suhlasu budi voéi Objedndvatelovi od samého zaciatku pravne
neucinné a Objednavatel je vtakomto pripade opravneny odstupit od tejto zmluvy s tym, Ze Zhotovitel
bude povinny za porusenie zmluvného zavazku v zmysle tohto bodu zaplatit Objednavatelovi osobitnu
zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z uz zrealizovanych dodavok predmetu tejto zmluvy.

d) porusenie povinnosti podla ustanovenia ¢l. 11 tejto zmluvy Zhotovitelom,

e) ak Zhotovitel nebol v ¢ase uzavretia zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak subjekt
ma povinnost zapisat sa do RPVS, alebo ak bolo pravoplatne rozhodnuté o vymaze Zhotovitela z
registra partnerov verejného sektora podla prislusnych ustanoveni zdkona ¢. 315/2016 Z. z. v platnom
zneni pocas trvanie tejto zmluvy,

f) ak subdodavatel v kontexte § 11 ods. 1 ZVO a § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 zakona ¢. 315/2016 Z. z. v
platnom zneni nebol v ¢ase uzavretia zmluvy alebo jej dodatku zapisany v registri partnerov verejného
sektora, ak subjekt ma povinnost zapisat sa do RPVS, alebo bolo pravoplatne rozhodnuté o jeho
vymaze z tohto registra pocas trvania zmluvy,

g) ak bolo pocas platnosti tejto zmluvy pravoplatne rozhodnuté, Ze Zhotovitel porusil vSeobecne zavazné
pravne predpisy v oblasti pracovného prava, socidlneho prdva alebo v oblasti ochrany Zivotného
prostredia alebo dalSie predpisy, k dodrziavaniu ktorych sa zaviazal v tejto zmluve.

Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy aj v pripade, ak bol pocas platnosti tejto zmluvy vyhldseny na
majetok Zhotovitela konkurz, zac¢até konkurzné konanie alebo zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu
pre nedostatok majetku alebo bola povolena restrukturalizacia, alebo Zhotovitel vstupil do likvidacie.
Odstupenie od zmluvy sa nedotyka pravnych vztahov vzniknutych do okamihu odstipenia od zmluvy. Obe
strany sa zavazuju splnit a vysporiadat si svoje zavazky vzniknuté pred odstipenim od zmluvy, a to
najneskoér do 30 dni odo dria odstupenia.

Uéinky odsttipenia nastavaju driom doruéenia ozndmenia o odstipeni jednej zmluvnej strany druhej
zmluvnej strane.

Clanok 12
OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma vSetky platné povolenia a licencie, ktoré su nevyhnutné k zhotoveniu Diela v
zmysle prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej
republiky aZe tieto povolenia alicencie su postacujice ktomu, aby mohol zacat vykonéavanie Diela
a riadne a v¢as Dielo vykonat.

Zhotovitel bude pri vykonavani Diela postupovat s odbornou starostlivostou. Zhotovitel sa zavazuje
dodrZiavat vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa
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bude riadit vychodiskovymi podkladmi Objedndvatela, pokynmi Objedndvatela, zapismi a dohodami
opravnenych os6b a rozhodnutiami dotknutych orgdnov Statnej spravy.

Zhotovitel sa zavazuje, ze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednévatela neprevedie Ziadne
zavazky, prava a/alebo povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy na Ziadnu tretiu osobu.

Zhotovitel predlozi ako Prilohu €. 2 kdpiu poistnej zmluvy o uzatvorenom poisteni za Skodu spésobenu
pri vykone ¢innosti ako aj képiu dokladu o zaplateni poistného.

Zhotovitel podpisanim tejto zmluvy v zmysle zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov, udeluje
Objednavatelovi suhlas so spracovanim svojich osobnych udajov ako aj osobnych Udajov svojich
zamestnancov ako aj subdodévatelov a ich zamestnancov v rozsahu na evidenéné ucely, najma vedenie
registra zmllv, na dobu neurcitu. Svoj suhlas moze Zhotovitel odvolat, nesmie vSak tymto dkonom narusit
legitimitu zmluvy ako aj prav, povinnosti a ikonov z nej vyplyvajucich.

Zhotovitel aj jeho pripadni subdodavatelia musia spifiat podmienky zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a byt zapisani v registri partnerov
verejného sektora pocas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vztahuje povinnost zapisu v danom registri.

Clanok 13
OSOBITNE POVINNOSTI ZHOTOVITELA V OBLASTI OCHRANY ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Zhotovitel je pri nakladani s odpadmi povinny dodrziavat zakon ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ,zakon o odpadoch®).

Zhotovitel pocas realizacie predmetu zmluvy zabezpedi uloZenie vzniknutého odpadu na vyhradené
miesto ur¢ené Objednavatelom a oznacenie odpadu uréenym spésobom. Zhotovitel zodpovedd za
vzniknuty odpad od jeho vzniku az po jeho odovzdanie na zhodnotenie, resp. zneSkodnenie. Odvoz
a zhodnotenie, resp. zneSkodnenie odpadov, ktoré vzniknu pocas realizacie predmetu zmluvy zabezpeci
Zhotovitel na vlastné ndaklady. V pripade vzniku nebezpecného odpadu zabezpeci dalSie nakladanie
s odpadom Objednavatel, Zhotovitel ho o tejto skutocnosti informuje. Za uloZenie a oznacenie
nebezpeéného odpadu v sulade so zdkonom o odpadoch zodpoveda Zhotovitel.

Zhotovitel odovzda vzniknuty odpad, len opravnenej osobe, a to pod katalégovym cislom, v sulade
s platnou vyhlaskou, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov. O prevzati odpadu opravnenou osobou
poskytne poverenej osobe objedndvatela doklad (protokol o prevzati odpadu, vazny listok, dodaci list,
prijemku, potvrdenku, képiu Sprievodného listu nebezpecného odpadu ... atd") s uvedenim katalégového
¢isla odpadu, hmotnosti, k6dom nakladania, a miesta vzniku najneskor do 5 dni od odovzdania odpadu.
V pripade, ak zhotovitel odovzdd na zhodnotenie odpad, z ktorého ziska vynos, vystavi mu objedndvatel
faktdru. Podkladom k fakture bude doklad o skutocne ziskanom vynose, originaly vaznych listkov, resp.
iné doklady. Vazne listky, resp. iné doklady s uvedenim katalégového ¢isla odpadu, hmotnosti a miesta
vzniku odpadu, je povinny zhotovitel odovzdat objednavatelovi najneskor do 5 dni odo dria ich obdrzania.
Zhotovitel berie na seba zodpovednost podla zak. ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej
narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zdkon) za pripadny
unik znedistujucich latok do povrchovych, resp. podzemnych vod spdsobeny jeho ¢innostou. Nasledne
zabezpedi likvidaciu takto vzniknutych $kéd na vlastné naklady. Zhotovitel sa osobitne zavazuje neliat
tekuté chemické latky priamo do kanaliza¢nych Sacht a dazdovych vpusti.

Pocas vykonu prac podla tejto zmluvy a po ich ukonceni je Objednavatel opravneny za Ucasti Zhotovitela
vykonavat kontrolu pracoviska a priestorov uréenych na manipulaciu s odpadmi.

Clanok 14
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva nadobuda platnost podpisom zmluvnych stran a ucinnost dfiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia v Centradlnom registri zmluv. Ak ned6jde k podpisaniu tejto zmluvy v ten isty der oboma jej
zmluvnymi stranami, za rozhodujuci def pre nadobudnutie jej platnosti sa bude pokladat den, v ktorom
druhd zmluvna strana podpiSe zmluvu neskor.

Menit alebo doplifiat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budi platné, ak
budu riadne podpisané oboma zmluvnymi stranami a uc¢inné diiom nasledujucim po dni ich zverejnenia v
Centralnom registri zmlav, za podmienok ustanovenych v § 18 zakona o verejnom obstaravani.
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Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze sa vyvaruju akychkolvek postupov, ktoré by znemoznili, staZili alebo
spochybnili préva, povinnosti alebo zavazky, ktoré su predmetom tejto zmluvy.
Neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1 — Technicka Specifikacia

Priloha €. 2 — képia poistnej zmluvy o uzatvorenom poisteni za Skodu spdsobent pri vykone

¢innosti + képia dokladu o zaplateni poistného

Priloha ¢. 3 - Rozpocet poloZiek.
Vztahy v tejto zmluve vyslovne neupravené sa riadia prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zékonnik v platnom zneni a ostatnych prislusnych platnych a ucinnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky. V pripade, Ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je v rozpore s
pravnymi predpismi aplikovatelnymi na zmluvny vztah zaloZeny touto zmluvou, v dosledku ¢oho by takéto
ustanovenie mohlo byt povaZzované za neplatné, nie je tym dotknuta platnost celej Zmluvy, ani ostatnych,
neplatnostou nedotknutych ustanoveni zmluvy (oddelitelnost zmluvnych dojednani). Takéto moznou
neplatnostou dotknuté ustanovenia sa zosuladia s prisluSnym ustanovenim pravneho predpisu vo forme
pisomnych dodatkov, ktoré budu chronologicky cislované. Pre vylicenie pochybnosti sa dojednava, Ze
vyssie uvedeny postup sa nepouZije pri takych ustanoveniach pravnych predpisov, ktoré umoznuju sa
odchylit od ich pravnej Upravy za predpokladu, Ze takéto osobitné dojednanie neodporuje dispozitivnosti
pravnej normy.
RieSenie pripadnych vzdjomnych sporov patri do jurisdikcie sidov Slovenskej republiky. Pripadné spory
tykajuce sa zavazkov a povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy sa zmluvné strany zavazuju prednostne
riesit osobnym rokovanim.
Tato zmluva je vypracovana v 6 (slovom: Siestich) rovnopisoch, z ktorych po uzatvoreni zmluvy
Objednavatel dostane 5 (slovom: pit) rovnopisov zmluvy a Zhotovitel dostane 1 (slovom: jeden) rovnopis
zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu uzatvaraju slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne na dékaz ¢oho ju
podpisuju.

za Zhotovitela: za Objednavatela:

POAPIS: e POPIS: et
meno: Richard Hecko meno: prof. Ing. Milo Cambdl, CSc.
funkcia:  konatel funkcia: dekan MTF STU

datum: v Trnave, dia: datum: v Trnave, dna:



PRILOHA CiSLO 1
TECHNICKA SPECIFIKACIA



TRNAVA — MTF STU, Internat (CAST 1)

Parametre vytahov LC DOUBLE 1000

EL



Parametre vytahu a technicka Specifikacia

Parameter

Objekt
Nosnost’

Pocet os6b
Rychlost’

Pocet stanic / nastupisk
Zdvih

Priehlben

Hlava Sachty

Sachta: $irka x hibka
Strojovna

Kabina: $irka x hibka
Cista vyska kabiny
Dvere: Sirka x vyska
Kabinové dvere

Sachta

Svetelna clona

Poziarna odolnost’ dveri

Zachytavace na protivahe
Pocet vstupov do kabiny
Hlavna stanica

Riadenie

MTF STU, SDaJ M. Uhra
1000 kg

13

1,00 m/s

11/11

27,97 m

1920 mm

3670 mm

1800 mm x 2370 mm
Samostatna nad Sachtou
1150 mm x 2000 mm
2150 mm

900 mm x 2000 mm
Automatické teleskopické 2-panelové

Betén

Fotoclona po celej vySke kabiny - pre maximalnu ochranu

Nie je uvazovana

Certifikované obojsmerné

Riadenie so zberom smerom nadol

ELVYT spol. sr.o.



Umiestenie rozvadzaca V strojovni vytahu
Menovity vykon motora PMN 8,0 kW

Zariadenie v stlade s platnou legislativou Vytah spifia vSetky sucasne platné predpisy a normy

InStalaéna metoda LeSenie / zavesny hak
Vyhotovenie kabiny Polyrey
Vyhotovenie dveri RAL 7032, vnutorné nerez brus.
Vybavenie kabiny Okopove listy

GSM brana

Predpriprava na kamerovy systém (UTP po Sachte)
Systém nudzového volania z kabiny

Vzdialeny monitoring

Alarm na kabine

Nerezové madla

Zrkadlo

Ukazovatel polohy kabiny

Nudzové osvetlenie

Riadenie Mikroprocesorové riadenie,
Hlavné napajanie: 3 x 400 V AC, 3L+N+PE, 50Hz
Napajanie osvetlenia: 1 x 230 V AC, 1L+N+PE, 50Hz
Rozvadzac v RAL
Modul automatického zjazdu do najnizSej stanice
Presné zastavenie v stanici
Ochrana proti skratu a vSeobecna prudova ochrana
Revizna jazda na streche kabiny
Ukazovatel dvernej zény v rozvadzadi
Osvetlenie Sachty 50Ix

Elektroinstalacia v Sachte, vypinace, zasuvka v priehlbni

Doplinkova vybava v cene diela Pozinkované kovové Casti pre dihSiu zivotnost
365 Monitoring — predlzena doba platnosti na celt dobu zivotnosti vytahu
Funkcia ECO DRIVE - az 40% Uspora el. energie
StandBy rezim — po dobe necinnosti prepne do rezimu Uspory el. energie

Tlacidla s vyhotovenim ANTIVADAL — zvySena ochrana proti mech. poSkodeniu

ELVYT spol. sr.o.



PRILOHA CiSLO 2

KOPIA POISTNEJ ZMLUVY O UZATVORENOM
POISTENI ZA SKODU SPOSOBENU PRI VYKONE
CINNOSTI + KOPIA DOKLADU O ZAPLATENI
POISTNEHO



Poist'ovatel

Poisteny

Poistné krytie

Druh poistného krytia
Cislo poistnej zmluvy
Zaciatok poistenia
Koniec poistenia

Platnost’ certifikatu
do:

Uzemna platnost
poistenia

Vyska poistnej sumy

Poistny certifikat o poisteni vSeobecnej
zodpovednosti za Skody

CSOB

Poistovia

Tento poistny certifikat je vystaveny vylune pre informativne ucely ajeho vystavenim sa nemenia,
nenahradzaju a nerozsiruju ustanovenia poistnych podmienok a nizSie uvedenej poistnej zmluvy.

CSOB Poist'oviia, a.s.

Zizkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenska republika

ICO: 31 325 416, IC DPH: SK7020000218

Zapisana v OR SR Mestského sudu Bratislava Ill, odd.: Sa, vl. &. 444/B
Postova adresa: P.0.BOX 815 63, 815 63 Bratislava

Infolinka: 0850 111 303

ELVYT, spol. s.r.o.

prelova ul.12, 917 01 Trnava

ICO: 31419143

Zapisana v OR SR Okresného sudu Trnava, odd.: Sro, vl.¢. 851/T

Tymto poistovatel potvrdzuje, ze poisteny mé dojednané poistné krytie pre poistenie vSeobecne;
zodpovednosti za Skody v rozsahu a na obdobie uvedené nizSie. Rozsah poistného krytia je dany poistnou
zmluvou a prisluSnymi poistnymi podmienkami poistovatela.

Poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skody spdsobené inému vratane uslého zisku

8093343681

17.03.2024

Doba neur¢ita

17.03.2026

Platnost' certifikatu je informativna a poistenie moze zaniknut pripadne aj skor z dévodov upravenych
v zakonoch resp. vo VSeobecnych poistnych podmienkach.

Slovenska a Ceska Republika

300 000 Eur

Datum vystavenia certifikatu: 20.05.2025

Miesto vystavenia certifikatu: Bratislava

CSOB Poistoviia, a.s.

Riaditel odboru spravy poistenia a helpdesku Administrator spravy poistenia

odtlacok peciatky a podpis poistovatela

Poistny certifikat o poisteni podla poistnej zmluvy €. 8093343681



Prima banka Slovensko, a.s.
HodZova 1v1, 010 11 Ziina, ICO: 31575951
Obchodny register Okresného stdu Ziina, oddiel: Sa, viozka c.: 148/L

Ucet platitel'a: ELVYT S.R.O.

IBAN platitel'a: SK17 5600 0000 0010 6310 3001
Typ transakcie: Prikaz na Uhradu

Suma transakcie: 395,04 EUR

Nazov protistrany: CSOB Poistovna

Cislo Gctu protistrany: SK8475000000000255026763
BIC kod banky:

Datum ziactovania: 03.03.2025

\vlariabilnv symbol 8093343681

Specificky symbol

Konstantny symbol: 3558

Informacia pre prijemcu:
Datum vystavenia: 20.05.2025

Tieto Gdaje maju len informativny charakter a nie su pouzitelné na pravne Gkony.



PRILOHA CISLO 3

ROZPOCET POLOZIEK



Kompletny polozkovy rozpocet stavby Materidlovotechnologicka fakulta Slovenskej technickej univerzity v
Bratislave so sidlom v Trnave, Vymena vytahov v $Daj M. Uhra MTF STU“ blok B — dva kusy.

Objednavatel

Materidlovotechnologicka fakulta Slovenskej technicke;j
univerzity v Bratislave so sidlom v Trnave

Zhotovitel

ELVYT, spol. s r.o0., Nobelova 12,917 01 Trnava

Miesto stavby

STU, MTF Trnava SDaJ M. Uhra - blok B

Zmluva o dielo

ZoD ¢.411/25_01

NAZOV POLOZKY CENA za ks v EUR POCET KS SPOLU V EUR

1 |Vytahovy rozvadzac 5500 2 11000

2 |Vvytahovy stroj Ziehl Abegg 5385 2 10770

3 |Rost pod stroj 660 2 1320

4  [Odklanacia kladka 500 2 1000

5 |Rém odklanacej kladky 640 2 1280

6 |GSM brana 420 2 840

7 |Elektroinstalacia v strojovni 940 2 1880

8 |Sachtové dvere automatické Klefer 1100 22 24200

9 [Privolavac s potvrdenim volby 220 22 4840

10 |Voditka a voditka protivahy 280 60 16800

11 |Obmedzovac rychlosti vrch 420 2 840

12 |Obmedzovac rychlosti zavazie 360 2 720

13 |JLankoOR 410 2 820

14 |Nosné lana 360 12 4320

15 |Konzoly a kotvenie voditok 60 90 5400

16 |Kabina LC Elegant 4500 2 9000

17 |Kabinové dverautomatické Klefer 560 2 1120

18 [Pohon kabinovych dveri 1600 2 3200

19 [Ra&m kabiny 3120 2 6240

20 |Ram protivahy a zavazie 2730 2 5460

21 |Kabinovy ovladac 1860 2 3720

22 |Naraznik pod kabinu 180 4 720

23 |Naraznik pod protivahu 170 4 680

24 |Elektroinstalacia v Sachte 2690 2 5380

25 |Dorozumievacie zariadenie 330 2 660

26 |Skrinka reviznej jazdy 870 2 1740

27 |Osadenie dveri 240 22 5280

28 |Osvetlenie Sachty 640 2 1280

29 [Odborna demontaz vytahu 1500 2 3000

30 |Odbornd montaz vytahu 7000 2 14000

31 |Uradna skuska - overenie zhody 660 2 1320

32 |Technickd dokumentacia 760 2 1520

33 [Presun hmdt na stavbu 900 2 1800

34 |Vyspravenie Spaliet dveri Sachty 280 22 6160

35 [Mmalby 300 2 600

36 |Odvoz a likvidacia odpadu 1290 2 1290
SPOLU bez DPH 160200 EUR
DPH 20% 32040 EUR
SPOLU s DPH 192240 EUR
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