

ZMLUVA O DIELO

č.RZ-09-06-2025

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Chminianske Jakubovany**
Sídlo: Chminianske Jakubovany 82, 08233 Chminianske Jakubovany
IČO: 00327158
DIČ: 2020543173
Štatutárny zástupca: Gejza Červeňák- starosta
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel.: +421 51 779 55 96
E-mail: starosta@chminianskejakubovany.sk
Webová stránka: <https://www.chminianskejakubovany.sk/>
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **Združenie CHMINIANSKE JAKUBOVANY, CEPRAS – STERAN – REMOPEL – VAŇO – SLOVDACH**

Vedúci člen:

Obchodné meno: **CEPRAS s.r.o.**
Sídlo: Priemyselná štvrť 20, 083 01 Sabinov
IČO: 45 943 958
DIČ: 2023148512
IČ pre DPH: SK2023148512
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: Prešov, Oddiel Sro, Vložka č.23769/P
Štatutárny zástupca: Jozef Solár – konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Jozef Solár
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Štefan Vaľko
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Tel.:
E-mail:

Člen združenia:

Obchodné meno: **STERAN s.r.o.**
Sídlo: 17.novembra 621/81, 083 01 Sabinov
IČO: 54958849
DIČ: 2121828753
IČ pre DPH: SK2121828753
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: Prešov, Oddiel Sro, Vložka č.44804/P
Štatutárny zástupca: Štefan Vaľko – konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Štefan Vaľko
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Štefan Vaľko
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel.:
E-mail:

Člen združenia:**Obchodné meno:** REMOPEL s.r.o.**Sídlo:** Hollého 30, 083 01 Sabinov**IČO:** 36 474 614**DIČ:** 202005218**IČ pre DPH:** SK202005218**Obchodná spoločnosť zapísaná v OR:** Prešov, Oddiel Sro, Vložka č.12974/P**Štatutárny zástupca:** Jozef Solár – konateľ**Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:** Jozef Solár**Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:** Jozef Solár**Bankové spojenie:** ()**IBAN:****Tel.:****E-mail:****Člen združenia:****Obchodné meno:** Stanislav Vaňo**Sídlo:** Gen.svobodu 430/22, 083 01 Sabinov**IČO:** 40 290 221**DIČ:** 104 932 2803**Obchodná spoločnosť zapísaná v :** Okresný úrad Prešov, odbor živnostenského oddelenia č. 708-15961**Štatutárny zástupca:** Stanislav Vaňo**Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:** Stanislav Vaňo**Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:** Stanislav Vaňo**Bankové spojenie:** ()**IBAN:****SWIFT:****Tel.:****E-mail:****Člen združenia:****Obchodné meno:** SLOVDACH, s.r.o.**Sídlo:** Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa**IČO:** 36 465 330**DIČ:** 2020004008**IČ pre DPH:** SK2020004008**Obchodná spoločnosť zapísaná v OR:** Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, Vložka číslo 12041/P**Štatutárny zástupca:** Slavomír Kandráč – konateľ**Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:** Slavomír Kandráč**Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:** Slavomír Kandráč**Bankové spojenie:** ()**IBAN:****SWIFT:****Tel.:****E-mail:**

(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

ČLÁNOK I

Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: **„CHMINIANSKE JAKUBOVANY - ZÁSOBOVANIE VODOU A ODKANALIZOVANIE ZÁKLADNEJ A MATERSKEJ ŠKOLY“** (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 57/2025 zn .5385 – WYP zo dňa 20.03.2025.
- 1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podľa oceneného výkazu výmer - rozpočtu stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy vychádzajúc z projektovej dokumentácie v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 1.3 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VI. tejto zmluvy.

ČLÁNOK II

Miesto a čas vykonania diela

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.
- 2.2 Miesto realizácie diela: **k.ú. Chminianske Jakubovany (konkrétne parcely vid'. v PD)**
- 2.3 Termíny realizácie diela:
 - a) Začiatok realizácie:
 - Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na prevzatie staveniska **do 10 dní** od účinnosti zmluvy o dielo,
 - Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela **do 10 dní** od vyzvania objednávateľom.
 - b) Dokončenie realizácie: **do 8 mesiacov od prevzatia staveniska**
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 2.5 Počet stanovených kalendárnych dní zhotoviteľom je záväzný. V prípade akejkoľvek udalosti postupuje Zhotoviteľ v zmysle bodu 2.8 a preruší práce, čo uvedie aj v stavebnom denníku vedenom v zmysle bodu 5.15 až 5.17 tejto zmluvy.
- 2.6 Pre vylúčenie pochybností sa má zato, že úkony a činnosti uvedené v Časovom harmonograme začínajú plynúť odo dňa prevzatia Staveniska podľa tejto Zmluvy a končia sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela.
- 2.7 Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku. Súčinnosťou objednávateľa sa myslí aj poskytnutie súčinnosti stavebného dozora pri úkonoch vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 2.8 Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku.
- 2.9 Realizácia stavebného diela je podmienená vhodnými klimatickými podmienkami, t. j. objednávateľ odovzdá stavenisko na realizáciu zhotoviteľovi, pokiaľ v predpokladanej lehote realizácie budú vhodné klimatické podmienky. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu v prípade, že klimatické podmienky nebudú umožňovať zrealizovať dielo v požadovanej kvalite za dodržania príslušných noriem, a zákonov. Prerušenie prác musí byť zaznamenané napr. v stavebnom denníku, resp. iným

relevantným písomným záznamom.

Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu aj v dôsledku vyššej moci.

Za vyššiu moc sa považuje udalosť alebo okolnosť (napr. živelná pohroma, povodeň, zemetrasenie, víchrica, mimoriadna situácia / stav ohrozujúci bezpečnosť alebo zdravie, pandémie, vojna a pod.):

- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
- b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto zmluvy,
- c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
- d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej zmluvnej strane.

Zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie nevhodných klimatických podmienok, pre ktoré bolo prerušené vykonávanie diela, o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov alebo súvisiacich následkov (napr. obmedzenie určitých komodít na trhu), pričom takéto predĺženie bude zrealizované formou písomného dodatku k tejto zmluve v súlade s § 18 ZVO.

ČLÁNOK III Cena za dielo

3.1 Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna s ohľadom na práce predpokladané výkazom výmer a je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve.

3.2 Cena diela je na základe bodu 3.1. určená vo výške:

Cena bez DPH=	530 243,90 EUR
DPH vo výške 23%=	121 956,10 EUR
Cena s DPH=	652 200,00 EUR

3.3 V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, skladné, zariadenie staveniska, náklady na vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami, vrátane nákladov na výkon dozoru správcami počas realizácie prác, prípadne ostatných poplatkov a ich sondáž pred realizáciou, dotknutých realizáciou stavebného diela, vrátane nákladov na predkladanie dokladov k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu celého stavebného diela a potrebné k uvedeniu diela do prevádzky v potrebnom počte vyhotovení, projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady – doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom výmer. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer – rozpočtu. V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec oceneného výkazu výmer (naviac práce), môžu byť takéto práce vykonané na základe dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých v platnom znení.

3.4 Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo a nie je oprávnený domáhať sa zvýšenia ceny za dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo. V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec oceneného výkazu výmer (naviac práce), budú takéto práce po posúdení a schválení objednávateľom vykonané a cena za dielo sa navýši, čo je podmienené uzatvorením písomného dodatku k zmluve o dielo.

Pri zmenách, práce budú ocenené na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú obsiahnuté vo výkaze výmer, tzn. použijú sa jednotkové ceny z výkazu výmer okrem prípadov, keď takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny maximálne do výšky cien systému CENKROS (CENEKON aktuálnej databázy k dátumu naceňovania) a ak sa takéto položky v uvedenom systéme nenachádzajú, použijú sa ceny iného relevantného cenníka.

Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich časti počas zhotovenia stavebného diela

(napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania Zmluvy a počas všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Objednávateľ tzv. „stratné“ mimo zadefinovaného vo výkaze výmer nebude uznávať; Zhotoviteľ si musí stratné započítať do jednotkových cien.

Použité jednotky merania: jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme (SI) a použité v technických špecifikáciách a výkresoch.

- 3.5 Z dôvodu, ak od uplynutia lehoty predkladania ponúk na základe realizovanej zákazky, z ktorej bola uzatvorená táto Zmluva o dielo, do odovzdania-prevzatia staveniska (podľa bodu 2.3 písm. a) tejto zmluvy) uplynie viac ako **10 mesiacov** môže zhotoviteľ požadovať o navýšenie ceny tejto Zmluvy nasledovným výpočtom, avšak navýšenie sa bude týkať iba navýšenia cien položiek materiálov:

a) ak sa jednotlivé položky výkazu výmeru nachádzajú v orientačnej databáze cien CENKROS (CENEKON), vypočíta sa index za položky jednotlivo nasledovne:

- A1 - jednotková cena položky zistená v CENKROS (CENEKON) k obdobiu (dátumu) ukončenia lehoty na predkladanie ponúk, na základe realizovanej zákazky podľa ZVO, z ktorej vyplynula táto zmluva
- A2 - jednotková cena položky zistená v CENKROS (CENEKON) k obdobiu (dátumu) odovzdania-prevzatia staveniska (podľa bodu 2.3 písm. a) tejto zmluvy)

Výpočet indexu: $INDEX = A2/A1$

Na základe vypočítaného indexu jednotlivých položiek sa následne vypočítajú nové jednotkové ceny jednotlivých položiek (či už navýšené alebo ponížené oproti zmluve o dielo).

b) ak sa jednotlivé položky výkazu výmeru nenachádzajú v orientačnej databáze cien CENKROS (CENEKON), vypočíta sa index navýšenia nasledovne:

- Vypočíta sa aritmetický priemer všetkých zistených INDEXOV jednotlivých položiek podľa písmena a), a následne sa týmto priemerným INDEXOM vynásobia jednotkové ceny zo zmluvy o dielo, ktoré sa nenachádzajú v databáze CENKROS (CENEKON), čím dostaneme nové jednotkové ceny.

Na základe novo zistených jednotkových cien položiek sa vypočíta nová cena tejto zmluvy.

ČLÁNOK IV

Platobné podmienky

- 4.1 Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.
- 4.2 Zhotoviteľ bude fakturovať plnenie pri realizácii diela na základe vystavených faktúr za nasledovných podmienok:
- 1) prvá faktúra bude vystavená po prestavaní min. 50 % diela,
 - 2) druhá faktúra (konečná faktúra) bude vo výške zvyšnej-zostávajúcej časti diela
- Prestavanie diela podľa bodu 1) (% podiel) sa myslí finančné vyjadrenie percentuálneho podielu vychádzajúc z Prílohy č. 1 tejto zmluvy (výkaz výmer-rozpočet).
- Faktúru môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác (t.j. za reálne vykonané práce) za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok podľa určeného limitu odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa a zaevidovaný v stavebnom denníku. Posledná faktúra bude tzv. konečná podľa bodu 4.11 tohto článku zmluvy.
- 4.3 Faktúra bude predkladaná na úhradu **v troch vyhotoveniach**. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený stavebným dozorom objednávateľa a zástupcom zhotoviteľa, plus príslušné doklady o cenách a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, revízií správ a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác podpísaných oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorom, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej PD a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. Jednotlivé

položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.

4.4 Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať aj tieto údaje:

- označenie faktúry a jej číslo,
- špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu položkovitého výdavku v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác v prílohe ako súpis prác
- špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa),
- číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN,
- špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy + fotodokumentácia na CD/DVD/USB,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,

V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo dopnenej faktúry.

4.5 Zhotoviteľ je povinný súpis prác položkovitého rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať s označením, pečiatkou, podpisom zhotoviteľa a so schválením stavebného dozora objednávateľa vo forme jeho podpisu a pečiatky na každom liste súpisu, je povinný aj predložiť na CD/DVD/USB fotodokumentáciu zhotoveného diela a/ alebo časti diela vzťahujúceho sa k predkladanému súpisu.

4.6 Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác dodávať ako podklad k faktúre predložiť Objednávateľovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investičné projekty.

4.7 Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.

4.8 Lehota splatnosti faktúr je **60 dní** od prevzatia faktúry objednávateľom.

4.9 Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

4.10 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, resp. bude podstatne porušovať zmluvné povinnosti objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.

4.11 Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením drobných väd a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 15 kalendárnych dní konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávateľ uhradí. Prílohami ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela (s uvedením drobných väd a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela) a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr.

4.12 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek odsúhlasenie navyše prác alebo menej prác bude právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom odsúhlasení Objednávateľom.

ČLÁNOK V

Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela **do 10 dní od vyzvania objednávateľom**. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie okrem iného zodpovednú osobu – stavebný dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V Protokole / Zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne

len „Energie“). Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ, zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávateľovi, a to vždy ku koncu kalendárneho roka a tiež po odovzdaní diela.

- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.
- 5.3 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľkami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia.
- 5.4 Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu podľa príslušných právnych predpisov.
- 5.5 Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pre svoju činnosť, dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní konečnej faktúry podľa bodu 4.2 zmluvy.
- 5.6 Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.
- 5.7 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko tak, aby bola naplnená diktia bodu 5.6 tohto článku.
- 5.8 Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvlášťne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.
- 5.9 Predmet zákazky je financovaný z vlastných finančných prostriedkov a z fondov Európskej únie, z programu Slovensko 2021-2027, kód výzvy: PSK-UV-006-2024-DV-EFRR, kód projektu: 401202A399, preto Objednávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby sú:

I. Poskytovateľ a ním poverené osoby,

II. Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,

III. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby

IV. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,

V. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

VI. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

VII. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. I. až VI. v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

- 5.10 Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f Stavebného zákona.
- 5.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa a stavebného dozora na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyžadujú skôr. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta a stavebný dozor.
- 5.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorý podpíšu všetci zúčastnení.
- 5.13 Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – stavebný dozor.
- 5.14 Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečiť potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení odpadov. Po dokončení diela Zhotoviteľ predloží aj podklady potrebné ku kolaudačnému konaniu a pod..
- 5.15 Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela.
- 5.16 Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby.
- 5.17 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní.
- 5.18 Za priebeh výstavby Zhotoviteľ poveril:
(vyplní úspešný uchádzač v čase podpisu zmluvy o dielo)
- 5.19 Údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu, meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia sú uvedené v prílohe č. 3 Zoznam subdodávateľov, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
V prípade akejkoľvek zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia (aj §32 ods. 7 ZVO) a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7

a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti (ak nie sú verejné dostupné) tak ako je uvedené v druhej vete tohto bodu 5.19.

- 5.20 Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD bez záväzného stanoviska projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a одобrené všetkými zúčastnenými zložkami.
- 5.21 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok.
- 5.22 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa podľa osobitnej požiadavky, pričom to môže byť aj častejšie ako 1x za 2 týždne.
- 5.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží doklad objednávateľovi do 14 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v SD spôsob s ich ďalším nakladaním.
- 5.24 Zhotoviteľ uzavrie a bude udržiavať v účinnosti alebo inak zabezpečí, aby boli účinné nasledovné poistenia:
 - a) poistenie zodpovednosti za škodu voči objednávateľovi a tretím stranám, ktoré bude kryť všetky telesné zranenia alebo smrť utrpené tretími stranami vrátane zamestnancov objednávateľa a straty, poškodenia alebo škody na majetku vrátane majetku objednávateľa, ktoré môžu vzniknúť v spojení s vykonávaním diela, s limitom minimálne vo výške sumy diela s DPH uvedenej v bode 3.2 tejto zmluvy.
Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi kópiu poistnej zmluvy alebo potvrdenie o poistení podľa bodu a) vyššie najneskôršie k termínu prevzatia staveniska od objednávateľa.
Zhotoviteľ je povinný poistenia podľa bodu a) udržiavať účinné až do podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí celého diela, ak bude dielo bez prípadných väd a nedorobkov, inak ak do odstránenia týchto väd a nedorobkov.
- 5.25 Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov uviesť v prílohe tejto zmluvy.
- 5.26 Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu/vo formáte MS Excel/ ako aj predložiť v elektronickej verzii vo formáte MS Excel, každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu zmluvy.

ČLÁNOK VI

Odovzdanie a prevzatie diela

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) kalendárnych dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.
- 6.2 K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli objednávateľovi

počas realizácie diela odovzdané a to najmä :

- stavebné denníky,
 - atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
 - osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
 - doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
 - protokoly o skúškach, revízie a pod.,
 - doklady o zákonnej likvidácii odpadov,
 - opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
 - projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.
- 6.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami, ktoré má vady a nedorobky, alebo zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode 6.2.
- 6.4 Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví stavebný dozor objednávateľa, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie väd a nedorobkov.
- 6.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať od zhotoviteľa dielo s drobnými vadami a nedorobkami, nebrániacimi riadnemu užívaniu diela, pričom zmluvné strany uvedú drobné vady a nedorobky v Protokole / Zápise o prevzatí s uvedením termínov ich odstránenia.

ČLÁNOK VII

Zodpovednosť za vady a záručná doba

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.
- 7.2 Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VII. bod 7.1. tejto zmluvy o dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 6.2.
- 7.3 Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na výrobky je minimálne 24 mesiacov.
- 7.4 Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.
- 7.5 Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

- 7.6 Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.
- 7.7 V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradíť zhotoviteľ.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o vade. V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.
- 7.9 Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.
- 7.10 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu objednávateľovi oznámiť také vady, za ktorých vznik nezodpovedá.
- 7.11 V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

ČLÁNOK VIII

Sankcie

- 8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z celkovej ceny diela (v EUR s DPH)** za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne.
- 8.2 Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie väd diela bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **500,00 EUR** za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode.
- 8.3 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške **0,05 %** z nezaplatennej ceny diela za každý deň omeškania.
- 8.4 V prípade zmeny garantovaných odborných pracovníkov Zhotoviteľa uvedených v bode 5.18 tejto zmluvy počas trvania zmluvy, je povinnosťou Zhotoviteľa ich nahradenie osobami, ktoré spĺňajú podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladoch danej zákazky uvedenej v čl. I, bod. 1.1 tejto zmluvy. V prípade nesplnenia podmienky účasti u danej osoby/ u daných osôb má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške **200,00 EUR** za každý deň daného pochybenia, až do dňa nahradenia odborníka spĺňajúceho podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladoch, z ktorých výsledkom je predmetná zmluva, t.j. bod 1.1 tejto zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká povinnosť vyplývajúca z rozsahu tohto bodu.
- 8.5 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov uvedených v bode 5.19 článku V. tejto zmluvy alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky vyplývajúce z tejto zmluvy alebo zákazky uvedenej v čl. I, bod. 1.1 tejto zmluvy), má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1% z ceny predmetu zákazky s DPH** za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.
- 8.6 V prípade, že zhotoviteľ nepredloží v stanovenej lehote kópiu poistnej zmluvy alebo potvrdenie o poistení (v zmysle článku 5.24 tejto zmluvy) je objednávateľ oprávnený vymáhať zmluvnú pokutu vo výške **200 EUR** za každý deň nepredloženia vyžadovaného dokumentu.
- 8.7 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvné pokuty uvedené v tomto článku považujú za primerané porušenej povinnosti.

ČLÁNOK IX

Osobitné ustanovenia

- 9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:
- Písomnou dohodou zmluvných strán,
 - Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
- 9.2 Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
- 9.3 Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce:
- V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu prác o viac ako 30 dní.
 - V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie.
- 9.4 Nehnuteľnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.
- 9.5 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa zaplatí objednávatel zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (t.j. cenu vykonaného diela).
- 9.6 Objednávatel má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, ak ešte nedošlo k odovzdaniu-prevzatíu staveniska (podľa bodu 2.3 písm. a) tejto zmluvy).
- 9.7 Objednávatel trvá na zodpovednosti Zhotoviteľa a Zhotoviteľ túto zodpovednosť prijíma, že v prípade ak by bol zistený v danom verejnom obstarávaní účasť Zhotoviteľa v karteli/resp. kolúznom konaní, ktoré by bolo preukázané rozhodnutím PMÚ, Zhotoviteľ zaplatí výšku financií, ktoré by musel vrátiť Prijímateľ (t.j. obec – Objednávatel tejto Zmluvy) Vykonávateľovi. Túto škodu bude povinný zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa, kedy Vykonávateľ (PMÚ), rozhodol o tom, že Objednávatel bude vyzvaný na zaplatenie financií rozhodnutím PMÚ. Túto škodu je povinný zhotoviteľ nahradiť objednávateľovi aj vtedy, ak na základe jeho závažných pochybení bude alebo bude musieť byť vypovedaná/zrušená/ukončená táto zmluva a to do 7 kalendárnych dní.

ČLÁNOK X

Výkonová zábezpeka

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť výkonovú zábezpeku, ku dňu odovzdania staveniska, a to:
- a) úhradou – zložením finančných prostriedkov na účet objednávateľa vo výške 10 % z ceny diela v EUR bez DPH €= 53 024,39 alebo
 - b) Zhotoviteľ objednávateľovi predloží bankovú záruku (ďalej len „Banková záruka“), ktorá bude vystavená najmenej vo výške 10 % z ceny diela v EUR bez DPH €= 53 024,39 v prospech objednávateľa a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť objednávateľa o jej čerpanie v súlade s bodom 10.3. tohto článku. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľovi neprináležia úroky z výkonovej zábezpeky.
- 10.2 Výkonovú Zábezpeku v prípade predloženia cez Bankovú záruku musí na splnenie zmluvných záväzkov vydať subjekt vo forme neodvolateľnej bankovej záruky odsúhlasenej Objednávatelom.
- 10.3 Objednávatel je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť odo dňa jej poskytnutia/vystavenia do uplynutia lehoty na oznámenie väd (určenú v preberacom protokole/Zápise o prevzatí, v rámci ktorej má zhotoviteľ povinnosť odstrániť všetky vady diela zistené pri preberacom konaní), po odstránení všetkých oznámených väd, a to v prípade ak:
- a) Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokiaľ vyplývajú z tejto Zmluvy,
 - b) Pre prípad neuspokojenia akejkoľvek oprávnenej pohľadávky objednávateľa vyplývajúcej z tejto zmluvy.

- 10.4 Zhotoviteľ musí zabezpečiť, že Výkonová zábezpeka bude platná a vymáhateľná dovtedy, kým zhotoviteľ nevyhotoví a nedokončí dielo a neodstráni všetky jeho vady. Ak podmienky zábezpeky špecifikujú dátum vypršania jej platnosti a zhotoviteľ nenadobudol právo obdržať Protokol / Zápis o vyhotovení diela do termínu 28 dní pred dátumom vypršania záruky, potom zhotoviteľ bude povinný predĺžiť platnosť Zábezpeky až dovtedy kým dielo nebude dokončené a všetky vady odstránené.
- 10.5 Objednávateľ je oprávnený uplatňovať voči zhotoviteľovi nárok na odškodné v zmysle Výkonovej zábezpeky vyjmúc čiastok, na ktoré je oprávnený v zmysle Zmluvy v nasledujúcich prípadoch:
- a) ak zhotoviteľ nepredĺži platnosť výkonovej zábezpeky tak ako je to popísané v predchádzajúcom odstavci; v takomto prípade môže objednávateľ požadovať plnú čiastku Výkonovej zábezpeky,
 - b) ak zhotoviteľ nezaplatí objednávatelovi ním oprávnené nárokovánú čiastku, a to buď odsúhlasenú zhotoviteľom, alebo nárokovánú v zmysle znenia tejto zmluvy.
 - c) ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať vadu do 10 dní po obdržaní oznámenia od objednávatel'a, ktorým sa odstránenie vady požadovalo, resp. v lehotách dohodnutých s objednávatel'om, ktoré budú vychádzať s prihliadnutím na technické podmienky, dodacie alebo iné relevantné podmienky súvisiace s odstraňovaním v'ad.
- 10.6 V prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávatel'om bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky 10 % z ceny diela v EUR bez DPH €= 53 024,39, a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy objednávatel'a na jej doplnenie.
- 10.7 Objednávateľ je povinný odškodniť zhotoviteľa a zabezpečiť, aby mu nevznikla žiadna ujma (škoda, strata alebo výdavky, vrátane právnych poplatkov a výdavkov) v dôsledku čerpania Výkonovej zábezpeky v rozsahu na ktorý objednávateľ nemal nárok.
- 10.8 Výkonová zábezpeka bude vyplatená Zhotoviteľovi nasledovne:
Výkonová zábezpeka bude Zhotoviteľovi vyplatená/vrátená v plnom rozsahu výkonovej zábezpeky do 21 dní po uplynutí Lehoty na oznámenie v'ad, po odstránení všetkých oznámených v'ad. Lehotou na oznámenie v'ad sa rozumie lehota určená v preberacom protokole/Zápise o prevzatí, v rámci ktorej má zhotoviteľ povinnosť odstrániť všetky vady diela zistené pri preberacom konaní.
- 10.9 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku v celom rozsahu pokiaľ nebude použitá objednávatel'om na úhradu jeho nárokov vyplývajúcich zo zmluvy, vrátane náhrady škody. V takomto prípade Objednávateľ vráti výkonovú zábezpeku v sume zníženej o uvedené platby v lehote uvedenej v bode 10.8 tejto zmluvy.
Objednávateľ sa taktiež zaväzuje vrátiť predloženú Výkonovú zábezpeku Zhotoviteľom formou bankovej záruky v celom rozsahu pokiaľ nebude použitá objednávatel'om na úhradu jeho nárokov vyplývajúcich zo zmluvy, vrátane náhrady škody. V takomto prípade objednávateľ vráti predloženú výkonovú zábezpeku predloženú formou bankovej záruky v sume zníženej o uvedené čerpanie tejto bankovej záruky v lehote uvedenej v bode 10.8 tejto zmluvy.

ČLÁNOK XI

Vymedzenie niektorých pojmov

- 11.1 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 11.2 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.
- 11.3 Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

ČLÁNOK XII

Záverečné ustanovenia

- 12.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené príslušným súdom SR.
- 12.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote 7 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
- 12.3 Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť kumulatívnym splnením nasledovných podmienok:
- dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky, a
 - po ukončení kontroly verejného obstarávania, ak Úrad pre verejné obstarávanie ako Sprostredkovateľský orgán neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi (v tejto zmluve objednávateľovi). Ak boli v rámci kontroly verejného obstarávania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa aktuálne platnej a účinnej *Príručky k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania*. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly Úradu pre verejné obstarávanie ako Sprostredkovateľského orgánu z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi (objednávateľovi), že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková. Objednávateľ bude bezodkladne informovať Zhotoviteľa o nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy o dielo.
- 12.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
- 12.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právny účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.
- 12.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ak má povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora, bude v ňom riadne zapísaný a to aj po dobu realizácie diela a trvania záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 12.7 Subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- 12.8 Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:
- Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer - rozpočet
 - Príloha č. 2 – Časový harmonogram prác
 - Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov
 - Príloha č. 4 – Kópie poistných zmluvy / potvrdenia o poistení (predloží úspešný uchádzač v zmysle tejto zmluvy)
- Ak príloha č. 4 v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto zmluvy momentom jej vzniku alebo schválenia podľa tejto zmluvy.**

V Chminianskych Jakubovanoch, dňa 09.06.2025

Za objednávateľa:

Gejza Červeňák
Starosta Obec Chminianske Jakubovany

V Sabinove, dňa 09.06.2025

Za zhotoviteľa:

Jozef Solár – konateľ spoločnosti
GEPRAS s.r.o.

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

Názov zákazky: „CHMINIANSKE JAKUBOVANY - ZÁSODOVANIE VODOU A ODKANALIZOVANIE ZÁKLADNEJ A MATERSKEJ ŠKOLY“

(uchádzač označí jedno z nižšie uvedeného, v prípade využitia subdodávateľov doplní údaje do tabuľky nižšie)

x **nebudem** plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom subdodávateľa/-ov,


☒ **budem** plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom nasledovných subdodávateľov v nasledovnom rozsahu:

Obchodné meno subdodávateľa	IČO	Sídlo	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu <u>meno a priezvisko</u> , <u>adresa pobytu a dátum</u> <u>narodenia</u>	Podiel subdodávky v % <u>alebo suma v EUR s</u> <u>DPH, ktorou sa má</u> <u>podieľať subdodávateľ</u> <u>na dodaní plnenia,</u> <u>vypočítaná z</u> <u>celkovej hodnoty</u> <u>plnenia uvedenej</u> <u>v ponuke uchádzača</u>	Predmety subdodávok

Meno, priezvisko a titul: Jozef Solár - konateľ

Dátum a miesto podpisu: 09.06.2025 v Sabinove

Podpis:



CHMINIANSKE JAKUBOVANY - ZÁSOBOVANIE VODOU A ODKANALIZOVANIE ZŠ a MŠ

Dokumentácia pre stavebné povolenie

REKAPITULÁCIA NÁKLADOV

	Výška DPH=	23%	
	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
SO 01 Automatická tlaková stanica	19 661,75 €	4 522,20 €	24 183,95 €
SO 02 Výtlačné vodovodné potrubie	11 439,54 €	2 631,09 €	14 070,63 €
SO 03 Vodojem 45 m3	37 889,88 €	8 714,67 €	46 604,55 €
SO 03.1 Vodojem ELI	6 917,59 €	1 591,05 €	8 508,64 €
SO 03.2 Oplotenie, TÚ, odkanalizovan	19 489,08 €	4 482,49 €	23 971,57 €
SO 04 Zásobovacie vodovodné potrub	42 414,79 €	9 755,40 €	52 170,19 €
SO 05 Vodovodné prípojky	34 299,22 €	7 888,82 €	42 188,04 €
SO 06 Káblová NN prípojka k VDJ – O	6 328,61 €	1 455,58 €	7 784,19 €
SO 07 Spláškova kanalizácia	64 750,54 €	14 892,62 €	79 643,16 €
SO 08 Kanalizačné prípojky	10 119,12 €	2 327,40 €	12 446,52 €
SO 09.1 ČOV stavebná časť	54 673,10 €	12 574,81 €	67 247,91 €
Upozorňujeme, že vyššie je potrebné uviesť korektnú sumu z Prílohy C.2I SO 09.1 a PS 09.1			
PS 09.1 ČOV strojná časť	178 230,17 €	40 992,94 €	219 223,11 €
Upozorňujeme, že vyššie je potrebné uviesť korektnú sumu z Prílohy C.2I SO 09.1 a PS 09.1			
SO 09.2 Odtok z ČOV	7 971,94 €	1 833,55 €	9 805,49 €
SO 09.3 Komunikácie a TÚ	4 776,47 €	1 098,59 €	5 875,06 €
SO 09.4 Oplotenie	4 241,17 €	975,47 €	5 216,64 €
SO 10 Ochrana areálu pred Q100	18 453,19 €	4 244,23 €	22 697,42 €
SO 11 Káblová NN prípojka k ČOV – O	8 587,74 €	1 975,18 €	10 562,92 €
Spolu	530 243,90 €	121 956,10 €	652 200,00 €

Názov Zhotoviteľa:	CEPRAS s.r.o.
Dátum:	9.6.2025
Podpis:	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Chminianske Jakubovany - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ			
Objekt : 01-Automatická tlaková stanica		JKSO : 827191	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Tarasovičová	Dňa: 9.6.2025
Odberateľ: Obec Chminianske Jakubovany		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: CEPRAS s.r.o, Priemyselná štvrť 20 083 01 Sabinov		IČO: 45943958	
		DIČ: 2023148512	
Projektant: Ing. Vladimír Zvada, ASI 3227*A 2-2		IČO: 10734627	
		DIČ:	
		0:	
		0	
		0	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:				6	Práce nadčas	0,00
2	PSV:				7	Murárske výpomocy	0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00
4	Iné:			0,00	9		0,00
5	Súčet:	0,00	0,00	0,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby zahrnuté v jednotkových cenách	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska 0,00%	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00
12	Prevádzkové vplyvy 0,00%	17	Inžinierska činnosť 0,00
13	Sťažené podmienky 0,00%	18	Projektové práce 0,00
14	0,00%	19	0,00
15	Súčet riadkov 11 až 14: 0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19: 0,00

projektant, rozpočtár cenár Ing. Zvada podpis: dátum:	pečiatka:
--	-----------

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	19 661,75
22	DPH 23% z: 19 661,75	4 522,20
23	DPH 0% z: 0,00	0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23:	24 183,95
F	Odpočet - prípočet	0

odberateľ, obstarávateľ podpis: dátum: pečiatka:	dodávateľ, zhotoviteľ podpis: dátum: pečiatka:
---	---

Odberateľ: Obec Chminianske Jakubovany
 Projektant: ing. Vladimír Zvada, ASI 3227*A 2-2
 Dodávateľ: CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20, 083 01 Sabinov

Stavba : Chminianske Jakubovany - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ
 Objekt : 01-Automatická tlaková stanica

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suší v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	10 722,95	2 139,00	10 722,95	0,30947	0,000	300,582
2 - ZÁKLADY	705,39	0,00	705,39	14,53637	0,000	2,922
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	625,80	0,00	625,80	4,42500	0,000	13,320
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	93,52	1 920,00	2 013,52	1,53520	0,000	1,686
5 - KOMUNIKÁCIE	131,60	0,00	131,60	4,92680	0,000	0,370
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	550,00	0,00	550,00	0,00715	0,000	0,112
8 - RÚROVÉ VEDENIA	280,00	0,00	280,00	0,45220	0,000	1,563
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	122,33	106,86	229,19	3,77130	0,000	3,445
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	13 231,59	4 165,86	15 258,45	29,96349	0,000	324,000
722 - Vnútny vodovod	1 707,79	0,00	1 707,79	0,14512	0,000	34,595
734 - Armatúry	45,50	0,00	45,50	0,00242	0,000	0,433
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	2 650,01	1 845,52	2 650,01	0,32460	0,000	72,571
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	4 403,30	1 845,52	4 403,30	0,47214	0,000	107,599
Za rozpočet celkom	17 634,89	6 011,38	19 661,75	30,43563	0,000	431,599

Odberateľ: Obec Chminianske Jakubovany

Projektant: Ing. Vladimír Zvada, ASI 3227*A 2-2

Dodávateľ: CEPRAS s.r.o.Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov

Stavba : Chminianske Jakubovany - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ

Objekt : 01-Automatická tlaková stanica

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HŠV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	001	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2	500,000	m2	2,58	1 290,00
2	272	111251111	Drvenie odrezaných konárov do 100 mm s odvozom a zložením do 20 km	5,000	m3	162,49	812,45
3	231	112201122	Odstránenie pŕov vo svaŕu 1:5-1:2 priemer 0,2-0,3 m	10,000	kus	65,75	657,50
4	272	119001401	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm	3,000	m	20,38	61,14
5	272	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	3,000	m	15,60	46,80
6	001	120001101	Priplatok za sŕaženú výkopávku v blízkosti podzem. vedenia	10,000	m3	22,72	227,20
7	272	131101101	Hĺbenie jám nezapaŕ. v horn. tr. 1-2 do 100 m3 45°0,25°25% = 11,250	11,250	m3	8,76	98,55
8	272	131201101	Hĺbenie jám nezapaŕ. v horn. tr. 3 do 100 m3 45°0,75° = 33,750	33,750	m3	15,69	529,54
9	272	131201109	Priplatok za lepiivosť v horn. tr. 3	33,750	m3	1,17	39,49
10	272	132121116	Hĺbenie rýh š. 50, hl. 80, zem. tr. 1 a 2	1,000	m	22,99	22,99
11	272	132221116	Hĺbenie rýh š. 50, hl. 80, zem. tr. 3	1,000	m	44,14	44,14
12	272	133201101	Hĺbenie ŕachiet v horn. tr. 3 do 100 m3 30°0,4°0,4°0,8+10°0,6°0,6°0,5 = 5,640	5,640	m3	67,14	378,67
13	272	133201109	Priplatok za lepiivosť hominy tr.3	5,640	m3	9,09	51,27
14	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	50,640	m3	55,93	2 832,30
15	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	50,640	m3	1,80	91,15
16	272	167101101	Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4	50,640	m3	10,27	520,07
17	001	167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	50,640	m3	7,11	360,05
18	001	171201101	Násypy nezŕutnené 50,64-10-25 = 15,640	15,640	m3	1,16	18,14
19	001	174101001	Zásyp zŕutnený jám, ŕachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	25,000	m3	4,78	119,50
20	253	175103111	Obsyp objektu	10,000	m3	23,30	233,00
21	272	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zŕutnenia	500,000	m2	0,30	150,00
22	MAT	286820000	Armatúra PP ŕachta nad vrt DN 1400/1850+stúpačky+poklop DN600 A15	1,000	kus	2 139,00	2 139,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				10 722,95			10 722,95
2 - ZÁKLADY							
23	211	275311113	Základové pätky z betónu prostého tr. C 8/10, cement portlandský	5,640	m3	125,07	705,39
2 - ZÁKLADY spolu:				705,39			705,39
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
24	015	338171112	Osadzovanie stŕpikov plotových oceľ. do 2 m so zabetónovaním bet. tr. C 25/30	30,000	kus	15,31	459,30
25	015	338172112	Osadzovanie oceľovej plotovej vzpery so zabet. bet. tr. C 25/30	10,000	kus	16,65	166,50
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				625,80			625,80
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
26	254	451575111	Podkladná vrstva hr. do 250 mm zo ŕtkopiesku 1,5°0,5°0,2 = 0,150	0,150	m3	65,34	9,80
27	272	452303112	Podkladné konštrukcie z betónu tr. C8/10 1,5°1,5°0,2 = 0,450	0,450	m3	131,88	59,35
28	271	452351101	Debnenie podkladových dosiek a sedlových lôŕok pod potrubie v otvorenom výkope 4°1,5°0,2 = 1,200	1,200	m2	20,31	24,37
29	MAT	426620000	MTZ a dodávka ČS dľa popisu - viď PD	1,000	kus	1 920,00	1 920,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				2 013,52			2 013,52

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
5 - KOMUNIKÁCIE							
30	221	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	10,000	m2	6,73	67,30
31	221	564831111	Podklad zo štrkodrtie hr. 100 mm	10,000	m2	6,43	64,30
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				131,80			131,80
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
32	251	617451300	Úprava zhlavia studne s odvzdušnením - dľa skutočnosti	1,000	kpl	550,00	550,00
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				550,00			550,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
33	271	893011319	Osadenie vodomernej šachty PP samonosnej DN do 1,5 m svetlej hĺbky do 2,1 m	1,000	kpl	280,00	280,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				280,00			280,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
34	221	917111111	Osad. chodník obrubníka kamen. ležatého bez opory do lôžka z kameniva	13,000	m	9,41	122,33
35	MAT	583803030	Obrubník priamy betónový	13,000	m	8,22	106,86
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				229,19			229,19
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				15 258,450			15 258,45
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
722 - Vnútrotný vodovod							
36	721	722130233	Potrúbie vod. z ocel. rurok závit. pozink. 11343 DN 25	1,000	m	24,93	24,93
37	721	722130236	Potrúbie vod. z ocel. rurok závit. pozink. 11343 DN 50	20,000	m	42,41	848,20
38	721	722231013	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 1	1,000	kus	17,75	17,75
39	721	722231149	Odvzdušňovací ventil č. 9876 DN25	1,000	kus	219,65	219,65
40	721	722234265	Fitter mosadzný G 1 PN 16 do 120°C s 2x vnútorným závitom	1,000	kus	11,07	11,07
41	721	722262213	Vodomer pre vodu do 30° C závitový G 1 VM 7-10V	1,000	kus	336,19	336,19
42	721	722999904	Vnútrotný vodovod - kompletizácia	10,000	hod	25,00	250,00
722 - Vnútrotný vodovod spolu:				1 707,79			1 707,79
734 - Armatúry							
43	731	734421160	Tlakomer 0-0,6 Mpa s pripojením + slučka + uzáver	1,000	kus	45,50	45,50
734 - Armatúry spolu:				45,50			45,50
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
44	767	767911130	Montáž oplatenia, pletivom, výšky do 2,0 m	70,000	m	7,00	490,00
45	767	767912150	Montáž napínacieho drôtu	210,000	m	0,56	117,60
46	767	767920220	Montáž vrát a vrátok v oplatení na stĺpiky oceľové do 4 m2	1,000	kus	22,64	22,64
47	767	767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	25,000	kg	6,97	174,25
48	MAT	313275040	Pletivo drôt. poplast. 4-hranné oko 50mm, priem. drôtu 2,2mm, výška 200cm	60,000	m	4,30	258,00
49	MAT	3132A0653	Vstupná bránka šírka prechodu 1 m, výš. 1,5 m	1,000	kus	335,80	335,80
50	MAT	3132A1411	Drôt viazač Zn - pr.dr.(mm)/dlž.dr.(m) - 1,0/30 - FT800001	3,000	kus	1,60	4,80
51	MAT	3132A1416	Drôt napínací PVC - pr.dr.(mm)/dlž.dr.(m) - 2,9/78 - FT800007	3,000	kus	7,54	22,62
52	MAT	3132A1441	Poplastovaný stĺpik pre oplatenie, výš.2,75 m, priem.48 mm	30,000	kus	14,96	448,80
53	MAT	3132A1474	Poplastovaná rúrka pre vzperu, výš.3,00 m, priem.48 mm	10,000	kus	15,53	155,30
54	767	767999904	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné. HZS T4	40,000	hod	15,00	600,00
55	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,325	l	62,14	20,20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				2 650,01			2 650,01
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				4 403,30			4 403,30
Za rozpočet celkom				19 661,75			19 661,75

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Chminianske Jakubovany - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ			
Objekt : 02-Výtlačné vodovodné potrubie		JKSO : 827191	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Tarasovičová	Dňa: 9.6.2025
Odberateľ: Obec Chminianske Jakubovany		IČO:	
Dodávateľ: CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov		DIČ:	
Projektant: Ing. Vladimír Zvada, ASI 3227*A 2-2		IČO: 45943958	
		DIČ: 2023148512	
		IČO: 10734627	
		DIČ:	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:			
4	Iné:			
5	Súčet:			

B	IN - Individuálne náklady
6	Práce nadčas
7	Murárske výpomoc
8	Bez pevnej podlahy
9	
10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby zahrnuté v jednotkových cenách
11	Zariadenie staveniska
12	Prevádzkové vplyvy
13	Sťažené podmienky
14	
15	Súčet riadkov 11 až 14:

D	ON - ostatné náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžnierska činnosť
18	Projektové práce
19	
20	Súčet riadkov 16 až 19:

E	Celkové náklady
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
22	DPH 23% z:
23	DPH 0% z:
24	Súčet riadkov 21 až 23:

F	Odpčet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ podpis: dátum: pečiatka:	dodávateľ, zhotoviteľ podpis: dátum:
--	---

Odberateľ: Obec Chminianske Jakubovany
 Projektant: Ing. Vladimír Zvada, ASI 3227*A 2-2
 Dodávateľ: CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov

Stavba : Chminianske Jakubovany - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ
 Objekt : 02 - Výtlačné vodovodné potrubie

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	8 425,47		8 425,47	0,00497		234,635
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	14,50		14,50	0,08996		0,434
8 - RÚROVÉ VEDENIA	2 284,77	795,95	2 968,45	0,25330		868,744
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	11,78		11,78			0,413
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	10 736,52	795,95	11 420,20	0,34822		1 104,226
272 - Vedenia rúrové vonkajšie	19,34		19,34			0,676
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	19,34		19,34			0,676
Za rozpočet celkom	10 755,86	795,95	11 439,54	0,34822		1 104,902

CEPRAS s.r.o.

1/1/1

Odberteľ: Obec Chminianske Jakubovany

Projektant: Ing. Vladimír Zvada, ASI 3227*A 2-2

Dodávateľ: CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov

Stavba : Chminianske Jakubovany - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ

Objekt : 02-Výtláčné vodovodné potrubie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	119001401	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm	1,500	m	20,38	30,57
2	001	120001101	Priplatok za sťažení výkopávku v blízkosti podzem. vedenia	1,500	m3	22,72	34,08
3	272	132101201	Hĺbenie rýh šírka do 2m v horn. tr. 1-2 do 100 m3 (83,5*0,7*1,35+2*0,8*1,5*1,5)*0,25*25% = 20,627	20,627	m3	14,93	307,96
4	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 (83,5*0,7*1,35+2*0,8*1,5*1,5)*0,75*75% = 61,881	61,881	m3	26,89	1 663,98
5	272	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	24,752	m3	1,47	36,39
6	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	82,508	m3	55,93	4 614,67
7	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	50,640	m3	10,27	520,07
8	001	167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	50,640	m3	7,11	360,05
9	001	171201101	Násypy nezhutnené 50,64-10-25 = 15,640	15,640	m3	1,16	18,14
10	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet. rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 82,508-21,042 = 61,466	61,466	m3	4,78	293,81
11	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny 83,5*0,7*0,36 = 21,042	21,042	m3	23,30	490,28
12	001	175101109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	21,042	m3	2,00	42,08
13	001	175203102	Prisypenie tesniacej fólie, geotext. bez zhut. svah nad 1:5 83,5*0,7*0,1 = 5,845	5,845	m3	2,29	13,39
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				8 425,47			8 425,47
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
14	271	452313121	Podkladové bloky z betónu prostého tr. C 8/10 v otvorenom výkope pod potrubie 2*0,3*0,3*0,2 = 0,036	0,036	m3	131,88	4,75
15	271	452353101	Debnenie podkladových blokov pod potrubie v otvorenom výkope 4*2*0,3*0,2 = 0,480	0,480	m2	20,31	9,75
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				14,50			14,50
6 - RÚROVÉ VEDENIA							
16	271	857221131	Montáž tvaroviek liat. 1-osových na potrubí hrdlovom v otv. výkope DN 50 s integ. tesnením, bez dodávky	1,000	kus	28,17	28,17
17	271	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 63	83,500	m	0,65	54,28
18	MAT	2861F1123	Potrubie pre rozvody vody z PE 100 RC s ochrannou vrstvou D63x3,8 mm	83,500	m	2,58	215,43
19	MAT	2863A0306	Objímka so zádržkou MB - 612 685 d 63	1,000	kus	6,64	6,64
20	MAT	2863A0904	T-kus TA s predlž.odboč.a objímkou 612 164 d 63	1,000	komplet	25,86	25,86
21	271	891211111	Montáž vodovodných posúvačov vo výkope so ZS DN 50	1,000	kus	27,71	27,71
22	271	891211221	Montáž vodovodných posúvačov v šachte s ručným kolieskom DN 50	1,000	kus	15,18	15,18
23	MAT	422211701	Posúvač 4040 E2/E3 - DN 50/63	1,000	kus	337,80	337,80
24	MAT	422913605	LT poklop samonivelačný č. 1750 pre uzáver	1,000	kus	59,45	59,45
25	MAT	422913800	Zemná súprava teleskopická pre E2, Combi	1,000	kus	38,50	38,50
26	271	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	83,500	m	1,04	86,84
27	271	892273111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125	83,500	m	6,97	582,00
28	271	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia DN do 300	1,000	kus	283,72	283,72
29	271	899401112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	1,000	kus	35,75	35,75
30	271	899713112	D+M Orientačný stĺpik 42x2250 ofoľovaný s PE zátkou a s pátkou 290x340	2,000	kus	56,00	112,00
31	MAT	4222L3102	Spojka UGC DN50, d 48,0-71,0 PN10/16	1,000	kus	112,27	112,27
32	271	899713113	D+M Autozásuvka 7-pólová, 12V DN/ISO 1724, plast	2,000	kus	25,80	51,60

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
33	271	899713114	D+M Signalizačný vyhľadávaci izolovaný vodič s CU jadrom Cu 6mm2	88,000	m	2,50	220,00
34	271	899714118	Pripálok za prepojovacie práce (oprava prípojok v trase)	1,000	kpl	550,00	550,00
35	271	899739101	D+M výstražnej PVC fólie-biela vodovod hr.0,2-0,3 mm, š.200 do 300 mm na obsyp	83,500	m	1,50	125,25
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				2 968,45			2 968,45
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
36	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	0,281	t	41,93	11,78
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				11,78			11,78
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				11 420,200			11 420,20
PRÁCE A DODÁVKY M							
272 - Vedenia rúrové vonkajšie							
37	272	802111063	Montáž elektrovaroviek MB objímka so zarážkou PE100 SDR11, D63mm	1,000	kus	5,70	5,70
38	272	802116063	Montáž TA(Kit) T-kus s predlž. odbočkou PE100 SDR11 D63mm	1,000	kus	13,64	13,64
272 - Vedenia rúrové vonkajšie spolu:				19,34			19,34
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				19,34			19,34
Za rozpočet celkom				11 439,54			11 439,54

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Chminianske Jakubovany - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ			
Objekt : 03.1-Vodojem 45m3		JKSO : 814299	
Rozpočet:		Zmluva č.:	Spracoval: Tarasovičová
		Dňa: 9.6.2025	
Odberateľ: Obec Chminianske Jakubovany		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov		IČO: 45943958	
		DIČ: 2023148512	
Projektant: Ing. Vladimír Zvada, ASI 3227*A 2-2		IČO: 10734627	
		DIČ:	
		0	0
		0	0
		0	0
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
1	HSV:		Spolu ZRN
2	PSV:	0,00	0,00
3	MCE:	0,00	0,00
4	Iné:		0,00
5	Súčet:	0,00	0,00
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		0,00
7	Murárske výpomoc		0,00
8	Bez pevnej podlahy		0,00
9			0,00
10	Súčet riadkov 6 až 9:		0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby zahrnuté v jednotkových cenách		
11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
14		0,00%	0,00
15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		0,00
17	Inžinierska činnosť		0,00
18	Projektové práce		0,00
19			0,00
20	Súčet riadkov 16 až 19:		0,00
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
Ing. Zvada			
podpis:			
dátum:			
E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		37 889,88
22	DPH 23% z:	37 889,88	8 714,67
23	DPH 0% z:	0,00	0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23:		46 604,55
F	Odpočet - prípočet		
	0		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:			

Odberateľ: Obec Chminianske Jakubovany

Projektant: Ing. Vladimír Zvada, ASI 3227*A 2-2

Dodávateľ: CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov

Stavba : Chminianske Jakubovany - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ

Objekt : 03.1-Vodojem 45m3

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Surť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
8 - RÚROVÉ VEDENIA	34 444,59	37 723,34	37 725,62	3,69100	0,000	36,363
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	34 444,59	37 723,34	37 725,62	3,69100	0,000	36,363
722 - Vnútny vodovod	61,35	0,00	61,35	0,00496	0,000	1,437
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	61,35	0,00	61,35	0,00496	0,000	1,437
272 - Vedenia rúrové vonkajšie	102,91	0,00	102,91	0,00000	0,000	5,017
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	102,91	0,00	102,91	0,00000	0,000	5,017
Za rozpočet celkom	34 608,85	37 723,34	37 889,88	3,69596	0,000	42,817

Odberteľ: Obec Chminianske Jakubovany

Projektant: Ing. Vladimír Zvada, ASI 3227*A 2-2

Dodávateľ: CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,063 01 Sabinov

Stavba : Chminianske Jakubovany - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ

Objekt : 03.1-Vodojem 45m3

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	----------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

8 - RÚROVÉ VEDENIA

1	271	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 63	6,000	m	0,38	2,28
2	MAT	2861F1065	Potrubie pre rozvody vody z PE 100, d63x3,8 mm -13 33PPk	6,000	m	2,43	14,58
3	MAT	2861F1068	Potrubie pre rozvody vody z PE 100, d110x6,6 mm -13 36PPt/k	3,000	m	6,04	18,12
4	MAT	2861F1071	Potrubie pre rozvody vody z PE 100, d160x9,5 mm -13 39PPt	2,000	m	3,36	6,72
5	MAT	2863A0306	Objímka so zarážkou MB - 612 685 d 63	2,000	kus	6,64	13,28
6	MAT	2863A0309	Objímka so zarážkou MB - 612 688 d 110	5,000	kus	14,50	72,50
7	MAT	2863A0513	Redukcia elektrotvarovková MR - 615 393 d1 110, d2 63	2,000	kus	8,46	16,92
8	MAT	2863A0805	Koleno elektrotvarovkové W 90° 612 099 d 63	5,000	kus	21,04	105,20
9	MAT	2863A5351	Nákrúžok lemový E 19 400 119 d 63	2,000	kus	7,31	14,62
10	MAT	2863A5406	Príruba polypropylénová FL 13 000 026 d 63	2,000	kus	24,79	49,58
11	271	871251121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 110	3,000	m	0,51	1,53
12	271	871311121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 160	3,000	m	0,70	2,10
13	271	891211111	Montáž vodovodných posúvačov v šachte DN 50	1,000	kus	27,71	27,71
14	MAT	388217145	Vodomer DN 50 MeiStream Sensus + Modul HRI-Mei alebo ekvivalent	1,000	kpl	630,80	630,80
15	MAT	422210420	Pás navítačací HÁCOM - DN 100-1" - 3370 alebo ekvivalent	2,000	kus	91,90	183,80
16	MAT	422211701	Posúvač 4040 E2/E3 - DN 50/63	1,000	kus	337,80	337,80
17	MAT	422211704	Posúvač 4040 E2/E3 - DN 100/110	1,000	kus	478,80	478,80
18	MAT	4222V2211	Vložka montážna M20 010-616 DN50	1,000	kus	92,25	92,25
19	MAT	4222V2410	Kôš sací M51 017-610 DN100	1,000	kus	846,68	846,68
20	MAT	422657700	Filter D 71-117-616P2 DN50	1,000	kus	49,38	49,38
21	MAT	4361O1050	D+MTZ Hygienické zabezpečenie vody - subdodávka	1,000	kus	350,00	350,00
22	271	891214121	Montáž kompenzátorov alebo montážnych vložiek DN 50	3,000	kus	14,58	43,74
23	271	891261111	Montáž vodovodných posúvačov v šachte so zemnou súpravou DN 100	1,000	kus	41,80	41,80
24	271	891266131	Montáž sacích košov ventilových v objektoch DN 100	1,000	kus	20,65	20,65
25	271	891269111	Montáž navrtáv. pásov na potrubí z rúr PE DN 100	1,000	kus	71,85	71,85
26	271	894145150	Montáž vodojemu PE DN2400-45 m3 a manipulačnej komory PE DN2400-viď PD	1,000	kus	1 500,00	1 500,00
27	MAT	286830005	Dodávka vodojemu PE DN2400-45m3+manipulačná komora PE DN2400-viď PD	1,000	kpl	31 982,93	31 982,93
28	000	899999999	Ostatné konštrukcie - kompletizácia armatúrnej časti	25,000	hod	30,00	750,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				37 725,62			37 725,62

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 37 725,620 37 725,62

PRÁCE A DODÁVKY PSV

722 - Vnútrový vodovod

29	721	722130213	Potrubie vod. z oceli, rúrok závit, pozink. 11353 DN 25	1,000	m	24,93	24,93
30	721	722230103	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	1,000	kus	16,80	16,80
31	721	722231013	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 1	1,000	kus	19,62	19,62
722 - Vnútrový vodovod spolu:				61,35			61,35

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 61,350 61,35

PRÁCE A DODÁVKY M

272 - Vedenia rúrové vonkajšie

32	272	802111063	Montáž elektrotvaroviek MB objímka so zarážkou PE100 SDR11, rúry D63mm	2,000	kus	5,70	11,40
33	272	802111110	Montáž elektrotvaroviek MB objímka so zarážkou PE100 SDR11, rúry D110mm	5,000	kus	6,72	33,60
34	272	802112111	Montáž elektrotvaroviek MR redukcia D110x63mm PE100 SDR11	1,000	kus	6,33	6,33
35	272	802115063	Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D63mm	5,000	kus	4,86	24,30

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
36	272	802160500	Montáž BE+BFL 063	2,000	kus	13,64	27,28
			272 - Vedenia rúrové vonkajšie spolu:	102,91			102,91
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	102,91			102,91
			Za rozpočet celkom	37 889,88			37 889,88



Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Chminianske Jakubovany - zásobovanie vodou a odkaňalizovanie ZŠ a MŠ

Miesto: Chminianske Jakubovany

Rozpočet:

Objekt: SO 03.1 - Vodovjem - ELI

JKSO: Spracoval: Stavoprojekt s.r.o. Prešov

Diel: ELI

Dňa: 9.6.2025

Zmluva č.:

Odberteľ:

IČO: DIČ: IČ DPH:

Dodávateľ: CEPRAS s.r.o., Priemyselčná štvrť 20,083 01 Sabinov

IČO: 45943958 DIČ: 2023148512 IČ DPH: SK200231148512

IČO: DIČ: IČ DPH:

0 0 0 0

A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:			0,00	6	Práce nadčas	0,00	11 Zariadenie staveniska 0,00%
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomocy	0,00	12 Prevádzkové výhyby 0,00%
3	MCE:	5 289,69	0,00	5 289,69	8	Bez pevnej podlahy	0,00	13 Sťažené podmienky 0,00%
4	Iné:	0,00	1 627,90	1 627,90	9		0,00	14 0,00%
5	Sučet:	5 289,69:	1 627,90	6 917,59	10	Sučet riadkov 6 až 9:	0,00	15 Sučet riadkov 11 až 14: 0,00

projektant, rozpočtár, cenár

dodávateľ, zhotoviteľ

ON - ostatné náklady

dátum:

podpis:

pečiatka:

dátum:

podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum:

pečiatka:

21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:	6 917,59
22	DPH 23% z:	6 917,59
23	DPH 0% z:	0,00
24	Sučet riadkov 21 až 23:	8 508,64

F Odpočet - pripočít

0

Odberteľ: Chminianske Jakubovany
Dodávateľ: CEPRAS s.r.o.,Príemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov

Spracoval:Tarasovičová
JKSO :
Dátum: 9.6.2025

Stavba : Chminianske Jakubovany - zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ
Objekt : SO 03.1 - Vodojem - ELI
Diel: ELI

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Rekapitulácia rozpočtu v EUR										
Slavoprojekt, s.r.o., Prešov	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		Nh	
					Spolu		Spolu		Spolu	
	PRÁCE A DODÁVKY INE	0,00	1 627,90	1 627,90		0,00000		0,000		0,000
	PRÁCE A DODÁVKY INE spolu:	0,00	1 627,90	1 627,90		0,00000		0,000		0,000
	M21 - 155 Elektromontáže	1 774,27	0,00	1 774,27		0,00000		0,000		0,000
	M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	3 515,42	0,00	3 515,42		0,00000		0,000		0,000
	PRÁCE A DODÁVKY M	5 289,69	0,00	5 289,69		0,00000		0,000		0,000
	Za rozpočet celkom:	5 289,69	1 627,90	6 917,59		0,00000		0,000		0,000

CEPRAS s.r.o.

Objedavateľ: Chminianske Jakubovany

Dodávateľ: CEPRAS s.r.o.,Práemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov

Spracoval: Tarasovičová

JKSO :

Dátum:3.6.2025

Stavba : Chminianske Jakubovany - zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ

Objekt : SO 03.1 - Vodojem - ELI

Diel: ELI

Stavopojedl. s.r.o., Prešov

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
------------	-------------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------------	------------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY INÉ

PRÁCE A DODÁVKY INÉ

1	MAT	341010M025	Vodné 1-žilový Cu 750V, drôt : CY 6 žilžný	5,000 m		1,24		6,20	6,20
2	MAT	341010M039	Vodné 1-žilový Cu 750V, drôt : CY 16 žilžný	5,000 m		3,30		16,50	16,50
3	MAT	341203M001	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	2,000 m		0,51		1,02	1,02
4	MAT	341203M021	Kábel Cu 750V : CYKY-J 2x4	10,000 m		2,56		25,60	25,60
5	MAT	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	15,000 m		0,90		13,50	13,50
6	MAT	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	5,000 m		1,45		7,25	7,25
7	MAT	341203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	240,000 m		1,11		266,40	266,40
8	MAT	3549000A00	Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (FeZn) D8 (0,40kg/m)	1,800 kg		2,50		4,00	4,00
9	MAT	3549090K10	Svorkovnica ekvipotenciálna : KO 125 E, s krytom, pre UP	1,000 kus		31,25		31,25	31,25
10	MAT	345658K004	Chránička kábelová 2-plášťová HDPE 80, ohybná, bezhalogén, so zaťah. drôtom, spojkou.	235,000 m		1,95		459,25	459,25
11	MAT	345658N003	Výstražná polyetylénová fólia s potlačou blesku Anticor : 611, šírka 330mm, červená	148,000 m		0,10		14,80	14,80
12	MAT	345350T101	Spinač rad.1, nástenný, kompletný, IP44, biely	1,000 kus		4,71		4,71	4,71
13	MAT	345425A801	Zásuvka 2-nás., nástenná, s viečkom, kompletná IP44	1,000 kus		9,23		9,23	9,23
14	MAT	345620D700	Krabica KR rozvodná IP67 plast	2,000 kus		4,06		8,12	8,12
15	MAT	345650I702	Rúrka el-inšt PVC ohybná 20	12,000 m		0,61		7,32	7,32
16	MAT	348000P403	Svietidlo, kruh LED 25W, P44 + zdroj E27	1,000 kus		41,25		41,25	41,25
17	MAT	357003C076	Rozvodnica RS plastová, IP55 (PI), vč. výzbroje vid' výkres č. 04	1,000 kus		525,00		525,00	525,00
18	MAT	831031V502	Elektrický priamovýhrevný konvektor, 500W, nástenný	1,000 kus		187,50		187,50	187,50
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				1 627,90			0,00	1 627,90	1 627,90

PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu: 1 627,900

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

19	921	210010091	Montáž el-inšr rúrky (plast) ohybná, uložená pevne D20 (d16)mm	12,000 m		1,92	23,04		23,04
20	921	210010124	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d80)mm	235,000 m		1,44	338,40		338,40
21	921	210010332	Montáž krabice na povrch 1-nás KR, listová, vrátane zapojenia, rozvodka s veľkom a svorkovnicou	2,000 kus		6,97	13,94		13,94

Por. číslo	Kod ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesa, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konstrukce	Specifikovaný materiál	Spolu
22	921	210021001	Zhotovenie otvoru do armatovej komory	1,000 kus		13,54	13,54		13,54
23	921	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm ²	14,000 kus		1,43	20,02		20,02
24	921	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4 mm ²	2,000 kus		2,12	4,24		4,24
25	921	210110001	Montáž, spínač nástenný, IP44, rad.1	1,000 kus		6,44	6,44		6,44
26	921	210111021	Montáž, zásuvka nástenná, IP44, 10/16A - 250V	2,000 kus		8,04	16,08		16,08
27	921	210190001	Montáž rozvodnice do 20kg	1,000 kus		19,44	19,44		19,44
28	921	210190002	Montáž elektrický priamovýhrevný konvektor, nástenný	1,000 kus		37,99	37,99		37,99
29	921	210200091	Montáž, svietidlo, nástenné IP44	1,000 kus		11,24	11,24		11,24
30	921	210220021	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás D8	4,000 m		1,90	7,60		7,60
31	921	210800527	Montáž, vodič Cu plyný drôt, CY 6	5,000 m		1,12	5,60		5,60
32	921	210800529	Montáž, vodič Cu plyný drôt, CY 16	5,000 m		0,74	3,70		3,70
33	921	210810015	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x1,5	240,000 m		3,15	756,00		756,00
34	921	210810041	Montáž, kábel Cu 750V uložený v rúčke 2x1,5	2,000 m		3,55	7,10		7,10
35	921	210810043	Montáž, kábel Cu 750V uložený voľne CYKY 2x4	10,000 m		4,13	41,30		41,30
36	921	210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený v rúčke CYKY 3x1,5	15,000 m		5,10	76,50		76,50
37	921	210810046	Montáž, kábel Cu 750V uložený v rúčke CYKY 3x2,5	5,000 m		8,42	42,10		42,10
38	921	213290150	Drobné elektroinštalačné práce	4,000 hod		20,00	80,00		80,00
39	921	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	8,000 hod		31,25	250,00		250,00
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				1 774,27			1 774,27	0,00	1 774,27
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach									
40	946	460200164	Káblové rýhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	148,000 m		17,87	2 644,76		2 644,76
41	946	460490011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	148,000 m		0,73	108,04		108,04
42	946	460560164	Zásyp rýhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	148,000 m		3,82	565,36		565,36
43	946	460600001	Odvoz zeminy do 1km	0,500 m3		9,71	4,86		4,86
44	946	460620014	Provizória úprava terénu, zemina tr.4	52,000 m2		3,70	192,40		192,40
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:				3 515,42			3 515,42	0,00	3 515,42
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				5 289,69			5 289,69	0,00	5 289,69
Za rozpočet celkom:				6 917,59			5 289,69	1 627,90	6 917,59

CEPRA S.R.O.

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Chminianske Jakubovany - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ			
Objekt : 03.2-Oplotenie, terénne úpravy, odkanalizovanie		JKSO : 814	
Rozpočet:		Zmluva č.:	
Spracoval: Tarasovičová		Dňa: 9.6.2025	
Odberteľ: Obec Chminianske Jakubovany		IČO:	
Dodávateľ: CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov		DIČ:	
Projektant: Ing. Vladimír Zvada, ASI 3227*A 2-2		IČO: 45943958	
		DIČ: 2023148512	
		IČO: 10734627	
		DIČ:	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:				6	Práce nadčas
2	PSV:				7	Murárske vypomoce
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9	
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby zahrnuté v jednotkových cenách	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sfajzené podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár cenár Ing. Zvada podpis: dátum:	pečaťka:	E Celkové náklady
		21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 19 489,08
		22 DPH 23% z: 19 489,08 4 482,48
		23 DPH 0% z:
		24 Súčet riadkov 21 až 23: 23 971,57
F Odpočet - pripočet		

odberateľ, obstarávateľ podpis: dátum: pečaťka:	dodávateľ, zhotoviteľ podpis: dátum:
--	--

Odberteľ: Obec Chminianske Jakubovany

Projektant: Ing. Vladimír Zvada, ASI 3227*A 2-2

Dodávateľ: CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov

Stavba : Chminianske Jakubovany - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ

Objekt : 03.2-Oplotenie, terénne úpravy, odkanalizovanie

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Surť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	13 977,69	105,00	13 977,69	0,01000		678,279
2 - ZÁKLADY	577,32		577,32	11,89714		2,391
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	503,32		503,32	3,64724		10,856
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 262,19	130,00	1 392,19	17,20977		34,543
5 - KOMUNIKÁCIE	65,80		65,80	2,46340		0,185
8 - RÚROVÉ VEDENIA	443,21	472,34	510,87	1,31975		3,629
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	244,76	43,80	288,56	1,74060		7,750
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	17 074,29	751,14	17 315,75	38,28790		737,633
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	2 173,33	1 542,44	2 173,33	0,26380		55,048
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	2 173,33	1 542,44	2 173,33	0,26380		55,048
Za rozpočet celkom	19 247,62	2 293,58	19 489,08	38,55170		792,681

Odberteľ: Obec Chminianske Jakubovany

Projektant: Ing. Vladimír Zvada, ASI 3227*A 2-2

Dodávateľ: CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov

Stavba : Chminianske Jakubovany - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ

Objekt : 03.2-Oplotenie, terénne úpravy, odkanalizovanie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	001	111201101	Odstánenie krovin a stromov s koreňmi do 1000 m2	300,000	m2	2,58	774,00
2	272	111251111	Drvenie odrezaných konárov do 100 mm s odvozom a zložením do 20 km	5,000	m3	162,49	812,45
3	231	112201122	Odstánenie pŕov vo svahu 1:5-1:2 priemer 0,2-0,3 m	10,000	kus	65,75	657,50
4	272	131101101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 1-2 do 100 m3 $15*7,0*1,25*0,25*25\% = 32,813$	32,813	m3	8,76	287,44
5	272	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 $15*7,0*1,25*0,75 = 98,438$	98,438	m3	15,89	1 544,49
6	272	131201109	Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3	39,375	m3	1,17	46,07
7	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 $8*0,8*1,0+0,4*0,8*0,5 = 6,560$	6,560	m3	26,89	176,40
8	272	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	6,560	m3	1,47	9,64
9	272	132221112	Hĺbenie rýh š. 40, hl. 70, zem. tr. 3	5,000	m	35,50	177,50
10	272	133201101	Hĺbenie šacht v horn. tr. 3 do 100 m3 $22*0,4*0,4*0,8+10*0,6*0,6*0,5 = 4,616$	4,616	m3	67,14	309,92
11	253	133202112	Hĺbenie šacht horn. 3	4,616	m3	44,23	204,17
12	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m $131,251+4,616+6,56 = 142,427$	142,427	m3	36,84	5 247,01
13	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	131,251	m3	1,80	236,25
14	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	131,251	m3	2,45	321,56
15	001	167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	131,251	m3	7,11	933,19
16	001	171101101	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 95% PS	131,251	m3	1,79	234,94
17	001	171201101	Násypy nezhutnené	131,251	m3	1,16	152,25
18	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	6,560	m3	4,78	31,36
19	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny $8*0,8*0,46 = 2,944$	2,944	m3	23,30	68,60
20	001	175101109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	2,944	m3	1,50	4,42
21	253	175103111	Obsyp objektu $(11*3*3-3,1415*10*1,2*1,2)+(4*3*3-3,1415*1,2*1,2*3,0) = 76,191$	76,191	m3	15,35	1 169,53
22	253	17515-1101	Hutnenie bokov násypov pre akýkoľvek sklon a dĺžku	150,000	m2	0,98	147,00
23	231	180401213	Založenie ľúčneho trávniku výsevom vo svahu 1:2-1:1	150,000	m2	1,18	177,00
24	MAT	005724100	Zmes trávna parková rekreačná	10,000	kg	10,50	105,00
25	272	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	500,000	m2	0,30	150,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				13 977,69			13 977,69
2 - ZÁKLADY							
26	211	275311113	Základové pátky z betónu prostého tr. C 8/10, cement portlandský	4,616	m3	125,07	577,32
2 - ZÁKLADY spolu:				577,32			577,32
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
27	015	338171112	Osadzovanie stĺpkov plotových oceľ. do 2 m so zabetónovaním bet. tr. C 25/30	22,000	kus	15,31	336,82
28	015	338172112	Osadzovanie oceľovej plotovej vzpery so zabet. bet. tr. C 25/30	10,000	kus	16,65	166,50
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				503,32			503,32
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
29	012	411125001	Montáž strop. panelov zo železobetónu do 1,5 t	2,000	kus	47,71	95,42
30	MAT	593215430	Preklad železobetónový RZP 88-240	2,000	kus	65,00	130,00
31	254	451575111	Podkladná vrstva hr. do 250 mm zo štrkopiesku	2,900	m3	65,34	189,49

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			(1+4)*2,5*0,2+5*0,4*0,2 = 2,900				
32	321	461511111	Drôtokamenné opevnenie z lomového kameňa spracovaného na mieste 5*3*0,4 = 6,000	6,000	m3	162,88	977,28
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				1 392,19			1 392,19
5 - KOMUNIKÁCIE							
33	221	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	5,000	m2	6,73	33,65
34	221	564831111	Podklad zo štrkodrite hr. 100 mm	5,000	m2	6,43	32,15
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				65,80			65,80
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
35	271	831263195	Prípatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300	1,000	kus	38,53	38,53
36	MAT	2865A1012	Koleno kanalizačné PVC d 160x30°	1,000	kus	3,36	3,36
37	MAT	2865A1015	Koleno kanalizačné PVC d 160x87°	1,000	kus	4,21	4,21
38	MAT	2865A1449	Rúra kanalizačná hladká PVC SN8 - KG SW DN 160 2m	1,000	kus	18,40	18,40
39	MAT	2865A1452	Rúra kanalizačná hladká PVC SN8 - KG SW DN 160 6m	1,000	kus	41,69	41,69
40	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC vo výkope DN 150	8,000	m	1,21	9,68
41	311	895641113	Zhotovenie vyústenia z betónu C16/20 so žabou klapkou na potrubí DN150	1,000	kus	395,00	395,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				510,87			510,87
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
42	221	917111111	Osad. chodník. obrubníka kamen. ležateho bez opory do lôžka z kameniva	6,000	m	9,41	56,46
43	MAT	583803030	Obrubník betónový priamy	6,000	m	7,30	43,80
44	321	998321011	Presun hmôt pre priehradné hrádze zemné a kamenisté	10,301	t	18,28	188,30
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				288,56			288,56
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				17 315,750			17 315,75
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
45	767	767911130	Montáž oplatenia, pletivom, výšky do 2,0 m	50,000	m	7,00	350,00
46	767	767912150	Montáž napínacieho drôtu	150,000	m	0,56	84,00
47	767	767920220	Montáž vrát a vrátok v oplatení na stĺpiky oceľové do 4 m2	1,000	kus	22,64	22,64
48	767	767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	25,000	kg	6,97	174,25
49	MAT	313275040	Pletivo drôt. poplast. 4-hranné oko 50mm, priem. drôtu 2,2mm, výška 200cm	50,000	m	4,30	215,00
50	MAT	3132A0653	Vstupná bránka šírka priechodu 1 m, výš. 1,5 m	1,000	kus	350,80	350,80
51	MAT	3132A1411	Drôt viazaci Zn - pr.dr.(mm)/dĺž.dr.(m) - 1,0/30 - FT800001	2,000	kus	1,60	3,20
52	MAT	3132A1416	Drôt napínaci PVC - pr.dr.(mm)/dĺž.dr.(m) - 2,9/78 - FT800007	3,000	kus	7,54	22,62
53	MAT	3132A1441	Poplastovaný stĺpik pre oplatenie, výš.2,75 m, priem.48 mm	22,000	kus	14,96	329,12
54	MAT	3132A1474	Poplastovaná rúrka pre vzperu, výš.3,00 m, priem.48 mm	10,000	kus	15,53	155,30
55	767	767999904	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné - kompletizácia	30,000	hod	15,00	450,00
56	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,264	t	62,14	16,40
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				2 173,33			2 173,33
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				2 173,33			2 173,33
Za rozpočet celkom				19 489,08			19 489,08

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Chminianske Jakubovany - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ			
Objekt : 04-Zásobovacie vodovodné potrubie		JKSO : 827191	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Tarasovičová	Dňa: 9.6.2025
Odberteľ: Obec Chminianske Jakubovany		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov		IČO: 45943958	
		DIČ: 2023148512	
Projektant: Ing. Vladimír Zvada, ASI 3227*A 2-2		IČO: 10734627	
		DIČ:	
A	ZRN	Konstrukcie	Spolu ZRN
1	HSV:		
2	PSV:		
3	MCE:		
4	Iné:		
5	Súčet:		
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocy		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby zahrnuté v jednotkových cenách		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
Ing. Zvada			
podpis:			
dátum:			
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		42 414,79
22	DPH 23% z:	42 414,79	9 755,40
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		52 170,19
F	Odpočít - pripočít		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	

Odberateľ: Obec Chminianske Jakubovany

Projektant: Ing. Vladimír Zvada, ASI 3227*A 2-2

Dodávateľ: CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov

Stavba : Chminianske Jakubovany - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ

Objekt : 04-Zásobovacie vodovodné potrubie

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	22 109,95	606,60	22 716,55	32,64529	11,620	659,012
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	214,35		214,35	5,72085		4,134
5 - KOMUNIKÁCIE	2 517,48	725,48	2 517,48	22,89200		11,920
8 - RÚROVÉ VEDENIA	12 520,65	14 408,04	15 803,13	1,76371		1 045,467
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	935,49		935,49	0,00150		12,056
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	38 297,92	15 740,12	42 187,00	63,02334	11,620	1 732,589
272 - Vedenia rúrové vonkajšie	227,79		227,79			7,973
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	227,79		227,79			7,973
Za rozpočet celkom	38 525,71	15 740,12	42 414,79	63,02334	11,620	1 740,562

Odberateľ: Obec Chminianske Jakubovany

Projektant: Ing. Vladimír Zvada, ASI 3227*A 2-2

Dodávateľ: CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov

Stavba : Chminianske Jakubovany - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ

Objekt : 04-Zásobovacie vodovodné potrubie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memó jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	271	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,250 km		6 000,00	1 500,00
2	221	113107223	Odstánenie podkladov, krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm, nad 200 m2 20*0,7+3*2 "ryhy v miestnych komunikáciách+jama pre RHV = 20,000	20,000 m2		2,61	52,20
3	221	113107242	Odstánenie podkladov alebo krytov živých hr. 50-100 mm, nad 200 m2	20,000 m2		1,79	35,80
4	221	113108441	Rozrytie podkladov, krytov z kameniva bez zhutnenia bez živého spoja	20,000 m2		5,74	114,80
5	272	115101201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	50,000 hod		5,79	289,50
6	272	115101301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	10,000 deň		3,54	35,40
7	272	119001401	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm	1,500 m		20,38	30,57
8	001	120001101	Priplatok za sťaženie vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	1,500 m3		22,72	34,08
9	272	132101201	Hĺbenie rýh šírka do 2m v horn. tr. 1-2 do 100 m3 $((297,5-10*0,7*1,45+5*0,8*1,5*1,5)+(2*3+1,5*2)*1,7)*0,25*25\% = 77,913$	77,913 m3		14,93	1 163,24
10	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 $((297,5-10*0,7*1,45+5*0,8*1,5*1,5)+(2*3+1,5*2)*1,7)*0,75*75\% = 233,738$	233,738 m3		26,69	6 285,21
11	272	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm $233,738*0,4 = 93,495$	93,495 m3		1,47	137,44
12	272	141802132	Riadené mikrotunelovanie do 25 m, priemer do 160 mm, tr. 3	10,000 m		432,76	4 327,60
13	000	141999999	Ostatné konštrukcie - pretlačovanie potrubí	50,000 hod		15,00	750,00
14	272	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m $3*2*1,7 = 10,200$	10,200 m2		5,37	54,77
15	272	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	10,200 m2		3,47	35,39
16	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m $311,651*0,5 = 155,826$	155,826 m3		25,93	4 040,57
17	272	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 500 m horn. tr. 1-4	100,000 m3		1,99	199,00
18	272	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	20,440 m3		9,50	194,18
19	272	167101101	Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4 $5,04+1,4+14+50 = 70,440$	70,440 m3		10,27	723,42
20	001	167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	70,440 m3		7,11	500,83
21	001	171201101	Násypy nezhutnené	50,000 m3		1,16	58,00
22	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	20,440 m3		0,86	17,58
23	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 $311,651-20,44 = 291,211$	291,211 m3		4,78	1 391,99
24	MAT	583336780	Kamenivo ťažené hrubé 16-32 $(20*0,7+3*2)*0,7*1,7$ "štrkodiva v komunikácii = 23,800	23,800 t		19,27	458,63
25	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny $20*0,7*0,36 = 5,040$	5,040 m3		23,30	117,43
26	001	175101109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	5,040 m3		1,50	7,56
27	MAT	583373180	Štrkopiesok 0-16 $5,04*1,7 = 8,568$	8,568 t		17,27	147,97
28	001	175203102	Prísypenie tesniacej fólie, geotext. bez zhut. svah nad 1:5 $83,5*0,7*0,1 = 5,845$	5,845 m3		2,29	13,39
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				22 716,55			22 716,55
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
29	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku $20*0,7*0,1 = 1,400$	1,400 m3		59,43	83,20
30	211	451576121	Podkladná a výplňová vrstva zo štrkopiesku hr. do 200 mm	6,000 m2		9,83	58,98
31	271	452313121	Podkladové bloky z betónu prostého tr. C 8/10 v otvorenom výkope pod potrubie	0,270 m3		131,86	35,61

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
			15*0,3*0,3*0,2 = 0,270				
32	271	452353101	Debnenie podkladových blokov pod potrubie v otvorenom výkope	1,800	m2	20,31	36,56
			15*2*0,3*0,2 = 1,800				
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				214,35			214,35
5 - KOMUNIKÁCIE							
33	221	564871112	Podklad zo štrkodrite hr. 300 mm	20,000	m2	14,79	295,80
34	272	572961005	Vyspravenie krytov vozoviek po prekopoch živičnými zmesami hr. 50 mm	40,000	m2	32,99	1 319,60
35	272	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2	20,000	m2	2,08	41,60
36	272	573221111	Postrek živičný spojovací z cestného dechtu 0,5-0,7 kg/m2	20,000	m2	0,60	12,00
37	272	584121111	Osadenie cest. panelov zo železobetónu do lôžka z kameniva hr. do 40 mm	12,000	m2	10,25	123,00
38	MAT	593811970	Panel cestný IZD 98/10 300x200x18	2,000	kus	362,74	725,48
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				2 517,48			2 517,48
6 - RÚROVÉ VEDENIA							
39	271	857241131	Montáž tvaroviek liat. 1-osových na potrubí hrdlovom v otv. výkope DN 80 s integ. tesnením, bez dodávky	1,000	kus	28,17	28,17
40	271	857262121	Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 100	2,000	kus	27,96	55,92
41	MAT	2861F1126	Potrubie pre rozvody vody z PE 100 RC s vonk. ochranou, d110x6,6 mm	297,500	m	7,03	2 091,43
42	MAT	2861F1128	Potrubie pre rozvody vody z PE 100 RC s vonk. ochranou, d160x9,5 mm	10,000	m	15,11	151,10
43	MAT	2863A0309	Objímka so zárazkou MB - 612 688 d 110	3,000	kus	13,50	40,50
44	MAT	2863A0459	Dno elektrotvarovkovej klenutú MV - 612 033 d 110	2,000	kus	61,84	123,68
45	MAT	2863A0509	Redukcia elektrotvarovková MR - 615 390 d1 63, d2 40	2,000	kus	12,36	24,72
46	MAT	2863A0512	Redukcia elektrotvarovková MR - 615 392 d1 90, d2 63	1,000	kus	15,70	15,70
47	MAT	2863A0904	T-kus TA s predlž. odboč. a objímkou 612 164 d 63	1,000	komplet	27,88	27,88
48	MAT	2863A1003	T-kus T 612 167 d 110	3,000	kus	24,79	74,37
49	MAT	2863A1029	T-kus T red 616 419 d 110/90	2,000	kus	36,16	72,32
50	MAT	2863A1412	Ventil prípojkový DAV 615 351 d1 110, d2 63	2,000	kus	291,89	583,78
51	MAT	2863A2023	Súprava zemná teleskopická FBS 616 310 d 90-180, H 1,20-1,80 m	2,000	kus	38,50	77,00
52	271	871251121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylékových d 110	1,000	m	0,87	0,87
53	271	871311121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylékových d 160	10,000	m	1,17	11,70
54	271	891211111	Montáž vodovodných posúvačov vo výkope so zemnou súpravou DN 50	1,000	kus	27,71	27,71
55	271	891211221	Montáž vodovodných posúvačov v šachte s ručným kolieskom DN 50	1,000	kus	15,18	15,18
56	MAT	4222I1703	Posúvač 4040 E2/E3 - DN 80/90	1,000	kus	187,90	187,90
57	MAT	4222I1704	Posúvač 4040 E2/E3 - DN 100/110	3,000	kus	226,25	678,75
58	MAT	4227B0305	Hydrant nadzemný DUO - DN 100 2B/A RD1,25	2,000	kus	480,46	960,92
59	MAT	4229I3605	LT poklop samonivelačný č. 1750 pre uzáver	4,000	kus	21,48	85,92
60	MAT	4229I3800	Zemná súprava teleskopická pre E2, Combi	4,000	kus	39,75	159,00
61	MAT	552421800	Poklop ventilový	2,000	kus	8,25	16,50
62	MAT	5525D2123	Koleno prírubové s pátkou N 90° DN 100, PN10/16	2,000	kus	85,98	171,96
63	271	891241111	Montáž vodovodných posúvačov vo výkope so zemnou súpravou DN 80	1,000	kus	33,51	33,51
64	271	891261111	Montáž vodovodných posúvačov vo výkope so zemnou súpravou DN 100	2,000	kus	41,80	83,60
65	271	891267211	Montáž hydrantov nadzemných DN 100 dl. do 1500 mm	2,000	kus	39,11	78,22
66	271	892271111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	297,500	m	1,04	309,40
67	271	892273111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125	297,500	m	6,97	2 073,58
68	271	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia DN do 300	2,000	kus	283,72	567,44
69	271	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia DN do 300	2,000	kus	283,72	567,44
70	271	899401111	Osadenie poklopov liatinových ventilových	2,000	kus	24,89	49,78
71	271	899401112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	4,000	kus	35,75	143,00
72	271	899704020	Montáž uzatváracej manžety DN1/DN2 100/150	2,000	kus	8,16	16,32
73	MAT	2863N1603	Manžeta tesniaca DU-N - DNxDN - 100x150 mm - 93 01 00 150	2,000	kus	85,50	171,00
74	MAT	2863N2001	Objímka kľzná C 15, výš.15, šír.63 mm - 90 00 01	26,000	kus	3,60	93,60
75	271	899704030	Montáž kľznej objímky RACI montovanej na potrubie DN 100-150	1,000	kus	8,16	8,16
76	271	899713112	D+M Orientačný stĺpik 42x2250 ofóliovaný s PE zátkou a s pátkou 290x340	4,000	kus	68,90	275,60
77	MAT	4222L3103	Spojka UGC DN65, d 63,0-83,7 PN10/16	1,000	kus	210,00	210,00
78	271	899713113	D+M Autozásuvka 7-pólová, 12V DN/ISO 1724, plast	3,000	kus	19,50	58,50

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
79	271	899713114	D+M Signalizačný vyhľadávací izolovaný vodič s CU jadrom Cu 6mm2 (1295+250+490) = 2035,000	2 035,000	m	2,00	4 070,00
80	271	899714118	Príplatok za prepájacie práce (oprava prípojk v trase)	1,000	kpl	300,00	300,00
81	271	899739101	D+M výstražnej PVC fólie-biela vodovod hr.0,2-0,3 mm, š.200 do 300 mm na obsyp	290,000	m	0,90	261,00
82	000	899999999	Ostatné konštrukcie - kompletizácia vodovodu + prepájacie práce	50,000	hod	15,00	750,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				15 803,13			15 803,13
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
83	272	919734110	Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. nad 9 do 10 cm	50,000	m	2,37	118,50
84	272	979082213	Vodorovná doprava suty po suchu do 1 km 20°0,1'0,8+20°0,3'1,7 = 11,800	11,800	t	1,95	23,01
85	272	979087212	Nakladanie suty na dopravný prostriedok	11,800	t	5,70	67,26
86	241	979091221	Vodorovné premiestnenie suty za ďalších 1000 m 24°11,8 = 283,200	283,200	t	0,15	42,48
87	272	995117152	Zemina výkopová iná ako v 170505 uvedená, 17 05 06 (O) 20,44°0,8 = 16,352	16,352	t	15,00	245,28
88	272	995117161	Odpadový štrk a drvené hominy 20°0,3'1,7 = 10,200	10,200	t	12,00	122,40
89	272	995117170	Bitumenové zmesi iné ako v 170301 uvedené, 17 03 02 (O) 20°0,1'1,8 = 3,600	3,600	t	30,00	108,00
90	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rur plastových v otvorenom výkope	4,974	t	41,93	208,56
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				935,49			935,49
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				42 187,000			42 187,00
PRÁCE A DODÁVKY M							
272 - Vedenia rúrové vonkajšie							
91	272	802111110	Montáž elektrotvaroviek MB objímka so zádržkou PE100 SDR11, D110mm	3,000	kus	10,40	31,20
92	272	802112065	Montáž elektrotvaroviek MR redukcia D63/40mm PE100 SDR11	2,000	kus	9,75	19,50
93	272	802112092	Montáž elektrotvaroviek MR redukcia D90/63mm PE100 SDR11	1,000	kus	10,91	10,91
94	272	802116063	Montáž TA(Kit) T-kus s predlž. odbočkou PE100 SDR11 D63mm	1,000	kus	16,12	16,12
95	272	802117110	Montáž elektrotvaroviek *T* T-kus PE100 SDR11 D110mm	5,000	kus	19,90	99,50
96	272	802121114	Montáž DAV(Kit) pripoj ventí s navrt. Arm. s predl. odb. PE100 SDR11 110/63mm	2,000	kus	15,12	30,24
97	272	802123110	Montáž elektrotvaroviek MV klenuté dno PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D110mm	2,000	kus	10,16	20,32
272 - Vedenia rúrové vonkajšie spolu:				227,79			227,79
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				227,79			227,79
Za rozpočet celkom				42 414,79			42 414,79

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Chminianske Jakubovany - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ			
Objekt : 05 - Vodovodné prípojky		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Tarasovičová	Dňa: 9.6.2025
Odberateľ: Obec Chminianske Jakubovany		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov		IČO: 45943958	
		DIČ: 2023148512	
Projektant: Ing. Vladimír Zvada, ASI 3227*A 2-2		IČO: 10734627	
		DIČ:	
		0	0
		0	0
		0	0

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:			0,00	6	Práce nadčas	0,00
2	PSV:		0,00	0,00	7	Murárske výpomoc	0,00
3	MCE:		0,00	0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00
4	Iné:			0,00	9		0,00
5	Súčet:		0,00	0,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby zahrnuté v jednotkových cenách	D	ON - ostatné náklady
11	0,00%	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	0,00%	17	Inžinierska činnosť
13	0,00%	18	Projektové práce
14	0,00%	19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár cenár Ing. Zvada podpis: dátum:	pečiatka:
--	-----------

E	Celkové náklady
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 34 299,22
22	DPH 23% z: 34 299,22 7 888,82
23	DPH 0% z: 0,00 0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23: 42 188,04

F	Odpočet - prípočet
	0

odberateľ, obstarávateľ podpis: dátum: pečiatka:	dodávateľ, zhotoviteľ podpis: dátum: nečiatka:
---	---

Dodávateľ: CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20, 083 01 Sabinov

Objekt : 05-Vodovodné prípojky

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	17 416,59	1 520,00	18 936,59	4,01350	0,000	819,604
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	59,60	0,00	59,60	0,31269	0,000	2,948
8 - RÚROVÉ VEDENIA	11 714,72	13 603,21	14 976,82	1,57823	0,000	201,300
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	119,75	0,00	119,75	0,00000	0,000	3,332
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	29 310,66	15 123,21	34 092,76	5,90442	0,000	1 027,184
722 - Vnútorný vodovod	17,75	0,00	17,75	0,00102	0,000	0,269
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	17,75	0,00	17,75	0,00102	0,000	0,269
272 - Vedenia rúrové vonkajšie	188,71	0,00	188,71	0,00051	0,000	6,969
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	188,71	0,00	188,71	0,00051	0,000	6,969
Za rozpočet celkom	29 517,12	15 123,21	34 299,22	5,90595	0,000	1 034,422

CEPRAS s.r.o. 
Priemyselné stredisko, 011 01, Sadbnov
011 01, Sadbnov

Odberateľ: Obec Chminianske Jakubovany

Projektant: Ing. Vladimír Zvada, ASI 3227*A 2-2

Dodávateľ: CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov

Stavba : Chminianske Jakubovany - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ

Objekt : 05-Vodovodné prípojky

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	100,000	m	7,59	759,00
2	272	119001429	Dočasné zaistenie konštrukcia stĺpa	5,000	kus	50,00	250,00
3	001	120001101	Priplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	1,500	m3	22,72	34,08
4	272	132101201	Hĺbenie rýh šírka do 2m v horn. tr. 1-2 do 100 m3 (550+36,5)*0,6*1,30*0,5+7*0,9*1,5*0,5*50% tr.2 = 233,460	233,460	m3	11,93	2 785,18
5	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	233,460	m3	16,89	3 943,14
6	272	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm 233,460*0,4 = 93,384	93,384	m3	1,47	137,27
7	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m 466,92*0,5 = 233,460	233,460	m3	25,93	6 053,62
8	001	174201121	Zásyp nez hutnený jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 466,92-105,57 = 361,350	361,350	m3	2,07	747,99
9	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypariny (550+36,5)*0,5*0,36 = 105,570	105,570	m3	23,30	2 459,78
10	001	175101109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypariny	105,570	m3	1,50	158,36
11	001	175203102	Prisypanie tesniacej fólie, geotext. bez zhut. svah nad 1:5 550*0,7*0,1 = 38,500	38,500	m3	2,29	88,17
12	MAT	286820005	Armatura PP šachta DN 1000/1850+stúpačky+poklop DN600	1,000	kus	1 520,00	1 520,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				18 936,59			18 936,59
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
13	271	452112131	Osadenie betónových prstencov rámov pod poklady a mreže výška nad 200 mm	1,000	kus	24,60	24,60
14	271	452387131	Vyrovn. rámy pod poklady betón B 7,5 (C8/10) otl. výk. v. nad 20 cm	1,000	kus	35,00	35,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				59,60			59,60
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
15	271	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	36,500	m	0,68	24,82
16	271	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 63	550,000	m	0,95	522,50
17	MAT	2861F1062	Potrubie pre rozvody vody z PE 100, d32x1,9 mm -13 30PPk	36,500	m	1,27	46,36
18	MAT	2861F1123	Potrubie pre rozvody vody z PE 100 RC, d63x3,8 mm -1364 PPt/k	550,000	m	2,58	1 419,00
19	MAT	2863A1402	Ventil prípojkový DAV 615 341 d1 63, d2 32	6,000	kus	211,31	1 267,86
20	MAT	2863A1412	Ventil prípojkový DAV 615 351 d1 110, d2 63	1,000	kus	138,34	138,34
21	MAT	2863A1604	Súprava zemná EBS 615 325 H 1,1-1,8 m	7,000	kus	38,50	269,50
22	MAT	2863A3302	Prechodka PE/ocel USTR 612 780 d/DN 32/25	2,000	kus	60,52	121,04
23	000	891999999	Ostatné konštrukcie - armatúry na rúrovom vedení	25,000	hod	15,00	375,00
24	271	892233111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70 (550+36,5) = 586,500	586,500	m	4,76	2 791,74
25	271	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	550,000	m	1,04	572,00
26	271	893011215	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej priemer do 1,0 m svetlej hĺbky do 1,5 m	1,000	kus	49,54	49,54
27	271	899102111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 50 do 100 kg	1,000	kus	30,52	30,52
28	MAT	59224C226	Poklop KD 01 zab. BEGU s odvet. DIN "D1" D400 vnútorný priemer 610mm alebo ekvivalent	1,000	kus	95,62	95,62
29	271	899401111	Osadenie poklopov liatinových ventílových	7,000	kus	24,89	174,23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
30	MAT	426901500	D+MTZ Vydajný stojan na vodu-Nerez, auto-stop, antivandal *automat uložený vo voľne stojacom stĺpiku s výtokovým ramienkom, *riadiaca elektronika zabezpečená proti znehodnoteniu, odberu a zobrazenie aktuálneho stavu na karte (1 impulz/max.10l), *SW+SW kľúč pre platný odber, čítačka, programátor čipov, 50 ks čipov, prevádzky výdajníkom a trativod	1,000	kpl	5 811,25	5 811,25
31	MAT	552421800	Poklop ventilový	7,000	kus	17,50	122,50
32	271	879172109	Priplatok za MTZ vodovodnej prípojky DN25	6,000	kus	90,00	540,00
32	271	899739101	Montáž výstražnej PVC kólie-bielea vodovod hr.0.2-0.3 mm, š.do 300 mm na obsyp	550,000	m	1,10	605,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				14 976,82			14 976,82
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
33	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových v otvorenom výkope	1,443	t	41,93	60,50
34	271	998276115	Priplatok za zväčšený presun do 1000 m pre potrubie z rúr plastových	1,443	t	41,06	59,25
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				119,75			119,75
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				34 092,760			34 092,76
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
722 - Vnútný vodovod							
35	721	722231004	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 C G 5/4	1,000	kus	17,75	17,75
722 - Vnútný vodovod spolu:				17,75			17,75
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				17,750			17,75
PRÁCE A DODÁVKY M							
272 - Vedenia rúrové vonkajšie							
36	272	802112064	Montáž elektrotvaroviek MR redukcia D63/32mm PE100 SDR11	1,000	kus	8,32	8,32
37	272	802121064	Montáž DAV(Kit) pripoj ventil s navrt.armatúrou s odb.PE100 SDR11 63/32mm	6,000	kus	11,09	66,54
38	272	802121114	Montáž DAV(Kit) pripoj ventil s navrt. armatúr s odb.PE100 SDR11 110/63mm	1,000	kus	16,09	16,09
39	272	802125018	Montáž BS teleskopická zemná suprava pre DAV-TL H>1.2-1,8m	7,000	kus	6,34	44,38
40	272	802138025	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D32/DN25mm	2,000	kus	17,49	34,98
41	272	802138032	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D40/DN32mm	1,000	kus	18,40	18,40
272 - Vedenia rúrové vonkajšie spolu:				188,71			188,71
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				188,71			188,71
Za rozpočet celkom				34 299,22			34 299,22

Odberteľ: Chminianske Jakubovany
Dodávateľ: CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20,063 01 Sabinov

Spracovali: Tarasovičová
JKSO :
Dátum: 9.6.2025

Stavba : Chminianske Jakubovany - zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ

Objekt : SO 06 - Káblová NN prípojka k VDJ - OEZ

Diel: VSR

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Rekapitulácia rozpočtu v EUR										
Stavoprojekt, s.r.o., Prešov	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		Neh	
					Spolu		Spolu		Spolu	
	PRÁCE A DODÁVKY INÉ	0,00	2 593,74	2 593,74		0,00000		0,000		0,000
	PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:	0,00	2 593,74	2 593,74		0,00000		0,000		0,000
	M21 - 155 Elektromontáže	765,63	0,00	765,63		0,00000		0,000		0,000
	M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	2 969,24	0,00	2 969,24		0,00000		0,000		0,000
	PRÁCE A DODÁVKY M	3 734,87	0,00	3 734,87		0,00000		0,000		0,000
	Za rozpočet celkom:	3 734,87	2 593,74	6 328,61		0,00000		0,000		0,000

CEPRAS s.r.o.

Spracoval: Tarasovičová
JKSO :
Dátum: 9.8.2025

Odberteľ: Chminianske Jakubovany
Dodávateľ: CEPRAS s.r.o.,Príemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov

Stavba : Chminianske Jakubovany - zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ
Objekt : SO 06 - Káblová NN prípojka k VDU – OEZ
Diel: VSR

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY INÉ									
PRÁCE A DODÁVKY INÉ									
1	MAT	341400M140	Kábel Al 750V : AVKY-J 4x16	135,000 m		2,86		386,10	386,10
2	MAT	345853D204	Rúrka el-inšt plastová PVC tuhá : 32	2,000 m		1,52		3,04	3,04
3	MAT	345858K004	Chranička káblová 2-plášťová HDPE 80, ohýbná, bezhalogén, so zaťah. drôtom, spojkou, červená	130,000 m		1,95		253,50	253,50
4	MAT	345958N003	Výstražná polyetylénová fólia s potlačou blesku, šírka 330mm, červená	125,000 m		0,06		7,50	7,50
5	MAT	3549000A34	Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30/4 [0.95kg/m]	47,500 kg		2,53		120,18	120,18
6	MAT	357501H138	Skriňa prípojková, plastová SPP 7 - F402 VV-V/S 240/50, pilierová, 2MKP (3x160A) IP44/2X	1,000 kus		1 625,00		1 625,00	1 625,00
7	MAT	357539SH04	Rozvádzač elektromerový, plastový, pilierový RE	1,000 kus		187,50		187,50	187,50
8	MAT	358570Z005	Poistková vložka nožová 500V-AC (veľkosť 1) - OEZ-40430 : PNA1 25A gG	1,000 kus		5,46		5,46	5,46
9	MAT	358570Z008	Poistková vložka nožová 500V-AC (veľkosť 1) - OEZ-40433 : PNA1 40A gG	1,000 kus		5,46		5,46	5,46
							0,00	2 593,74	2 593,74
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:									
							0,00	2 593,74	2 593,74
PRÁCE A DODÁVKY M									
M21 - 15S Elektromontáže									
10	921	210010023	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D32 (d29)mm	2,000 m		1,03	2,06		2,06
11	921	210010124	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d80)mm	130,000 m		1,44	187,20		187,20
12	921	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm2	5,000 kus		1,43	7,15		7,15
13	921	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 16 mm2	8,000 kus		2,77	22,16		22,16
14	921	210120102	Montáž poistkovej vložky, nožové poistky do 160A	2,000 kus		2,46	4,92		4,92
15	921	210191531	Osadenie pilierovej skrine RE, so zemným dielom	1,000 kus		15,13	15,13		15,13
16	921	210191551	Osadenie pilierovej skrine SPP7, so zemným dielom	1,000 kus		16,58	16,56		16,56
17	921	210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn 30/4 pásovna	50,000 m		2,07	103,50		103,50
18	921	210901045	Montáž, kábel Al 750V uložený voľne AVKY 4x16	135,000 m		0,57	76,95		76,95

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
19	921	213290150	Drobné elektroinštalačné práce	4,000	hod	20,00	80,00		80,00
20	921	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	8,000	hod	31,25	250,00		250,00
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	765,63			765,63	0,00	765,63
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach									
21	946	460200164	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	125,000	m	17,87	2 233,75		2 233,75
22	946	460490011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	125,000	m	0,73	91,25		91,25
23	946	460560164	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	125,000	m	3,82	477,50		477,50
24	946	460600001	Odvoz zeminy do 1km	0,500	m3	9,71	4,86		4,86
25	946	460620014	Provizórna úprava terénu, zemina tr.4	43,750	m2	3,70	161,88		161,88
			M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:	2 969,24			2 969,24	0,00	2 969,24
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:									
				3 734,87			3 734,87	0,00	3 734,87
Za rozpočet celkom:									
				6 328,61			3 734,87	2 593,74	6 328,61

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Chminianske Jakubovany - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ			
Objekt : 07-Splašková kanalizácia		JKSO : 827291	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Tarasovičová	Dňa: 9.6.2025
Odberteľ: Obec Chminianske Jakubovany		IČO:	
Dodávateľ: CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov		DIČ:	
Projektant: Ing. Vladimír Zvada, ASI 3227*A 2-2		IČO: 45943958	
		DIČ: 2023148512	
		IČO: 10734627	
		DIČ:	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:				6	Práce nadčas
2	PSV:				7	Murárske výpomoc
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9	
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby zahrnuté v jednotkových cenách	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sfážené podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár cenár ing. Zvada podpis: dátum:	pečiatka:
--	-----------

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	64 750,54
22	DPH 23% z:	14 892,62
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	79 643,16
F Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ podpis: dátum: pečiatka:	dodávateľ, zhotoviteľ podpis: dátum: pečiatka:
--	--

Odberať: Obec Chminianska Jakubovany

Projektant: Ing. Vladimír Zvada, ASI 3227*A 2-2

Dodávateľ: CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov

Stavba : Chminianska Jakubovany - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ

Objekt : 07-Splachková kanalizácia

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	19 967,02	3 539,52	23 506,54	205,00950	31,230	956,485
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 706,37		1 706,37	42,99772		39,845
5 - KOMUNIKÁCIE	2 265,00		2 265,00	25,84470		3,180
8 - RÚROVÉ VEDENIA	27 366,27	26 424,67	33 050,52	2,02680		141,579
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4 222,11		4 222,11	18,52680		157,768
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	55 546,77	29 964,19	64 750,54	294,40552	31,230	1 298,857
Za rozpočet celkom	55 546,77	29 964,19	64 750,54	294,40552	31,230	1 298,857

CEPRAS s.r.o. 
Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov

Odberteľ: Obec Chminianska Jakubovany

Projektant: Ing. Vladimír Zvada, ASI 3227*A 2-2

Dodávateľ: CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov

Stavba: Chminianska Jakubovany - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ

Objekt: 07-Splašková kanalizácia

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesa, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	113107323	Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva drv. hr. nad 20 do 30 cm	30,000	m2	3,93	117,90
2	272	113107342	Odstránenie podkl. alebo krytov živých hr. nad 5 do 10 cm	30,000	m2	7,86	235,80
3	221	113108441	Rozrytie podkladov alebo krytov z kameniva bez zhutnenia bez živého spojiva	30,000	m2	5,74	172,20
4	272	113201111	Vytrhanie obrubníkov a znovuzriadenie chodníkových ležatých	60,000	m	4,76	285,60
5	000	113999999	Ostatné konštrukcie - doplnkové práce na znovuzriadení cyklochodníka	50,000	hod	15,00	750,00
6	001	120001101	Priplatok za sťaženú výkopávkou v blízkosti podzem. vedenia	2,500	m3	22,72	56,80
7	001	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 $74*1,85*0,9+200*0,8*1,35+11*0,7*1,5*1,5+234*0,25*1,35$ ryha+rozsšírenie šachty+VP = 435,510	435,510	m3	14,91	6 493,45
8	272	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm $435,51*0,4 = 174,204$	174,204	m3	1,47	256,08
9	272	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m $74*2*1,85 = 273,800$	273,800	m2	5,37	1 470,31
10	272	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	273,800	m2	3,47	950,09
11	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m $435,51*0,5 = 217,755$	217,755	m3	15,92	3 466,66
12	272	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 500 m horn. tr. 1-4	142,480	m3	1,99	283,54
13	001	167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	142,480	m3	7,11	1 013,03
14	001	171201101	Násypy nezhrutnené	142,480	m3	1,16	165,28
15	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 $435,51-142,480 = 293,030$	293,030	m3	4,78	1 400,68
16	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny $274*0,8*0,55 = 120,560$	120,560	m3	19,30	2 326,81
17	001	175101109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	120,560	m3	1,50	180,84
18	MAT	583373180	Štrkopiesok 0-16 mm $120,56*1,7 = 204,952$	204,952	t	17,27	3 539,52
19	232	181006114	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine a v sklone do 1: 5, hr. 0,20-0,30 m $(21,92+120,56)*0,3 = 474,933$	474,933	m2	0,72	341,95
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				23 506,54			23 506,54
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
20	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku $274*0,8*0,1 = 21,920$	21,920	m3	59,43	1 302,71
21	271	452386151	Vyrovnávací prstenec z простého betónu tr. C 12/15 pod poklady v. do 100 mm	5,000	kus	23,36	116,80
22	271	452386161	Vyrovnávací prstenec z простého betónu tr. C 12/15 pod poklady do 200 mm	6,000	kus	47,81	286,86
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				1 706,37			1 706,37
5 - KOMUNIKÁCIE							
23	272	566904510	Vyspravenie podkladov po prekopoch živými zmesami hr. 10 cm	30,000	m2	48,57	1 457,10
24	221	567143115	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 2, hr. 250 mm	30,000	m2	24,25	727,50
25	272	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2	30,000	m2	2,08	62,40
26	272	573211111	Postrek živých spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	30,000	m2	0,60	18,00
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				2 265,00			2 265,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
27	271	831263195	Priplatok za zhotovenie kanalizačnej pripojky	1,000	kus	38,53	38,53
28	MAT	2865A0455	Presuvka kanalizačná PVC d 250	3,000	kus	13,50	40,50

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spoiu
29	MAT	2865A1022	Koleno kanalizačné PVC d 250x30°	2,000	kus	15,43	30,86
30	MAT	2865A1460	Rúra kanalizačná hladká PVC SN8 - KG SW DN 250 5m 274/5 = 54,800	54,800	kus	102,06	5 592,89
31	271	871313121A	Montáž kanalizačných tvaroviek PVC,PP vo výkope DN 150,200,250	5,000	kus	5,38	26,90
32	271	871373121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC vo výkope DN 250	274,000	m	2,63	720,62
33	271	892101112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 250 vodou	274,000	m	20,45	5 603,30
34	271	892101219	Skúška tesnosti kanalizačnej šachty	11,000	ks	21,50	236,50
35	MAT	2865M9403	Šachta kanalizačná PRO 1000, v.1,5m, d250 - 45 01 03	2,000	kus	1 627,70	3 255,40
36	MAT	2865M9411	Šachta kanalizačná PRO 1000, v.2,5m, d250 - 45 01 11	1,000	kus	2 273,70	2 273,70
37	MAT	2865M9415	Šachta kanalizačná PRO 1000, v.3,0m, d250 - 45 01 15	1,000	kus	2 596,70	2 596,70
38	MAT	2865M9426	Kónus DN1000/600, v.0,55m - VK1CF E63 100	4,000	kus	269,00	1 076,00
39	MAT	2865M9427	Tesnenie DN1000, typ 1RS 045 100 - 958 459 00Z	8,000	kus	36,94	287,52
40	MAT	2865M9428	Skrúž predlžovacia DN1000/500 so stupečkami - VK 1RR 100 500	3,000	kus	285,00	855,00
41	MAT	2865M9483	Šachta kanalizačná PRO 630, v.1,5m, d250 - 45 00 62	4,000	kus	570,04	2 280,16
42	MAT	2865M9487	Šachta kanalizačná PRO 630, v.2,0m, d250 - 45 00 66	3,000	kus	612,00	1 836,00
43	MAT	2865M9506	Teleskop plastový DN630 - 6TP 535 805	11,000	kus	147,00	1 617,00
44	MAT	2865M9507	Manžeta pre teleskop DN630 - 6RA 545 535	11,000	kus	39,00	429,00
45	MAT	2865M9508	Tesnenie DN630 - 950 637 00Z	13,000	kus	22,50	292,50
46	MAT	2865M9509	Skrúž predlžovacia DN630/1000 - 6R6 301 000	1,000	kus	373,75	373,75
47	MAT	2865M9510	Skrúž predlžovacia DN630/1500 - 6R6 301 500	1,000	kus	467,20	467,20
48	271	894808315	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 600, DN potrubia 315, hl. do 1500 mm	4,000	kus	59,80	239,20
49	271	894808320	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 600, DN potrubia 315, hl. do 2000 mm	3,000	kus	68,20	204,60
50	271	894810315	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 1000, DN potrubia 315, hl. do 1500 mm	2,000	kus	59,80	119,60
51	271	894810325	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 1000, DN potrubia 315, hl. do 2500 mm	1,000	kus	73,50	73,50
52	271	894810332	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 1000, DN potrubia 315, hl. do 3200 mm	1,000	kus	96,30	96,30
53	000	894999999	Ostatné konštrukcie - doplnkové práce na kanalizácii	15,000	hod	15,00	225,00
54	271	899102111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 50 do 100 kg	11,000	kus	30,52	335,72
55	MAT	59224C221	Poklop KA 01 zab. BEGU "A1" PARK A15 vnútorný priemer 605mm alebo ekvivalent	10,000	kus	165,87	1 658,70
56	MAT	59224C226	Poklop KD 01 zab. BEGU s odvet. DIN "D1" D400 vnútorný priemer 610mm alebo ekvivalent	1,000	kus	165,87	165,87
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				33 050,52			33 050,52
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
57	272	919734110	Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. nad 9 do 10 cm	60,000	m	2,38	142,80
58	272	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km 30°0,1'1.8+30°0,25'1,75 = 18,525	18,525	l	1,96	36,12
59	272	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute 24°18,525 = 444,600	444,600	t	0,42	186,73
60	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	18,525	t	5,70	105,59
61	272	995117161	Odpadový štrk a drvené hominy 30°0,25'1,75 = 13,125	13,125	l	15,00	196,88
62	272	995117170	Bitumenové zmesi iné ako v 170301 uvedené, 17 03 02 (O) 30°0,1'1,8 = 5,400	5,400	t	30,00	162,00
63	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových v otvorenom výkope	44,010	t	21,93	965,14
64	271	998276115	Priplatok za zväčšený presun do 1000 m pre potrubie z rúr plastových	44,010	t	21,06	926,85
65	000	999990004	Práce na zaistení konštrukcií, DMTZ a spätná MTZ oplatenia	100,000	hod	15,00	1 500,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				4 222,11			4 222,11
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				64 750,54			64 750,54
Za rozpočet celkom				64 750,54			64 750,54

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Chminianske Jakubovany - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ			
Objekt : 06-Kanalizačné prípojky		JKSO : 827291	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Tarasovičová	Dňa: 9.6.2025
Odberteľ: Obec Chminianske Jakubovany		IČO:	
Dodávateľ: CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov		DIČ:	
Projektant: Ing. Vladimír Zvada, ASI 3227*A 2-2		IČO: 45493958	
		DIČ: 2023148512	
		IČO: 10734627	
		DIČ:	
A	ZRN	Konstrukcie	Spolu ZRN
1	HSV:		
2	PSV:		
3	MCE:		
4	Iné:		
5	Súčet:		
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoci		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby zahrnuté v jednotkových cenách		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
Ing. Zvada			
podpis:			
dátum:			
E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		10 119,12
22	DPH 23% z:	10 119,12:	2 327,40
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		12 446,52
F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	

Odberteľ: Obec Chminianske Jakubovany
 Projektant: Ing. Vladimír Zvada, ASI 3227*A 2-2
 Dodávateľ: CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov

Stavba : Chminianske Jakubovany - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ
 Objekt : 08-Kanalizačné prípojky

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	3 100,76	687,40	3 788,16	39,85004	1,380	169,854
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	308,48		308,48	7,18190		7,465
8 - RÚROVÉ VEDENIA	5 042,66	5 816,21	5 854,74	0,46690		75,285
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	167,74		167,74			11,229
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	8 619,64	6 503,61	10 119,12	47,49884	1,380	263,833
Za rozpočet celkom	8 619,64	6 503,61	10 119,12	47,49884	1,380	263,833



Odberteľ: Obec Chminianske Jakubovany

Projektant: Ing. Vladimír Zvada, ASI 3227*A 2-2

Dodávateľ: CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov

Stavba : Chminianske Jakubovany - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ

Objekt : 08-Kanalizačné prípojky

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón, dlaždíc alebo tváric	10,000	m2	1,45	14,50
2	272	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	2,000	m	15,94	31,88
3	001	120001101	Priplatok za sŕaženú výkopávku v blízkosti podzem. vedenia	5,000	m3	22,72	113,60
4	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 $45^{\circ}0,8^{\circ}1,5+3^{\circ}0,7^{\circ}1,5^{\circ}1,5 = 58,725$	58,725	m3	16,89	991,87
5	272	132201209	Priplatok za kľbosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm $58,725^{\circ}0,4 = 23,490$	23,490	m3	1,47	34,53
6	272	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m $5^{\circ}2^{\circ}1,75 = 17,500$	17,500	m2	5,37	93,98
7	272	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	17,500	m2	3,47	60,73
8	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	17,500	m3	25,95	454,13
9	272	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 500 m horn. tr. 1-4	100,000	m3	1,99	199,00
10	001	167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	27,000	m3	7,11	191,97
11	001	171201101	Násypy nezhrutnené	27,000	m3	1,16	31,32
12	001	174101001	Zásyp zhrutnený jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 $58,725-3,6-23,4 = 31,725$	31,725	m3	4,78	151,65
13	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny $45^{\circ}0,8^{\circ}0,65 = 23,400$	23,400	m3	13,30	311,22
14	001	175101109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	23,400	m3	13,30	311,22
15	MAT	583373180	Štrkopiesok 0-16 $23,4^{\circ}1,7 = 39,780$	39,780	t	17,28	687,40
16	232	181006114	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine a v sklone do 1: 5, hr. 0,20-0,30 m $23,4/0,3 = 78,000$	78,000	m2	0,72	56,16
17	001	181201102	Úprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhrutnením	100,000	m2	0,53	53,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				3 788,16			3 788,16
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
18	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku $45^{\circ}0,8^{\circ}0,1 = 3,600$	3,600	m3	59,43	213,95
19	271	452386151	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklapy do 100 mm	2,000	kus	23,36	46,72
20	271	452386161	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklapy do 200 mm	1,000	kus	47,81	47,81
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				308,48			308,48
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
21	271	831263195	Priplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300	1,000	kus	38,53	38,53
22	MAT	2865A0454	Presuvka kanalizačná PVC d 200	2,000	kus	5,78	11,56
23	MAT	2865A0605	Zátka kanalizačná vnútorná PVC d 250	1,000	kus	7,65	7,65
24	MAT	2865A1454	Rúra kanalizačná hladká PVC SN8 - KG SW DN 200 2m	1,000	kus	21,06	21,06
25	MAT	2865A1456	Rúra kanalizačná hladká PVC SN8 - KG SW DN 200 5m	3,000	kus	59,13	177,39
26	MAT	2865A1460	Rúra kanalizačná hladká PVC SN8 - KG SW DN 250 5m	6,000	kus	99,07	594,42
27	271	871313121A	Montáž kanalizačných trvaroviek PVC,PP vo výkope DN 150,200	3,000	kus	8,38	25,14
28	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC vo výkope DN 200	17,000	m	1,22	20,74
29	271	871373121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC vo výkope DN 250	28,250	m	2,47	69,78
30	271	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	17,000	m	13,66	232,22
31	271	892101112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	28,250	m	20,45	577,71
32	271	892101219	Skúška tesnosti kanalizačnej šachty	3,000	ks	95,00	285,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
33	MAT	2865M9482	Šachta kanalizačná PRO 630, v.1,5m, d200 - 45 00 61	1,000	kus	533,10	533,10
34	MAT	2865M9483	Šachta kanalizačná PRO 630, v.1,5m, d250 - 45 00 62	1,000	kus	570,04	570,04
35	MAT	2865M9487	Šachta kanalizačná PRO 630, v.2,0m, d250 - 45 00 66	1,000	kus	612,00	612,00
36	MAT	2865M9506	Teleskop plastový DN630 - 6TP 535 805	3,000	kus	147,00	441,00
37	MAT	2865M9507	Manžeta pre teleskop DN630 - 6RA 545 535	3,000	kus	39,00	117,00
38	MAT	2865M9508	Tesnenie DN630 - 950 637 00Z	6,000	kus	22,50	135,00
39	271	894808215	MTZ revíznej šachty z PVC, DN šachty 600, DN potrubia 200, hl. do 1500 mm	1,000	kus	59,80	59,80
40	271	894808317	MTZ revíznej šachty z PVC, DN šachty 600, DN potrubia 315, hl. do 1700 mm	2,000	kus	68,20	136,40
41	271	899102111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 50 do 100 kg	3,000	kus	30,52	91,56
42	MAT	59224C221	Poklop KA 01 zab. BEGU "A1" PARK A15 vnútorný priemer 605mm alebo ekvivalent	3,000	kus	165,88	497,64
43	000	899999999	Ostatné konštrukcie - doplnkové práce na rúrovom vedení	50,000	hod	12,00	600,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				5 854,74			5 854,74
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
44	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových v otvorenom výkope	7,649	t	21,83	167,74
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				167,74			167,74
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				10 119,12			10 119,12
Za rozpočet celkom				10 119,12			10 119,12

CEPRAS s.r.o. 

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód COV_Ch_Jakubovany
Stavba: Chminianske Jakubovany - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ

JKSO
Miesto Chminianske Jakubovany

KS:
Dátum 9.6.2025

Objednavateľ
Obec Chminianske Jakubovany

IČO
IČ DPH

Zhotoviteľ
CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov

IČO 45943958
IČ DPH SK2023148512

Projektant
ASIO-SK, s.r.o., Bytča

IČO
IČ DPH

Spracovateľ
Tarasovičová

IČO
IČ DPH

Poznámka

Náklady z rozpočtov	232 903,27
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	232 903,27
---------------------	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	23,00%	232 903,27	53 567,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis _____ Pečiatka _____

Dátum a podpis _____ Pečiatka _____

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis _____ Pečiatka _____

Dátum a podpis _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód COV_Ch_Jakubovany

Stavba: Chminianske Jakubovany - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ

Miesto Chminianske Jakubovany

Dátum 09.06.2025

Objednávateľ Obec Chminianske Jakubovany

Projektant ASIO-SK, s.r.o., Bytča

Zhotoviteľ CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov

Spracovateľ Tarasovičová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtov

232 903,27

286 471,02

PS 09.1 ČOV

178 230,17

219 223,11

a Strojnotechnologické zariadenie ČOV

156 472,50

192 461,18

b MaR elektro

14 437,70

17 758,37

c MaR zabezpečovací a kamerový systém

7 319,97

9 003,56

SO 09.1 ČOV

54 673,10

67 247,91

a stavebné konštrukcie a statika

54 673,10

67 247,91

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

0,00

Celkové náklady na stavbu 1) + 2)	232 903,27	286 471,02
--	-------------------	-------------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Chminianske Jakubovany - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ

Objekt

PS 09 1 - ČOV

Časť

a - Strojnotechnologické zariadenie ČOV

JKSO

Miesto

Chminianske Jakubovany

KS

Datum

09.06.2025

Objednávateľ

Obec Chminianske Jakubovany

IČO

IČ DPH

Zhotoviteľ

CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov

IČO

45943958

IČ DPH

SK2023148512

Projektant

ASIO-SK, s.r.o., Bytča

IČO

IČ DPH

Spracovateľ

Tarasovičová

IČO

IČ DPH

Poznámka

Cena bez DPH

156 472,50

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

156 472,50

23,00%

35 988,68

Cena s DPH

V EUR

192 461,18

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba
Chminianske Jakubovany - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ

Objekt
PS 09 1 - ČOV

Časť
a - Strojnotechnologické zariadenie ČOV

Miesto	Chminianske Jakubovany	Dátum	09.06.2025
Objednávateľ	Obec Chminianske Jakubovany	Projektant	ASIO-SK, s.r.o., Bytča
Zhotoviteľ	CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov	Spracovateľ	Tarasovičová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	156 472,50
01 - Čerpacia stanica (ČS) a mechanické predčistenie	72 200,00
02 - ČOV	83 372,50
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	900,00

5
mmx
A1

ROZPOČET

Stavba

Chminianske Jakubcovany - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ

Objekt

PS 09 1 - ČOV

Časť

a - Strojnotechnologické zariadenie ČOV

Miesto

Chminianske Jakubcovany

Datum

09.06.2025

Objednávateľ

Obec Chminianske Jakubcovany

Projektant

ASIO-SK, s.r.o., Bytča

Zhotoviteľ

CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov

Spracovateľ

Tarasovičová

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							156 472,50
D	01		Čerpacia stanica (ČS) a mechanické predčistenie				72 200,00
1	M	01_01	Dodávka PP nádrž čerpacej stanice (DxH = 1800x4000mm), vrátane OC stropnej konštrukcie s poklopmi a prípravou pre napojenie prítok potrubia a pre osadenie JH, odtokových potrubí	sub	1,000	9 250,00	9 250,00
2	M	01_02	Dodávka Automatické vertikálne jemné hrablice JH(A) so šírkou medzier 3 mm, v prevedení so zateplením el ohrevom a vlastným rozvádzačom 3x 380- 400V, 50Hz Pnštal = 1,8 kW, plastový kontajner 120 l	sub	1,000	39 250,00	39 250,00
3	K	01_03	Montáž: Automatické samočistiace hrablice JH	sub	1,000	437,50	437,50
4	M	01_04	Dodávka kalové čerpadlo, vrátane automat.pátkovej spojky, lanka, homého uchytu a 2x vodiacich tyčí	sub	2,000	5 375,00	10 750,00
5	K	01_05	Montáž: kalové čerpadlo, vrátane automat.pátkovej spojky, lanka, homého uchytu a 2x vodiacich tyčí	sub	2,000	312,50	625,00
6	M	01_06	Dodávka výtlačné technolog potrubia odpad vody z ČS do VN vrátane tvaroviek	sub	2,000	1 400,00	2 800,00
7	K	01_07	Montáž: výtlačné technolog potrubia odpad vody z ČS do VN vrátane tvaroviek	sub	2,000	187,50	375,00
8	M	01_08	Dodávka Odkvapová vaňa (Antikor) 640x1250x100mm s roštom, vyspádovaným dnom a odvodnením na manipulačnú plochu	sub	1,000	3 650,00	3 650,00
9	K	01_09	Montáž: Odkvapová vaňa (Antikor) 640x1250x100mm s roštom, vyspádovaným dnom a odvodnením na manipulačnú plochu	sub	1,000	225,00	225,00
10	M	01_10	Dodávka Pátka zdvihacieho zariadenia	ks	1,000	687,50	687,50
11	K	01_11	Montáž.pátka zdvihacieho zariadenia	ks	1,000	150,00	150,00
12	M	01_12	Dodávka zdvihacie zariadenie	ks	1,000	3 850,00	3 850,00
13	K	01_13	Montáž: zdvihacie zariadenie	ks	1,000	150,00	150,00
D	02		ČOV				83 372,50
14	M	02_01	ČOV - tzv. „balená“ ČOV v dvojnádržovom prevedení (nádrže šxdxh = 2160x7000x3080mm) - rozdelenie na VN K Akt - s kompletnou integrovanou technologickou vstavbou vrátane dúchadiel, kalových čerpadiel (2 ks vo VN a 1ks v Akt), kalových a vzduchových	ks	1,000	71 375,00	71 375,00
15	M	02_01.1	Dodávka Pátka zdvihacieho zariadenia	ks	1,000	597,50	597,50
16	K	02_02	Montáž.pátka zdvihacieho zariadenia	ks	1,000	150,00	150,00
17	M	02_03	Box pre dúchadlá 2660x1900x1280mm vrátane ventilátora poklopu s odvetrávacími hlavicami	sub	1,000	6 250,00	6 250,00
18	M	02_04	Zariadenia memého objektu vrátane kalibrácie overenia a ochrannej skrinky	sub	1,000	5 000,00	5 000,00
D	VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				900,00
19	K	000400022.S	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia	sub	1,000	900,00	900,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Chminianske Jakubovany - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ

Objekt

PS 09 1 - ČOV

Časť

b - MaR elektro

JKSO

Miesto

Chminianske Jakubovany

Objednávateľ

Obec Chminianske Jakubovany

Zhotoviteľ

CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov

Projektant

ASIO-SK, s.r.o., Bytča

Spracovateľ

Tarasovičová

Poznámka

KS

Dátum

09.06.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO

45943958

IČ DPH:

SK2023148512

IČO

IČ DPH

IČO

IČ DPH

Cena bez DPH

14 437,70

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

14 437,70

23,00%

3 320,67

Cena s DPH

v

EUR

17 758,37

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba

Chminianske Jakubovany - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ

Objekt

PS 09 1 - COV

Časť

b - MaR elektro

Miesto

Chminianske Jakubovany

Dátum

09.06.2025

Objednávateľ

Obec Chminianske Jakubovany

Projektant

ASIO-SK, s.r.o., Bytča

Zhotoviteľ

CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov

Spracovateľ

Tarasovičová

Kód dielu - Popis

Čena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

14 437,70

M - Práce a dodávky M

14 437,70

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

14 437,70

ROZPOČET

Stavba

Chminianske Jakubovany - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ

Objekt

PS 09 1 - ČOV

Časť

b - MaR elektro

Miesto

Chminianske Jakubovany

Datum

09.06.2025

Objednávateľ

Obec Chminianske Jakubovany

Projektant

ASIO-SK, s.r.o., Bytča

Zhotoviteľ

CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov

Spracovateľ

Tarasovičová

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 437,70

D		M	Práce a dodávky M				14 437,70
D		22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				14 437,70
1	K	Pol1	Rozvádzač RM1 (podľa výkresu)	ks	1,000	8 337,50	8 337,50
2	K	Pol2	Kábel CMFM 4x2,5	m	15,000	2,37	35,55
3	K	Pol3	Kábel JZ500 3x1,5	m	50,000	1,89	94,50
4	K	Pol4	Kábel JZ500 4x1,5	m	140,000	2,48	347,20
5	K	Pol5	Kábel CYKY-J 5x2,5	m	20,000	2,03	40,60
6	K	Pol6	Kábel JYTY 2x1	m	15,000	0,78	11,40
7	K	Pol7	Kábel JYTY 4x1	m	70,000	1,31	91,70
8	K	Pol8	Trubka DWP40	m	115,000	0,85	97,75
9	K	Pol9	Vodič CYY 6 žltozelený	m	130,000	1,05	136,50
10	K	Pol10	Výkop a zásyp ryhy	m	40,000	15,00	600,00
11	K	Pol11	Fólia výstražná	m	50,000	0,15	7,50
12	K	Pol12	Doprava	ks	1,000	625,00	625,00
13	K	Pol13	Revízie, komplexné skúšky, úradné skúšky, vytýčenie sietí	ks	1,000	3 262,50	3 262,50
14	K	Pol14	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	750,00	750,00

5

inov

12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Chminianske Jakubovany - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ

Objekt

PS 09 1 - ČOV

Časť

c - MaR zabezpečovací a kamerový systém

JKSO

Miesto:

Chminianske Jakubovany

KS

Datum

09.06.2025

Objednávateľ

Obec Chminianske Jakubovany

IČO

IČ DPH

Zhotoviteľ

CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov

IČO

45943958

IČ DPH

SK2023148512

Projektant

ASIO-SK, s.r.o., Bytča

IČO

IČ DPH

Spracovateľ

Tarasovičová

IČO

IČ DPH

Poznámka.

Cena bez DPH

7 319,97

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

7 319,97

23 00%

1 683 59

Cena s DPH

v EUR

9 003,56

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba

Chminianske Jakubovany - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ

Objekt

FS 09 1 - ČOV

Časť

c - MaR zabezpečovací a kamerový systém

Miesto

Chminianske Jakubovany

Dátum

09.06.2025

Objednávateľ

Obec Chminianske Jakubovany

Projektant

ASIO-SK, s.r.o., Bytča

Zhotoviteľ

CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov

Spracovateľ

Tarasovičová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 319,97

M - Práce a dodávky M

7 319,97

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

7 319,97

ROZPOČET

Stavba

Chminianske Jakubovany - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ

Objekt

PS 09 1 - ČOV

Časť

c - MaR zabezpečovací a kamerový systém

Miesto:

Chminianske Jakubovany

Dátum

09.06.2025

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Projektant

ASIO-SK, s.r.o., Bytča

Zhotoviteľ

CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20.083 01 Sabinov

Spracovateľ

Tarasovičová

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 319,97
o M Práce a dodávky M							7 319,97
o 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							7 319,97
1	K	Pol15	Ústredňa PARADOX EVO192 + univerzálny box s transformátorom alebo ekvivalent	ks	1,000	435,00	435,00
2	K	Pol16	Klávesnica PARADOX K641 alebo ekvivalent	ks	1,000	162,00	162,00
3	K	Pol17	Snímač pohybu NVX80 + držiak	ks	8,000	225,60	1 804,80
4	K	Pol18	Akumulátor 12V/18Ah	ks	1,000	78,60	78,60
5	K	Pol19	GSM komunikátor PCS250	ks	1,000	225,50	225,50
6	K	Pol20	Hlasový modul VDMP3	ks	1,000	93,00	93,00
7	K	Pol21	Ext. Siréna Tekmin alebo ekvivalent	ks	1,000	93,60	93,60
8	K	Pol22	Záznamové zariadenie Dahua NVR4/IP alebo ekvivalent	ks	1,000	350,00	350,00
9	K	Pol23	Hard disk 3Tb	ks	1,000	133,50	133,50
10	K	Pol24	Kamera Dahua 5Mpx /IP HFW2549 alebo ekvivalent	ks	3,000	255,00	765,00
11	K	Pol25	Limec pod kameru	ks	3,000	15,99	47,97
12	K	Pol26	Kábel FTP-LV	m	100,000	4,51	451,00
13	K	Pol27	Spotrebný materiál	ks	1,000	180,00	180,00
14	K	Pol12	Doprava	ks	1,000	450,00	450,00
15	K	Pol28	Naprogramovanie syst., uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	950,00	950,00
16	K	Pol29	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	1 100,00	1 100,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Chminianske Jakubovany - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ

Objekt

SO 09 1 - ČOV

Časť

a - stavebné konštrukcie a statika

JKSO:

Miesto:

Chminianske Jakubovany

KS

Dátum

09.06.2025

Objednávateľ

Obec Chminianske Jakubovany

IČO

IČ DPH

Zhotoviteľ

CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov

IČO:

45943958

IČ DPH

SK2023148512

Projektant

Ing. Štefan Dubec

IČO

IČ DPH

Spracovateľ

Tarasovičová

IČO

IČ DPH

Poznámka:

Cena bez DPH

54 673,10

DPH:

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

54 673 10

23.00%

12 574 81

Cena s DPH

V EUR

67 247,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba

Chminianske Jakubovany - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ

Objekt

SO 09 1 - ČOV

Časť

a - stavebné konštrukcie a statika

Miesto

Chminianske Jakubovany

Dátum.

09.06.2025

Objednávateľ

Obec Chminianske Jakubovany

Projektant.

Ing. Štefan Dubec

Zhotoviteľ.

CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov

Spracovateľ.

Tarasovičová

Kód dielu - Popis

Cena dielu [EUR]

Náklady z rozpočtu

54 673,10

HSV - Práce a dodávky HSV

51 033,64

1 - Zemné práce

3 146,40

2 - Zakladanie

2 133,06

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

37 832,96

5 - Komunikácie

1 407,46

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 459,12

99 - Presun hmôt HSV

5 054,64

PSV - Práce a dodávky PSV

139,46

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

139,46

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

3 500,00



ROZPOČET

Stavba:

Chminianske Jakubovany - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ

Objekt

SO 09 1 - ČOV

Časť

a - stavebné konštrukcie a statika

Miesto

Chminianske Jakubovany

Dátum:

09.06.2025

Objednávateľ

Obec Chminianske Jakubovany

Projektant:

Ing. Štefan Dubec

Zhotoviteľ

CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov

Spracovateľ

Tarasovičová

PC	Typ	Kód	Popis	Mu	Množstvo	Jedn. cena (EUR)	Cena celkom (EUR)
----	-----	-----	-------	----	----------	------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

54 673,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

51 033,64

D 1

Zemné práce

3 146,40

1	K	121101111	Spc	Odstránenie omice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením (na skládku investora)	m3	75,600	1,75	132,30
2	K	131201102	S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3. nad 100 do 1000 m3	m3	168,670	8,54	1 440,44
3	K	131201109	S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepkosť hĺbenia 3	m3	168,670	1,17	197,34
4	K	162301111	S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hĺbenia tr. 1-4 (na a zo skládky investora)	m3	275,455	2,31	636,30
5	K	167101102	S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hĺbenia tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	106,785	2,45	261,62
6	K	174101002	S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	106,785	4,48	478,40

D 2

Zakladanie

2 133,06

7	K	273313611	S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20 (podkladný betón)	m3	5,990	124,10	743,36
8	K	273321511	S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	1,430	151,82	217,10
9	K	273351215	S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	7,420	20,52	152,26
10	K	273351216	S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	7,420	4,07	30,20
11	K	273361821	S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,248	1 874,87	464,97
12	K	275313711	S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 25/30	m3	1,825	137,13	250,26
13	K	275351215	S	Debnenie stien základových pátiiek, zhotovenie-dielce	m2	11,180	20,52	229,41
14	K	275351216	S	Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-dielce	m2	11,180	4,07	45,50

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

37 832,96

15	K	380326332	Spc	Kompletne konštrukcie čistiarň odpadových vôd zo železobetónu vodostavbného C 30/37 vrátane prísady Sika CONTROL R 40 (alebo ekvivalent) (postupné betónovanie súčasne s napúšťaním vody do nádrží)	m3	61,370	191,31	11 740,69
16	K	380356221	S	Debnenie kompl. konštrukcii čistiarň odpad. vôd z plôch zaoblených zhotovenie	m2	57,650	52,83	3 045,65
17	K	380356222	S	Debnenie kompl. konštrukcii čistiarň odpad. vôd z plôch zaoblených odstránenie	m2	57,650	10,47	603,60
18	K	380356241	S	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie	m2	88,420	53,77	4 754,34
19	K	380356242	S	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	m2	88,240	11,48	1 013,00
20	K	380356242	S1	Debnenie a oddebnenie prestupov pre potrubia	kpl	1,000	180,00	180,00
21	K	380356242	S2	Dodávka a montáž tesnenia prestupov	kpl	1,000	150,00	150,00
22	K	380361006	S	Výstuž komplet. konštr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele B500 (10505)	t	10,776	1 516,88	16 345,68

D 5

Komunikácie

1 407,46

23	K	564871111	S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	26,250	14,79	388,24
24	K	596811320	S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, vef. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	26,250	18,91	496,39
25	M	592460014500	S	Platňa betónová rozmer 500x500x50 mm prírodná	ks	106,050	4,93	522,83

D 8

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 459,12

26	K	916561112	S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón. do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	47,900	9,53	456,49
----	---	-----------	---	--	---	--------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	48 379	2,75	133,04
28	K	933901111.S	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	99,382	2,44	242,49
29	M	082110000100.S	Voda pitná pre obyvateľstvo	m3	102 363	1,40	143,31
30	K	939941112.Spc	Zhotovenie tesnenia pracovnej škáry medzi dnom a stenou	m	37,796	12,80	483,79
	D	99	Presun hmôt HSV				5 054,64
31	K	998142251.S	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	204,807	24,68	5 054,64
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				139,46
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				139,46
32	K	7111120pc	Asfaltový náter žb. stien ako ochrana pred vlhkosťou pri styku zo zemínou	m2	123,850	1,06	131,28
33	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	3,146	2,60	8,18
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				3 500,00
34	K	000300031.S	Geodetické práce - zameranie pre projekt skutočného vyhotovenia	sub	1,000	2 000,00	2 000,00
35	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia	sub	1,000	1 500,00	1 500,00

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Chminianske Jakubovany - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ

Objekt : 09.2-Odtok z ČOV

JKSO : 827291

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval: Tarasovičová

Dňa: 9.6.2025

Odberteľ: Obec Chminianske Jakubovany

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov

IČO: 45943958

DIČ: 2023148512

Projektant: Ing. Vladimír Zvada, ASI 3227/A 2-2

IČO: 10734627

DIČ:

A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:				6	Práce nadčas
2	PSV:				7	Murárske výpomocy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9	
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia stavby zahrnuté v jednotkových cenách					D ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť
13	Sčítané podmienky				18	Projektové práce
14					19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:				20	Súčet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár Ing. Zvada pečiatka: podpis: dátum:					E Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 7 971,94
					22	DPH 23% z: 7 971,94 1 833,55
					23	DPH 0% z:
					24	Súčet riadkov 21 až 23: 9 805,49
					F Odpočet - pripočít	
odberateľ, obstarávateľ					dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:					podpis:	
dátum:					dátum:	
pečiatka:					pečiatka:	

Odberateľ: Obec Chminianske Jakubovany

Projektant: Ing. Vladimír Zvada, ASI 3227*A 2-2

Dodávateľ: CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20,063 01 Sabinov

Stavba : Chminianske Jakubovany - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ

Objekt : 09.2-Odtok z ČOV

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suf v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	2 342,29	148,06	2 490,35	8,74470		87,541
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 939,57		1 939,57	35,87927		65,721
8 - RÚROVÉ VEDENIA	1 554,45	2 760,76	3 440,13	2,03930		35,690
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	101,89		101,89			3,567
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	5 938,20	2 908,82	7 971,94	46,76327		192,519
Za rozpočet celkom	5 938,20	2 908,82	7 971,94	46,76327		192,519

/ CEPRAS s.r.o. ③

Odberateľ: Obec Chminianske Jakubovany

Projektant: Ing. Vladimír Zvada, ASI 3227/A 2-2

Dodávateľ: CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov

Stavba : Chminianske Jakubovany - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ

Objekt : 09.2-Odtok z ČOV

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	115001106	Odvedenie vody potrubím priemer potrubia DN do 900 mm	10,000	m	86,15	861,50
2	001	127301401	Hĺbenie rýh pod vodou do 1 000 m3 v horn. tr. 3-4 $2 \times 8 \times 0,4 \times 0,6 = 3,840$	3,840	m3	12,03	46,20
3	001	129203101	Čistenie korýt vodotokov š. do 5 m hl. do 2,5 m v horn. tr. 3	25,000	m3	31,06	776,50
4	001	129203109	Priplatok za lepkosť horn. tr. 3	25,000	m3	4,74	118,50
5	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 $10,5 \times 0,8 \times 1,0 + 2 \times 0,7 \times 1,5 \times 1,0 = 10,500$	10,500	m3	26,89	282,35
6	272	132201209	Priplatok za lepkosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	4,200	m3	1,47	6,17
7	001	171103101	Zemné hrádzky melioračných kanálov z horn. tr. 1-4	10,000	m3	10,40	104,00
8	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 $10,5 - 5,88 = 4,620$	4,620	m3	4,78	22,08
9	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny $10,5 \times 0,8 \times 0,6 = 5,040$	5,040	m3	23,30	117,43
10	001	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	5,040	m3	1,50	7,56
11	MAT	583373180	Štrkopiesok 0-16	8,568	t	17,28	148,06
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				2 490,35			2 490,35
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
12	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku $10,5 \times 0,8 \times 0,1 = 0,840$	0,840	m3	59,43	49,92
13	311	452218010	Zaisťovací prah z upraveného lomového kameňa na sucho	3,840	m3	104,90	402,82
14	271	452386151	Vyrovňovací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklady v. do 100 mm	1,000	kus	23,36	23,36
15	312	463212100	Vyrovňávka z lomového kameňa, do 80 kg s urovnáním povrchu nad 3m3	14,400	m3	101,63	1 463,47
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				1 939,57			1 939,57
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
16	271	831263195	Priplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300	1,000	kus	38,53	38,53
17	MAT	2865A101B	Koteno kanalizačné PVC d 200x45°	1,000	kus	6,68	6,68
18	MAT	2865A1456	Rúra kanalizačná hladká PVC SN8 - KG SW DN 200 5m	2,000	kus	59,50	119,00
19	MAT	2865D1517	Rúra kanalizačná PVC-U korugovaná hrdková, SN8, d800, 6m	2,000	kus	880,00	1 760,00
20	271	871313121A	Montáž kanalizačných tvaroviek PVC,PP vo výkope DN 150,200	2,000	kus	4,45	8,90
21	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC vo výkope do 20% DN 200	10,500	m	1,22	12,81
22	271	871471111	Montáž potrubia z kan. rúr PVC vo výkope do 20 % DN 800	12,000	m	11,17	134,04
23	271	894411310	Osadenie železobetónových dielcov šachtiet, šachtové dno DN200-400	1,000	kus	41,93	41,93
24	271	894412411	Osadenie železobetónových dielcov šachtiet, skruže prechodové TZS100-80/120	1,000	kus	340,89	340,89
25	MAT	592243850	Skruže prechodová TBS 13/824 60x100x12	1,000	kus	61,50	61,50
26	MAT	59224A116	Dno šachtové Prefa potrubie DN 1000,h=680-potrubie PVC DN 200 2 otvory alebo ekvivalent	1,000	kus	289,60	289,60
27	271	894416119	Kompletizácia prefabrikovanej šachty	1,000	kus	81,43	81,43
28	271	894807313	Montáž RŠ z PVC, DN šachty 425/200 do 1300mm	1,000	kus	20,84	20,84
29	MAT	2865A2745	TEGRA 425 - rúra šachtová vlnková ID425 x 2000 alebo ekvivalent	1,000	kus	71,25	71,25
30	MAT	2865A2746	TEGRA 425 - rúra teleskopická s tesnením 425x375 alebo ekvivalent	1,000	kus	78,00	78,00
31	MAT	2865A2749	TEGRA 425 - tesnenie šachtovej rúry gumové 425 alebo ekvivalent	2,000	kus	4,50	9,00
32	MAT	2865A3169	Dno šachtové na vlnkovú šachtovú rúru - prietochné 400 x 200	1,000	kus	36,90	36,90
33	MAT	2865A3426	Poklop plastový pachotesný s tesnením - 425	1,000	kus	18,13	18,13
34	MAT	2865A3543	D+MTZ IN SITU PL - 200	1,000	kus	35,50	35,50
35	311	895641113	Zhotovenie vyústenia z betónu C16/20 so žabou klapkou na potrubí DN150	1,000	kus	135,00	135,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
36	271	899101111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom do 50 kg	1,000	kus	14,06	14,06
37	271	899102111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 50 do 100 kg	1,000	kus	30,52	30,52
38	MAT	59224C221	Poklop KA 01 zab. BEGU 'A1' PARK A15 vnútorný priemer 605mm alebo ekvivalent	1,000	kus	95,62	95,62
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				3 440,13			3 440,13
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
39	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových v otvorenom výkope	2,430	l	41,93	101,89
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				101,89			101,89
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				7 971,94			7 971,94
Za rozpočet celkom				7 971,94			7 971,94

AS s.r.o.



Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : CHMINIANSKE JAKUBOVANY-ZASOBOVANIE VODOU A ODKANALIZOVANIE ZŠ A MŠ		Miesto: _____	Rozpočet: _____								
Objekt : SO 09.3-Komunikácie a terénne úpravy		JKSO : _____	Spracoval: Tarasovičová _____								
		Dňa: 9.6.2025	Zmluva č.: _____								
Odbíratel: Chminianske Jakubovany		IČO: _____	DIČ: _____ IČ DPH: _____								
Dodávateľ:CEPPRAS s.r.o. Priemyselná štvrť 20.083 01 Sabinov		IČO: 45943958	DIČ:2023148512 IČ DPH:SK2023148512								
Projektant: _____		IČO: _____	DIČ: _____ IČ DPH: _____								
		0	0								
		0	0								
A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby			
1	HSV:	4 407,45	369,02	4 776,47	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska			
2	PSV:	0,00	0,00	0,00	7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy			
3	MCE:	0,00	0,00	0,00	8	Bez pevnej podlahy	13	Sfazané podmienky			
4	Iné:	0,00	0,00	0,00	9		14				
5	Súčet	4 407,45	369,02	4 776,47	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:			
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ						
dátum: _____ podpis: _____					dátum: _____						
pečaťka: _____					podpis: _____						
pečaťka: _____					pečaťka: _____						
odberateľ, obstarávateľ					Celkové náklady						
dátum: _____ podpis: _____					21				Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	4 776,47	
pečaťka: _____					22				DPH 23% z	4 776,47	1 098,58
					23				DPH 0% z:		0,00
					24				Súčet riadkov 21 až 23:		5 875,06
					F				Odpodát - prípočet		0

Odberteľ: Chminianske Jakubovany
Projektant:
Dodávateľ: CEPRAS s.r.o.,Príemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov

Stavba : CHMINIANSKE JAKUBOVANY-ZÁSOBOVANIE VODOU A
ODKANALIZOVANIE ZŠ A MŠ
Objekt : SO 06.3-Komunikácie a terénne úpravy

Spracovali: Tarasovičová
JKSO :
Dátum: 9.6.2025

Rekapitulácia rozpočtu v EUR					
Stavoprojekt, s.r.o., Prešov	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál		Spolu
				Hmotnosť v tonách	Spolu
				Spolu	Nh
					Spolu
Rozpočet celkom:		4 734,53	369,02	4 776,47	

Odberateľ: Chminianske Jakubovany
Projektant:
Dodávateľ: CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov

Spracoval: Tarasovičová
JKSO :
Dátum: 9.6.2025

Stavba : CHMINIANSKE JAKUBOVANY-ZÁSODOVANIE VODOU A ODKANALIZOVANIE ZŠ A MŠ
Objekt : SO 09.3-Komunikácie a terénne úpravy

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov				Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky								
1	272	45.11.21 121101101	Odstánenie ornice s premiestnením do 50 m		13,600 m3		2,34	31,82		31,82
			odhumusovanie hr.200mm $68*0,2 = 13,600$							
2	001	45.11.24 122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3		54,000 m3		7,98	430,92		430,92
			odkop 0,5m $27*4*0,5 = 54,000$							
3	001	45.11.24 122202209	Priplatok za lepkosť horn. tr. 3 pre cesty		54,000 m3		1,47	79,38		79,38
4	272	45.11.24 162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4		59,320 m3		4,03	239,06		239,06
			odkopávky+prebytočná ornica $54+(13,6-8,28) = 59,320$							
5	272	45.11.21 167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4		5,320 m3		10,27	54,64		54,64
			prebytočná ornica $13,6-8,28 = 5,320$							
6	272	45.11.24 171201201	Uloženie sypaniny na skládku		31,700 m3		0,86	27,26		27,26
			$20+11,7 = 31,700$							
7	272	45.11.21 181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia		126,800 m2		0,30	38,04		38,04
			úprava svahov cesty+terénne úpravy v areáli ČOV($23*1,8*2$)+44 = 126,800							
8	272	45.11.21 181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením		82,800 m2		0,53	43,88		43,88
			$23*3,6 = 82,800$							
9	001	45.11.21 181301101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm		126,800 m2		1,99	252,33		252,33
			úprava svahu cesty+terénne úpravy v areáli ČOV($23*2*1,8$)+44 = 126,800							
10	MAT	01.11.92 005724100	Zmes trávná		3,994 kg		10,50		41,94	41,94
			$126,8*1,05*0,03 = 3,994$							
11	231	45.11.21 183403153	Očistenie pôdy hrabaním v rovine		126,800 m2		0,24	30,43		30,43
12	221	45.23.11 564251113	Podklad zo štrkopiesku hr. 170 mm		68,000 m2		7,58	516,12		516,12
13	221	45.23.11 564861111	Podklad zo štrkodre hr. 200 mm		68,000 m2		11,89	815,32		815,32
14	221	45.23.12 577144221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 obrus (ABS) z nemodif. asfaltu tr.II; hr. 50 mm, š. nad 3 m		68,000 m2		16,15	1 098,20		1 098,20
15	MAT	26.61.11 582174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25 alebo ekvivalent		46,460 kus		7,04	327,08		327,08
			$46*1,01 = 46,460$							
16	221	45.23.12 917862111	Osad. chodník, obrubníka betón, stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15		46,000 m		12,82	580,52		580,52

Por. číslo	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Mená jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
17	221	45.23.12.998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	67,006 t		2,53	169,53		169,53
Rozpočet celkom:				4 776,47			4 734,53	369,02	4 776,47

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : CHIMINIANSKE JAKUBOVANY-ZASOBOVAVIE VODOU A ODKANALIZOVAVIE ZS A MS		Miesto:	Rozpočet:
Objekt : SO 09.4-OPLOTENIE		JKSO :	Spracoval: Tarasovičová
		Dňa: 9.6.2025	Zmluva č.:
Objedávateľ: Chiminianske Jakubovany		IČO:	DIČ:
Dodávateľ: CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20.083.01 Sabinov		IČO: 45943958	DIČ: 2023148512 IČ DPH: SK2023148512
Projektant:		IČO:	DIČ:
			IČ DPH:
		0	0
		0	0

A	ZRN	Konstrukcia	Specifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	2 146,70	0,00	2 146,70	6	Práca nadčas	11	Zariadenie staveniska 0,00 %
2	PSV:	2 094,47	0,00	2 094,47	7	Murárske výpomoci	12	Prevádzkové vplyvy 0,00 %
3	MCE:	0,00	0,00	0,00	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky 0,00 %
4	Iné:	0,00	0,00	0,00	9		14	0,00 %
5	Súčet:	4 241,17	0,00	4 241,17	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

D	ON - ostatné náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00
17	Inžinierska činnosť 0,00
18	Projektové práce 0,00
19	0,00
20	Súčet riadkov 16 až 19: 0,00

E	Cellkové náklady
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 4 241,17
22	DPH 23% z: 4 241,17 975,47
23	DPH 0% z: 0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23: 5 216,64

F	Odpočet - prípočet	0
---	--------------------	---

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: _____ podpis: _____

pečiatka: _____

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: _____ podpis: _____

pečiatka: _____

objedávateľ, obstarávateľ

dátum: _____ podpis: _____

pečiatka: _____

Pr

IČ DPH: SK2023148512

Odberateľ: Chminianske Jakubovany

Projektant:

Dodávateľ: CEPRAS s.r.o., Príemyselná štvrť 20,053 01 Sabinov

Stavba : CHMINIANSKE JAKUBOVANY-ZÁSOBOVANIE VODOU A
ODKANALIZOVANIE ZŠ A MŠ

Objekt : SO 08.4-OPLATENIE

Spracoval: Tarasovičová

JKSO :

Dátum: 9.6.2025

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Popis položky, stavebného diela, remesla

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hodnota v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu	Nh Spolu
-------------	------------------------	-------	---------------------------	-----------------------	-------------

Rozpočet celkom:

4 241,17

0,00

4 241,17

Odberteľ: Chminianske Jakubovany
Projektant:
Dodávateľ: CEPRAS s.r.o., Prámyselná štvrť 20,083 01 Sabinov

Spracoval: Tarasovičová
JKSO :
Dátum: 9.6.2025

Stavba : CHMINIANSKE JAKUBOVANY-ZÁSOBOVANIE VODOU A ODKANALIZOVANIE ZŠ A MŠ
Objekt : SO 09.4-OPLOTENIE

Slavoprojekt, s.r.o., Prešov			#ODKAZY!						
Por. číslo	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
1	272	45.11.21 133201101	Hĺbenie šacht v horn. tr. 3 do 100 m3 "stĺpiky"22*0,4*0,4*0,8 = 2,816 "vzpery"8*0,6*0,6*0,5 = 1,440 "brana+branka"(2*0,5*0,5*0,8+1*0,2*0,2*0,35)+(2*0,35*0,35*0,8) = 0,810 Príplatek za lepiivosť horniny tr.3	4,866 m3		84,54	411,37		411,37
2	272	45.11.21 133201109	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	4,866 m3		21,19	103,11		103,11
3	272	45.11.24 162701105	Uloženie sypaniny na skládku	4,866 m3		9,60	46,71		46,71
4	272	45.11.24 171201201	Poplastované pletivo UNITA-FORTE - výška 2,0 m, farba zelená (1 bal = 25 m) alebo ekvivalent 40/25 = 1,600	1,600 bal		106,86	170,96		170,96
6	002	45.25.21 224311111	Napínací drôt, pozinkovaný, priemer 3,0 mm/dĺžka 78 m 40*3,78 = 1,538	1,538 ks		7,54	11,60		11,60
7	002	45.25.21 224311112	Rabíťové kliešte pre strihanie drôtov	2,000 ks		6,99	13,98		13,98
8	002	45.25.21 224311121	Viazací drôt, pozinkovaný, priemer 1,4 mm/dĺžka 50 m	1,000 ks		1,60	1,60		1,60
9	211	45.25.32 275311113	Základové pátky z betónu prosého tr. C 8/10, cement portlandský "brana+branka"(2*0,5*0,5*0,8+1*0,2*0,2*0,35)+(2*0,35*0,35*0,8) = 0,810 "pátky stĺpkov oploenia"(0,8*0,4*0,4)*22 = 2,816 "vzpery"0,6*0,6*0,5*8 = 1,440	4,866 m3		125,07	608,59		608,59
10	015	45.34.10 338171122	Osadzovanie stĺpkov plotových ocof. do 2,6 m so zabetonovaním bet. tr. C 25/30	30,000 kus		15,31	459,30		459,30
11	015	338171213	"stĺpik+vzpera"30 = 30,000 Stĺpik poplastovaný DN 48/2,5 m "stĺpik+vzpera"30 = 30,000	30,000 kus		10,51	315,30		315,30
12	767	45.34.10 767911130	Montáž oploenia, pletivom, výšky do 2,0 m	40,000 m		3,80	152,00		152,00
13	767	45.34.10 767920840	Dodávka bránky š = 1,0 m	1,000 kus		335,80	335,80		335,80
14	767	45.34.10 767920860	Montáž bránky š = 1,0 m	1,000 kus		34,21	34,21		34,21

#ODKAZ!

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
15	767	45.34.10.767921101	Dodávka brány š = 3.0 m	1,000 kus	jednotka	1 508,00	1 508,00		1 508,00
16	767	45.34.10.767922214	Montáž brány š = 3.0 m	1,000 kus		64,46	64,46		64,46
Rozpočet celkom:				4 241,17			4 241,17	0,00	4 241,17

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Chminianske Jakubovany - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ			
Objekt : 10-Ochrana areálu pred Q100		JKSO : 833212	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Tarasovičová	Dňa: 9.6.2025
Odberateľ: Obec Chminianske Jakubovany		IČO:	
Dodávateľ: CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov		DIČ:	
Projektant: Ing. Vladimír Zvada, ASI 3227*A 2-2		IČO: 45943958	
		DIČ: 2023148512	
		IČO: 10734627	
		DIČ:	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN
1	HSV:	18 453,19		18 453,19
2	PSV:			
3	MCE:			
4	Iné:			
5	Súčet:	18 453,19		18 453,19

B	IN - Individuálne náklady
6	Práce nadčas
7	Murárske výpomoci
8	Bez pevnej podlahy
9	
10	Súčet riadkov 6 až 9:


C	NUS - náklady umiestnenia stavby zahrnuté v jednotkových cenách
11	Zariadenie staveniska
12	Prevádzkové vplyvy
13	Sťažené podmienky
14	
15	Súčet riadkov 11 až 14:

D	ON - ostatné náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	
20	Súčet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár cenár Ing. Zvada podpis: dátum:	pečiatka:
--	-----------

E	Celkové náklady
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 18 453,19
22	DPH 23% z: 18 453,19 4 244,23
23	DPH 0% z:
24	Súčet riadkov 21 až 23: 22 697,42

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ podpis: dátum: pečiatka:	dodávateľ, zhotoviteľ podpis:  dátum:
---	--

Odberteľ: Obec Chminianske Jakubovany

Projektant: Ing. Vladimír Zvada, ASI 3227*A 2-2

Dodávateľ: CEPRAS s.r.o., Príemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov

Stavba : Chminianske Jakubovany - Zásobovanie vodou a odčkanalizovanie ZŠ a MŠ

Objekt : 10-Ochrana areálu pred Q100

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	7 435,49		7 435,49			242,020
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	11 017,70		11 017,70	234,97715		331,671
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	18 453,19		18 453,19	234,97715		573,691
 Za rozpočet celkom	 18 453,19		 18 453,19	 234,97715		 573,691

3
cabinex
10.11.2017

10.11.2017

Odberateľ: Obec Chminianske Jakubovany

Projektant: Ing. Vladimír Zvada, ASI 3227*A 2-2

Dodávateľ: CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov

Stavba : Chminianske Jakubovany - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ

Objekt : 10-Ochrana areálu pred Q100

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo vymera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	001	127301401	Hĺbenie rýh pod vodou do 1 000 m3 v horn. tr. 3-4 31*0,4*0,6 = 7,440	7,440	m3	17,32	128,86
2	001	129203101	Čistenie korýt vodotokov š. do 5 m hl. do 2,5 m v horn. tr. 3 40*8*0,4 = 128,000	128,000	m3	31,06	3 975,68
3	001	129203109	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3	128,000	m3	4,74	606,72
4	000	129999999	Ostatné konštrukcie - čistenie vodných korýt	50,000	hod	15,00	750,00
5	272	132221112	Hĺbenie rýh š. 40, hl. 70, zem. tr. 3	31,000	m	44,14	1 368,34
6	001	171103101	Zemné hrádzky melioračných kanálov z horn. tr. 1-4	25,000	m3	10,40	260,00
7	232	181006114	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine a v skóne do 1: 5, hr. 0,30 m 144,12*0,3 = 480,400	480,400	m2	0,72	345,89
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				7 435,49			7 435,49
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
8	211	451576121	Podkladná a výplňová vrstva zo štrkopiesku hr. do 200 mm	135,000	m2	9,89	1 327,05
9	321	461211711	Pätka z lomového kameňa na suchu bez výplne škár, pre dlažbu (30+31)*0,4*0,6 = 14,640	14,640	m3	96,64	1 414,81
10	312	463212100	Vyrovnávka z lomového kameňa, do 80 kg s urovnanim povrchu nad 3m3 135*0,4 = 54,000	54,000	m3	101,63	5 488,02
11	312	463212200	Vyrovnávka z lomového kameňa triedeného, do 80 kg oživená nad 3m3 40*0,4 = 16,000	16,000	m3	122,36	1 957,76
12	272	464511111	Pohodenie dna, svahov z lomového kameňa neupraveného z terénu 35*0,4 = 14,000	14,000	m3	59,29	830,06
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				11 017,70			11 017,70
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				18 453,19			18 453,19
Za rozpočet celkom				18 453,19			18 453,19

CELKOVÝ ROZPOČET
18 453,19

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Stavba : Chminianske Jakubovany - zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ

Objekt : SO 11 - Káblová NN prípojka k ČOV – OEZ

Diel: VSR

Odberateľ: Chminianske Jakubovany

Dodávateľ: CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov

Miesto: Chminianske Jakubovany

JKO: Spracoval: Tarasovičová

Dňa: 9.6.2025 Zmluva č.:

IČO: DIČ: IČ DPH:

IČO: 45943958 DIČ:2023148512 IČ DPH:SK 2023148512

IČO: DIČ: IČ DPH:

0 0 0 0 0 0

A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:			0,00	6	Práce nadčas	0,00	11 Zariadenie staveniska 0,00%
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomocy	0,00	12 Prevádzkové vplyvy 0,00%
3	MCE:	5 460,83	0,00	5 460,83	8	Bez pevnej podlahy	0,00	13 Sčlenené podmienky 0,00%
4	Iné:	0,00	3 126,91	3 126,91	9		0,00	14 0,00%
5	Súčet:	5 460,83	3 126,91	8 587,74	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	Súčet riadkov 11 až 14: 0,00

projektant, rozpočtár, cenár

podpis:

dátum:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

ON - ostatné náklady

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

Objedávateľ: Chminianske Jakubovany
Dodávateľ: CEPRAS s.r.o., Príemyselná štvrť 20,063 01 Sabinov

Spracoval: Tarasovičová
JKSO :
Dátum: 9.6.2025

Stavba : Chminianske Jakubovany - zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ
Objekt : SO 11 - Káblová NN prípojka k ČOV - OEZ
Diel: VSR

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		Neh	
				Spolu		Spolu		Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY INÉ	0,00	3 126,91	3 126,91		0,00000		0,000		0,000
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:	0,00	3 126,91	3 126,91		0,00000		0,000		0,000
M21 - 155 Elektronomláže	2 135,87	0,00	2 135,87		0,00000		0,000		0,000
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	3 324,96	0,00	3 324,96		0,00000		0,000		0,000
PRÁCE A DODÁVKY M	5 460,83	0,00	5 460,83		0,00000		0,000		0,000
Za rozpočet celkom:	5 460,83	3 126,91	8 587,74		0,00000		0,000		0,000

Odberateľ: Chminianske Jakubovany
Dodávateľ: CEPRAS s.r.o.,Príemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov

Spracoval: Tarasovičová
JKSO :
Dátum:9.6.2025

Stavba : Chminianske Jakubovany - zásobovanie vodou a odkanalizovanie ZŠ a MŠ
Objekt : SO 11 - Kábová NN prípojka k ČOV - OEZ
Diel: VSR

Stavoprojekt s.r.o., Prešov									
Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY INÉ									
PRÁCE A DODÁVKY INÉ									
1	MAT	341203M240	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x10	5,000 m		7,40		37,00	37,00
2	MAT	341410M100	Kábel Al 1kV : 1-AYKY-J 4x25	150,000 m		3,95		592,50	592,50
3	MAT	345853D204	Rúrka el-inšt plastová PVC tuhá 32	2,000 m		1,51		3,02	3,02
4	MAT	345858K004	Chránička kábelová 2-plášťová HDPE 80, ohybná, bezhalogén, so záťah drôtom, spojkou, červená	145,000 m		1,95		282,75	282,75
5	MAT	345858N003	Výstražná polyetylénová fólia s potlačou blesku Anticor : 611, šírka 330mm, červená	140,000 m		0,08		11,20	11,20
6	MAT	3549000A34	Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30/4 [0.95kg/m]	47,500 kg		2,53		120,18	120,18
7	MAT	357501H138	Skriňa prípojková, plastová SPP 7-F402 VV-V/S 240/50, pilierová, 2MKP (3x160A) IP44/2X	1,000 kus		1 625,00		1 625,00	1 625,00
8	MAT	357539S04	Rozvádzač elektrimerový, plastový, pilierový RE	1,000 kus		422,50		422,50	422,50
9	MAT	358570Z005	Poistková vložka nožová 500V-AC (veľkosť 1) : OEZ-40430 : PNA1 25A gG	3,000 kus		5,46		16,38	16,38
10	MAT	358570Z008	Poistková vložka nožová 500V-AC (veľkosť 1) : OEZ-40433 : PNA1 40A gG	3,000 kus		5,46		16,38	16,38
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:								0,00	3 126,91
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:								0,00	3 126,91
PRÁCE A DODÁVKY M									
M21 - 155 Elektromontáže									
11	921	210010093	Montáž el-inšt rurky (plast) ohybná, uložená pevne D32 (d29)mm	2,000 m		2,65		5,30	5,30
12	921	210010124	Montáž ochrannej rurky (plast) PE, novodur a pod) voľne uložená (d80)mm	145,000 m		1,90		281,00	281,00
13	921	210010136	Zafarhovanie káblu do 0,75kg do chráničky	145,000 m		3,84		556,80	556,80
14	921	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10 mm2	8,000 kus		2,77		22,16	22,16
15	921	210100004	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2	8,000 kus		3,75		30,00	30,00
16	921	210120102	Montáž poistkovej vložky, nožové posady do 160A	6,000 kus		2,46		14,76	14,76
17	921	210191531	Osadenie pilierovej skrine RE, so zemným dielom	1,000 kus		125,00		125,00	125,00
18	921	210191551	Osadenie pilierovej skrine SPP7, so zemným dielom	1,000 kus		187,50		187,50	187,50
19	921	210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn 30/4 pásovina	50,000 m		8,10		405,00	405,00
20	921	210800113	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omlieku CYKY 4x10	5,000 m		0,67		3,35	3,35

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebního díla, remesla, výkaz-výměr	Množstvo výměra	Memá jednotka	Jednotková cena	Konstrukce	Specifikovaný materiál	Spolu
21	921	210901070	Montáž, kábel Al 1kV volně uložený AVKY 4x25	150,000 m		1,30	195,00		195,00
22	921	213290150	Drobné elektroinštalační práce	4,000 hod		20,00	80,00		80,00
23	921	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	8,000 hod		31,25	250,00		250,00
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				2 135,87			2 135,87	0,00	2 135,87
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach									
24	946	460200164	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	140,000 m		17,87	2 501,80		2 501,80
25	946	460490011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	140,000 m		0,73	102,20		102,20
26	946	460560164	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	140,000 m		3,82	534,80		534,80
27	946	460600001	Odvoz zeminy do 1km	0,500 m3		9,71	4,86		4,86
28	946	460620014	Provizória úprava terénu, zemina tr.4	49,000 m2		3,70	181,30		181,30
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:				3 324,96			3 324,96	0,00	3 324,96
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				5 460,83			5 460,83	0,00	5 460,83
Za rozpočet celkom:				8 587,74			5 460,83	3 126,91	8 587,74

Čestné vyhlásenie k uplatňovaniu medzinárodných sankcií

Čestne vyhlasujem, že v spoločnosti, ktorú zastupujem a ktorá podáva žiadosť o účasť/ponuku do verejného obstarávania s predmetom zákazky „**CHMINIANSKE JAKUBOVANY - ZÁSOBOVANIE VODOU A ODKANALIZOVANIE ZÁKLADNEJ A MATERSKEJ ŠKOLY**“, ktorú realizuje **Obec Chminianske Jakubovany**, a ktorá zároveň bude vykonávať plnenie zákazky, nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/578 z 8. apríla 2022.

Predovšetkým vyhlasujem, že:

- a. dodávateľ, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom v Rusku;
- b. dodávateľ, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku;
- c. ani ja, ani spoločnosť, ktorú zastupujeme, nie sme fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v mene alebo na príkaz subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) uvedených vyššie;
- d. subjekty uvedené v písmenách a) až c) nemajú účasť vyššiu ako 10 % hodnoty zákazky v subdodávateľovi, dodávateľovi alebo v subjekte, na ktorého kapacity sa dodávateľ, ktorého zastupujem spolieha .

Zároveň čestne vyhlasujem, že táto ponuka/žiadosť o účasť a realizácia plnenia podľa zmluvy, ktorá bude výsledkom daného verejného obstarávania zo strany hospodárskeho subjektu, ktorý zastupujem, nie je v rozpore so zákonom č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov, a teda najmä neporušuje akúkoľvek medzinárodnú sankciu upravenú v akejkoľvek predpise o medzinárodnej sankcii podľa § 2 písm. b) zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov.

CEPRAS s.r.o. ⑤ /

V Sabinove, dňa 09.06.2025

.....
Jozef Solár – konateľ spoločnosti CEPRAS s.r.o.