
Zmluva č. 14/0V/2025 
na vypracovanie stavebného zámeru (vrátane správy o prerokovaní stavebného zámeru), projektu stavby a výkon 

činnosti odborného autorského dohl'adu (OAD) stavby, 
uzatvorená podl'a § 269 ods. 2 zákona č . 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

1.1 Objednávate!': 
Sídlo: 
Štatutárny zástupca : 
Zástupca na rokovanie 
o veciach technických: 

IČO : 
DIČ : 

IČ DPH: 

Bankové spojenie: 

Telefón: 
E-mail: 

(ďalej len objednávate!) 

1.2 Projektant: 
Sídlo: 
Zápis v registri : 
Štatutárny zástupca : 
Zástupca na rokovanie 
o veciach technických: 

IČO: 
DIČ: 

Bankové spojenie: 
l BAN 
Telefón : 
E-mail: 

(ďalej len "projektant") 

v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "Zmluva") 

Čl. l 
Zmluvné strany 

Mesto Poprad 
Nábrežie Jána Pavla ll. 2802/3, 058 01 Poprad 
Ing. Anton Danko, primátor mesta 

Ing. Kristína Horáková, vedúca odboru výstavby 

oo 326 470 

Mesto Poprad nie je platcom DPH, 
SK2021031144- zdanítel'ná osoba registrovaná 
pre daň podl'a § ?a Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 

PROJEKTOVANIE DOPRAVNÝCH STAVIEB s.r.o. 
Trhová 5380/9, 058 01 Poprad 
OR SR OS Prešov, Oddiel : Sro, vložka č. 42139/P 
Ing. Štefan Žák, konatel' 

Ing. Štefan Žák, konatel' 

53 779 878 

(ďalej spolu "objednávate!"' a "projektant" ako "zmluvné strany") . 



Čl.II 
Východiskové podklady a údaje 

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je cenová ponuka projektanta zo dňa 05.05.2025 na vypracovanie 
stavebného zámeru (vrátane správy o prerokovani stavebného zámeru), projektu stavby a výkon činnosti 
odborného autorského dohl'adu (OAD) stavby: 

"Výstavba chodníka ul. Bajkalská" -Poprad 

2.2 Stavebný zámer (vrátane správy o prerokovaní stavebného zámeru), projekt stavby a výkon OAD bude 
financovaný z rozpočtu mesta Poprad. 

2.3 Projektant je oprávnený na vyhotovenie projektovej dokumentácie a poskytovanie technického a ekonomického 
poradenstva týkajúceho sa konštrukcii inžinierskych stavieb podl'a §5 odst. 3. zák. č. 138/1992 Zb. 
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 
a vypracovanie odborných posudkov a odhadov; výkon odborného autorského dohl'adu nad uskutočňovaním 
stavieb podl'a projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom podl'a §5 odst. 6. zák. č. 138/1992 Zb. 
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. 

3.1 Predmetom Zmluvy je : 

Čl. 111 
Predmet zmluvy 

3.1.1 vypracovanie stavebného zámeru (vrátane správy o prerokovaní stavebného zámeru) a projektu stavby: 

"Výstavba chodníka ul. Bajkalská"- Poprad 

(ďalej len "stavba") v požadovanom rozsahu Zadávacích podmienok, ktoré tvoria Prílohu č.1 k tejto Zmluve (ďalej 
len "Zadávacie podmienky). 

3.1 .2 výkon činnosti odborného autorského dohl'adu (OAD) nad zhotovovaním stavby v rozsahu podl'a Čl. IV bod 
4.11 . 

Čl. IV 
Podmienky vykonania predmetu zmluvy 

4.1 Objednávate!' poskytne projektantovi potrebnú súčinnosť, technické špecifikácie a iné požiadavky na vykonanie 
predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. Ili bod 3.1.1, ktoré majú vplyv na jeho rozsah a formu . 

4.2 Objednávate!' zhotovený predmet Zmluvy uvedený v Čl. 111 bod 3.1 .1 prevezme na dohodnutom mieste 
plnenia v termíne uvedenom v Čl. Vl bod 6.1 a zaplati zaň projektantovi cenu dohodnutú v tejto Zmluve. 

4.3 Projektant vykoná predmet Zmluvy uvedený v Čl. Ili bod 3.1.1 na profesionálnej úrovni v spolupráci s osobami 
oprávnenými na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe, vo vlastnom mene, na vlastné náklady, na vlastnú 
zodpovednosť a svoje nebezpečenstvo, v zmysle STN, v súlade so zákonom č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon), so zákonom č. 26/2025 Z. z. o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v súvislosti so zmenami vyvolanými Stavebným zákonom, vyhláškou Úradu pre územné 
plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky č. 59/2025 Z. z. o členení stavieb, vyhláškou Úradu pre územné 
plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky č. 60/2025 Z. z. o štruktúre a prevádzke informačného systému 
územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby, vyhláškou Úradu 
pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky č. 38/2025 Z. z., ktorou sa doplňa vyhláška Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona, v súlade s § 42, ods. 3 zákona č . 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplneni 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s podmienkami a požiadavkami dotknutých orgánov, v 
súlade s požiadavkami dotknutých právnických osôb (správcovia technickej infraštruktúry), všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. 

4.4 Projektant zodpovedá za súlad výkazu výmer s textovou a grafickou časťou predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. 
lllbod3.1.1. 

4.5 Projektant je povinný pri vykonávani svojej činnosti na predmete Zmluvy uvedenom v Čl. 111 bod 3.1.1 
prerokovať s dotknutými orgánmi štátnej správy i samosprávy, správcami sietí a s ostatnými dotknutými subjektmi 
predmet Zmluvy uvedený v Čl. 111 bod 3.1.1 tak, aby nedochádzalo ku omeškaniu a prieťahom pri vydaní povolenia 
stavby a aby predmet Zmluvy uvedený v Čl. 111 bod 3.1.1 bol schválenia schopný v zmysle ich požiadaviek a v 
zmysle platnej legislatívy. 
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4.6 V prípade, že stavebný úrad alebo orgán štátnej správy alebo samosprávy, prípadne správcovia sietí alebo iný 
úrad bude požadoval' doplnenie alebo prepracovanie predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. 111 bod 3.1.1 z dôvodu 
nesplnenia jeho požiadaviek na kvalitu, rozsah a úplnos!' dokumentácie a ak predmet Zmluvy uvedený v Čl. Ili bod 
3.1.1 nebude schválenia schopný v zmysle ich požiadaviek a v zmysle platnej legislatívy je projektant povinný ho 
prepracoval' alebo doplnil'. Cena za toto prepracovanie alebo doplnenie je zahrnutá v zmluvnej dohodnutej cene 
určenej v Čl. V tejto Zmluvy. 

4. 7 Projektant vykoná pre objednáva tel' a predmet Zmluvy uvedený v Čl. Ili bod 3.1.1 tejto Zmluvy podl'a pokynov 
objednávatel'a a v zmysle Zadávacích podmienok, ktoré tvoria Prílohu č. 1 k tejto Zmluve, v súlade s platnou 
legislatívou a odovzdá ho objednávatel'ovi v termíne stanovenom touto Zmluvou, 

4.8 Projektant vypracuje predmet Zmluvy uvedený v Čl. 111 bod 3.1.1 s ohl'adom na environmentálne hl'adisko pri 
následnej realizácii diela a do celého objemu plánovaného materiálu a prác započíta čo najviac položiek, ktoré 
znižujú alebo predchádzajú negatívnym vplyvom tovarov, služieb a prác na životné prostredie (napr. použitím 
zhodnotených či recyklovaných materiálov, znížením či predchádzaním vzniku odpadu, využívaním obnovitel'ných 
zdrojov, a pod.). Tieto položky v rámci projektovej dokumentácie riadne a zretel'ne vyznačí (farebne alebo hrúbkou 
písma) . 

4.9 Projektant berie na vedomie, že v projekte stavby nesmú byť uvedené prvky, ktoré sa odvolávajú na 
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblast' a miesto pôvodu alebo výroby. 
Takýto odkaz môže byť použitý len vtedy, ak nemožno prvok opísať dostatočne presne a zrozumitel'ne, a takýto 
odkaz musí byt' doplnený slovami "alebo ekvivalentný". 

4.1 O Projektant vykoná predmet Zmluvy uvedený v Čl. Ili bod 3.1 .2 vo vlastnom mene, na svoje náklady a na 
vlastné nebezpečenstvo . Za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykoná pre objednávatel'a odborný autorský 
dohl'ad nad zhotovovaním diela v rozsahu uvedenom v bode 4.11. 

4.11 
4.11 .1 
4.11.2 
4.11.3 
4.11.4 
4.11 .5 
4.11.6 

4.11.7 
4.11 .8 
4.11 .9 
4.11 .10 

Dohodnutý rozsah OAD zahŕňa najmä: 
Účasť na odovzdaní staveniska, 
Dohliadanie nad dodržiavaním projektu stavby zhotovitel'om počas výstavby, 
Poskytovanie vysvetlení k navrhovanému technickému riešeniu, 
Navrhovanie technických riešení prípadných vyvolaných zmien, 
Odsúhlasovanie návrhov zmien materiálov, konštrukcií a druhov stavebných prác, 
Sledovanie postupu výstavby z technického a architektonického hl'adiska. Dodržiavanie spracovanej PD 
v jednotlivých profesiách, 
Účasť na kontrolných dňoch . 
Účasť na operatívnych pracovných stretnutiach k problematike výstavby, 
Účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej časti, objednávateľom od zhotovitel'a, 
Súčinnosť pri kolaudácii stavby. 

4.12 Projektant bude pri výkone predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. 111 bod 3.1.2 postupovať s potrebnou odbornou 
starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto 
zmluvy. 

4.13 Rozhodnutia, zävery a dohody z výkonu predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. 111 bod 3.1.2 bude projektant 
zapisovať do stavebného denníka, prípadne zaznamenávať inou písomnou formou. 

4.14 Pracovné stretnutia (kontrolné dni) počas výstavby stavby budú pravidelne organizované v zmysle internej 
dohody medzi technickým dozorom investora, OAD a dodávatel'om stavebných prác, ktorá bude prijatá na 
odovzdaní staveniska zápisom do stavebného denníka. Objednávate!' a projektant sú povinní sa zúčastňovať na 
uvedených pracovných stretnutiach. V prípade neúčasti zmluvných strán na pracovnom stretnutí sa zmluvné strany 
zaväzujú navzájom včas informovať, a to písomným oznámením (e-mailom) minimálne 3 dni pred uskutočnením 
pracovného stretnutia . 

Čl. v 
Cena a platobné podmienky 

5.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 1~/1996 Z.z. o cenách 
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č . 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a sú v nej zahrnuté všetky náklady, 
činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania predmetu zmluvy. Kalkulácia ceny 
za predmet zmluvy je spracovaná projektantom v cenovej ponuke zo dňa 5.5.2025. 
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5.2 Cena za predmet Zmluvy je nasledovná: 

Cena v € bez 
DPH 23% Cena s DPH 

DPH 

5.2.1 Stavebný zámer (vrátane správy o prerokovaní 
3500,- o- 3500,-

stavebného zámeru) a projekt stavby 

Cena v € bez 
DPH 23% Cena s DPH 

DPH 

5.2.2 
Výkon činnosti odborného autorského dohl'adu 

500,- 0,- 500,-
(OAD) 

Celková cena predmetu zmluvy spolu v € 4000,- 0-
' 

4000,-

V cene za predmet zmluvy sú zahrnuté všetky náklady vynaložené projektantom v súvislosti s plnením predmetu 
tejto Zmluvy t.j. zabezpečenie vstupných podkladov a tiež trovy projektanta potrebné na vykonanie diela (priame 
a nepriame výdavky súvisiace z predmetom Zmluvy) . 

5.3 Objednávate!' neposkytuje finančné preddavky na predmet Zmluvy. 

5.4 Objednávate!' a projektant sa dohodli, že cena podl'a bodu 5.2.1 za predmet Zmluvy uvedený v Čl. Ili bod 3.1.1 
bude projektantovi uhradená na základe faktúry, vystavenej do 15 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí 
predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. Ili bod 3.1.1. 

5.5 Cena podl'a bodu 5.2.2 za výkon predmetu Zmluvy uvedený v Čl. 111 bod 3.1.2 bude projektantovi uhradená 
jednorazovo, na základe faktúry vystavenej do 15. dňa po ukončení realizácie prác, a to po protokolárnom 
odovzdaní a prevzatí stavby objednávateľom od zhotoviteľa. Podkladom pre vystavenie faktúry je vyúčtovanie -
súpis skutočne vykonaných prác projektanta, odsúhlasený a podpísaný objednávatel'om. Súpis vykonaných prác je 
súčasťou faktúry a musí byť zostavený prehl'adne. 

5.6 Lehota splatností faktúry je 15 dní odo dňa doručenia faktúry objednávatel'oví. 

5.7 Projektant zodpovedá za správnosť a úplnosť doručených faktúr. Faktúry musia byť vystavené v zmysle 
platných právnych predpisov. V prípade, že faktúra nebude zaslaná elektronicky na e-mail, bude vyhotovená v 
dvoch originálnych vyhotoveniach pre objednávateľa. V prípade zasielania faktúr e - mailom, faktúru zasielať na e -
mail adresu: . z e-mailovej adresy projektanta: 

5.8 V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, 
objednávate!' je oprávnený vrátiť ju projektantovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti faktúry 
začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávatel'oví. 

Čl. Vl 
Lehoty plnenia záväzkov 

6.1 Projektant splní svoj záväzok vykonať predmet Zmluvy podl'a Čl. 111 bodu 3.1.1. odovzdaním všetkých 
dokumentov a písomností v požadovanom rozsahu Zadávacích podmienok a to nasledovne: 

1. Stavebný zámer do 30 dní od účinnosti Zmluvy. 
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2. Správa o prerokovaní stavebného zámeru do 5 dní od písomného vyzvania objednávatel'om. 

3. Projekt stavby pre realizáciu stavby do 15 dní od písomného vyzvania objednávatel'om. 

6.2 Predmet Zmluvy podl'a Čl. 111 bodu 3.1.2 je dohodnutý na dobu určitú t.j. na čas realizácie stavby až po dobu 
protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby objednávatel'om od zhotovitel'a. Deň odovzdania a prevzatia stavby 
je dňom splnenia záväzku projektanta. 

6.3 Projektant zapracuje pripomienky k stavebnému zámeru a projektu stavby v procese investičnej prípravy 
stavby do 1 O dní od mailovej výzvy objednávatel'om. Proces inžinierskej činnosti bude v kompetencii 
objednávatel'a. 

6.4 Objednávate!' splní svoj záväzok: 
al prevzatím riadne zhotoveného predmetu Zmluvy podl'a Čl. 111 bodu 3.1 .1 a podpísaním preberacieho protokolu, 
keď ho projektant vyzve na prevzatie, najneskôr v posledný deň lehoty na splnenie záväzku zhotovitel'a podl'a 
bodu 6.1 

bi zaplatením dohodnutej ceny v zmysle platobných podmienok podl'a Čl. V. 

6.5 Nesplnenie záväzkov obidvoch zmluvných strán v lehotách podl'a bodu 6.1, 6.2 a 6.4 tohto Čl. je omeškaním. 

Čl. Vil 
Miesto plnenia a spôsob plnenia 

7.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy podl'a Čl. Ili bod 3.1.1 je sídlo objednávatel'a. Doručenie písomností poštou 
na účely odovzdania a prevzatia predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. Ili bod 3.1.1 sa vylučuje. Všetky dokumenty a 
písomnosti na účely odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy podl'a Čl. 111 bod 3.1.1 sú zmluvné strany povinné si 
odovzdávať osobne, na základe písomného potvrdenia o ich prevzatí, alebo potvrdením prevzatia na kópií 
doručovaného dokumentu, za osobnej účasti projektanta a osoby určenej na prevzatie objednávatel'om 
(zamestnanec odd. investícií mesta) . Doručenie iným spôsobom sa považuje za neplatné, s právnymi dôsledkami 
omeškania. 

7.2 Miestom plnenia predmetu Zmluvy podl'a Čl. Ili bod 3.1.2 je územie/stavenisko, na ktorom sa realizuje stavba. 

Čl. VIli 
Zodpovednosť zmluvných strán 

8.1 Projektant zodpovedá za to, že predmet Zmluvy uvedený v Čl. 111 bod 3.1.1 bude zhotovený podl'a platných 
technických a právnych predpisov a podl'a tejto Zmluvy, a že bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve. 

8.2 Projektant zodpovedá za vady, ktoré má predmet Zmluvy uvedený v Čl. ll l bod 3.1.1 v čase jeho odovzdania 
objednávatel'oví, ak sa prejavili do 24 mesiacov odo dňa ukončenia realizácie stavby podl'a tohto projektu. Za vady 
vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností podl'a zákona alebo 
podl'a tejto Zmluvy. Predmet zmluvy podl'a Čl. 111 bod 3.1.1 má vady, ak nebol vykonaný riadne, pričom vadou 
predmetu zmluvy podl'a Čl. 111 bod 3.1.1 sa rozumie aj to, ak predmet zmluvy podl'a Čl. Ili bod 3.1.1 nebude úplne 
použitel'ný na dojednaný účel. 

8.3 Projektant nezodpovedá za vady predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. 111 bod 3.1.1 , ktoré boli spôsobené 
použitím podkladov prevzatých od objednávatel'a a zhotovíte!' ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti 
nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na to upozornil objednávatel'a a ten na ich použití trval. 

8.4 Projektant zodpovedá za škodu, ktorá vznikla objednávatel'ovi zavineným riadnym nesplnením záväzkov, 
omeškaním alebo navrhnutým nesprávnym resp. nevhodným technickým riešením. 

8.5 Projektant zabezpečí podl'a potreby účasť projektantov jednotlivých častí/stavebných objektov na kontrolných 
dňoch stavby. Ich odmena za účasť je súčasťou zmluvnej ceny podl'a tejto zmluvy. 

8.6. Projektant sa zaväzuje, že v procese verejného obstarávania na základe žiadosti objednávatel'a vypracuje 
v lehote najneskôr do 2 dní odpovede na otázky uchádzačov uvedených v žiadostiach o vysvetlenie súťažných 
podkladov, ktoré sa týkajú projektovej dokumentácie. 
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8.7 Projektant zodpovedá za súlad výkazu výmer s textovou a grafickou časťou projektovej dokumentácie, 
za správnosť a úplnosť projektovej dokumentácie, ktorá je podkladom pre realizáciu, vrátane správnosti a úplnosti 
položkovitého výkazu výmer, ktorý je podkladom pre spracovanie cenovej ponuky na realizáciu stavby, v rámci 
postupu verejného obstarávania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní až do odovzdania a prevzatia 
zrealizovanej stavby podl'a predmetu zmluvy podl'a Čl. Ili bod 3.1.1. 

8.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. Ili bod 3.1.1 má objednávateľ 
právo na bezplatné odstránenie reklamovanej vady. Projektant sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád 
predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. 111 bod 3.1.1 bezodkladne, najneskôr do 3 dní od uplatnenia oprávnenej 
reklamácie a prípadné vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase . Termín odstránenia vád dohodnú 
zmluvné strany písomne. 

8.9 Objednávate!' sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. 111 bod 3.1.1 
uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou u zhotovitel'a podl'a Čl. l bod 1.2 tejto Zmluvy. 

8.10 Objednávate!' je oprávnený neprevziať predmet Zmluvy uvedený v Čl. 111 bod 3.1 .1, ktorý nie je vykonaný 
podl'a podmienok určených v tejto Zmluve. V takom prípade nie je objednávate!' v omeškaní. 

8.11 Objednávateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne projektantovi zavineným riadnym nesplnením svojich 
záväzkov alebo omeškaním. 

Čl. IX 
Zmluvné pokuty a sankcie 

9.1 Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy dohodli zmluvné pokuty 
a sankcie. 

9.2 Ak projektant nedodá projektovú dokumentáciu uvedenú v Čl. Ili bod 3.1.1 v termíne podl'a Čl. Vl bod 6.1, 
zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý kalendárny deň omeškania. 

9.3 Ak projektant neodstráni vady v dohodnutom termíne podl'a Čl. VIli bod 8.8, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 
50 € za každý kalendárny deň omeškania. 

9.4 Ak projektant nesplní záväzok uvedený v Čl. VIli. bod 8.6 v uvedenom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu 50 € 
za každý kalendárny deň omeškania. 

9.5 Ak sa projektant nedostaví na stavbu v čase dohodnutom podl'a Čl. IV. bod 4.14 a svoju neúčasť vopred 
neoznámi podl'a Čl. IV. bod 4.14. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každé jednotlivé porušenie týchto 
povinností. 

9.6 Ak objednávateľ neuhradí projektantovi faktúru za predmet zmluvy uvedený v Čl. 111 bod 3.1 v dohodnutej 
lehote splatnosti podl'a Čl. V bod 5.6 zaplatí zhotovitel'om vyúčtované úroky z omeškania vo výške 
rovnajúcej sa sadzbe podl'a § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s Nariadením vlády SR č. 21/2013 Z.z., 
ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

9. 7 Lehota splatnosti faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je 1 O dní odo dňa vystavenia faktúry. 

9.8 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej 
povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. 

Čl. X 
Vlastníctvo a udelenie licencie 

10.1 Predmet Zmluvy uvedený v Čl. Ili bod 3.1.1 je vlastníctvom projektanta až do dňa jeho odovzdania 
objednávatel'ovi podľa Čl. Vl bod 6.1. 

10.2 Predmet Zmluvy uvedený v Čl. Ili bod 3.1.1 ani jeho časť nie je projektant oprávnený poskytnúť iným osobám 
než objednávatel'ovi. 

10.3 Projektant podpisom tejto zmluvy udel'uje Objednávateľovi časovo, územne a vecne neobmedzenú licenciu na 
nakladanie s predmetom Zmluvy uvedenom v Čl. 111 bod 3.1.1 a používanie predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. 111 
bod 3.1.1 podl'a potrieb Objednávatel'a. Odmena za udelenie licencie je obsiahnutá v cene podl'a Čl. V bodu 5.2.1 
a 5.2.2. Zmluvy. 
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Čl. Xl 
Ostatné ustanovenia 

11 .1 Projektant prehlasuje a ručí, že sa v celom rozsahu oboznámil s účelom a ciel'om, pre ktorý objednávate!' 
pristúpil k uzatvoreniu tejto Zmluvy, ktorý smeruje k zhotoveniu predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. 111 bod 3.1.1 
spôsobilého pre následnú stavbu . Projektant prehlasuje a ručí , že je plne spôsobilý zhotoviť predmet Zmluvy 
uvedený v Čl. 111 bod 3.1.1 podl'a tejto Zmluvy a že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu Čl. 111 bod 
3.1 tejto Zmluvy. 

11 .2 Projektant sa zaväzuje, že bude pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou , bude 
sa riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi objednávatel'a, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov 
zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy. Zaväzuje sa 
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto Zmluvy. 

11 .3 Projektant prehlasuje, že súhlasí s použitím predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. Ili bod 3.1 .1 vypracovaným na 
základe tejto zmluvy v procese verejného obstarávania na výber zhotovitel'a stavby a na realizáciu stavby. 

11.4 Použitie predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. 111 bod 3.1 .1 na iný ako dohodnutý účel je možné len so 
vzájomným súhlasom projektanta a objednávatel'a. 

11 .5 Objednávate!' a projektant sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným 
partnerom v procese plnenia tejto zmluvy, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, s výnimkou 
poskytnutia informácií podl'a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

11 .6 Počas plnenia predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. 111 bod 3.1.1 sa uskutočnia pracovné stretnutia, za účelom 
kontroly stavu plnenia záväzku. Pracovné stretnutia sa uskutočnia podl'a potreby. 

Čl. XII 
Odstúpenie od zmluvy 

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté 
v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto Zmluvy. Odstúpenie sa oznamuje písomne 
doporučeným listom, s účinkom odstúpenia od Zmluvy dňom nasledujúcim po dni doručenia druhej zmluvnej 
strane. Týmto dňom zaniká zostávajúci záväzok zhotovitel'a. 

12.2 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa považujú: 
al ak projektant je aj napriek upozorneniu objednávatel'a nečinný, opakovane je v omeškaní alebo odmieta 
spoluprácu so splnomocnenými osobami objednávatel'a a tým znemožňuje alebo výrazne ohrozuje splnenie 
záväzkov projektanta, 

b/ ak projektant pre okolnosti na jeho strane bude meškať so zhotovením predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. Ili bod 
3.1.1 oviacako15dni, 

c/ ak objednávate!' požaduje také úpravy predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. Ili bod 3.1.1, ktoré odporujú 
všeobecne záväzným predpisom. 

Čl. XIII 
Záverečné ustanovenia 

13.1 Táto Zmluva je platná dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. 

13.2 Zmluva môže zaniknúť dohodou zmluvných strán . Dohoda o ukončení tejto Zmluvy musí mať písomnú formu , 
musí byť podpísaná oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a jej súčasťou musí byť vzájomné vyrovnanie 
záväzkov. 

13.3 Meniť alebo doplňať obsah Zmluvy je možné len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú 
platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. 

13.4 Vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami platného Obchodného zákonníka a ostatnými 
právnymi predpismi. 
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13.5 Táto Zmluva je vyhotovená v piatich písomných vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponechá objednávate!' a 
jedno projektant. 

13.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, Zmluva nebola 
podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak 
súhlasu ju podpisujú. 

13.7 Neoddelitel'nú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy: 

Príloha č. 1 Zadávacie podmienky 

V Poprade dňa 

Za objednávatel'a: 

Mesto Poprad 

.. .. .. . .. .. . .. .. .. L~J('Anton Da·~·k~ ........ .. .. 

' primátor mesta 

V Poprade dňa 

Za projektanta: 

... .... .. .. ........ ...... ......... ...... .. .. ..... ... .... .. .. .. .. .... 
Ing. štefan Žák 

konatel' 

8 



Príloha č.1 



Mestský úrad, 
Odbor výstavby, odd. investícií mesta 

Nábrežie Jána Pavla Il.2802/3, 058 Ol Poprad 

ZADÁVACIE PODMIENKY NA VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY 

Predmet zákazky: Vypracovanie stavebného zámeru (vrátane správy o prerokovaní 
stavebného zámeru), projektu stavby a výkon činnosti odborného autorského dohľadu stavby. 

Stavba: 

Miesto stavby: 

Investor stavby: 

l. Zámer 

"Výstavba chodníka ul. Bajkalská"- Poprad 

k.ú. Poprad na pozemkoch parc.č. KN-C 2993/785, 2993/825, 
2993/541' 2993/830 

Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad 

Zámerom mesta je vybudovanie krátkeho spojovacieho chodníka na ul. Bajkalská - Poprad 
na pozemkoch KN-C 2993/785, 2993/825, 2993/541, 2993/830. Súčasťou zámeru je aj úprava 
existujúcich chodníkov v súvislosti s vybudovaním chodníka, realizácia priechodu pre 
chodcov cez MK ul. Pavlovova, príslušné vodorovné a zvislé dopravné značenie a nasvietenie 
priechodu verejným osvetlením, ak je nevyhnutné pre splnenie príslušných právnych 
predpisov. 

2. Vymedzenie riešeného územia 

Lokalita pre stavbu chodníka sa nachádza v meste Poprad, katastrálne územie Poprad na ulici 
Bajkalská (na pozemkoch parc. č. KN- C 2993/785, 2993/825, 2993/541, 2993/830). 

3. Požiadavky na technické riešenie 

Projektová dokumentácia stavby bude zahŕňať najmä návrh chodníka a s tým spojených 
nadväzností (ako napr. úprava napojenia na existujúce pešie a cestné komunikácie, priechod 
pre chodcov, bezbariérová úprava napojenia chodníkov na priechod pre chodcov, zvislé 
a vodorovné dopravné značenie, verejné osvetlenie, odvodnenie a pod.), vyplývajúcich 
z platných STN a príslušných právnych predpisov. 
Chodník bude navrhnutý ako priamočiary, vymedzený bude betónovými obrubníkmi 
a tvorený betónovou dlažbou (typ Haka) s prislúchajúcimi podkladnými vrstvami. 
S ohľadom na verejný priestor, návrh dopravných stavieb riešiť v súlade so všeobecno­
technickými požiadavkami pre stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 
orientácie. Pri návrhu chodníka požadujeme zvážiť nerealizáciu výrubu existujúcich drevín. 
V prípade nevyhnutného výrubu, uvažovať s náhradnou výsadbou. 

Verejné osvetlenie bude navrhnuté na základe svetlo-technického výpočtu - v zmysle 
príslušných právnych predpisov a STN na osvetlenie pozemných komunikácií a parkovacích 
miest. Verejné osvetlenie - inteligentné verejné osvetlenie, bude navrhnuté tak, aby bolo 
kompatibilné s už zrealizovaným verejným osvetlením v meste na ul. Štefánikova/ 
Rožňavská. 



Mestský úrad, 
Odbor výstavby, odd. investícií mesta 

Nábrežie Jána Pavla 11.2802/3, 058 Ol Poprad 

Stavba bude situovaná na pozemkoch vo vlastníctve mesta Poprad, v prípade, že nie je takáto 
možnosť, v pracovnej verzii upozorniť na takéto miesta. 

V procese vypracovania dokumentácie pri čiastočnom spracovaní bude realizované 
konzultačné stretnutie s prezentovaním pracovného návrhu. 

Do technického riešenia je potrebné zahrnúť najmä spätnú úpravu terénu a spevnených plôch, 
poprípade iné vyvolané investície, ktoré vyplynú z vyjadrení správcov a vlastníkov 
inžinierskych sietí a dotknutých inštitúcií v procese vypracovania projektovej dokumentácie, 
projekt organizácie výstavby, projekt dočasného a trvalého dopravného značenia a ostatné 
práce súvisiace s realizáciou a ukončením stavby. 

Súčasťou rozpočtu stavby bude aj cena za zameranie a vytýčenie inžinierskych sietí a všetky 
ďalšie náklady, nutné k realizácii diela (dočasné dopravné značenie, zariadenie staveniska, 
výrub drevín, likvidácia vzniknutého odpadu, dokumentácia skutočného zhotovenia stavby 
a zameranie a pod.) s dôrazom na úpravu terénu po ukončení prípadných zemných prác, 
prípadne úpravy spevnených plôch (chodníky, cesty, parkoviská a pod.). 

4. Východiskové podklady pre vypracovanie PD: 

situácia z katastrálnej mapy 
požadujeme obhliadku lokality a jestvujúceho stavu pre získanie podrobnejších 
informácií (výdavky spojené s obhliadkou lokality budú na ťarchu uchádzača) 

5. Rozsah prác: 

5.1 v súvislosti s vypracovaním projektovej dokumentácie 
a) Komunikácia- konzultácia pracovných podkladov s vlastníkmi a správcami sietí a 

s dotknutými orgánmi, 
b) Vytýčenie a zameranie inžinierskych sietí, 
c) Výškopisné a polohopisné zameranie so zakreslením vytýčených sietí, stromov, 

stÍ pov elektrického vedenia a verejného osvetlenia a pod., 
d) Stavebný zámer a projekt stavby. 

5.2 v súvislosti s výkonom odborného autorského dohľadu 
a) Dohliadanie nad dodržiavaním projektu stavby zhotoviteľom počas výstavby, 
b) Poskytovanie vysvetlení k navrhovanému technickému riešeniu, 
c) Navrhovanie technických riešení prípadných vyvolaných zmien, 
d) Odsúhlasovanie návrhov zmien materiálov, konštrukcií a druhov stavebných prác, 
e) Sledovanie postupu výstavby z technického a architektonického hľadiska. 

Dodržiavanie spracovanej PD v jednotlivých profesiách, 
f) Účasť na kontrolných dňoch. 
g) Účasť na operatívnych pracovných stretnutiach k problematike výstavby, 
h) Účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, objednávateľom od 

zhotoviteľa. 



Mestský úrad, 
Odbor výstavby, odd. investícií mesta 

Nábrežie Jána Pavla II.2802/3, 058 Ol Poprad 

6. Požadované množstvo vyhotovení: 

Stavebný zámer 
6 vyhotovení v tlačovej a l vyhotovenie v elektronickej forme (vo formáte "pdť' a 
"dwg"), 

Správa o prerokovaní stavebného zámeru 
6 vyhotovení v tlačovej a l vyhotovenie v elektronickej forme (vo formáte "pdť'), 

Projekt stavby 
6 vyhotovení v tlačovej a l vyhotovenie v elektronickej forme (vo formáte "pdť' a 
"dwg"), uložené podľa objektovej skladby. 

Výkaz výmer a rozpočet: 
o 2 vyhotovenia výkazu výmer v tlačovej forme a 2 vyhotovenia v elektronickej 

forme (excel, zavzorcovanie zaokrúhľovania jednotkových a celkových cien na 
dve desatinné miesta) 

o 2 vyhotovenia rozpočtu v tlačovej forme a 2 vyhotovenia v elektronickej forme, 
( excel, zavzorcovanie zaokrúhľovania jednotkových a celkových cien na dve 
desatinné miesta) 

7. Požiadavky na projektovú dokumentáciu: 

Stavebný zámer a projekt stavby budú vypracované v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi, najmä v súlade s oprávneniami na vykonávanie činností autorizovaných 
stavebných inžinierov pre jednotlivé konania v zmysle stavebného zákona (dokumentácia pre 
územné konanie bude opatrená pečiatkou projektanta pre komplexné inžinierske služby, resp. 
autorizovaného architekta - zákon č. 13 811992 Zb. o autorizovaných architektoch a 
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov). 
Zhotoviteľ vykoná dielo na profesionálnej úrovni v spolupráci s osobami oprávnenými na 
vykonávanie vybraných činností vo výstavbe, vo vlastnom mene, na vlastné náklady, na 
vlastnú zodpovednosť a svoje nebezpečenstvo, v zmysle STN, v súlade so stavebným 
zákonom a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, v 
súlade s podmienkami a požiadavkami dotknutých inštitúcií, orgánov štátnej správy, v súlade 
s požiadavkami správcov a vlastníkov sietí, všeobecne záväznými právnymi predpismi a v 
súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve o dielo. 
Zhotoviteľ projektu zodpovedá za súlad výkazu výmer s textovou a grafickou časťou 

projektovej dokumentácie. 

V projekte stavby nesmú byť uvedené prvky, ktoré sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, 
výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť a miesto pôvodu alebo výroby. 
Takýto odkaz môže byť použitý len vtedy, ak nemožno prvok opísať dostatočne presne 
a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami alebo "ekvivalentný" pri každej 
jednotlivej položke vo Výkaze Výmer. 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby zhotoviteľ zavazne vypracoval dielo s ohľadom na 
environmentálne hľadisko pri následnej realizácii diela a do celého objemu plánovaného 
materiálu a prác započítal čo najviac položiek, ktoré znižujú alebo predchádzajú negatívnym 
vplyvom tovarov, služieb a prác na životné prostredie. (napr. použitím zhodnotených či 



Mestský úrad, 
Odbor výstavby, odd. investícií mesta 

Nábrežie Jána Pavla 11.2802/3, 058 Ol Poprad 

recyklovaných materiálov, znížením či predchádzaním vzniku odpadu, vyuz1vaním 
obnoviteľných zdrojov, .... ) Tieto položky v rámci projektovej dokumentácie riadne a zreteľne 
vyznačí (farebne, hrúbkou písma, .... ). 

Predpokladaný obsah projektovej dokumentácie (rozsah jednotlivých stupňov 

projektovej dokumentácie je určený vo vyhláške č. 60/2025 Z.z.): 

l. Stavebný zámer: 
A. Zoznam dokumentácie 
B. Súhrnná správa 
C. Situačné výkresy 
D. Dokumentácia stavebných objektov 
E. Prílohy 

2. Správa o prerokovaní stavebného zámeru: 
A. Identifikačné údaje 
B. Správa o prerokovaní stavebného zámeru 
C. Prílohy 

3. Projekt stavby: 
A. Zoznam dokumentácie 
B. Súhrnná správa 
C. Situačné výkresy 
D. Dokumentácia stavebných objektov 

Zoznam dokumentov 
Technická správa 
Výkresy (stavbu členiť podľa charakteru na samostatné stavebné objekty, napr.): 

SO Búracie práce 
SO Chodník pre peších 
SO Verejné osvetlenie 
SO Trvalé zvislé a vodorovné dopravné značenie 

E. Plán organizácie výstavby 
F. Dočasné dopravné značenie 
G. Celkové náklady stavby (položkovitý výkaz výmer a rozpočet stavby) 
H. Prílohy 

Projektová dokumentácia v elektronickej podobe musí byť pre potreby nahrávania do Portálu 
výstavby Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR podpísaná elektronicky. Jednotlivé 
súbory projektovej dokumentácie v elektronickej podobe musia byť pomenované v zmysle 
prílohy č. 24 k vyhláške č.60/2025 Z.z. - "Tvorba názvu súboru pre dokumentáciu stavieb 
v elektronickej podobe". 

8. Forma vzniku záväzku: 
Zmluva o dielo. 
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9. Časový harmonogram spracovania dokumentácie: 

l. Stavebný zámer do 30 dní účinnosti Zmluvy o dielo. 

2. Správa o prerokovaní stavebného zámeru do 5 dní od písomného vyzvama 
objednávateľom. 

3. Projekt stavby pre realizáciu stavby do 15 dní od písomného vyzvama 
objednávateľom. 

10. Čas plnenia výkonu odborného autorského dohl'adu (OAD): 
Výkon činnosti OAD je na dobu určitú t.j. na čas realizácie stavby v súlade s časovým 
harmonogramom až po dobu odovzdania a prevzatia stavby. 
Pozn.: cenu za OAD predložiť za celý výkon činnosti, nie hodinovú sadzbu 

Prílohy: 
Fotodokumentácia lokality a skutkového stavu so zakreslením zámeru 



Príloha: 
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Fotodokumentácia č.l Priechod pre chodcov MK ul. Pavlovova 
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Fotodokumentácia č.2 Nový uvažovaný chodník 


