

27 2025/054

Dodatok č. 2 k zmluve
o prevádzkovaní č. 43/01/13948/12

Zmluvné strany:

- 1. Vlastník:** **Obec Hviezdoslavov**
so sídlom: Hviezdoslavov č. 8, 930 41 Hviezdoslavov
zastúpená: Ing. František Kavecký, starosta obce
IČO: 00305456
IBAN: SK61 0200 0000 0000 1932 2122
BIC: SUBASKBX
tel./fax/e-mail: 031/560 36 26 / 031 562 50 35
(ďalej ako „vlastník“)

a

- 2. Prevádzkovateľ:** **Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
so sídlom: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
zastúpená: Ing. Marek Illéš
člen predstavenstva
PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD.
predseda predstavenstva

osoba oprávnená vo veciach zmluvných a technických: Ing. Ladislav Sebő, vedúci a riaditeľ OZ
Dunajská Streda, Kračanská cesta č. 1233, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 36550949
IČ DPH: SK 2020154609
registrácia v OR: OS Nitra, Odd.: Sa, vl. č. 10193/N
IBAN: SK21 0200 0000 1900 0180 0122
BIC: SUBASKBX
tel./fax/e-mail: 031/7737302, /spravca.ds@zsvs.sk
(ďalej ako „prevádzkovateľ“)

V zmysle Čl. VII., bodu 2. Zmluvy č. 43/01/13948/12 zo dňa 03. 05. 2012 (ďalej len „zmluva“), uzatvárajú zmluvné strany po vzájomnej dohode nasledovný Dodatok č. 2 k predmetnej zmluve:

Čl. 1. Predmet Dodatku č. 2

Čl. I., bod 1. sa za prvým odsekom dopĺňa o nasledovný text:

„Predmetom prevádzkovania sú aj „Vodovod“ a „Kanalizácia“ vybudované v rámci stavby „Obytný areál Čerešňa“ na parc. reg. „C“ s p. č.: 344/65, 344/49, 344/518, 344/519, a reg. „E“ s p. č. 1193/9 v k. ú. Hviezdoslavov, ktoré boli vybudované v roku 2024, kolaudované rozhodnutím č. OU-DS-OSZP-2024/001546-006 zo dňa 06.06.2024, vydaným OÚ Dunajská Streda.

Predmetom prevádzkovania sú aj „Vodovod“ a „Kanalizácia“ vybudované v rámci stavby „Rodinné domy a infraštruktúra obytného súboru - GREEN“ na parc. reg. „C“ s p. č.: 344/78, 346/798, 346/786, 346/811, 344/641, 366/1, 366/9 v k. ú. Hviezdoslavov, ktoré boli vybudované v roku 2024, kolaudované rozhodnutím č. OU-DS-OSZP-2024/022497-007 zo dňa 19.12.2024, vydaným OÚ Dunajská Streda.

Predmetom prevádzkovania sú aj „Vodovod“ a „Kanalizácia“ vybudované v rámci stavby „Rodinné domy a infraštruktúra obytného súboru – GREEN 2“ na parc. reg. „C“ s p. č.: 344/641, 366/1 v k. ú. Hviezdoslavov, ktoré boli vybudované v roku 2024, kolaudované rozhodnutím č. OU-DS-OSZP-2024/022496-006 zo dňa 19.12.2024, vydaným OÚ Dunajská Streda.“

Čl. I., bod 3. sa pred predposlednou vetou dopĺňa o nasledovný text:

„f. Obytný areál Čerešňa:

- SO.03.00 vodovod:
Vetva 1, vodovodné potrubie HDPE D110x6,6 mm, dĺžka 39,06 m,
Vetva V1-1, vodovodné potrubie HDPE D110x6,6 mm, dĺžka 336,21 m,
Podzemné hydranty DN 80 mm 3 ks

- SO.04.00 Splašková kanalizácia:
Stoka A, kanalizačné potrubie PVC DN 300, dĺžka 177,89 m,
Kanalizačná šachta (S1-S5) prefabrikovaná DN 1000 mm v počte 5 ks
Stoka AA, kanalizačné potrubie PVC DN 300, dĺžka 141,55 m,
Kanalizačná šachta (S6-S8) prefabrikovaná DN 1000 mm v počte 3 ks

Čerpacia stanica – kanalizačná čerpacia stanica ČS7 1 ks železobetónové prefabrikované skruže DN 2000 mm, 2 ks ponorné kalové čerpadlo 1,3 kW s armatúrnou šachtou z betónových prefabrikovaných prvkov 1500x1500x2380 mm
Výtlač V7, výtlačné kanalizačné potrubie HDPE D90x5,34 mm, dĺžka 56,71 m.

g. Rodinné domy a infraštruktúra obytného súboru - GREEN:

- SO 03.1 Verejný vodovod:
Vetva, vodovodné potrubie HDPE D110 mm, dĺžka 374,33 m,
- SO 04.1 Splašková kanalizácia:
Stoka PVC DN 300, dĺžka 337,51 m,
Kanalizačná šachta 8 ks
Kanalizačná čerpacia stanica
Výtlačné kanalizačné potrubie, dĺžka 445,7 m.

h. Rodinné domy a infraštruktúra obytného súboru – GREEN2:

- SO 03.1 Verejný vodovod:
Vetva, vodovodné potrubie HDPE D110 mm, dĺžka 311,81 m,
- SO 04.1 Splašková kanalizácia:
Stoka PVC DN 300, dĺžka 328,80 m,
Kanalizačná šachta 7 ks.“.

Čl. 2. Záverečné ustanovenia

Vlastník je povinný pred uzavretím tohto Dodatku č. 2 odovzdať prevádzkovateľovi prevádzkovú technickú a právnu dokumentáciu vodovodu a kanalizácie:

- právoplatné stavebné povolenie,
- právoplatné kolaudačné rozhodnutie vodohospodárskeho diela,
- zápis o odovzdaní a prevzatí,
- 3 x dodatok prevádzkového poriadku verejného vodovodu a verejnej kanalizácie,
- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby,
- geodetické zameranie (výškopis a polohopis) v jednotnej súradnicovej sústave S-JTSK prípadne aj GIS, v súbore dgn. na CD,
- 2 x správu z prvej odbornej prehliadky elektrických zariadení PČS,
- 2 x protokol o úradnej skúške el. zariadenia PČS a overená dokumentácia vyhradeného elektrického zariadenia PČS,

- protokol o kamerovej skúške kanalizácie,
- atesty použitých a zabudovaných materiálov,
- protokoly o vykonaných tlakových skúškach a skúškach vodotesnosti,
- aktuálny rozbor vody.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.

Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania ostatnou zo zmluvných strán a účinnosť podpísaním zápisnice o odovzdaní a prevzatí predmetu prevádzkovania, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka, v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre vlastníka a 3 výtlačky pre prevádzkovateľa. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 2 je výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva vlastníka, ktorým obecné zastupiteľstvo vlastníka schválilo uzatvorenie tohto Dodatku č. 2.

Zmluvné strany si Dodatok č. 2 prečítali a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú zástupcovia oprávnení v mene zmluvných strán konať.

V Hviezdoslavove dňa **05 MAJ 2025**

Za objednávateľa:



V Nitre dňa **16 -06- 2025**

Za prevádzkovateľa:

**ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.**
NÁBREŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
949 60 NITRA
- 6 -

