

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2440
Stavba: Odstránenie havarijného stavu - BAVR_KCS02 - ČS Dolné Hony, Železničná ul., Bratislava

JKSO:
Miesto: k.ú. Vrakuňa, parc.č. 1162/2;3;4; - s.č. 8939

KS:
Dátum: 14.5.2025

Objednávateľ:
Bratislavská vodárenská spol,a.s.,Prešovská 48, BA

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

IČO: 31322301
IČ DPH: SK2020313427

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 398 058,31
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	3 398 058,31	781 553,41
Cena s DPH v EUR			4 179 611,72

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2440

Stavba: Odstránenie havarijného stavu - BAVR_KCS02 - ČS Dolné Hony, Železničná ul., Bratislava

Miesto: k.ú. Vrakuňa, parc.č. 1162/2;3;4; - s.č. 8939

Dátum: 14.05.2025

Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spol.a.s.,Prešovská 48, BA

Projektant:

Zhotoviteľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

3 398 058,31

4 179 611,72

01	Odstránenie havarijného stavu - BAVR_KCS02 - stavebná časť	1 605 833,63	1 975 175,36
02	Zdravotechnika	43 819,53	53 898,02
03	Vzduchotechnika	121 723,91	149 720,41
04	Elaktroinštalácia	765 640,01	941 737,21
E5	Stavebná elektroinšt...	117 699,00	144 769,77
E6	Trafostanica	225 296,09	277 114,19
E8	Bezpečnostný prístup...	35 250,00	43 357,50
F2	PRS, MaR a ASRTP	387 394,92	476 495,75
05	Strojnotechnologická časť	800 791,23	984 973,21
06	Ostatné náklady stavby	60 250,00	74 107,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu - BAVR_KCS02 - ČS Dolné Hony, Železničná ul.,
Bratislava

Objekt:

01 - Odstránenie havarijného stavu - BAVR_KCS02 - stavebná časť

JKSO:

Miesto: k.ú. Vrakuňa, parc.č. 1162/2;3;4; - s.č. 8939

KS:

Dátum: 14.05.2025

Objednávateľ:

Bratislavská vodárenská spol.a.s.,Prešovská 48, BA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

IČO:

31322301

IČ DPH:

SK2020313427

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 605 833,63
--------------	--------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	1 605 833,63	23,00%	369 341,73

Cena s DPH	v EUR	1 975 175,36
------------	-------	--------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu - BAVR_KCS02 - ČS Dolné Hony, Železničná ul., Bratislava

Objekt:

01 - Odstránenie havarijného stavu - BAVR_KCS02 - stavebná časť

Miesto:

k.ú. Vrakúňa, parc.č. 1162/2;3;4; - s.č. 8939

Dátum:

14.05.2025 I

Objednávateľ:

Bratislavská vodárenská spol.a.s.,Prešovská 48, BA

Projektant:

Zhotoviteľ:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 605 833,63

HSV - Práce a dodávky HSV

733 438,86

1 - Zemné práce	36 302,72
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	49 582,79
4 - Vodorovné konštrukcie	29 322,16
5 - Komunikácie	32 153,82
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	259 423,30
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	314 962,63
99 - Presun hmôt HSV	11 691,44

PSV - Práce a dodávky PSV

645 343,27

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	11 357,37
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	18 633,22
713 - Izolácie tepelné	16 687,54
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	5 706,89
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	743,24
762 - Konštrukcie tesárske	55 197,48
763 - Konštrukcie - drevostavby	3 440,88
764 - Konštrukcie klampiarske	88 415,17
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	30 502,60
766 - Konštrukcie stolárske	67 102,47
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	95 145,31
771 - Podlahy z dlaždíc	596,35
772 - Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa	36 123,44
777 - Podlahy syntetické	61 525,71
781 - Obklady	3 945,34
782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa	104 913,44
783 - Nátery	22 010,16
784 - Maľby	17 996,66
789 - Písmomaliarske práce	5 300,00

M - Práce a dodávky M

4 351,50

43-M - Montáž oceľových konštrukcií	4 351,50
-------------------------------------	----------

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 400,00

OST - Ostatné náklady

221 300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu - BAVR_KCS02 - ČS Dolné Hony, Železničná ul.,
Bratislava

Objekt:

02 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: k.ú. Vrakuňa, parc.č. 1162/2;3;4; - s.č. 8939

KS:

Dátum: 14.05.2025

Objednávateľ:

Bratislavská vodárenská spol,a.s.,Prešovská 48, BA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

IČO:

31322301

IČ DPH:

SK2020313427

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

43 819,53

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	43 819,53	23,00%	10 078,49

Cena s DPH

v

EUR

53 898,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu - BAVR_KCS02 - ČS Dolné Hony, Železničná ul.,
Bratislava

Objekt:

02 - Zdravotechnika

Miesto:

k.ú. Vrakuňa, parc.č. 1162/2;3;4; - s.č. 8939

Dátum:

14.05.2025

Objednávateľ:

Bratislavská vodárenská spol.a.s.,Prešovská 48, BA

Projektant:

Zhotoviteľ:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Gena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

43 819,53

PSV - PSV

43 819,53

770 - Zdravotechnické inštalácie	0,00
D2 - A.1 Potrubie vodovod	2 415,37
D3 - A.2 Izolácia	471,00
D4 - A.3 Splašková kanalizácia	209,33
D5 - A.4 Dažďová kanalizácia	4 336,25
D6 - A.5 Armatúry	142,94
D7 - A.6 Zápachové uzávierky	262,80
D8 - A.7 Zariaďovacie predmety a príslušenstvo	2 386,45
D9 - A.8 Zariadenia	1 372,34
D10 - A.9 Zemné práce	24 998,05
D11 - B. Montáž	7 225,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu - BAVR_KCS02 - ČS Dolné Hony, Železničná ul.,
Bratislava

Objekt:

03 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: k.ú. Vrakuňa, parc.č. 1162/2;3;4; - s.č. 8939

KS:

Dátum: 14.05.2025

Objednávateľ:

Bratislavská vodárenská spol.a.s.,Prešovská 48, BA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

IČO:

31322301

IČ DPH:

SK2020313427

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	121 723,91
---------------------	-------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	121 723,91	23,00%	27 996,50

Cena s DPH	v EUR	149 720,41
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu - BAVR_KCS02 - ČS Dolné Hony, Železničná ul.,
Bratislava

Objekt:

03 - Vzduchotechnika

Miesto:

k.ú. Vrakuňa, parc.č. 1162/2;3;4; - s.č. 8939

Dátum:

14.05.2025

Objednávateľ:

Bratislavská vodárenská spol.a.s.,Prešovská 48, BA

Projektant:

Zhotoviteľ:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

121 723,91

PSV - Práce a dodávky PSV

121 723,91

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

0,00

D1 - Zariadenie č. V1.01 – odvlhčovanie priestorov 1.PP

76 821,00

D2 - Zariadenie č. V2.01 - vetranie skladov

6 379,50

D3 - Zariadenie č. V3.01 - vetranie zázemia

7 060,25

D4 - Zariadenie č. V4.01 - chladenie elektrorozvodne

19 420,60

D5 - OSTATNÉ

12 042,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu - BAVR_KCS02 - ČS Dolné Hony, Železničná ul.,
Bratislava

Objekt:

04 - Elektroinštalácia

Časť:

E5 - Stavebná elektroinšt...

JKSO:

Miesto: k.ú. Vrakuňa, parc.č. 1162/2;3;4; - s.č. 8939

KS:

Dátum: 14.05.2025

Objednávateľ:

Bratislavská vodárenská spol.a.s.,Prešovská 48, BA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

IČO:

31322301

IČ DPH:

SK2020313427

Projektant:

.....

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

117 699,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	117 699,00	23,00%	27 070,77

Cena s DPH

v EUR

144 769,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie havarijného stavu - BAVR_KCS02 - ČS Dolné Hony, Železničná ul., Bratislava

Objekt: 04 - Elektroinštalácia

Časť: **E5 - Stavebná elektroinšt...**

Miesto:	k.ú. Vrakuňa, parc.č. 1162/2;3;4; - s.č. 8939	Dátum:	14.05.2025 I
Objednávateľ:	Bratislavská vodárenská spol,a.s.,Prešovská 48, BA	Projektant:	
Zhotoviteľ:	VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	117 699,00
M - Práce a dodávky M	117 699,00
21-M - Elektromontáže	117 699,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu - BAVR_KCS02 - ČS Dolné Hony, Železničná ul.,
Bratislava

Objekt:

04 - Elektroinštalácia

Časť:

E6 - Trafostanica

JKSO:

Miesto: k.ú. Vrakuňa, parc.č. 1162/2;3;4; - s.č. 8939

KS:

Dátum: 14.05.2025

Objednávateľ:

Bratislavská vodárenská spol.a.s.,Prešovská 48, BA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

IČO:

31322301

IČ DPH:

SK2020313427

Projektant:

.....

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		225 296,09	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	225 296,09	23,00%	51 818,10
Cena s DPH		v EUR	277 114,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu - BAVR_KCS02 - ČS Dolné Hony, Železničná ul.,
Bratislava

Objekt:

04 - Elektroinštalácia

Časť:

E6 - Trafostanica

Miesto:

k.ú. Vrakuňa, parc.č. 1162/2;3;4; - s.č. 8939

Dátum:

14.05.2025

Objednávateľ:

Bratislavská vodárenská spol.a.s.,Prešovská 48, BA

Projektant:

Zhotoviteľ:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

225 296,09

M - Práce a dodávky M

225 296,09

21-M - Elektromontáže

225 296,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu - BAVR_KCS02 - ČS Dolné Hony, Železničná ul.,
Bratislava

Objekt:

04 - Elaktroinštalácia

Časť:

E8 - Bezpečnostný prístup...

JKSO:

Miesto: k.ú. Vrakuňa, parc.č. 1162/2;3;4; - s.č. 8939

KS:

Dátum: 14.05.2025

Objednávateľ:

Bratislavská vodárenská spol.a.s.,Prešovská 48, BA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

IČO:

31322301

IČ DPH:

SK2020313427

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			35 250,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	35 250,00	23,00%	8 107,50
Cena s DPH		v EUR	43 357,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu - BAVR_KCS02 - ČS Dolné Hony, Železničná ul.,
Bratislava

Objekt:

04 - Elektroinštalácia

Časť:

E8 - Bezpečnostný prístup...

Miesto:

k.ú. Vrakuňa, parc.č. 1162/2;3;4; - s.č. 8939

Dátum:

14.05.2025

Objednávateľ:

Bratislavská vodárenská spol,a.s.,Prešovská 48, BA

Projektant:

Zhotoviteľ:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Gena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

35 250,00

M - Práce a dodávky M

35 250,00

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

35 250,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu - BAVR_KCS02 - ČS Dolné Hony, Železničná ul.,
Bratislava

Objekt:

04 - Elaktroinštalácia

Časť:

F2 - PRS, MaR a AS RTP

JKSO:

Miesto: k.ú. Vrakuňa, parc.č. 1162/2;3;4; - s.č. 8939

KS:

Dátum: 14.05.2025

Objednávateľ:

Bratislavská vodárenská spol.a.s.,Prešovská 48, BA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

IČO:

31322301

IČ DPH:

SK2020313427

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

387 394,92

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	387 394,92	23,00%	89 100,83

Cena s DPH

v EUR

476 495,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu - BAVR_KCS02 - ČS Dolné Hony, Železničná ul.,
Bratislava

Objekt:

04 - Elektroinštalácia

Časť:

F2 - PRS, MaR a ASRTP

Miesto:

k.ú. Vrakuňa, parc.č. 1162/2;3;4; - s.č. 8939

Dátum:

14.05.2025

Objednávateľ:

Bratislavská vodárenská spol.a.s.,Prešovská 48, BA

Projektant:

Zhotoviteľ:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

387 394,92

M - Práce a dodávky M

387 394,92

36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení

387 394,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu - BAVR_KCS02 - ČS Dolné Hony, Železničná ul.,
Bratislava

Objekt:

05 - Strojnotechnologická časť

JKSO:

Miesto: k.ú. Vrakuňa, parc.č. 1162/2;3;4; - s.č. 8939

KS:

Dátum: 14.05.2025

Objednávateľ:

Bratislavská vodárenská spol.a.s.,Prešovská 48, BA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

IČO:

31322301

IČ DPH:

SK2020313427

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

800 791,23

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	800 791,23	23,00%	184 181,98

Cena s DPH

v

EUR

984 973,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu - BAVR_KCS02 - ČS Dolné Hony, Železničná ul.,
Bratislava

Objekt:

05 - Strojnotechnologická časť

Miesto:

k.ú. Vrakuňa, parc.č. 1162/2;3;4; - s.č. 8939

Dátum:

14.05.2025

Objednávateľ:

Bratislavská vodárenská spol.a.s.,Prešovská 48, BA

Projektant:

Zhotoviteľ:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

800 791,23

HSV - HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	38 776,73
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	38 776,73
M - Práce a dodávky M	746 014,50
35-M - Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení	0,00
D1 - Strojnotechnologická časť - Kanál 1	279 628,00
D2 - Strojnotechnologická časť - Kanál 2,3,4	466 386,50
OST - Ostatné náklady	16 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu - BAVR_KCS02 - ČS Dolné Hony, Železničná ul.,
Bratislava

Objekt:

06 - Ostatné naklady stavby

JKSO:

Miesto: k.ú. Vrakuňa, parc.č. 1162/2;3;4; - s.č. 8939

KS:

Dátum: 14.05.2025

Objednávateľ:

Bratislavská vodárenská spol.a.s.,Prešovská 48, BA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

IČO:

31322301

IČ DPH:

SK2020313427

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	60 250,00
--------------	-----------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	60 250,00	23,00%	13 857,50

Cena s DPH	v EUR	74 107,50
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu - BAVR_KCS02 - ČS Dolné Hony, Železničná ul.,
Bratislava

Objekt:

06 - Ostatné naklady stavby

Miesto:

k.ú. Vrakuňa, parc.č. 1162/2;3;4; - s.č. 8939

Dátum:

14.05.2025

Objednávateľ:

Bratislavská vodárenská spol,a.s.,Prešovská 48, BA

Projektant:

Zhotoviteľ:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

60 250,00

OST - Ostatné náklady

60 250,00

Časový plán výstavby - harmonogram výstavby

Uchádzač: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Röntgenova 26, 851 01

Bratislava

Predmet zákazky: " Bratislava, Železničná ul. KČS 02 - odstránenie havarijného stavu"

Stavebné objekty	mesiac	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Prevzatie staveniska																			
Prípravné práce, mobilizácia, vytvorenie staveniska, označenie stavby																			
práce na 1NP - HSV																			
izomne práce, zvislé a komplementné konštrukcie, vodorovné konštrukcie, komunikácie, úpravy povrchov, podlahy, osadenie, ostatné konštrukcie - búranie, presun hmôt)																			
práce na 1P - PSV																			
izolácie proti vlhkosti, izolácie stien, povlakové krytiny, tepelné izolácie, konštrukcie - drvosťahy, klampiarske práce, položenie krytiny, stolárske práce, kovové práce, podlahy z dlaždíc, podlahy z prírodného kameňa, podlahy syntetické, ohľadov náterov maľby)																			
Zdravotechnika																			
Vzduchotechnika																			
Elektroinštalácia - stavebná elektroinštalácia																			
Odstránenie havarijného stavu - BAVR:KC S02 - stavebná časť - -1PP																			
I. etapa - kanál 1																			
II. etapa - kanál 2																			
III. etapa - kanál 3																			
IV. etapa - kanál 4																			
V. etapa - šachta na prítoku																			
Ostatné práce - 1PP																			
Trafostanica																			
Bepečnostný prístup do objektu																			
PRS, MaR, ASRTP																			
Strojnotechnologická časť																			
I. etapa - kanál 1																			
II. etapa - kanál 2																			
III. etapa - kanál 3																			
IV. etapa - kanál 4																			
V. etapa - šachta na prítoku																			
Ostatné práce - 1NP																			
Ostatné náklady (vytyčenie sietí, inžinierska činnosť, povolenia, rozkopávky, dopravné zariadenia, geodet, projektová dokumentácia - výrobná, realizačná, projekt skutočného vyhotovenia, projekt požiarnej ochrany, zaradenie do HÚM)																			
Kompletizácia dokumentácie, dokladov																			
Odvzdanie staveniska																			

V Bratislave, dňa:

www.vodohospodarskestavby.sk

osoba splnomocnená na podpis ponuky

PLATOBNÝ KALENĎAR

"Bratislava, Železničná ul., KČS 02 - odstránenie havarijného stavu"


Uchádzač: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY s.s., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava

faktura	fakturované v EUR bez DPH	01 Stavebná časť	02 Zdravotechnika	03 Vdovotechnika	04 Elektroinštalácia	05 Stavebná elektroinštalácia	06 Trafostanica	08 Bezpečnostný prístup	02 PRS, MAJ, ASRTP	05 Strojníckotechnická časť	06 Ostatné náklady
1.	7 245,00				0,000						7 245,000
2.	102 632,46	95387,460			0,000						7 245,000
3.	190 928,21	176 350,824	10 954,883		0,000						3 622,500
4.	447 620,35	206211,340		31 220,338	197675,600	12 675,600	185 000,000			8 890,576	3 622,500
5.	287 784,67	193 985,906			72 395,116	12 675,600	40 256,090		19 423,426	17 781,152	3 622,500
6.	269 541,59	193 985,906	10 954,883		19 423,426				19 423,426	44 452,880	724,500
7.	288 701,06	176 350,824	10 954,883		38 436,826	19 013,400			19 423,426	62 234,032	724,500
8.	297 579,63	176 350,824			58 270,278				58 270,278	62 234,032	724,500
9.	331 697,54	139 901,060		31 220,338	70 945,878	12 675,600			58 270,278	88 905,780	724,500
10.	225 091,26	105 810,494	10 954,883		38 846,852				38 846,852	62 234,032	724,500
11.	185 438,75	79 357,871			38 846,852				38 846,852	62 234,032	5 000,000
12.	154 011,01				57 860,252	19 013,400			38 846,852	88 905,760	724,500
13.	179 120,88			31 220,338	58 270,278				58 270,278	88 905,760	724,500
14.	144 922,96			28 062,900	27 192,796				27 192,796	88 905,760	761,500
15.	115 068,60	17 635,082			32 654,485	28 969,800			3 884,685	62 234,032	2 345,000
16.	99 242,29	17 635,082			16 560,285	12 675,600			3 884,685	62 234,032	2 173,500
17.	41 196,17	17 635,082			20 311,090			17 500,000	28 11,090	0,000	3 250,000
18.	30 235,87	9 235,870			17 750,000			17 750,000	0,000	0,000	3 250,000
SPOLU	3 398 058,31	1 605 833,63	43 819,53	121 723,91	765 640,01	117 699,00	225 296,09	35 250,00	387 394,92	800 791,23	60 250,00

V Bratislave, dňa

15.02.2018

Platobný kalendár



Objednávateľ: BVS, a.s Prešovská 48 826 46 Bratislava		Zhotoviteľ:	
Zmenový list - Požiadavka na zmenu č.... k ZoD/...../20.. / BVS Názov stavby: "....." strana 1 z 1, z dátumu:			
Charakteristika zmeny			
Položka číslo		Cena prác (Euro bez DPH)	
1	Naviac práce voči zmluvnému rozpočtu		
2	Nerealizované práce - menej práce voči zmluvnému rozpočtu		
3.	Celkom € bez DPH (1. -2.)		
.../podpis, /meno čitateľne Za objednávateľa:		/podpis, /meno čitateľne Za zhotoviteľa:	
..... technický dozor odboru investícií rozpočtár odboru investícií zodpovedný vo veciach technických Investičný riaditeľ		 stavbyvedúci Rozpočtár zhotoviteľa zodpovedný vo veciach technických štatutárny zástupca	
Prílohy: A/ Rekapitulácia naviac prác a nerealizovaných menej prác ,počet strán príloh A/ : B/ Jednotlivé položkové súpisy naviac prác a nerealizovaných menej prác ,počet strán príloh B/ : C/ Popis jednotlivých naviac prác v položkových súpisoch ,počet strán príloh C/ :			

Príloha č. 7 – Zoznam priamych subdodávateľov / Vyhlásenie, že Zhotoviteľ nebude pri realizácii predmetu zákazky/zmluvy využívať kapacity tretej osoby vo forme subdodávok – je potrebné vybrať jednu z možností podľa toho či Zhotoviteľ uviedol alebo neuviedol subdodávateľov v ponuke

Priamym subdodávateľom na účely tejto zmluvy je právnická osoba alebo fyzická osoba (živnostník), s ktorou uchádzač plánuje uzavrieť/uzavrel písomnú zmluvu o plnení určitej časti hlavnej zákazky.

Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že pri realizácii predmetu zákazky/zmluvy*:

☒ nebude využívať kapacity tretej osoby vo forme subdodávok

☐ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

P.č.	Meno a priezvisko / Obchodné meno alebo názov	Adresa pobytu alebo sídlo	Identifikačné číslo alebo dátum narodenia (ak nebolo pridelené identifikačné číslo)	Predmet subdodávky	Podiel plnenia (v %)	Oprávnená osoba (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

* Uchádzač označí jednu z možností.

v Bratislave, dňa 02.04.2025