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Zmluva o pripojení lokality do distribučnej sústavy 

(ďalej len „zmluva") 

číslo zmluvy: ZoP/2025/275 

Čl. 1 
Zmluvné strany 

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy 

Obchodné meno 

Sídlo 
IČO 
DIČ 
IČDPH 
Zastúpená 

IBAN 
BIC (SWIFT) 
Zapísaná v registri 

(ďalej len "PDS") 

Žiadateľ o pripojenie 

Obchodné meno 
Sídlo 
Korešpondenčná adresa 
IČO 
DIČ 
Zastúpená 
Kontakt 
IBAN 
BIC (SWIFT) 

(ďalej len "žiadate!"') 

Východoslovenská distribučná, a.s. 
Mlynská 31, 042 91 Košice 

36 599 361 
2022082997 
SK2022082997 
Mgr. Anita Javorská, vedúci tímu pripojenia a zákazníckych stavieb 
Mgr. Anna Šandalová, KAM distribúcia 
SK83 8130 0000 0020 0848 0001 
CITISKBA 
Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sa, vložka 1411/V 

a 

Mesto Levoča 
Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča 
Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča 
00329321 
2020717754 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA, primátor mesta 
+421 911317904, mesto@levoca.sk 
SK45 11110000 0010 1934 5046 
TATRSKBX 
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Čl. II 

Predmet zmluvy 

1. Záväzok PDS rozšíriť distribučnú sústavu v rámci stavby „Levoča, ul. Viktora Greschika • NN" 
1D 9870 (ďalej len „stavba") a umožniť pripojenie odberného elektrického zariadenia 
v lokalite Levoča do distribučnej sústavy v rámci maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia 
vo výške 35x25A/3f. 

2. Záväzok žiadateľa uhradiť poplatok za pripojenie uvedený v čI. III. tejto zmluvy. 
3. Predmetom tejto zmluvy nie je fyzické pripojenie odberného elektrického zariadenia do 

distribučnej sústavy. Odberné elektrické zariadenia jednotlivých budúcich odberných miest 
v rozsahu požadovanej kapacity bude možné pripojiť do distribučnej sústavy až po splnení 
obchodných a technických podmienok pripojenia vyplývajúcich z tejto zmluvy a 
uzatvoreného samostatného zmluvného vzťahu - zmluvy o pripojení žiadateľa o pripojenie 
do distribučnej sústavy. 

Čl. III 
Cena za pripojenie (úhrada nákladov spojených so zabezpečením maximálnej rezervovanej 

kapacity pripojenia v distribučnej sústave) 

1. Cena za pripojenie predstavuje podiel na oprávnených nákladoch za pripojenie, pričom ide o 
náklady spojené so zabezpečením maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia v distribučnej 
sústave PDS. Rozsah a podmienky úhrady oprávnených nákladov za pripojenie sú stanovené 
v osobitnom právnom predpise úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad") 
a PDS ich zverejňuje na svojej internetovej stránke. 

2. Výška ceny za pripojenie na napäťových hladinách wn a vn je stanovená na základe platnej 
Vyhlášky Úradu a spôsob výpočtu poplatku je zverejnený na internetovej stránke PDS. Výška 
pripojovacích poplatkov do distribučnej sústavy PDS na napäťovej hladine nn, ktoré 
zohľadňujú amperickú hodnotu zaťaženia odberu elektroenergetického zariadenia, sú po 
schválení Úradom uverejnené na internetovej stránke PDS. Miesto pripojenia do distribučnej 
sústavy, vrátane napäťovej hladiny je stanovené na základe žiadosti o pripojenie vo vyjadrení 
PDS stanovujúcom technické podmienky pripojenia. 

3. Žiadateľ berie na vedomie, že v prípade, ak bude v súvislosti s touto zmluvou nevyhnutné 
vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia, v zmysle § 45 zákona o 
energetike bude náklady na preložku znášať ten, kto potrebu preložky vyvolal. 
Náklady PDS spojené s pripojením žiadateľa na úrovni vvn a vn, ktoré priamo vyvoláva 
preložku časti distribučnej sústavy a montáž obchodného merania nad štandard definovaný 
PDS, uhradí žiadateľ prevádzkovateľovi distribučnej sústavy na základe kalkulácie nákladov 
vypočítaných zo strany PDS na základe odsúhlasenej projektovej dokumentácie zo strany 
PDS, resp. na základe kalkulácie nákladov pri stanovení technických podmienok pripojenia 
PDS. 

4. Cena predmetu zmluvy stanovená podľa bodov 1 a 2 je 7 700,00 EUR bez DPH. 
S. Cena predmetu zmluvy stanovená podľa bodu 3 je 0,00 EUR bez DPH. 
6. K cene bude fakturovaná DPH podľa platných legislatívnych predpisov. 
7. PDS je oprávnený požadovať od žiadateľa zaplatenie zálohovej platby vo výške 7 700,00 EUR 
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v zmysle bodu 4 a zálohovej platby vo výške 0,00 EUR v zmysle bodu S a žiadateľ je povinný 
zaplatiť zálohové platby za podmienok uvedených v tejto zmluve. 

Čl. IV 
Platobné podmienky 

1. Pri úhrade všetkých v tejto zmluve dojednaných platieb platia platobné podmienky uvedené 
v platných Obchodných podmienkach ku zmluve o pripojení do distribučnej sústavy, ktoré sú 
súčasťou platného Prevádzkového poriadku PDS a ktoré PDS zverejňuje na svojej internetovej 
stránke. 

Čl.V 
Termín a miesto pripojenia 

1. Miesto budúceho pripojenia: Levoča 
2. Termín pripojenia: do 5 pracovných dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 

rozhodnutia stavby uvedenej v Čl. II bod 1, od pripísania zálohových platieb na účet PDS, 
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia týkajúceho sa časti 
elektroenergetického zariadenia, ktoré nie je vo vlastníctve PDS, splnenia podmienok 
definovaných v platných Obchodných podmienkach ku zmluve o pripojení do distribučnej 
sústavy a Technických podmienkach PDS, ako aj technických podmienkach pripojenia 
určených v zmluve o pripojení, a splnenia záväzkov žiadateľa uvedených v článku VII tejto 
zmluvy, pričom lehota S pracovných dní začína plynúť až splnením poslednej z podmienok 
uvedených v tomto bode. 

3. PDS sa zaväzuje zabezpečiť pre žiadateľa požadovanú maximálnu rezervovanú kapacitu 
pripojenia v dohodnutom termíne, s výnimkou, ak tomu bránia okolnosti vymedzené 
v platných Obchodných podmienkach ku zmluve o pripojení do distribučnej sústavy. 

4. Ku dňu pripojenia budúceho odberného miesta, najneskôr však v lehote do dvoch rokov od 
právoplatného kolaudačného rozhodnutia stavby uvedenej v Čl. II bod 1 musia byť 
uzatvorené všetky relevantné zmluvy potrebné na distribúciu a dodávku elektriny do 
odberného miesta, najmä zmluva o združenej dodávke elektriny alebo (ak sa neuzatvára 
zmluva o združenej dodávke elektriny) zmluva o dodávke, zmluva o prístupe do distribučnej 
sústavy a distribúcii elektriny, a zmluva o zúčtovaní odchýlky v prípade vlastnej 
zodpovednosti za odchýlku odberného miesta alebo zmluva o prevzatí zodpovednosti za 
odchýlku v prípade prenesenej zodpovednosti za odchýlku odberného miesta . V prípade, že 
ku dohodnutému dňu pripojenia (najneskôr v rámci lehoty uvedenej v tomto ustanovení) 
nebudú uzatvorené všetky potrebné zmluvy, PDS zariadenie nepripojí. Ku pripojeniu 
odberného miesta dôjde v takomto prípade v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni, 
v ktorom bude preukázaná PDS existencia relevantných zmlúv, (platne a účinne 
uzatvorených najneskôr v rámci lehoty uvedenej v tomto ustanovení). 

S. PDS zariadenie žiadateľa takisto nepripojí v prípade, ak žiadateľ má ku dňu pripojenia 
stanovenému v tejto zmluve platne uzatvorené všetky relevantné zmluvy, ale účinnosť 
jednotlivých zmlúv má nastať v neskorší deň ako je deň pripojenia stanovený v tejto zmluve. 
V takýchto prípadoch bude zariadenie žiadateľa pripojené k dňu, od ktorého sú účinné 
relevantné zmluvy potrebné na distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta, alebo 
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na dodávku elektriny zo zariadenia žiadateľa, najmä zmluvu o prístupe do sústavy 
a distribúciu elektriny, ako aj zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke 
elektriny. 

6. Posunutie termínu pripojenia z dôvodov uvedených v bodoch 4 a S tohto Čl. V. sa nepovažuj e 
za porušenie zmluvnej povinnosti PDS pripojiť zariadenie žiadateľa v dohodnutom termíne. 

Čl. Vl 
Ostatné dojednania týkajúce sa miesta budúceho pripojenia 

1. Vymedzenie vlastníckych vzťahov za miestom odbočenia od distribučnej sústavy: Majetok 
PDS končí poistkami v navrhovaných rozpojovacích a istiacich skriniach SR. Majetok 
žiadateľa začína odbočením kábla z navrhovaných rozpojovacích a istiacich skríň SR smerom 
do elektromerových rozvádzačov RE ( odberné elektrické zariadenie). 

2. Napäťová hladina: NN 
3. Maximálna rezervovaná kapacita {MRK) pripojenia: 35x25A/3f 
4. Technické podmienky týkajúce sa lokality: príloha č. 1 tejto zmluvy 

Čl.VII 
Ostatné dojednania 

1. Ostatné dojednania sú upravené v platných Obchodných podmienkach ku zmluve o pripojení 
do distribučnej sústavy, ktoré sú súčasťou Prevádzkového poriadku zverejnené na 
internetovej stránke PDS. 

2. Žiadateľ sa v mene POS zaväzuje v lehote do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto zmluvy zabezpečiť všetky doklady potrebné k povoleniu a realizácii stavby uvedenej v 
bode 1 čl. II tejto zmluvy, a to najmä: 

a) právoplatné územné rozhodnutie a právoplatné stavebné povolenie, prípadne ohlásenie 
drobnej stavby pre stavebné objekty distribučných elektroenergetických zariadení v 
budúcej investícii VSO, 

b) Sx projektovú dokumentáciu (ďalej len „PO") pre realizáciu, prípadne ohlásenie drobnej 
stavby, lx PO overenú oprávnenou organizáciou (ak je podľa príslušnej legislatívy 
potrebné), lx PD overenú stavebným úradom v stavebnom konaní, lxPD pre územné 
konanie overenú stavebným úradom (ak je podľa príslušnej legislatívy potrebné), 

c) projekt dopravného značenia, 
d) vyjadrenia dotknutých orgánov, osôb a správcov inžinierskych sietí, 
e) podklady k majetkovoprávnemu vysporiadaniu vzťahov PDS k pozemkom dotknutým 

stavbou, a to zabezpečenie návrhov zmlúv (zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena a kúpna zmluva) v rozsahu a podľa špecifikácie určenej PDS, podpísaných 
tretími stranami. Náklady spojené so zabezpečením zmluvnej dokumentácie pre účely 
majetkoprávneho vysporiadania pozemkov (napr. geometrický plán, znalecký posudok, 
úradné overenie podpisov) znáša žiadateľ. Za tým účelom sa PDS zaväzuje poskytnúť 
žiadateľovi potrebnú súčinnosť, najmä poskytnúť mu vzory zmlúv akceptované zo strany 
PDS. 

f) zoznam všetkých parciel budúcich odberných miest vrátane identifikačných údajov 
vlastníkov, 
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g) súhlasy vlastníkov s realizáciou stavby na ich pozemku pre účely územného konania, 
h) prípadné povolenia vstupov na pozemky nachádzajúce sa v záujmovej lokalite, 
i) odborné stanovisko ku konštrukčnej dokumentácii vyhradeného technického zariadenia 

(ak je podľa príslušnej legislatívy potrebné), 
j) rozhodnutie o vyňatí stavbou dotknutého pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho 

fondu, alebo lesného pôdneho fondu, alebo stanovisko k použitiu poľnohospodárskej 
pôdy, alebo lesného pozemku pre účely realizácie stavby, príp. rozhodnutie alebo 
súhlasné stanovisko k využitiu poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy na iný účel, ak sa 
niektorý z uvedených dokumentov vyžaduje, 

k) plnomocenstvo na zastupovanie vlastníkov budúcich odberných miest v procese 
rozšírenia distribučnej sústavy, 

1) iné doklady potrebné pre povolenie a realizáciu stavby v závislosti od rozsahu a povahy 
stavby. 

3. Žiadateľ je povinný pred realizáciou stavby zabezpečiť terénne úpravy na úroveň plánovanej 
geodetickej nuly v celej trase plánovanej výstavby elektroenergetického zariadenia, ktoré 
bude vo vlastníctve PDS. 

4. PDS sa zaväzuje vystaviť žiadate ľovi písomné splnomocnenie, ktoré ho bude oprávňovať na 
zastupovanie PDS v súvislosti so stavbou uvedenou v bode 1 čl. II tejto zmluvy za účelom 
umožnenia splnenia povinnosti podľa Článku VII. bodu 2. 

5. Realizácia stavby uvedenej v bode 1 Čl. II tejto zmluvy je vyvolaná z dôvodu potreby 
žiadateľa, preto žiadateľ vykonáva plnenie záväzkov obsiahnutých v bode 2 Článku VII zmluvy 
bez nároku na odmenu a náhradu nákladov spojených so zabezpečením požadovaných 
dokladov. 

6. V prípade, ak žiadateľ nesplní včas záväzok uvedený v bode 2 tohto článku zmluvy, považuje 
sa to za porušenie zmluvnej povinnosti, PDS však môže poskytnúť žiadateľovi dodatočnú 
lehotu na jeho splnenie. Ak žiadateľ nesplní záväzok uvedený v bode 2 tohto článku zmluvy 
ani v dodatočnej lehote podľa tohto bodu zmluvy, PDS je oprávnená odstúpiť od tejto 
zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia žiadateľovi. 

7. Žiadateľ sa zaväzuje v čase splnenia podmienok bodu 2 tohto článku, v prípade že je stavebné 
povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby vydané na žiadateľa, uzavrieť s PDS Zmluvu 
o postúpení práv a prevzatí záväzkov (zmena stavebníka) na stavebné objekty, ktoré súvisia 
s úpravou distribučnej sústavy a ktoré bude realizovať PDS a zabezpečiť pre PDS právny vzťah 
k pozemkom, na ktorých má byť umiestnená stavba. 

8. PDS vystaví žiadateľovi potvrdenie o splnení podmienok bodu 2 tohto článku zmluvy 
najneskôr do 30 dní odo dňa doručen ia požadovaných dokladov, a to elektronicky, na 
emailovú adresu žiadateľa uvedenú v Čl. 1 1 tejto zmluvy. 

9. PDS sa zaväzuje vybudovať v rámci stavby elektroenergetické zariadenie, ktoré súvisí 
s úpravou a rozšírením distribučnej sústavy, v zmysle vyjadrenia PDS k žiadosti o pripojenie č. 
19102/2024 zo dňa 31.07.2024. 

10. PDS sa zaväzuje stavbu zrealizovať do 420 dní odo dňa vystavenia potvrdenia PDS o splnení 
podmienok žiadateľom v zmysle bodu 8 tohto článku zmluvy. Pod realizáciou stavebných 
objektov sa rozumie súhrn stavebných prác vráta ne montážnych prác a investičných dodávok 
potrebných na vytvorenie konštrukcie technického diela - vybudovanie stavby. Lehota 
uvedená v tomto odseku sa nevzťahuje na kolaudačné konanie ani na podanie žiadosti o 
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vydanie kolaudačného rozhodnutia. 

11. PDS sa zaväzuje podať žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na príslušný stavebný 
úrad do 10 pracovných dní od dátumu úspešného preberacieho konania stavby, v prípade, že 
sa kolaudačné konanie ku stavbe viaže. Za úspešné preberacie konanie stavby sa považuje 
riadne zhotovenie a dokončenie stavby ako celku a jej odovzdanie a prevzatie 
prostredníctvom preberacieho protokolu za predpokladu, že neexistujú žiadne vady ani 
nedorobky, ktoré by bránili riadnemu užívaniu stavby a podaniu žiadosti o kolaudáciu stavby. 

12. Za nedodržanie dohodnutého termínu realizácie stavby podľa článku VII bod 10 zo strany PDS 
sa nepovažuje, ak v čase medzi účinnosťou tejto zmluvy a dohodnutým termínom realizácie 
stavby nastali okolnosti vylučujúce zodpovednosť podľa § 374 Obchodného zákonníka, medzi 
ktoré patria najmä (no nie výlučne): 

a) neposkytnutie súčinnosti zo strany tretích osôb, pričom bez súčinnosti týchto osôb nie 
je možné termín ukončenia realizácie riadne dodržať, 

b) nepredloženie nevyhnutných podkladov zabezpečovaných žiadateľom o pripojenie 
potrebných pre realizovateľnosť stavby a to bez kvalitatívnej vady, 

c) živelné pohromy, 
d) zistené križovanie s inými inžinierskymi sieťami, ktoré bráni riadnemu dodržaniu 

termínu realizácie stavby. 
13. Elektroenergetické zariadenie, ktoré nesúvisí s úpravou distribučnej sústavy , si zrealizuje 

žiadateľ sám a na vlastné náklady. 
14. V prípade nesplnenia povinnosti žiadateľa uvedenej v bode 2. písm. e), t.j. nedoloženia 

kompletných dokladov pre majetkoprávne vysporiadanie pozemkov sa zmluvné strany 
dohodli, že bez ohľadu na skutočnosť, či k porušeniu zmluvnej povinnosti zo strany žiadateľa 
došlo so súhlasom alebo vedomím PDS alebo nesplnenie zmluvnej povinnosti žiadateľa bolo 
zapríčinené konaním/nekonaním tretích strán, zaväzuje sa žiadateľ uhradiť PDS všetky 
náklady spojené s uspokojením nárokov tretích strán -vlastníkov/správcov dotknutých 
pozemkov, z titulu umiestnenia stavby PDS (uvedenej v čl. II bode 1.) na pozemku vo 
vlastníctve/správe tretích strán, ktoré si tretie strany uplatnia voči PDS, ako vlastníkovi 
stavby. Uvedená povinnosť žiadateľa sa vzťahuje najmä, no nie výlučne, na 

a) náhrady za zriadenie vecných bremien a s tým spojené náklady na zápis vecného 
bremena do katastra nehnuteľností (napr. náklady na vyhotovenie geometrických 
plánov na vyznačenie rozsahu vecného bremena, náklady na obstaranie znaleckého 
posudku na stanovenie výšky náhrady za zriadenie vecného bremena), 

b) náklady na odkúpenie pozemku pod kioskovou transformačnou stanicou a s tým 
spojené náklady na zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností (napr. náklady 
na vyhotovenie geometrických plánov na odčlenenie pozemku, náklady na obstaranie 
znaleckého posudku na stanovenie výšky kúpnej ceny). 

Čl. VIII 
Ustanovenia o inžinierskej činnosti 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že projektovú dokumentáciu pre rozšírenie distribučnej sústavy 
PDS v rozsahu stavby podľa Čl. II bod 1 tejto zmluvy (ďalej aj len ako „ projektová 
dokumentácia"), v zmysle technických podmienok pripojenia a iných vyjadrení PDS, zabezpečí 
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žiadateľ u zhotoviteľa projektovej dokumentácie, vybraného žiadateľom zo zoznamu 
zmluvných projektových partnerov PDS, ktorý je zverejnený na webovom sídle PDS. 

2. Žiadateľ berie na vedomie, že proíektová dokumentácia uvedená v bode 1 tohto článku 
obstaraná iným spôsobom, ako je uvedené v tejto zmluve, nebude pre posúdenie splnenia 
záväzku žiadateľa uvedeného v Čl. VII bod 2 tejto zmluvy, zo strany PDS akceptovaná. 

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že projektová dokumentácia zabezpečená podľa tejto 
zmluvy je vlastníctvom PDS. 2iadateľ sa zaväzuje zabezpečiť projektovú dokumentáciu a 
inžiniersku činnosť pre uskutočnenie stavby uvedenej v Čl. 11 bod 1 tejto zmluvy na vlastné 
náklady. Vlastnícke právo ku projektovej dokumentácii nadobúda PDS jej doručením. 

4. Žiadateľ týmto prehlasuje, že PDS je oprávnená používať projektovú dokumentáciu od 
moment u jej dodania, bez časového a územného obmedzenia, vo vecne neobmedzenom 
rozsahu, najmä všetkými spôsobmi uvedenými v ust. § 19 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. 
Autorský zákon v znení neskorších predpisov, pričom prípadnú odplatu za použitie tejto 
projektovej dokumentácie a všetky náklady s tým spojené znáša žiadateľ. 

S. Ak by si tretia osoba uplatňovala voči PDS nároky z dôvodu, že PDS používa túto PDS 
neoprávnene, žiadateľ je povinný nahradiť POS škodu, vrátane ušlého zisku, nákladov, pokút 
a iných výdavkov, ktoré PDS v dôsledku t oho vzniknú. 

Čl. IX 
Doba p latnosti zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2. Zmluva je platná a účinná dňom podpisu zmluvnými stranami. 

3. V prípade, ak žiadateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám (ďalej len „zákon") a zmluva zároveň spfňa podmienku jej zverejnenia 
podľa zákona, táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
Žiadateľ sa zároveň zaväzuje zverejniť túto zmluvu spôsobom predpokladaným zákonom 
a oznámiť to preukázateľným spôsobom Prevádzkovateľovi DS, inak zodpovedá za to, že táto 
zmluva nenadobudne účinnosť. Ustanovenie tohto bodu sa nepoužije ak táto zmluva nespfňa 
podmienky na jej uverejnenie v zmysle zákona. 

Čl. X 
Ochrana osobných údajov 

1. V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č. 18/2018 
Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, PDS spracúva osobné údaje 
žiadateľa uvedené v tejto zmluve a v prípade, že žiadateľom je právnická osoba, zákonného/ 
zmluvného zástupcu žiadateľa, najmä za účelom uzatvorenia a riadneho plnenia tejto zmluvy. 
Poskytnutie požadovaných osobných údajov je zákonnou a/alebo zmluvnou požiadavkou a v 
prípade ich neposkytnutia môže PDS odmietnuť uzatvoriť túto zmluvu. 

2. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov žiadateľa sú upravené v Pravidlách ochrany 
osobných údajov, pričom ich aktuálna verzia je zverejnená na webovom sídle www.vsds.sk 
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1. 

2. 

3. 

4. 

s. 

6. 

7. 

Prílohy: 
1. 

Čl.XI 
Záverečné ustanovenia 

Ak je táto zmluva vyhotovovaná v listinnej forme a vlastnoručne podpisovaná obomi 
zmluvnými stranami, táto je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých žiadateľ obdrží 
jedno vyhotovenie. V prípade, akje táto zmluva vyhotovovaná v elektronickej podobe 
elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie 
osoby, ktorá právny úkon urobila a je podpisovaná elektronickým podpisom, jej listinná 
tlačená podoba sa nevyžaduje. 
PDS je povinný zachovávať dôvernosť informácií v zmysle§ 94 zákona číslo 251/2012 Z.z. o 
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Zmluvu je možné dopÍňať a meniť len na základe písomných dodatkov podpísaných oboma 
zmluvnými stranami. 
Obchodné podmienky k zmluvám o pripojení sa menia na základe právoplatného rozhodnutia 
Úradu. O každej zmene je PDS povinný i nformovať prostredníctvom oznámenia na svojej 
internetovej stránke. 
Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva je uzatvorená slobodne a vážne, jej obsah, vrátane 
obsahu príloh, je určitý a zrozumiteľný. 
Zmluvné strany sa dohodli, že doručovanie akýchkoľvek písomností v súvislosti s touto 
zmluvou sa bude uskutočňovať elektronicky na emailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto 
zmluvy alebo v prípade poštovej prepravy na adresu sídla alebo miesta podnikania uvedenú 
v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ zmluvná strana preukázateľne neoznámi jej zmenu druhej 
zmluvnej strane. Táto zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku. Ak sa použije text tejto 
zmluvy v inom jazyku, musí byť jeho preklad do slovenského jazyka zhodný s textom tejto 
zmluvy vyhotovenej v slovenskom jazyku. V prípade sporu je rozhodujúci text tejto zmluvy 
v slovenskom jazyku. 
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností žiadateľ zároveň prehlasuje, že sa pred podpisom 
zmluvy oboznámil s obchodnými podmienkami, ktoré sú súčasťou Prevádzkového poriadku a 
ich obsah mu je známy. 

Technické podmienky týkajúce sa pripojenia lokality (Stanovisko PDS) 

Číslo zmluvy: ZoP/2025/275 Strana 8 z 9 



Oocusign Envelope ID: E1C59080-BA8D-4390-BB6E-7CFE4C01728D 

IID 
Za Prevádzkovateľa distribučnej sústavy 

Meno a 
Priezvisko 

Funkcia 

Podpis 

Mgr. Anita Javorská 

vedúci tímu pripojenia 
a zákazníckych stavieb 

Pečiatka : Východoslovenská distribučná, a.s. 

v Košiciach, dňa 

Za 2iadateľa o pripojenie 

Meno a 

Priezvisko 

Funkcia 

Podpis 

Pečiatka 

Levoči 

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA 

Primátor mesta 

Mesto Levoča 

V ............ ................ , dňa. 

Číslo zmluvy: ZoP/2025/275 

Meno a 
Priezvisko 

Funkcia 

Podpis 

Mgr. Anna Šandalová 

KAM distribúcia 
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