Vereins obslaravaiel: Mesto Pezinok. Radni¢né namestie 7. ¢>02 IA Pezinok

Zmluva o dielo
uzavreté podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v platnom zneni v
spojeni s ust. § 3 ods. 3 zak. €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

,»Vybudovanie nau¢nych bodov pod holym nebom v okoli domu Pereg*

(dalej len ,,zmluva®)

CL 1.
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’: Mesto Pezinok

Sidlo: Radnicne namestie 7, 902 14 Pezinok

ICO: 00305022

DIC: 2020662226

Pravna forma: Obec

Statutarny organ: JUDr. Roman Macs, primator mesta Pezinok

Osoby opravnené konat vo veciach:
a/ zmluvnych: JUDr. Roman M&cs - primator mesta Pezinok
b/ technickych: Ing. Monika Hletkova, veduca referatu vystavby, realizacie
a SFRB, Ing. Stefan Volkovics, referent vystavby

c/ kontroly zhotovovania diela a prevzatia diela: Ing. Monika Hletkova, Ing.
Filip Gschwandtner, Ing. Igor Vavrovic, Ing. Stefan Volkovics

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobocka Pezinok
IBAN: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001
Cislo telefénu: 033/6901311

(dalej len ,,objednavatel™)

a
Zhotovitel”: STAVGOR s.r.o.registrovany socialny podnik

Sidlo: Bystricka 477, 966 81 Zarnovica

ICO: 55014551

DIC: 2121886030

IC DPH: SK2121886030

Pravna forma: S.I.0.

Statutarny organ: Jozef Goral, konatel

Zapis: Obchodny register Okresného sudu Banska Bystrica Oddiel: Sro  Vlozka

Cislo: 45139/S
Osoby opravnené konat vo veciach:
a/ zmluvnych: Jozef Goral
b/ technickych: Jozef Goral, Pavel Pan

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia a.s.

IBAN: SK07 0900 0000 0052 0239 5736
Mobil: 0911 991 660

e-mail: info@stavgor.sk

(dalej len ,,zhotovitel™)
(objednavatel a zhotovitel spolocne dalej len ako ,,zmluvné strany“)

» Vybudovanie nau¢nych bodov pod holym nebom v okoli domu Pereg
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¢i. N.
PREDMET ZMLUVY

Zmluva je vysledkom zékazky vyhlasenej objednavatelom ako verejnym obstaravatelom
v sulade so zékonom €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov (dalej v texte len ,zdkon o verejnom obstaravani) na obstaranie

pod limitnej zédkazky: ,,Vybudovanie nduc¢nych bodov pod holym nebom v okoli domu Pereg*

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit pre objednavatela dielo riadne
a vcas, podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve, v stlade s jej ustanoveniami, ako aj
v sUlade so sutaznymi podkladmi, prislusnymi pravnymi predpismi, technickymi normami a
poZiadavkami objednavatela a dielo odovzdat objednavatelovi a zavdzok objednévatela
riadne a v€as zhotovené dielo prevziat a zaplatit dohodnutld cenu podla platobnych
podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom podla tejto zmluvy je realizacia zakazky ,,Vybudovanie nau¢nych bodov pod holym
nebom v okoli domu Pereg“.

Predmetom plnenia je vybudovanie exteriérovych ucebni a mobiliaru, ktoré si zamerané na
spoznavanie historie vinohradnictva, pozorovanie a spoznévanie zvery, lokélnej geologie,
historiu Pereckého domceku a osadenie informacnych tabdl' a mobiliaru, ktoré budi slazit
ako naucné body a smerovniky k ruindm objektu Perecky dom. Navrhované si samostatne
stojace objekty drevenych altankov, mobiliar a zaklady a vykopy pre osadenie informacnych
tabal.

V ramci projektovej dokumentécie je navrhnutych viacero prvkov, dodavané budd vsak len
tie prvky, alebo ich Casti, ktoré st obsahom vykazu vymer.

Prace pozostavaju z nasledovnych stavebnych objektov:

SO 01 - Lokalita Perecky dom - vzdelavacie centrum a mobiliar
SO 02 - Vybudovanie naucnych bodov k vinohradnickemu domu Pereg

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze pri realizacii stavby je potrebné dodrziavat zdkon ¢.
79/2015 Z. z. o odpadoch a sUvisiace vSeobecne zavazné pravne predpisy Slovenskej
republiky platné v odpadovom hospodarstve.

Zhotovitel' zodpoveda za nakladanie s odpadmi a plni povinnosti podla § 14 - drZitela
odpadu podla zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Zaroven je zhotovitel po ukonceni prac
povinny predloZit objednédvatelovi doklad o likvidacii stavebného odpadu.

Zhotovitel sa zavézuje realizovat dielo podla bodu 2.2. a 2.3. na mieste realizacie:

- Lokalita Perecky dom - vzdelavacie centrum a mobiliar
Lezi na parcele CKN 5948, zapisanych na LV 5472, katastralne Gzemie Pezinok.

- Vybudovanie nau¢nych bodov k vinohradnickemu domu Pereg

Lezia na parcelach CKN 825/1, 826/1, 5466, 5457, 5446, 5449, 5892/1, 5915, 5947,
zapisanych na LV 4234 a 5472, katastralne Uzemie Pezinok,

vV rozsahu:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) sutaznych podkladov tejto podlimitnej zakazky, ktorymi disponuji obidve zmluvné
strany najmaé projektovej dokumentacie.

c) ocenenych polozkovych vykazov vymer, ktoré si Prilohou ¢. 1,

Vybudovanie nauénych bodov pod holym nebom v okoli domu Pereg"
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d) pravnych aktov prislusného stavebného Uradu k realizacii a poziadaviek dotknutych
organov,

e) platnych pravnych predpisov slvisiacich s realizdciou predmetu zmluvy a prislusnych
technickych noriem,

f) poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednavatela, ako aj dojednani
opravnenych zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp. dfioch) stavby,
uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze su
mu zndme vSetky technické a kvalitativne podmienky k realizécii diela a suhlasi so vSetkymi
podmienkami zadanymi v sttaznych podkladoch.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v sulade s touto zmluvou, projektovou
dokumentéciou a bude dodrziavat vSeobecné zavazné pravne predpisy, technické normy
a platné pravne predpisy SR ako aj zavézné rozhodnutia a stanoviskad dotknutych organov
Statnej spravy. Pri vykopovych pracach sa zhotovitel zavéazuje prizvat zastupcu
Malokarpatského muzea v Pezinku.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo pre objednavatela s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje nédklady, vo vlasthom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne a v&as a dielo protokolarne odovzdat objednavatelovi.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze vSetky Cinnosti a Ukony potrebné k zhotoveniu diela si predmetom
jeho ¢Cinnosti, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat dielo podla tejto zmluvy,
pricom disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k vykonaniu diela
potrebné.

CI. 111.
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢&l. 1I. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo spdsobujlce rychlejSie opotrebenie diela.

Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat' kvalitu vykonanych
prac a dodavok od zaCiatku stavby po ukoncenie diela nasledovnymi dokumentmi:
zapis o0 odovzdani a prevzati staveniska (vyhotoveny pred zacatim realizacie diela),
osvedCenia o akosti pouZitych materidlov, zarucné listy, atesty vyrobkov, certifikaty,
technické listy s popisom v zmysle poZiadaviek technickej inSpekcie a prislusnych
noriem.
kopia stavebného dennika,
doklad o likvidacii stavebnych odpadov,
preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,
doklady o odstraneni pripadnych vad a nedorobkov podla ¢l. XI. zmluvy.

Zhotovitel zodpovedéa za to, Ze zabudované materidly, dodavky a zariadenia si nové, prvej
akosti a vyhovuju platnym technickym a inym relevantnym normam a predpisom a zaroven
poZiadavkam uvedenych v rozpocte.

Na kontrolu realiz&cie a zhotovenia diela, stCinnost a komunikéciu vo veciach technickych
so zhotovitelom ur€il a poveril objednavatel zamestnancov objednavatela - Mesta Pezinok,

ktori budu vykonavat technicky dozor_objednavatela - Ing. Monika Hletkova, Ing. Filip
Gschwandtner, Ing. Igor Vavrovic, Ing. Stefan Volkovics

Zhotovitel' uril osobu - stavbyveduceho, zodpovedného za realizované prace a dodavky
s preukazatelnou odbornou kvalifikdciou. Funkciu stavbyvedlceho bude vykonavat Pavel
Pan. O zmene stavbyveduceho, ku ktorej moze déjst’ z objektivnych a relevantnych dévodov,
je zhotovitel povinny informovat objednavatela riadne a v€as, priCom novy stavbyveduci
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musi rovnako disponovat’ preukézatelnou odbornou kvalifik&ciou potrebnou na zastupovanie
danej funkcie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze stavebny dennik musi byt objednavatelovi kedykolvek k
dispozicii a musi byt uloZeny na mieste uskutoCnenia diela tak, aby nedochadzalo k
poskodeniu zapisov v stavebnom denniku. Do stavebného dennika sa budl zapisovat vietky
skutocnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy. Objednavatel’ je povinny sledovat obsah
stavebného dennika a k zapisom pripajat svoje stanoviskd. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
zapisy v stavebnom denniku sa nesmul prepisovat alebo Skrtat a zarovefi sa nesml zo
stavebného dennika vytrhavat' Cislované stranky, ktoré su urené na to, aby v stavebnom
denniku zostali. V pripade, ak je nevyhnutné zépis v stavebnom denniku prepisat alebo
doplnit, takyto zapis musi byt podpisany, datovany a musi byt uvedeny Ucel prepisania alebo
doplnenia zapisu zastupcom objednavatela a stavbyvedicim zhotovitela. Za objednavatela su
opravneni do stavebného dennika zapisovat a do neho nazerat zastupcovia objednavatela
vykonavajuci technicky dozor, uvedeny v bode 3.4. tejto zmluvy.

Cl. IV.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela, ktora zodpoveda predloZenej ponuke, a v silade so
zakonom Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov bola dohodnuta vo vyske:

Cena bez DPH 39.728,53 EUR
DPH 5% 1.986,43 EUR
Cena diela celkom s DPH 41.714,96 EUR
(slovom: Styridsatjedentisicsedemstostrnast EUR a devétdesiatSest’ centov)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze rozpoCet na vykonanie diela, ktory je stanoveny na zéaklade

vysledku verejného obstardvania tvori Prilohu ¢ ! tejto zmluvy. Rozsah prac je urceny
v zmysle €l. 1l. tejto zmluvy a Prilohy €. 1 tejto zmluvy.

Cena diela, dohodnutd medzi oboma zmluvnymi stranami, zahffia vSetky prace a dodavky
v zmysle predloZenych sutaznych podkladov a rozpoCtu, ako aj vSetky potrebné poloZky
obsahujlce materialové vstupy, naroky na montaz, dopravu, presun hmoét, odvoz a likvidaciu,
uloZenie odpadu, odborné posudky, revizie, vyjadrenia, skusky a dalSie sUvisiace préace a
¢innosti, ktoré budl potrebné pri realizacii diela, na zrealizovanie diela a na odovzdanie a
prevzatie diela.

Cena diela kryje néklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych kvalitativnych,
dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy, a to najma:

a) splnenie technicko-kvalitativhych parametrov uvedenych v:
technickych normach a predpisoch, platnych na Uzemi Slovenskej republiky,
normach a technickych podmienkach, uvedenych v projektovej dokumentécii a vo
vyzve na predloZenie ponuky,

b) splnenie podmienok realizacie diela:
vykonanie kontrolnych a preukaznych skisok materialov, prvkov, strojov, zariadeni a
konstrukecit,
néklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytocného vykopu a stavebného odpadu
néklady na odvoz prebytocného materiélu,
néklady na zriadenie a pouZivanie telefonu, internetu pre potreby vykonavania diela,
néklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci po€as vykonavania
diela,
naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vykonavania diela,
néklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vykonavania diela,

» Vybudovanie nauc¢nych bodov pod holym nebom v okoli domu Pereg “



4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

5.1

Verejny obsiarfivalcl: Meslo I'c/.mok. Rudiiicue namestie 7. 902 N Pe/inok

colné a dovozné poplatky,

naklady na vlastn vodorovn( a zvisli dopravu,

néklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

néklady na zabezpeCenie vykonavania stavebnych prac v neobvyklych podmienkach
a v nepriaznivom pocasi,

néklady na zariadenie, prevadzku, GdrZbu a vypratanie staveniska,

ndklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli.

Zhotovitel sa nemoze dovolavat a uplatfiovat naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia vyzvy na predloZenie ponuky,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie Cinnosti pri priprave a realizacii diela,

d) zvysenia cien dodavok a prac potrebnych pre vykonanie diela,

e) zvySenia cien energii a cien PHM potrebnych pre vykonanie diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si pred podpisom tejto zmluvy dokladne premeral zaujmova oblast
pre vykonanie diela a do cenovej ponuky zhotovitel' zahrnul vSetky prace a dodavky potrebné
k splneniu predmetu zmluvy a vSetky naklady, ktoré su s nimi spojené.

Zhotovitel’ dalej vyhlasuje, Ze bol pred podpisom tejto zmluvy oboznameny s poZiadavkami
pre vykonanie predmetu diela ako aj so situaciou a popisom pozadovanych stavebnych (a
dalSich zmluvne dohodnutych) prac a tieto poZiadavky zapracoval do cenovej ponuky a dielo
bude vykonatel'né za tejto ceny.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo je financované z rozpocCtu objednavatela.

Cenu diela bude mozné zmenit len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve podpisanymi
obidvoma zmluvnymi stranami v stlade s ustanovenim § 18 zakona, o verejnom obstaravani.

Nezrealizované prace oproti ponuke zhotovitela, ktoré nebudl zrealizované na zéklade
pokynu objednévatela, zhotovitel nebude fakturovat.

Bez pisomného suhlasu objednavatela nemdzu byt pre realiziciu diela pouZité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti predlozenej ponuke. Zhotovitel zodpoveda za to,
Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zndme, Ze je
Skodlivy resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V pripade, Ze pri realizdcii sa vyskytnl nepredvidané prace, je nutné s tym oboznamit
objednavatela, zaznamenat' ich v stavebnom denniku a musia byt vopred odsuhlasené
objednavatelom (postaci aj e-mailom) a potvrdené osobami uvedenymi v ¢l. Ill. tejto zmluvy
(postaci aj e-mailom).

Zhotovitel vyhotovi do 5 dni od zistenia potreby vykonania nepredvidanych prac slpis tychto
prac a dodavok, vykaz vymer a poloZzkovy rozpoCet na schvalenie objednavatelovi. Ak méa
predmetny supis vady, vrati sa zhotovitelovi na prepracovanie. Ak prace, ktoré sa maju takto
vykonat, boli uz predmetom ohodnotenia v predloZenej ponuke, budi sa na ne aplikovat tieto
jednotkové ceny.

Odmena za prace zrealizované podla bodu 4.10. vo vyske odsUhlasenej objednavatelom
v sUpise prac a dodavok, vykaze vymer a v rozpocte vypracovanych podla bodu 4.11 nie je
sucastou ceny za dielo podla bodu 4.1. a bude k tejto cene pripocitana. Zmeny zmluvy podla
bodu 4.10. budu realizované formou dodatku k tejto zmluve.

Cl. V.
TERMIN A CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit dielo ,,Vybudovanie nau¢nych bodov pod holym nebom v
okoli domu Pereg“, riadne a v€as.

Vybudovanie nau¢nych bodov pod holym nebom v okoli domu Pereg “
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Objednavatel pisomne alebo mailom vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska. Zhotovitel je
povinny stavenisko prevziat do 3 pracovnych dni odo dfia dorucenia pisomnej alebo mailovej
vyzvy najeho prevzatie.

Ak zhotovitel porusi svoju povinnost v zmysle predchadzajuceho odseku prevziat stavenisko
riadne a v€as, a to aj po dodatocnej lehote poskytnutej mu objednavatelom, ma objednavatel
pravo od zmluvy odstlpit ako pre podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti.

Odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom z dévodu, za ktory nezodpoveda objednavatel,
sa povazZuje za podstatné poruSenie tejto zmluvy. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za
Skodu, ktora objednavatelovi vznikla neprevzatim staveniska v dohodnutej lehote.

Zhotovitel sa zavédzuje zaCat' so stavebnymi a dalSimi dohodnutymi prdcami do 3 dni odo dia
odovzdania staveniska. Odovzdanie staveniska a zaCatie stavebnych a dalSich dohodnutych
prac musi byt obojstranne potvrdené (technickym dozorom a stavbyveddcim) v samostatnom
zapise o odovzdani a prevzati staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v termine; do 120 kalendarnych dni od
protokolarneho prevzatia staveniska.

V pripade nepredvidatelnych skutocnosti (nepredvidané extrémne pocasie, zaplavy...), kedy
nebude moZné aktivity zaCat' realizovat, pripadne bude prerudeny ich priebeh, musi byt tato
skuto€nost zapisana v stavebnom denniku a len v takomto pripade mdze byt trvanie zmluvy
na zhotovenie diela prediZzené o nevyhnutne potrebny &as, resp. o presny pocet dni o kolko
bolo potrebné pracu prerusit. Strany berd na vedomie, Ze tdto zmena si vyZaduje uzavretie
pisomného dodatku k zmluve.

Ak je zhotovitel v omeSkani so svojou povinnostou dodrzat termin uvedeny v bode 5.1.
tohto ¢lanku zmluvy mé objednévatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty (podla ¢lanku X.
zmluvy) ako aj narok na nadhradu Skody, ktora objednavatelovi omeSkanim zhotovitela
vznikla, priom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi pisomne
dodatocnu lehotu na splnenie povinnosti, ktord vSak nema vplyv na povinnost zhotovitela
zaplatit zmluvnd pokutu a nahradu Skody, ktora objednavatelovi vznikla v dbsledku
omeSkania zhotovitela s plnenim povinnosti podla terminu podla bodu 5.1. tohto ¢lanku
zmluvy. Ak zhotovitel' nesplni svoju povinnost ani v dodatocne poskytnutej lehote,
objednavatel je opravneny od zmluvy odstipit ako pre podstatné poruSenie zmluvnej
povinnosti.

Zhotovitel umozni slovenskym kontrolnym organom, zastupcom objednévatela a autorskému
dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v stlade s pravnymi predpismi.

Za poruSenie podmienok stanovenych prisluSnymi predpismi a technickymi normami pri
realizacii predmetu zmluvy zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel je povinny na stavbe priebezne viest stavebny dennik (kazdy deni uskutoc¢novania
prac), do ktorého bude zapisovat pravdivo vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre splnenie
predmetu zmluvy a tento kedykolvek na poziadanie spristupnit technickému dozoru
objednavatela za G¢elom kontroly.

Cl. VL.
PLATOBNE PODMIENKY

Objednéavatel’ neposkytne zalohu ani preddavok na realizaciu diela. Realizacia diela bude
financovanad z rozpoctu verejného obstaravatela a z poskytnutého nenavratného finanéného
prispevku z Ministerstva investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR v ramci projektu
Common Development of the Model Regions Geopark Malé Karpaty, Biospharenpark
Wienerwald, Naturpark Rosalia-Kogelberg, Vyzva INTERREG SK-AT/2023/2-GREEN, bez
poskytnutia zalohovej platby formou bezhotovostného platobného styku.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel zaplati dojednan( cenu za dielo po protokolarnom
odovzdani diela na zéklade sUpisov vykonanych prac a zistovacieho protokolu. Osoba
splnomocnenad objednavatelom vykond kontrolu spravnosti kaZzdého jednotlivého supisu
vykonanych prac a vrati ho zhotovitelovi odsuhlaseny a parafovany do 5 dni od jeho
predloZenia. V sUlade s potvrdenym, podpisanym slpisom vykonanych prac zo strany
objednavatela, vystavi zhotovitel’ faktdru. Ako podklad k fakturécii sa pouzije tento supis prac.

V pripade, ked objednavatel s niektorymi poloZzkami sipisu vykonanych prac nebude suhlasit,
vyznaCi ich a dohodne sa so zhotovitelom tak, aby tento mohol fakturovat aspon poloZky
nesporné v dohodnutej miere. Ak neddjde celkovo k dohode, tak sporné polozky budu rieSené v
ramci dalSej faktary, pokial nebudd objedndvatefom celkom opravnene odmietnuté.

Zhotovitel je povinny v bode 6.5 uvedenu kone¢nu faktiru dorucit do 5 kalendarnych dni od
ich vystavenia objednavatelovi osobne alebo postou na adresu uvedenua v €l. I. alebo na e-mail:
podatelna@msupezinok.sk.

Zhotovitel je opravneny vystavit konecnu faktiru iba v pripade, Ze dielo ako celok bolo riadne
odovzdané a prevzaté objedndvatelom na zéklade podpisaného zapisu o odovzdani a prevzati
diela podla ¢l. VIII zmluvy.

SUpis prdc mbéZe obsahovat len zrealizované jednotlivé polozky v zmysle rozpoCtu alebo
odsuhlasenych dodatkov. Celkova fakturovana suma bude vyjadrena vratane DPH.

Faktira musi obsahovat’ vSetky naleZitosti uvedené v ust. § 71 ods. 2 zak. ¢. 222/2004 Z. z.
0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a v ust. § 3a ods. | zakona ¢. 513/1991
Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorSich predpisov, musi obsahovat odvolavku na
projekt ,,Vybudovanie nauénych bodov pod holym nebom v okoli domu Pereg®, ¢islo zmluvy,
ustanovenie zmluvy, ktoré opraviuje fakturovat, meno osoby, ktord vystavila faktaru, peciatku
a podpis opravnenej osoby. Faktira bude predkladand v Styroch vyhotoveniach.
Neoddelitelnou sucastou faktiry bude odsuhlaseny supis vykonanych prac a zistovaci protokol,
a zAapis o odovzdani a prevzati diela . Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym
spbsobom. Faktura bude zostavena prehladne na zaklade sUpisov vykonanych prac, pisomne
potvrdenych technickym - stavebnym dozorom objednéavatela a pritom sa musi dodrZiavat
poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym vykazom préc.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vietky néleZitosti v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, je objednavatel opravneny takato faktdru
vratit na adresu zhotovitela uvedend v zahlavi tejto zmluvy na prepracovanie alebo doplnenie
pricom lehota splatnosti faktiry zacne plynat az diiom dorucenia opravenej / doplnenej faktary,
pokial tato bude obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnej legislativy SR.

Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba skuto€ne zrealizované a pisomne odsihlasené
stavebné prace, dodavky a montaz.

Splatnost kazdej faktlry je do 30 dni odo dfia dorucenia faktiry objednavatelovi.

Objednavatel umoznuje zhotovitelovi elektronick( fakturaciu v zmysle zadkona €. 215/2019 Z.z.
0 zarucenej elektronickej fakturacii a centrdlnom ekonomickom systéme a doplneni niektorych
zakonov.

Objednavatel ma pravo zadrzat 10 % finanCnych prostriedkov z koncovej faktdry, a to za
Uc¢elom zabezpeCenia riadneho vykonania diela bez vad a nedorobkov a jeho vc&asného
odovzdania v ramci preberacieho konania. Na zdklade koncovej faktiry tak moze byt
zhotovitelovi poskytnuta platba maximalne do vysky 90 % objednavatelom odsuhlasenej
Ciastkovej ceny diela bez DPH.
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Objednavatel takto zadrZzanu finan¢ni Ciastku podla bodu 13 zhotovitelovi uvolni do 14 dni od
preukédzatelného (obojstranne podpisany pisomny zéznam) odstrdnenia vSetkych vad
a nedorobkov uvedenych v zapise o prevzati diela.

Zaplatenim faktdry sa rozumie odpisanie financnych prostriedkov z G¢tu objednavatela.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postlpit pripadné pohladavky vo&i druhej strane
tretej osobe, bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany, pod nasledkom
neplatnosti takéhoto dkonu.

Objednavatel’ je opravneny akékolvek penazné plnenie, zmluvné pokuty, ¢i iné financné
plnenie, vratane narokov na nahradu Skody, ktoré je povinny uhradit zhotovitel
objednavatelovi, jednostranne zapocitat voci fakture zhotovitela.

Cl. VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA - KONTROLA PRIEBEHU REALIZACIE

Odovzdanie, ochrana a prevadzka staveniska:

Objednévatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko spolu s nasledovnymi
dokumentarni:

a) projektova dokumentacia - (2x tlaena forma + PDF),

b) pravoplatné Stavebné povolenie pre Lokalita Perecky dom - vzdeldvacie centrum a
mobiliar (1 x tlatena forma + PDF)

c) pravoplatné Oznamenie k ohlaseniu stavebnych Uprav pre Vybudovanie naucnych bodov k
vinohradnickemu domu Pereg (Ix tlaena forma + PDF)

Tuto skuto€nost zaznamenaju zmluvné strany v zapise o odovzdani a prevzati staveniska.

Zhotovitel si na realizaciu zabezpeCi vodu a elektrickl energiu. Naklady na odbery znéSa
zhotovitel na zaklade individudlnych odbernych zmldv so spravcami médii.

Zariadenie staveniska musi zodpovedat vSetkym existujicim podmienkam a musi byt
neustale udrziavané vo funkénom a bezpecnom stave.

Zhotovitel je povinny poskytnut toto zariadenie staveniska a jeho prevadzku (vratane udrzby,
oprav a demontaze) i vlastné zariadenia za rovnaku Ghradu vSetkym subdodavatelom a to
maximalne za sadzbu uvedenu v ponuke.

Vylucne zhotovitel' je zodpovedny za dodrzanie bezpeCnostnych a protipoZiarnych opatreni
na stavenisku a suvisiacich lokalitdch. Zhotovitel vykona vSetky opatrenia na ochranu stavby
ajej okolia v zmysle platnych predpisov.

Objednavatel ma pravo kontroly a najeho upozornenia a prikazy v oblasti poZiarnej ochrany
a bezpecnosti prace musi zhotovitel vykonat okamZitd napravu.

Zhotovitel je povinny urobit vSetky opatrenia na zabezpeCenie bezpecnosti staveniska,
hygieny, bezpe€nosti pracovnikov a verejnej bezpe€nosti a podrobit sa vSetkym
povinnostiam vyplyvajlcich prenho z platnych zékonov a predpisov.

Na stavenisko méZu vstupovat iba povereni zamestnanci objednavatela alebo zhotovitela,
prip. nimi poverené tretie osoby.

Zhotovitel musi udrziavat na stavenisku Cistotu a poriadok a neznecistovat okolie staveniska.
V pripade nedodrZania tychto zasad mo6Ze objednévatel na néklady zhotovitela sam
zabezpeCit' udrzanie poriadku a Cistoty a naklady spolu s obstaravacimi nakladmi odpocitat
fakturacie zhotovitela. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vSetky normativne podmienky
a hygienické opatrenia tak, aby realizované stavebné cinnosti minimalizovali negativny
acinok na Zivotné prostredie.
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Zhotovitel' musi zaviest také opatrenia na stavbe, aby sa predchadzalo poruSeniu poriadku.
Zhotovitel' si je vedomy, kde sa stavba nachadza, Comu prispdsobi aj stav zariadenia
staveniska, ktoré musi zodpovedat vietkym bezpe€nostnym poZiadavkam. Zhotovitel si pred
realizaciou diela alebo jeho c¢asti na vlastné naklady zabezpeCi  Projekt doCasného
dopravného znaCenia odsuhlaseny Okresnym dopravnym inSpektoratom v Pezinku na
zaklade, ktorého pred realizaciou prac umiestni doCasné dopravné znaCenie. Zhotovitel
zodpoveda za organizaciu a bezpe€nost cestnej premavky pocas realizacie stavby.

Po ukonceni prac a dodavok sa musi zhotovitel' na svoje naklady postarat o vypratanie
staveniska a jeho dbkladné vycistenie a ndpravu pripadnych 8kod spdsobenych realizaciou
vystavby a to v termine do troch pracovnych dni od protokolarneho odovzdania a prevzatia
diela.

Zhotovitel' je sam Uplne zodpovedny za svoje inStalacie, sklady, Satne, pristroje, zariadenia,
materialy, mechanizmy atd. a musi sa postarat o ich strdZenie a udrzZiavanie. Zhotovitel
zabezpeci vykonané prace, materidly a vyrobky urcené a potrebné k realizacii predmetu
zmluvy o dielo, alebo jeho Casti pred poSkodenim a kradeZzou aZ do jeho protokolarneho
odovzdania a prevzatia.

Zhotovitel' sa zavdzuje ku dnu protokolarneho odovzdania a prevzatia diela odovzdat
objednavatelovi vSetky platné certifikaty a atesty vSetkych zabudovanych materidlov
a prvkov, ktoré sa viaZzu k zhotovenému dielu, a ktoré vyZaduje platna legislativa Slovenskej
republiky.

7.2.Prava, povinnosti a sucinnost’ objednavatela:

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.3.

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi pri preberani priestoru vSetky potrebné rozhodnutia
prislusnych organov potrebné na zhotovenie diela.

Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenym
sa vyjadrit do 7 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Objednéavatel’je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni realizacie. Ak pri kontrole zisti,
Ze zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti ma pravo Ziadat, aby zhotovitel' odstranil vady
vzniknuté nevhodnym zhotovenim diela. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe,
dohodnutej v stavebnom denniku (maximalne vSak v lehote troch dni), nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela, tato skutoCnost sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

Objednéavatel’ (technicky dozor) je opravneny v priebehu realizacie diela zvolavat pracovné
a kontrolné porady v sulade s ust. § 553 Obchodného zdkonnika za U€asti poverenych
zastupcov objednavatela, zhotovitela a projektanta. Objednavatel z kontrolnych porad spise
zaznam, ktory doruci alebo zaSle e-mailom G€astnikom do troch pracovnych dni.

Prava a povinnosti zhotovitela:

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat pravdivo vsetky
skutocnosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmé v3ak v stlade s ust. § 46d) zakona ¢.
50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zadkon) v zneni
neskorsich predpisov a podla pokynov technického dozoru objednavatela.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny dané mu objednavatelom v zmysle zmluvy pocas
zhotovovania diela a tykajuce sa diela.

Zhotovitel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Ak pri zhotoveni diela mé& dojst’ k zakrytiu dovtedy zrealizovanych Casti diela, je zhotovitel
povinny vyzvat technicky dozor objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne
v stavebnom denniku. Z d6évodu operativnosti v zapise oznami minimalne tri pracovné dni
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7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

7.3.10.

7.3.11.

7.3.12.

7.3.13.

7.3.14.
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vopred predpokladant hodinu a den kontroly zakryvania vybudovanych cCasti diela.
Objednéavatel a zhotovitel potvrdia kontrolu zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel je v stlade s ust. § 551 Obchodného zdkonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit na nevhodnost alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel tito nevhodnost zisti pri vynaloZeni
odbornej spdsobilosti. Zaroven sa zhotovitel zavazuje vyzvat objednavatela k posudeniu
vhodnosti alebo vady veci, podkladov a/alebo pokynov, respektive v zaujme skorého
vyrieSenia veci navrhnit objednavatelovi vhodné rieSenie.

Ak zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit' a ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a vyzvat na odstranenie
predmetnej prekazky alebo prekdZzok. V pripade, ak sa nedajd odstranit, navrhndt
objednavatelovi zmenu diela.

Zhotovitel' nesmie poCas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu a akost dodavok
stavebnych materialov, strojnych a technologickych dodavok a postupov, ¢i inych dodanych
vyrobkov, ktoré budd tvorit sucast diela.

Zhotovitel' je povinny pocCas realizacie diela plne reSpektovat vSeobecné technické
poZiadavky stavebnych a dalSich pradc a obchodné podmienky a dielo zhotovit v sulade
s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat' zavaznost vsetkych technickych noriem, vyhlaSok
a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouZité materialy a vyrobky pri
realizacii prac musia mat platny certifikat.

Zhotovitel' zabezpecCi, aby pracovnici vykonavajuci predmet diela mali v3etky legislativou
predpisané Skolenia a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu
plnenia tejto zmluvy zhotovitelom. Tieto doklady je zhotovitel povinny predloZit
k nahliadnutiu na vyzvu objednavatela.

Zhotovitel' bude udrZiavat vSetky néastroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu diela a staveniska a zabezpeci koordinaciu vsetkych
poddodavatelov.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit dielo proti krddeZi a poSkodeniu. Zhotovitel' znéSa
nebezpeCenstvo Skody na zhotovovanom diele (a pouzitych materialoch, vyrobkoch
a zariadeniach a dal3ich predmetoch pouzitych pri zhotoveni diela) do doby pisomného
odovzdania celého diela objednavatelovi. Objednavatel’ neprebera akukolvek zodpovednost
za straty materiélu, zariadeni, strojov a dalSich predmetov pri realizacii diela zhotovitefom na
mieste realizacie diela.

Zhotovitel je zaviazany na poZiadanie objednavatela predlozit doklady o nakupe materialov
a vyrobkov z dbévodu kontroly jednotkovej ceny, pokial ocenenie naviac prac spada do
postupu definovaného v €l. IV.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze pri uskutoCfiovani diela nepouZije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
stihlasu opravnenych osdb.

Lokalita v ktorej sa bude realizovat dielo sa nachadza v katastri obce v Chranenom vtacom
Gzemi Malé Karpaty (SKCHVUO014) vyhldsenom za (Celom zachovania biotopov druhov
vtakov eurdpskeho vyznamu a biotopov stahovavych druhov vtakov, kde plati prvy stupen
ochrany podla § 12 z&kona €. 543/2002 Z. z. Zakon o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorSich predpisov.. S odkazom na prechadzajucu vetu tohto bodu zmluvy sa zhotovitel
zavéazuje pocas realizdcie diela zabezpecCit také opatrenia, ktorymi bude minimalizovany
negativny vplyv realizacie diela na okolie a Zivotné prostredie a zéroveri nedbjde k
spdsobeniu Skéd na cudzom majetku.
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Zhotovitel' musi vykonat také opatrenia na stavenisku, aby nedochadzalo k poruSeniu
dobrych mravov zo strany pracovnikov zhotovitela (nepozivanie alkoholickych napojov,
drog, zamedzenie nevhodného spravania a pod.).

Ak zhotovitel porusi zavazky podla tohto ¢lanku tejto zmluvy, znaSa vetky doésledky, ktoré
z toho vyplynu.

Na uskutoCnenie diela je zhotovitel opravneny vyuZit' tretiu osobu len s predchadzajdcim
pisomnym suhlasom (mdzZe byt e-mailom) technického dozoru objednévatela. Objednéavatel
poZaduje, aby zhotovitel najneskdr ku diiu prevzatia diela uviedol Udaje o vSetkych znamych
subdodavateloch, Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Objednavatel vyhlasuje, Ze s osobnymi Gdajmi
0sbb naklada v sulade so zdkonom €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a prislusnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel' zodpoveda za plnenie zmluvy subdodavatelom tak, ako keby plnenie realizované na
zaklade takejto zmluvy realizoval sam. Zhotovitel' zodpoveda za odborn( starostlivost’ pri vybere
subdodavatela ako aj za vysledok cinnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na zéklade zmluvy o
subdodavke.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1

Cl. VIILI.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Odovzdanim diela zhotovitefom objednavatelovi sa rozumie zapisnicné odovzdanie diela
zhotovitelom a jeho pisomné prevzatie objednavatelom. Protokol o odovzdani a prevzati
diela bude spisany bez zbyto¢ného odkladu po ukonCeni preberacieho konania (dalej len
,Preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela®).

Zhotovitel je povinny vopred pisomne oznamit objednavatelovi, Ze dielo je pripravené na
odovzdanie a prevzatie najmenej 2 pracovné dni vopred.

Objednavatel' preberie dielo len v tom pripade, ak dielo nema vady braniace uZivaniu
a zodpoveda poZzadovanym podmienkam, platnym normam a predpisom, ma priloZzené vsetky
atesty, revizne spravy a ostatné poZadované doklady v zmysle platnej legislativy a je
ukoncené v rozsahu a termine ur€enom v zmluve a stavenisko je vypratané, pripadny
nepouzity material je usporiadany a vSetok odpad odstraneny. Zhotovitel' berie na vedomie
vSetky vysSie uvedené povinnosti vyplyvajlce mu z tejto zmluvy a vSetkych s tym sGvisiacich
platnych predpisov a noriem.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma zavazné vady alebo nedorobky, dielo sa
nepovazuje za vykonané riadne a vCas, objednadvatel dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitel'om zapis o zistenych vadach a nedorobkoch a spdsobe a termine ich odstranenia.

Objednéavatel dielo m6Ze prevziat, ak dielo ma menej zavazneé vady, t.j. Ze je moZzné vykonat
opravy bez vaznych technickych zasahov a bez mimoriadnych finanénych nakladov.
Nasledne sa uplatni postup podla ¢l. XI. bod 11.3. zmluvy.

Cl. IX.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel' je opravneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného porusenia
zmluvy zo strany zhotovitel'a, za ¢o sa povaZzuju tieto skutoCnosti:

a) zhotovitel strati opravnenie vykonavat predmet zmluvy,
b) bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela prevedie zhotovitel prava

a zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,
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zhotovitel bezdévodne odmietne prevzatie miesta realizicie diela,

ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvolne zastavil realizéciu
predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj umysel nepokraCovat v plneni tejto zmluvy,
zhotovitel je v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy v omeskani s riadnym ukoncenim

a odovzdanim diela a je zrejmé, Ze nebude dodrZany termin skonCenia prac upraveny v ¢l.
V. bod 5.1. zmluvy,

zhotovitel podal na seba navrh na vyhlasenie konkurzu alebo bol navrh na vyhlasenie
konkurzu voCi zhotovitelovi podany tretou stranou, pricom zhotovitel' je platobne
neschopny alebo je v situacii, ktord oddvodnuje zaCatie konkurzného konania alebo bol na
majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo bol névrh na vyhlasenie konkurzu
zamietnuty pre nedostatok majetku alebo zhotovitel vstipil do likvidacie.

g) pred odstipenim od zmluvy je objednévatel povinny zhotovitela pisomne vyzvat na

riadne plnenie povinnosti a poskytnit mu dodato¢nd lehotu na splnenie porudenej
povinnosti v diZzke najmenej piatich dni odo dfa prijatia pisomnej vyzvy.

Odstupenie od zmluvy vyZaduje pisomna formu a musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane.
Zmluva zanika dfiom dorucenia prejavu véle opravnenej strany druhej zmluvnej strane.

Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov
na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady, za
Cast diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

V pripade zaniku zmluvy zhotovitel' bezodkladne - najneskdr do 3 pracovnych dni opusti
stavenisko a odstrani zariadenie staveniska.

V pripade odstlpenia objednavatela od zmluvy budd finanéné naroky zhotovitela, ktoré
vzniknl do dfa Gcinnosti odstlpenia od zmluvy, a budl objednavatelom vyhodnotené ako
opravnené, vysporiadané faktarou vystavenou v stlade s ustanoveniami €l. VI. tejto zmluvy.

Cl. X.
SANKCIE - ZMLUVNE POKUTY

V pripade, Ze zhotovitel je v omeSkani s riadnym ukoncenim diela, je povinny zaplatit
zmluvnd pokutu za omeSkanie vo vySke 0,05 % z ceny diela za kazdy aj zaCaty den
omeSkania az do riadneho ukoncenia a odovzdania diela. Objednavatel ma taktieZ narok na
Ghradu Skody, ktora mu vznikla v do6sledku poruSenia povinnosti podla tejto zmluvy
zhotovitel'om, resp. z dévodu odstUpenia zhotovitela od zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel' neodstrani reklamované vady v lehote ur€enej touto zmluvou ma
objednavatel pravo na zmluvni pokutu vo vySke 0,05 % z ceny diela za kazdy aj zaCaty defi
oneskorenia odstranenia reklamovanej vady. Zarovenh ma objednavatel pravo aj na nahradu
Skody, ktord mu v désledku toho vznikla.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze v pripade spdsobenia Skody, ktora vznikne v désledku realizacie
tohto diela, bude znasat vSetky néklady na jej odstranenie v plnej vyske.

V pripade ome8kania objednavatela s Uhradou ceny za dielo v zmysle ¢l. VI. zmluvy, ma
zhotovitel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy den
omeSkania, ak omeSkanie platby nespoCiva v tom, Ze objednavatel’ reklamoval u zhotovitela
dielo.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, Ze nedodrzi termin vypratania staveniska podla bodu

7.1.13. zmluvy méa objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,25%
z ceny diela za kazdy aj zaCaty defi omeSkania.
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Cl. XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v sllade s ustanovenim ¢l. 1I. a bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite alebo v dohodnutom Case,

b) vykazuje drobné vady a nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu a riadne,

c) su vady v dokladoch podla bodu 3.2. zmluvy,

d) mé pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich os6b.

e) ma skryté vady.

Vady, ktoré nebrania uZivaniu diela odstrani zhotovitel do 7 dni od pisomnej vyzvy
objednavatela. Ak odstranenie vad nie je mozné vykonat zhotovitelom, vznika
objednavatelovi narok na primerané zniZenie ceny diela. Ak zhotovitel nereaguje na pisomnu
vyzvu, alebo nezaCal s odstrafiovanim vad v dohodnutom termine, objednavatel odstrani
zistené vady na vlastné naklady a nasledne ich vyfakturuje v plnom rozsahu zhotovitelovi,
ktory je tieto néklady povinny uhradit do 14 dni od dorucenia faktdry.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol
zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouziti
pisomne trval.

Zarucna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov, okrem zariadeni na
ktoré urCuje zarutnd dobu vyrobca. Zarucnd doba zalina plynat  diiom
protokolarneho  prevzatia diela objednavatelom a neplynie v Case, kedy objednavatel
nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Vynimku tvoria vyrobky
a zariadenia, na ktoré sa vztahuje ind zaru¢na doba.

Zarukou zhotovitel' prebera zavazok, Ze predmet diela bude pocas zaru€nej lehoty sposobily
na pouZzitie na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v Case svojej
Zivotnosti.

Objednavatel sa zavézuje, Ze reklamaciu diela, v pripade vady, ktora brani riadnemu uzivaniu
diela, uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa
povazuje reklamacia podanad e-mailom. Objednavatel’ zvola reklamacné konanie, na ktorom
sa rozhodne o opravnenosti reklamécie a dohodne sa spésob a termin vybavenia reklamacie
pisomne. V pripade, ak sa zhotovitel' na reklamacné konanie nedostavi, konanie prebehne
v jeho nepritomnosti, pri€om zavery tohto konania budud pre zmluvné strany zavazné.

Zhotovitel' sa zavédzuje zaCat s odstrafiovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu od

skoncenia reklamacného konania podla bodu 11.7. zmluvy a vady odstrani v lehote, ktorej
dliZzku dohodnu zmluvné strany pisomne.

Ak zhotovitel' nereaguje na reklaméciu, alebo nezacal s odstrafiovanim vad v dohodnutom
termine, objednavatel odstrani zistené vady na vlastné naklady a nasledne ich vyfakturuje
v plnom rozsahu zhotovitelovi, ktory je tieto néklady povinny do 30 dni uhradit od
dorucenia faktary.

Ak nie je odstrdnenie vad diela moZné vykonat zhotovitefom, ma objednavatel narok na
znizZenie ceny diela.

Cl. XI1.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU - NAHRADY SKOD
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Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknU objednévatelovi alebo tretej osobe v
doésledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajacich z tejto zmluvy a bude znéSat vSetky
naklady v plnej vyske.

Zhotovitel' zodpoveda za dodrziavanie zadkona ¢ 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov (dalej len ,,zdkon
0 nelegalnej praci“). Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za Skodu, ak porusi povinnost
vyplyvajicu zo zakona o nelegélnej praci. Za Skodu sa povaZzuje aj ujma, ktorad
objednavatelovi vznikla tym, Ze musel zaplatit pokutu v ddsledku toho, Ze prijal pracu alebo
sluzby od zhotovitel'a prostrednictvom fyzickej osoby, ktor( zhotovitel nelegalne zamestnava.

Cl. XIII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Zhotovitel' vykonadva c¢innosti spojené s predmetom zmluvy na vlastni zodpovednost.
Vlastnictvo k realizovanému dielu prechddza protokolarnym odovzdanim diela
objednéavatelovi.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do Casu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

Cl. XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v savislosti s plnenim tejto
zmluvy navzdjom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo
podla § 17 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel sa zavézuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat ustanovenia vyhlasky
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi sdvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti.

Cl. XV.
RIESENIE SPOROV

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, prioritu ma:
1. zmluva,

2. sUtazend ponuka vratane ponuknutej ceny,

3. technické Specifikacie,

4. vSeobecné technické podmienky.

Spory zmluvnych strdn neopraviiuji zhotovitel'a zastavit prace na diele.

Pri rdznosti ndzorov na vlastnosti materialov a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné
zavéazné skaSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri
skdSkach, pripadne metéd, moze si kazda strana dat vykonat materialno-technické
preskuSanie Statnym alebo Stdtom uzndvanym skdSobnym miestom pre skisky materialov.
Vysledky tychto skuSok s zavazné. Naklady na sk(Sky znaSa strana, ktora spor prehrala.

Zmluvné strany sa zavazuju vynalozit primerané Usilie pri rieSeni vzdjomnych sporov
vyplyvajlcich z tejto zmluvy, ktoré budu rieSené v prvom rade zmierlivym sp6sobom a
dialogom. V pripade, ak zmierlivy spdsob rieSenia vzajomnych sporov nebude Uspesny,
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pradvomoc rieSit' spory vyplyvajlce z tejto zmluvy maju prislusné sudy Slovenskej republiky,
za pouzitia slovenského prava.

Cl. XVI.
SPRACUVANIE OSOBNYCH UDAJOV

Objednavatel ako prevadzkovatel v stlade s nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady EU

2016/679 o ochrane fyzickych oséb pri spractvani osobnych Udajov a o volnom pohybe
takychto Gdajov (vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov) a zdkonom ¢. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobnych Udajov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov spraclva osobné Udaje dotknutych os6b za G€elom uzatvorenia, komunikacie a
plnenia zmluvy. Dotknutymi osobami su fyzické osoby, ktoré su zmluvnou stranou,
Statutarny orgén, ak zmluvnou stranou je pravnicka osoba a kontaktné osoby.

SpracUvanie je vykonadvané v ramci predzmluvnych a zmluvnych vztahov a na zéklade
plnenia zakonnych povinnosti, najmd podla zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v
zneni neskorSich predpisov, zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni neskorSich
predpisov.

Osobné udaje kontaktnych osdb sl spracuvané na zéklade opravneného zaujmu objednavatela
ako prevadzkovatela.

Osobné Udaje m6Zu byt poskytnuté organom verejnej moci na zéklade osobitnych predpisov.

Zverejiiovanie sa vykonava v rozsahu a v sulade so zdkonom €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon o slobode informécii“). Cezhranicny prenos
osobnych udajov do tretich krajin ani medzindrodnej organizéacii sa neuskutoCiuje. Osobné
Udaje nepodliehaju profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Osobné (daje sa
uchovavaju po dobu trvania zmluvy a 10 rokov po ukon&eni zmluvného vztahu, nésledne sa
likviduju v sulade so zadkonom €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach a o doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Dotknuta osoba je opravnena uplatnit si prava dotknutych os6b, najma pravo na potvrdenie o
spracuvani osobnych (dajov, pravo na pristup k osobnym Gdajom a informaciam tykajucich sa
spraclvania osobnych Gdajov, pravo na opravu nespravnych a pravo na doplnenie nelplnych
osobnych Udajov, prdvo na vymaz osobnych uUdajov, pravo na obmedzenie spracUvania
osobnych Udajov, pravo na prenosnost osobnych Udajov, prdvo namietat spracUvanie

osobnych udajov. Ak sa dotknutd osoba domnieva, Ze pri spractvani osobnych udajov boli
porusené jej prava y oblasti ochrany osobnych Gdajov, ma pravo podat na Urad na ochranu
osobnych'\'i3ajov ' SR‘rdznost, resp. navrh na zaCatie konania. Ak dotknutd osoba ma

akékol'valf,:8taZliy suvisiacé'sd spracUvanim jej osobnych Udajov, ma pravo kedykolvek
kontaktovat zodpovednu osobti tiréVV~dzkovatela.
‘MO CO!

CL XVILI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené, sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajd vplyv na predmet diela, termin a cenu, méZzu robit zmluvné
strany zapisom v stavebnom denniku. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutoCnit
len pisomne po predchadzajdcej dohode obidvoch zmluvnych stran, vo forme pisomného
dodatku k tejto zmluve, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné
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17.3. Povinnostou zhotovitela je strpiet vykon kontroly/auditu/overovania sivisiaceho s predmetom
zmluvy a/alebo dielom kedykolvek poCas platnosti a GCinnosti zmluvy, a to opravnenymi
osobami a poskytnat im vSetku potrebni sdacinnost. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste si najma:

a) Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusnd Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a
nimi poverené osoby,

b) organ auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby,

c) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov.

Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi pod predchadzajdcimi odrazkami v stlade s prislusSnymi

pravnymi predpismi SR a EU.

17.4. Zmluvné strany vyslovne vyhlasuji, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej véli, tdto
uzavieraju ju dobrovolne, vaZne a na znak sthlasu s jej obsahom ju podpisujd.

17.5. Zmluva je vyhotovena v piatich origindloch, z toho Styri obdrzi objednavatel a jeden
zhotovitel.

17.6. Neplatnost, neucinnost alebo neaplikovatelnost niektorého ustanovenia tejto zmluvy
nespdsobuje neplatnost, nedcinnost alebo neaplikovatelnost tejto zmluvy ako celku. V
pripade neplatnosti, netcinnosti alebo neaplikovatelnosti niektorého ustanovenia tejto zmluvy
si zmluvné strany povinné vyvinat vSetku sucinnost, ktori od nich mozno spravodlivo
poZadovat, aby neplatné, nedcinné alebo neaplikovatelné ustanovenie tejto zmluvy nahradili
novym ustanovenim v silade s G€elom tejto zmluvy. V pripade, ak bude pravny predpis
citovany v tejto zmluve zruSeny a nahradeny inym pravnym predpisom, odkazy tejto zmluvy
na pévodny pravny predpis sa budl povazovat za odkazy na pravny predpis, ktory ho nahradil.

17.7. Zmluva nadoblda platnost diom jej podpisania zmluvnymi stranami a ucinnost difom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmldv vedenom Uradom vlady

Slovenskej republiky, v zmysle zakona o slobode informécii a v zmysle § 47a ods. | zdkona C.
40/1964 Zh. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

17.8. Nedelitel'nou sucastou tejto zmluvy su prilohy:
€. 1 — Rozpocet

23 06- 2025

V Zarnovici «<—l r—a ="

V Pezinku, dia,

Zhotovitel”
0 Pezinok STAVGOR s.r.o.registrovany socialny podnik
JUDr. Roman Macs Jozef Goral
primator mesta Pezinok konatel
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