

Cenová ponuka

Cenová kalkulácia k zákazke s názvom: „Dom smútku – výmena presklených štítov“

Verejný obstarávateľ:

Obec Vavrečka

Sídlo:

Vavrečka 303, 029 01 Vavrečka

IČO:

00314951

Uchádzač:


Obchodné meno alebo názov:	VAMEX s.r.o	
Sídlo alebo miesto podnikania:	Vavrečka 304	
IČO:	31617930	
Kontaktná osoba:	Trnka Miroslav	
Telefónny kontakt:	0917 2850174	
Email:	miro@vamexsro.sk	
Uchádzač je platcom DPH:	ÁNO	

Názov položky	Cena bez DPH	DPH 23%	Cena celkom s DPH v mene EURO
Dom smútku – výmena presklených štítov	34 703,94	7981,91	42 685,85
Cena celkom s DPH v mene EURO			42 685,85

Uchádzač vyhlasuje, že ponúkaná cena zahŕňa aj všetky ďalšie náklady súvisiace s realizáciou diela.

V VAVREČKA, dňa 5.6.2025

MIROSLAV TRNKA



Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Dom smútku Vavrečka				Miesto: k.ú. Vavrečka p.č KNC 122	
Výmena presklení v štítoch sedlovej strechy				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Trnka Miroslav	
				Dňa: 04.06.2025	
Odberateľ: Obec Vavrečka		IČO: 00314951			
02901 Vavrečka		DIČ: 2020573951		IČ DPH:	
Dodávateľ: Víťaz výberového konania		IČO: 31 617 930			
VAMEX s.r.o.		DIČ: 2020564381		IČ DPH:SK:2020564381	
Projektant: Mgr.art. Andrea Paleniková		IČO: 53503562			
02901 Vavrečka		DIČ:		IČ DPH:	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	
1	HSV:	1 540,00	0,00	1 540,00	
2	PSV:	33 163,94	0,00	33 163,94	
3	MCE:			0,00	
4	Iné:			0,00	
5	Súčet:	0,00	0,00	34 703,94	
B	IN - Individuálne náklady				
6	Práce nadčas				0,00
7	Murárske výpomoc				0,00
8	Bez pevnej podlahy				0,00
9					0,00
10	Súčet riadkov 6 až 9:				0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
11	Zariadenie staveniska		0,00 %		0,00
12	Prevádzkové vplyvy		0,00 %		0,00
13	Sťažené podmienky		0,00 %		0,00
14			0,00 %		0,00
15	Sučet riadkov 11 až 14:				0,00
D	ON - ostatné náklady				
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				0,00
17	Inžinierska činnosť				0,00
18	Projektové práce				0,00
19					0,00
20	Sučet riadkov 16 až 19:				0,00
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			
podpis:					
dátum:					
		E Celkové náklady			
		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		34 703,94	
		DPH 23% z:		34 703,94 7 981,91	
		DPH 0% z:		0,00 0,00	
		Sučet riadkov 21 až 23:		42 685,85	
		F Odpočet - prípočet			
		0			
odberateľ, obstarávateľ					
podpis:		p			
dátum:		d			
pečiatka:		p			
 VAMEX s.r.o. 029 01 Vavrečka 304, tel. 0907-399 572 IČO: 31 617 930 IČDPH: SK2020564381					

Odberateľ: Obec Vavrečka
Projektant: Mgr.art. Andrea Paleníková
Dodávateľ: Víťaz výberového konania


Spracoval: Trnka Miroslav
Vamex s.r.o
Vavrečka 304
IČO:31617930

Stavba : Dom smútku Vavrečka
Výmena presklení v štítoch sedlovej strechy

Dátum:04.06.2025

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T	Suť v T
				Spolu	Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	1 540,00	0,13767	3,378
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	1 540,00	0,13767	3,378
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00	0,00	490,00	0,05447	0,020
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	0,00	0,00	32 673,94	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV	0,00	0,00	33 163,94	0,05447	0,020
Za rozpočet celkom:	0,00	0,00	34 703,94	0,19214	3,398



07-393 572
202006-06

Odberateľ: Obec Vavrečka
Projektant: Mgr.art. Andrea Paleníková
Dodávateľ: Víťaz výberového konania

Spracoval: Trnka Miroslav
Vamex s.r.o
Vavrečka 304
IČO: 31617930
Dňa: 04.06.2025

Stavba : Dom smútku Vavrečka
Výmena presklení v štítoch sedlovej strechy

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	003	941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	153,000	m2		120,00	23
2	003	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	153,000	m2		0,00	23
3	003	941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	153,000	m2		60,00	23
4	013	968072247	Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých nad 4 m2	70,378	m2		300,00	23
5	787	787600802	Vyskliev. okien a dvier zo skla plochého do 3m2	70,378	m2		250,00	23
6	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	3,378	t		120,00	23
7	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	3,378	t		250,00	23
8	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	3,378	t		120,00	23
9	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	20,268	t		100,00	23
10	003	998009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia	0,138	t		220,00	23
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 540,00			1 540,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				1 540,000			1 540,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
764 - Konštrukcie klampiarske								
11	764	764410850	Klomp. demont. parapetov rš 330	19,954	m		120,00	23
12	764	764711115	Oplechovanie parapetov poplast. plech rš 330	19,954	m		320,00	23
13	764	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m		%		50,00	23
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				490,00			490,00	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
14	767	767616111-R	Montáž okien, z Al-profilov, izolačné 2-sklo	70,378	m2		5 358,48	23
15	MAT	5534CP01	Okno trojuholníkové, konštrukcia hliníková, metalická štruktúra 90007ST, sklo 6/16/6 SWISSPACER, rozmer podľa PD, ozn.č.1, 2	2,000	kus		27 165,46	23
16	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m		%		150,00	23
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				32 673,94			32 673,94	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				33 163,94			33 163,94	
Za rozpočet celkom:				34 703,94			34 703,94	