ZMLUVA & 0194-PRB/2012
o poskytnuti dotacie na obstaranie najomnych bytov
uzavreta podl'a § 16 zakona €. 443/2010 Z. z. o dotaciach
na rozvoj byvania a o socialnom byvani (d’alej len ,,zmluva‘)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskytovatel’

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky
Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6

Opravneny k podpisu:  Ing. Martin Catlos, vedici sluzobného tiradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy, vystavby
a regionalneho rozvoja SR

ICO: 30416094

DIC: 2020799209
bankové spojenie : Statna pokladnica
¢islo uctu: 70000117681/8180

(d’alej len ,,ministerstvo)

a
Ziadatel’:

Obec Krajna Bystra

Sidlo: 090 05 Krajna Bystra, 82
Okres: Svidnik

Kraj: Presovsky

Statutarny zastupca : Jan Stefanco, starosta obce
ICO: 00330591

bankové spojenie :
¢islo uctu :
(d’alej len ,,ziadatel)

Clanok I
Predmet a ticel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov formou dotacie podla zakona .
443/2010 Z. z. o dotaciach na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (dalej len ,,zdkon*) na ucel
obstarania ndjomnych bytov podla § 4 ods. 1 zadkona, Specifikovanych v c¢lanku II zmluvy, z
rozpoctovej kapitoly ministerstva v rozpoc¢tovom roku 2012.
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Clanok I
Udaje o stavbe

Dotéacia sa poskytuje na obstaranie 20 (slovom: dvadsat) ndjomnych bytov nizSicho Standardu

vystavbou (d’alej len ,,stavba‘“) s nasledovnymi udajmi:

a) nazov stavby: BD 20 b.j. - I1. etapa
b) mesto/obec: Krajna Bystra
¢) okres: Svidnik
d) ¢islo stavebného povolenia: 177/2009-SP/216
e) stavebné povolenie vydal : Obec Nizny Orlik
f) zhotovitel Svidgas s.r.o., IC0:36464261
089 01 Svidnik, J. Gagarina 244
g) termin zacatia stavby: 06/2012
h) termin dokoncenia stavby: 08/2013
i) termin kolaudacie stavby: 11/2013
j) opravnené néaklady stavby: 548 037,44 €
k) vlastné zdroje: 164 417,44 €
- z toho projektové prace: 4 500,00 €
objem prac vykonanych svojpomocne: 164 417,44 €

Clanok 111
Vyska dotacie

Ministerstvo poskytne ziadatelovi dotaciu na 1ucel uvedeny v clanku I zmluvy vo vyske
383 620,00 € (slovom: tristoosemdesiattritisic Sest'stodvadsat’ eur 0 eurocentov) vratane DPH.

Dotaciu uvedenu v odseku 1 tohto ¢lanku zmluvy nie je mozné zvysit'.

Clanok IV
Podmienky poskytnutia a sposob ¢erpania doticie

Dotaciu podla ¢lanku III zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prislusného
krajského stavebného tradu (dalej len ,KSU“) formou bezhotovostnej thrady faktiry vystavene;
zhotovitelom stavby pre ziadatela za vykonané stavebné prace a realizované dodavky (dalej len
,,Stavebné prace®).

Cerpanie dotacie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych prdc a vykonanych
stavebnych prac na stavbe z vlastnych zdrojov ziadatela vo wvyske 16441744 € (slovom:
stoSest'desiatStyritisic ~ Styristosedemnast’” eur 44 eurocentov) a predlozenim dokladu o uUhrade
KSU.

Ministerstvo neumozni Cerpat’ dotaciu, ak ziadatel' neuhradi cast opravnenych nakladov stavby z
vlastnych zdrojov vo vyske podla ¢lanku I zmluvy.

Ak 7ziadatel vykonava stavebné prace svojpomocne, rozsah tychto stavebnych prac musi byt
uvedeny v zmluve so zhotovitelom stavby. Vyska vlastnych zdrojov podla odseku 2 tohto c¢lanku
zmluvy sa v tom pripade znizi o cenu stavebnych prac vykonavanych svojpomocne. Prace
vykonavané svojpomocne musia byt realizované priebezne, najdlhSie do vycerpania 90 % vysky
dotacie.
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10.

I1.

12.

Svojpomocne vykonané stavebné prace Zziadatel preukdze supisom skutocne vykonanych
stavebnych prac, ktorého sucastou je zoznam os6b, mnozstvo odpracovaného casu a cena za
vykonané stavebné prace v prisluSnom mesiaci. Supis svojpomocne vykonanych stavebnych prac
overeny poverenym zamestnancom ziadatela, zhotovitelom stavby a osobou, ktorda na stavbe
vykonava odborny technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zikona, predlozi ziadatel! KSU do
5. dna mesiaca nasledujiceho po mesiaci, za ktory sa predklada.

Ziadatel' predklada KSU faktiry vystavené zhotovitelom stavby za vykonané stavebné prace po
overeni poverenym zamestnancom Ziadatela a osobou, ktorda na stavbe vykonava odborny
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zikona. Ziadatel zodpovedd za sulad fakturacie so
supisom vykonanych stavebnych prac.

KSU zadrzi sumu predstavujuocu 10 % z celkovej vysky dotacie do &asu, kym ministerstvo povoli
jej uvolnenie. Ministerstvo povoli uvolnenie zadrzanej sumy po predlozeni pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia k stavbe Ziadatel'om.

Ministerstvo ukonéi financovanie stavby najneskdr 4 (Styri) mesiace po termine kolaudacie
stavby dohodnutom v ¢lanku II zmluvy.

Opréavnené  ndklady stavby vo vyske 548037,44 € (slovom: pit'stostyridsatosemtisic
tridsatsedem eur 44 eurocentov) su zavdzné. Jednotlivé polozky rozpoftu je mozné zmenit za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Ak v priebehu vystavby nastane stav, ze stavebné prace nie su realizované podla projektovej
dokumentacie predloZzenej na vydanie stavebného povolenia, méze ministerstvo pocas vystavby
zastavit d’aldie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vratit poskytnuti dotaciu
vratane urokov vypocitanych zo zakladnej trokovej sadzby FEuropskej centralnej banky k
l.janudru prislusného kalenddrneho roka (d’alej len ,prislusenstvo) na ucet ministerstva, ktory
mu vopred oznami.

Ministerstvo zastavi financovanie stavby, ak zhotovitel stavby uvedeny v ¢l II pism. f) riadne
neuhradza faktiry za dodany material alebo vykonané stavebné prace a ziadatel' prerokuje tuto
situdciu so zhotovitelom s cielom zamedzit' nezrovnalostiam vo financovani za dodany material
alebo vykonané stavebné prace. O vysledku rokovania predlozi ziadatel' informéciu ministerstvu,
najneskor do desiatich dni od skoncenia tohto rokovania.

Ministerstvo suhlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych rieSeni, ktorymi vSak
neddjde k podstatnej zmene projektového rieSenia, na navrh Ziadatela odsuhlasil KSU, pri¢om
sucastou navrhu musi byt aj suhlasné stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odsuhlasena zmena nesmie zvysSit opravnené naklady stavby, zhorSit' technické parametre stavby
a jednotlivych konstrukénych prvkov.

Clanok V
Povinnosti Ziadatel’a

Ziadatel sa zavizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dna uéinnosti tejto zmluvy, resp. zacatia stavby
predlozi KSU fotokdpiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrzi terminy dohodnut¢ v Cclanku II zmluvy a dodrzanie terminu kolaudéacie stavby
preukaze pravoplatnym kolaudaénym rozhodnutim, ktoré predlozi ministerstvu v lehote do 3
(troch) mesiacov od terminu kolaudacie dohodnutého v ¢&lanku II  zmluvy; prediZzenie
terminov vystavby podla c¢lanku II zmluvy pri dodrZani terminu predlozenia pravoplatného
kolaudac¢ného rozhodnutia sa nepovazuje za porusenie zmluvne dohodnutych podmienok,

c¢) na financovanie stavebnych prac pre stavbu pouzije vlastné zdroje, ktorymi preukazal
splnenie podmienky podl'a § 10 ods. 1 pism. a) zdkona,

d) na stavbe pocCas jej realizacie bude odborny technicky dozor vykonavat fyzicka osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. c) zékona,

e) dotaciu pouZzije iba na ucel uvedeny v ¢lanku I zmluvy,

f) realizaciou stavby sa postavi 20 (slovom: dvadsat’) ndjomnych bytov,
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g) najomné byty v stavbe budi po dobu minimélne 30 (tridsat) rokov vyuzité vylucne na ucely
najomného byvania,

h) pocas lehoty uvedenej v pism. g) udrzi njjomné byty v stave spOsobilom na riadne uzivanie a
ich vybavenie v sulade s projektovou dokumentaciou skutocného vyhotovenia stavby
predlozenej v kolauda¢nom konani,

i) najomné byty v stavbe prenajme v stilade s § 12 zakona,

j) najomné byty v stavbe prenajme fyzickym osobam podla § 11 ods. 1 pism. a) bod 1. zdkona,

k) dodrzi podiel prendjmu ndjomnych bytov podla § 11 ods. 1 pism. a) bod 2. zakona,

1) predlozi technicko-ekonomické hodnotenie stavby,

m) od buducich ndjomcov nebude v suvislosti s pridelenim ndjomného bytu vyzadovat iné
finanéné plnenia okrem najomného, nakladov spojenych s wuzivanim bytu a pripadného
zloZenia financnej zabezpeky podla § 12 ods. 7 zakona,

n) v najomnej zmluve upravi pravo pre vykon kontroly podla § 18 ods. 1 zakona,

0) vysku roéného najomného uréi dohodou,

p) vytvori fond prevadzky, udrzby a oprav podla § 18 ods. 2 zakona,

r) na stavbu podla ¢lanku II zmluvy zriadi zélozné pravo v prospech ministerstva na zachovanie
najomného charakteru bytov podl'a pism. g),

s) podpisany navrh zaloznej zmluvy predlozi ministerstvu najneskdr do 90 (devétdesiatich) dni
od vydania pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia stavby,

t) poda navrh na vklad zalozného prava v prospech ministerstva prislusnej Sprave katastra
najneskor do 30 (tridsiatich) dni od uzatvorenia zaloznej zmluvy.

Ziadatel' je povinny umoznit zamestnancom KSU pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolné

dni stavby. Rovnako je povinny umoznit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

Ziadatel je povinny KSU predkladat’ faktiry najneskor 14 (Strnast) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrzania tejto lehoty znasa vsetky nasledky spojené s omeskanim.

Ziadatel' je povinny informovat ministerstvo o vsetkych skutoGnostiach a zmenich tykajicich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktort ziadatel' uzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym v ¢lanku

II zmluvy.

Clanok VI
Odstiipenie od zmluvy

Ministerstvo je opravnené podla § 48 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zékonnika v zneni

neskorsich predpisov (d’alej len ,,Ob¢iansky zakonnik*) od zmluvy odstipit’ ak:

a) ziadatel’ nedodrzi niektorti z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukdze, ze ziadatel v Ziadosti o dotaciu alebo v prilohdch k nej
uviedol nespravne alebo netplné udaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotécie,

c) ziadate porusi podmienku zachovat néajomny charakter bytov v stavbe po dobu uvedenu v
¢lanku V ods. 1 pism. g) zmluvy bez predchadzajuceho pisomného stithlasu ministerstva.

V pripade, ze dbdjde k odstapeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je ziadatel povinny vratit

dotaciu vratane prislusenstva na ti€et ministerstva v termine, ktory mu vopred ozndmi.

V pripade, ak ziadatel nezachovd najomny charakter bytov bez predchadzajiceho pisomného

suhlasu ministerstva a ministerstvo z tohto dovodu odstipi od zmluvy, mdze ministerstvo

upustit od pozadovania prisluSenstva, iba ak k zmene najomného charakteru bytov doslo vo

verejnom zaujme.

Ziadatel je opravneny od zmluvy odstipit’ iba ak:

a) vopred vrati na ucet ministerstva vyCerpani cCast doticie uvedenu v Clanku I zmluvy
vratane prisluSenstva,

b) nedoslo k ¢erpaniu dotacie.

Ministerstvo moze upustitt od vymahania prisluSenstva podla odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku

zmluvy, ak ziadatel’ nemoze pokracovat’ v stavbe z ddvodu hodného osobitného zretel’a.
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Clanok VII
Osobitné ustanovenia

Ziadatel’ suhlasi s tym, Ze

a) stavba bude po skolaudovani zaradend do hodnotenia stavieb z pohladu ekonomickej
efektivnosti, energetickej hospodarnosti, cenovej dostupnosti, dispozicného rieSenia a
stavebnej realizacie,

b) na ucely hodnotenia budu udaje o stavbe poskytnuté ¢lenom odbornej poroty,

c) v pripade vyberu stavby do uzSicho vyberu hodnotenia poskytne sucinnost stvisiacu so
zabezpecenim d’alSieho hodnotenia,

d) v pripade ocenenia stavby budi udaje o stavbe zverejnené v pisomnej aj elektronickej forme.

Clanok VIII
Zaverec¢né ustanovenia

1. Zmluva nadobuda platnost dnom jej podpisania zmluvnymi stranami a Gcinnost diom
nasledujuocim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podl'a § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika v nadvédznosti na § 5a ods. 1 a 6
zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informacif).

2. Zmluvu mozno menit alebo dopiitiat len formou pisomnych &islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyzaduje, ak dojde k predizeniu
terminu kolauddacie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

3. Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budi riaditt prisluSnymi ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika a s nim suvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vsetky
spory, ktoré vzniknu v suvislosti s touto zmluvou bude riesit’ prislusny sid Slovenskej republiky.

4. Zmluva je vyhotovena v 7 (siedmich) rovnopisoch, pricom 3 (tri) rovnopisy obdrzi ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdrzi ziadatel’ a 2 (dva) rovnopisy obdrzi KSU.

5. Neplatnost’ niektorého z ustanoveni zmluvy nema vplyv na platnost ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z doévodu rozporu s pravnymi predpismi, zavédzuju
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit’ inym, ktoré najviac zodpoveda ucelu a
pravnemu vyznamu povodného ustanovenia zmluvy.

6. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze st si vedomé vsSetkych nasledkov vyplyvajicich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost’ nie je ni¢im obmedzend a ze im nie su zname okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost’ existuje zodpovedaji za Skodu, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia.

7. Zmluvné strany vyhlasuji, Zze zmluvu si riadne precitali, jej obsahu porozumeli a tito plne
zodpoveda ich skutocnej voli, ktorti prejavili slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne, bez omylu,
bez casového tlaku alebo za jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek
psychického alebo fyzického natlaku.

Dna:

Za ministerstvo : Za ziadatel’a:

Ing. Martin Catlo¥ Jan Stefanco
veduci sluzobného tradu starosta obce
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