
ZMLUVA O POSTÚPENí A PREVZATI PRÁV A POVINNOSTI

uzatvorená podľa ustanovenia $ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva") medzi

Zmluvné strany

Názov: Športové centrum polície
Sídlo: Romanova 37, Bratislava -- mestská časť Petržalka, 85102
IČO: OO 735 353
DIČ: 2021779430

Právna forma: rozpočtová organizácia
Zastúpený: mjr. Mgr. Juraj Minčík, riaditeľ
(ďalej len „Postupca" alebo „Pôvodný objednávateľ“)

a

Názov:

Sídlo:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00 151 866IČO:

DIČ:
Právna forma:

2020571520

rozpočtová organizácia

Mgr. Patrik Krauspe- štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky na základe plnomocenstva č. p.: SL-OPS-2023/005305_437
zo dňa 3 1.10.2023

(ďalej len „Postupník" alebo „Nový objednávateľ“)

Zastúpený:

a

Názov:

Sídlo:

Vedúci člen
Názov:

Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Zastúpený:

Združenie Šport centrum

Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava- mestská časť Nové Mesto
združenia:

DOPRAVOPROJEKT, a. s

Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava- mestská časť Nové Mesto
31 322 000
2020524770

SK2020524770

Ing. Igor Jakubík, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Martin Sutka, podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ
v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka:
378/B

Zapísaný:

Člen združenia:
Názov:

Sídlo:

IČO:
DIČ:

DESIGN ENGINEERING, a. s.

Palisády 33, 811 06 Bratislava- mestská časť Staré Mesto
36 609 633

2022206901
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Ing. Peter IJhrovič. lrIĽdSCda predstavenstva

v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka:
6260/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Postupca alebo Pôvodný objednávateľ, Postupník alebo Nový objednávateľ a Zhotoviteľ
ďalej spolu len „Zmluvné strany")

IČ DPH:

Zastúpený:

Zapísaný:

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1) Pôvodný objednávateľ uzatvoril so Zhotoviteľom dňa 03.07.2020 Zmluvu o dielo č. 8663-00/2020
v znení Dodatku č. 1 zo dňa 10.11.2020, Dodatku č. 2 zo dňa 27.12.2021, Dodatku č. 3 zo dňa

24.04.2023 a Dodatku č. 4 zo dňa 12.03.2024 (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je

záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Pôvodného objednávateľa dielo - spracovanie jednotlivých
stupňov projektovej dokumentácie, stavebného zámeru a zabezpečenie a realizácia bezprostredne

súvisiacich činností v rámci zákazky Revitalizácia a dostavba areálu Športového centra polície
v mestskej časti Bratislava Dúbravka - PD, inžiniering, ako inžinierska činnosť, výkon
odborného autorského dohľadu a koordinácia projektovej dokumentácie, podľa dohodnutých

zmluvných podmienok (ďalej len „dielo“). Za dielo vykonané riadne a včas sa Pôvodný

objednávateľ zaviazal zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu. Kópia Zmluvy o dielo tvorí prílohu
č. 1 tejto zmluvy.

2) Postupca ako Pôvodný objednávateľ má záujem previesť svoje práva a povinnosti zo Zmluvy o
dielo na Postupníka ako Nového objednávateľa a Postupník ako Nový objednávateľ má záujem

prevziať a nadobudnúť tieto práva a povinnosti. Zhotoviteľ súhlasí s postúpením práv a povinností

zo Zmluvy o dielo z Pôvodného objednávateľa na Nového objednávateľa.

Článok 2

Predmet zmluvy

1 ) Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán týkajúcich sa prevodu práv

a povinností Postupcu, ktoré mu vyplývajú zo Zmluvy o dielo, na Postupníka a takisto týkajúcich
sa prevzatia týchto práv a povinností Postupníkom.

2) Postupca týmto bezodplatne prevádza na Postupníka všetky práva a povinnosti vyplývajúce mu
zo ZmIuvy o dielo a Postupník tieto práva a povinnosti zo Zmluvy o dielo v celom rozsahu a

bezvýhradne preberá, čím Postupník na základe tejto Zmluvy vstupuje do postavenia
objednávateľa podľa Zmluvy o dielo, t. j. nadobúda práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o
dielo
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3) Zhotoviteľ vyjadruje súhlas s pc)stúllcllílll všetkých práv a povinností podľa tejto ZmIuvy
z Postupcu ako Pôvodného objcd11ávatcl-iI 11:1 l)ostupníka ako Nového objednávateľa dňom
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy .

Článok 3

Osobitné ustanovenia

1) Postupca vyhlasuje, že ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy prevzal od Zhotoviteľa dielo
v rozsahu:

Projektová príprava stavby pre územné rozhodnutie;
Projektová príprava stavby pre stavebné povolenie;

Projektová príprava pre realizáciu stavby;

Vypracovanie stavebného zámeru podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v
platnom znení, Vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,

ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov
Inžinierska činnosť – súlun činností, ktoré v mene stavebníka (verejného

obstarávateľa/objednávateľa) vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba pre potreby

zabezpečenia prípravy a realizácie stavieb, za vykonanie ktorého zaplatil Zhotoviteľovi
odmenu riadne a včas, čo Zhotoviteľ potvrdzuje svojím podpisom.

2.) Nevykonanou časťou diela, ktorú je Zhotoviteľ naďalej povinný uskutočniť a splniť podľa

podmienok Zmluvy o dielo sú nasledovné činnosti:
a. v súlade s čl. 2 bod 2.2. ods. 2.2.6. a bodom 2.11 Zmluvy o dielo výkon odborného

autorského dohľadu v nadväznosti na zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení

neskorších predpisov (ďalej len „Autorský dohľad“), pričom podľa čl. 5 bod 5-1.5 je
cena za túto časť diela dohodnutá vo výške 3 040,00 € bez DPH (slovom:

trltlsícštyrldsať eur) ;

b. v súlade s čl. 2 bod 2.2. ods. 2.2.6. a bodom 2.11 Zmluvy o dielo výkon pôsobnosti

koordinátora projektovej dokumentácie počas stavebných prác v súlade s § 5

Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných

požiadavkách na stavenisko, pričom podľa čl. 5 bod 5.1.6 je cena za túto časť diela

dohodnutá vo výške 1 520,00 € bez DPH (slovom: tisícpäťstodvadsať eur)

3) Postupca týmto prehlasuie, že Postupníkovi v súvislosti s uzatvorením tejto Zmluvy žiadne ďalšie

finančné náklady okrem finančných nákladov spojených s úhradou ceny za časti diela, ktoré majú

byť podľa Zmluvy o dielo ešte vykonané Zhotoviteľom podľa predchádzajúceho bodu tohto

článku tejto Zmluvy nevznikajú a nie sú predmetom tohto postúpenia, s čím Postupník súhlasí.

4) Postupca sa zaväzuje odovzdať Postupníkovi všetky potrebné doklady ku dňu nadobudnutia

platnosti tejto Zmluvy a poskytne mu všetky informácie, ktoré sa týkajú postupovaných práv a

povinností objednávateľa založených Zmluvou o dielo.

5) Zmluvné strany prehlasujú, že postúpením práv a povinností podľa tejto Zmluvy ostávajú
nedotknuté akékoľvek ustanovenia Zmluvy o dielo, okrem článkov dotknutých touto Zmluvou,

t. j. najmä zmena subjektu objednávateľa z Postupcu na Postupníka.
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6) Postupca vyhlasuje9 že prevodu práv i1 1r(>villtltrst í podľa tejto Zmluvy nebráni žiadny záväzok na

strane Postupcu> prípadne na strane tI-ct.j „„„1,y , ktorá je v právnom vzťahu s Postupclom, a tento

prevod nezasahuje neoprávneným spôbic ih 1)in do práv a povinností tretích osôb.

7) Postupca a Postupník prehlasujú, že táto Zmluva predstavuje pre nich platný a vymáhateľný
právny záväzok.

8) Zmluvné strany prehlasujú, že za účelom postúpenia práv a povinností vyplývajúcich zo

stavebného povolenia č. SE-OSPOČ-336- 18/2024 zo dňa 27.9.2024 vydaného stavebným úradom
Ministerstva vnútra SR, Sekcie ekonomiky, oddelenia stavebného poriadku a odborných činností,

Pribinova 2, 812 72 Bratislava a príslušnej projektovej dokumentácie vyplývajúcej zo Zmluvy
o dielo uzatvorili dňa ............... Zmluvu o postúpení práv a povinností stavebníka č. ........-........

Článok 4

Záverečné ustanovenia

1 ) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po

dni jej prvého zverejnenia Zmluvnou stranou v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa

dohodli, že prvé zverejnenie zmluvy zabezpečí Postupník, a následne o jej zverejnení bezodkladne

informuje Postupcu.

2) V prípade, že akékoľvek ustanovenie Zmluvy sa stane neplatným, zostávajú ostatné ustanovenia

Zmluvy platné, pokiaľ z povahy Zmluvy alebo z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola
uzatvorená, nevyplýva, že takéto neplatné ustanovenie sa nedá oddeliť od ostatného obsahu

Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie iným,

ktoré by bolo v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR

v súlade s účelom pôvodného ustanovenia.

3) Zmeny jednotlivých ustanovení tejto zmluvy je možné vykonať len formou očíslovaných
písomných dodatkov odsúhlasených oboma Zmluvnými stranami, ktoré budú tvoriť jej
neoddeliteľnú súčasť.

4) V prípade akéhokoľvek sporu vyplývajúceho z tejto Zmluvy, sa Zmluvné strany budú snažiť
vyriešiť spor prednostne vzájomným rokovaním. Po neúspechu vzájomných rokovaní budú na
vyriešenie sporu príslušné súdy v Slovenskej republike.

5) Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ustanoveniami ostatných príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov
platných na území SR.

6) Táto zmluva je vypracovaná v 5 (piatich) rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho laeden) pre
Postupcu, 3 (tri) pre Postupníka a IGeden) rovnopis pre Zhotoviteľa.

7) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, na tejto zmluve sa
dohodli dobrovoľne, prejav ich vôle je slobodný a vážny a nebol vykonaný v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok, bola pred podpisom Zmluvnými stranami prečítaná a nakoľko doslovné
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znenie tejto zmluvy je v plnom súlade s prejavom Zmluvných strán tejto zmluvy, Zmluvné strany
túto zmluvu podpisujú.

V Bratislave, dňa: 2025 V Bratislave. dňa: 2025

Za Postupcu: Za Postupníka:

mjr. Mgr. Juraj Minčík
riaditeľ Športového centra polície

Mgr. Patrik Krauspe
štátny tajomník Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky na základe

plnomocenstva č. p.: SL-OPS-2023/005305-
437 zo dňa 3 1.10.2023

V Bratislave, dňa: 2025

Za Zhotoviteľa:

Vedúci člen združenia DOPRAVOPROJEKT, a. s.:

Ing. Igor Jakubík Ing. Martin Šutka

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ podpredseda predstavenstva a ekonomický

riaditeľ

Člen združenia DESIGN ENGINEERING, a. s. :

Ing. Peter Uhrovič

predseda predstavenstva


