

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 01
Stavba: Zberný dvor v obci Veľké Lovce

JKSO:
Miesto: Veľké Lovce

Objednávateľ:
Obec Veľké Lovce, Veľké Lovce č. 431

Zhotoviteľ:
CoolStav, s.r.o., Strojárska 8800/1B, Trnava

Projektant:
Ing. Beáta Sádecká

Spracovateľ:
CoolStav, s.r.o., Strojárska 8800/1B, Trnava

Poznámka:

KS:
Dátum: 14.7.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 50195166
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 50195166
IČ DPH:

Cena bez DPH			270 779,15
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	270 779,15	62 279,20
Cena s DPH v EUR			333 058,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 01

Stavba: Zberný dvor v obci Veľké Lovce

Miesto: Veľké Lovce

Dátum: 14.07.2025

Objednávateľ: Obec Veľké Lovce, Veľké Lovce č. 431

Projektant: Ing. Beáta Sádecká

Zhotoviteľ: CoolStav, s.r.o., Strojárska 8800/1B, Trnava

Spracovateľ: CoolStav, s.r.o., Strojárska

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		270 779,15	333 058,35
PS01_1	PS 01-1 - Triedený odpad	600,00	738,00
SO01	SO 01 - Prevádzkový objekt	11 076,94	13 624,64
SO02	SO 02 - Prístrešok	93 848,15	115 433,22
SO02	SO 02 - Prístrešok	59 737,25	73 476,82
SO02_1	SO 02-1 - Fotovoltaika	32 530,47	40 012,48
SO02_2	Bleskozvod	1 580,43	1 943,93
SO03	Spevnené plochy	150 446,30	185 048,95
SO03	SO 03 - Spevnené plochy a oplatenie	147 085,55	180 915,23
SO03_1	SO 03-1 Vonkajšie osvetlenie	3 360,75	4 133,72
SO04	SO 04 - Vodovodná prípojka	7 707,76	9 480,54
SO05	SO 05 - Požiarna nádrž	7 100,00	8 733,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Veľké Lovce

Objekt:

PS01_1 - PS 01-1 - Triedený odpad

JKSO:

Miesto: Veľké Lovce

KS:

Dátum: 14.07.2025

Objednávateľ:

Obec Veľké Lovce, Veľké Lovce č. 431

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CoolStav, s.r.o., Strojárska 8800/1B, Trnava

IČO:

50195166

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Beáta Sádecká

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

CoolStav, s.r.o., Strojárska 8800/1B, Trnava

IČO:

50195166

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

600,00

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

0,00

600,00

23,00%

138,00

Cena s DPH

v EUR

738,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor v obci Veľké Lovce

Objekt:

PS01_1 - PS 01-1 - Triedený odpad

Miesto:

Veľké Lovce

Dátum:

14.07.2025

Objednávateľ:

Obec Veľké Lovce, Veľké Lovce č. 431

Projektant:

Ing. Beáta Sádecká

Zhotoviteľ:

CoolStav, s.r.o., Strojárska 8800/1B, Trnava

Spracovateľ:

CoolStav,
s.r.o., Strojárska
8800/1B, Trnava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

600,00

D		OST	Ostatné					600,00
6	K	ost012	Montáž a dodávka - plechová garáž 2x3 m	ks	1,000	600,00		600,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Veľké Lovce

Objekt:

SO01 - SO 01 - Prevádzkový objekt

JKSO:

Miesto: Veľké Lovce

KS:

Dátum: 14.07.2025

Objednávateľ:

Obec Veľké Lovce, Veľké Lovce č. 431

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CoolStav, s.r.o., Strojárska 8800/1B, Trnava

IČO:

50195166

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Beáta Sádecká

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

CoolStav, s.r.o., Strojárska 8800/1B, Trnava

IČO:

50195166

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 076,94

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	11 076,94	23,00%	2 547,70

Cena s DPH

v EUR

13 624,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor v obci Veľké Lovce

Objekt:

SO01 - SO 01 - Prevádzkový objekt

Miesto:

Veľké Lovce

Dátum: 14.07.2025

Objednávateľ:

Obec Veľké Lovce, Veľké Lovce č. 431

Projektant: Ing. Beáta Sádecká

CoolStav,

Zhotoviteľ:

CoolStav, s.r.o., Strojárska 8800/1B, Trnava

Spracovateľ: s.r.o., Strojárska

8800/1B, Trnava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 076,94

D HSV Práce a dodávky HSV 986,94

D 1 Zemné práce 288,34

1	K	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	1,650	84,54	139,49
2	K	133211109.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	1,650	15,35	25,33
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1,650	2,04	3,37
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,650	5,01	8,27
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	28,050	0,51	14,31
6	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,650	10,27	16,95
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,650	0,86	1,42
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,640	30,00	79,20

D 2 Zakladanie 628,42

9	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	0,225	82,36	18,53
10	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	1,425	131,67	187,63
11	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	11,400	27,82	317,15
12	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	11,400	9,22	105,11

D 99 Presun hmôt HSV 70,18

13	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	3,665	19,15	70,18
----	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 10 090,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 10 090,00

14	K	767001	Montáž a dodávka - typizovaný kontajner so sanitou - 6058x2435x2700 mm	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
15	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	0,90	90,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zberný dvor v obci Veľké Lovce
Objekt:
SO02 - SO 02 - Prístrešok
Časť:
SO02 - SO 02 - Prístrešok

JKSO:
Miesto: Veľké Lovce

Objednávateľ:
Obec Veľké Lovce, Veľké Lovce č. 431

Zhotoviteľ:
CoolStav, s.r.o., Strojárska 8800/1B, Trnava

Projektant:
Ing. Beáta Sádecká

Spracovateľ:
CoolStav, s.r.o., Strojárska 8800/1B, Trnava

Poznámka:

KS:
Dátum: 14.07.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 50195166
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 50195166
IČ DPH:

Cena bez DPH			59 737,25
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	59 737,25	23,00%	13 739,57
Cena s DPH	v EUR		73 476,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor v obci Veľké Lovce

Objekt:

SO02 - SO 02 - Prístrešok

Časť:

SO02 - SO 02 - Prístrešok

Miesto:

Veľké Lovce

Dátum:

14.07.2025

Objednávateľ:

Obec Veľké Lovce, Veľké Lovce č. 431

Projektant:

Ing. Beáta Sádecká

Zhotoviteľ:

CoolStav, s.r.o., Strojárska 8800/1B, Trnava

Spracovateľ:

CoolStav,
s.r.o., Strojárska
8800/1B, Trnava



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

59 737,25

D	HSV	Práce a dodávky HSV					11 788,83
D	1	Zemné práce					1 042,45
1	K	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	6,900	67,14	463,27
2	K	133201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	6,900	9,09	62,72
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	6,900	2,04	14,08
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,900	5,01	34,57
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	117,300	0,51	59,82
6	K	167101101.S	Nakladanie neuhľaného výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	6,900	10,27	70,86
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,900	0,86	5,93
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11,040	30,00	331,20
D	2	Zakladanie					3 154,85
9	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	0,900	82,36	74,12
10	K	275321411.S	Betón základových pátiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	6,000	137,75	826,50
11	K	275351217.S	Debnenie stien základových pátiiek, zhotovenie-tradičné	m2	24,000	27,82	667,68
12	K	275351218.S	Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-tradičné	m2	24,000	9,22	221,28
13	K	275361821.S	Výstuž základových pátiiek z ocele B500 (10505)	t	0,720	1 896,21	1 365,27
D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie					1 127,49
14	K	311271303	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	3,375	220,35	743,68
15	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,304	1 262,52	383,81
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					5 980,58
16	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	99,450	9,86	980,58
17	K	949942101.SR	Prenájom pracovnej plošiny	deň	20,000	250,00	5 000,00
D	99	Presun hmôt HSV					483,46
18	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	25,246	19,15	483,46
D	PSV	Práce a dodávky PSV					47 948,42
D	764	Konštrukcie klampiarske					938,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	764430530.S	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	5,400	38,36	207,14
20	K	764751112.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	4,500	38,50	173,25
21	K	764761122.S	Žlab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	13,000	41,64	541,32
22	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	9,220	1,85	17,06
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							47 009,65
23	K	767392113.S	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným pristrelením	m2	99,450	20,06	1 994,97
24	M	138310001300.S	Plech trapézový pozink poplastovaný farebný, výška profilu 50 mm, hr. 0,5 - 1,25 mm	m2	106,412	15,87	1 688,76
25	K	767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií vrátane potrebných náterov - odhad	kg	4 779,075	5,16	24 660,03
26	M	1333100008009	Dodávka oceľovej konštrukcie prístrešku vrátane náterov - odhad	t	5,496	1 128,00	6 199,49
27	K	767995330.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 5,51 do 10,0 kg stupňa zložitosti 1 - odhad	kg	4 779,075	2,52	12 043,27
28	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	470,140	0,90	423,13



Strana 1 z 2

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor v obci Veľké Lovce

Objekt:

SO02 - SO 02 - Pristrešok

Časť:

SO02_1 - SO 02-1 - Fotovoltaika

Miesto:

Veľké Lovce

Dátum:

14.07.2025

Objednávateľ:

Obec Veľké Lovce, Veľké Lovce č. 431

Projektant:

Ing. Beáta Sádecká

Zhotoviteľ:

CoolStav, s.r.o., Strojárska 8800/1B, Trnava

Spracovateľ:

CoolStav,
s.r.o., Strojárska
8800/1B, Trnava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 530,47

D		M	Práce a dodávky M					32 530,47
D		21-M	Elektromontáže					32 530,47
1	K	210501005.S	Prípravné práce pred zahájením montáže fotovoltaických systémov	kpl	1,000	1 523,82	1 523,82	
2	K	210501101.S0	Inštalácia a osadenie FVP na streche domu a napojenie DC kabeláže do DC vstupov INV	ks	20,000	86,35	1 727,00	
3	M	346510000110.S r	Fotovoltaický modul - 430 Wp	ks	20,000	170,67	3 413,40	
4	K	210501131.S	Montáž zariadení pre monitorovanie a odpinanie fotovoltaických panelov	ks	20,000	100,83	2 016,60	
5	M	346510005160.S R	Optimizér pre monitorovanie a optimalizáciu fotovoltaických panelov -	ks	20,000	59,94	1 198,80	
6	K	210501132	Montáž a dodávka - string	ks	2,000	253,97	507,94	
7	K	210501233.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže rozvádzača pre lokálny fotovoltaický zdroj do 63 A	súb.	5,000	258,04	1 290,20	
8	M	PVW10062--	Kábel pre fotovoltiku 6mm2 100m čierny-červený, jednožilový	ks	5,000	285,72	1 428,60	
9	M	E00008047	Trubka pevná 320N VRM TURBO 50 PVC/3m	M	500,000	3,50	1 750,00	
10	K	210501269.S	Montáž fotovoltaického striedača trojfázového	ks	1,000	198,10	198,10	
11	M	346510000750.S	Fotovoltaický striedač - podľa PD	ks	1,000	609,53	609,53	
12	K	210501281.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže na strane fotovoltaického striedača jednofázového pre rezidenčné inštalácie	m	375,000	5,06	1 897,50	
13	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2	m	200,000	5,77	1 154,00	
14	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2	m	175,000	3,29	575,75	
15	K	210999001	Montáž a dodávka - rozvádzač fotovoltaiiku - RAC	ks	1,000	3 301,63	3 301,63	
16	K	210999002	Montáž a dodávka - rozvádzač fotovoltaiiku - RDC	ks	1,000	3 332,11	3 332,11	
17	K	210999bateria	Montáž a dodávka -batériové úložisko 10 kW vrátanwe BMS (batery management) + backup box system B1 + kabeláž	ks	2,000	2 032,89	4 065,78	
18	K	K020	Inštalračný, montážny a pomocný material a doprava	sada	1,000	1 523,83	1 523,83	
19	K	K021	Revízia zariadenia, dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	507,94	507,94	
20	K	K023	Dokumentácia, protokoly ochrán a meraní, ohlášky MRK a MPP, Ohlášky URSO a OKTE	sada	1,000	507,94	507,94	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Veľké Lovce

Objekt:

SO02 - SO 02 - Pristrešok

Časť:

SO02_2 - Bleskozvod

JKSO:

Miesto:

Veľké Lovce

Objednávateľ:

Obec Veľké Lovce, Veľké Lovce č. 431

Zhotoviteľ:

CoolStav, s.r.o., Strojárska 8800/1B, Trnava

Projektant:

Ing. Beáta Sádecká

Spracovateľ:

CoolStav, s.r.o., Strojárska 8800/1B, Trnava

Poznámka:

KS:

Dátum:

14.07.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50195166

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50195166

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 580,43

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	1 580,43	23,00%	363,50

Cena s DPH

v EUR

1 943,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor v obci Veľké Lovce

Objekt:

SO02 - SO 02 - Pristrešok

Časť:

SO02_2 - Bleskozvod

Miesto: Veľké Lovce

Dátum: 14.07.2025

Objednávateľ: Obec Veľké Lovce, Veľké Lovce č. 431

Projektant: Ing. Beáta Sádecká

Zhotoviteľ: CoolStav, s.r.o., Strojárska 8800/1B, Trnava

Spracovateľ: CoolStav,
s.r.o., Strojárska
8800/1B, Trnava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 580,43

D M Práce a dodávky M


1 280,43

D 21-M Elektromontáže

1 280,43

1	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	10,000	3,35	33,50
2	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	6,250	2,27	14,19
3	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	57,600	2,64	152,06
4	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	54,720	2,47	135,16
5	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	4,000	26,37	105,48
6	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	4,000	5,13	20,52
7	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	4,000	26,53	106,12
8	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000	1,16	4,64
9	M	354410064700.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 0	ks	4,000	0,80	3,20
10	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	2,000	9,34	18,68
11	M	354410023200.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	ks	2,000	13,81	27,62
12	K	210220205.SR	Montáž a dodávka - pomocný zachytávač - PJ	ks	2,000	14,97	29,94
13	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	2,000	3,73	7,46
14	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	2,000	1,83	3,66
15	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	2,000	3,73	7,46
16	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	2,000	1,22	2,44
17	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	12,000	2,62	31,44
18	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	12,000	0,66	7,92
19	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	2,000	2,62	5,24
20	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	2,000	0,86	1,72
21	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	2,000	3,73	7,46
22	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	2,000	1,52	3,04
23	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	4,000	3,73	14,92
24	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	4,000	1,81	7,24
25	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	4,000	15,87	63,48
26	M	354410053300.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	4,000	7,03	28,12
27	K	210220265.S	Držiak ochranného uholníka FeZn univerzálny DOU	ks	8,000	5,81	46,48
28	M	311310008530.S	Hmoždinka 12x180 rámová KPR	ks	8,000	0,22	1,76
29	M	354410054050.S	Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny s vrutom označenie DUU vr. 4	ks	8,000	2,83	22,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	18,000	2,91	52,38
31	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	2,520	7,27	18,32
32	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	33,000	2,91	96,03
33	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	4,620	7,27	33,59
34	K	210220813.S	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plechové strechy PV 23 a PV 24	ks	33,000	2,62	86,46
35	M	354410052200.S	Podpera vedenia na plechové strechy zliatina AlMgSi označenie PV 23 Al	ks	33,000	2,31	76,23
36	K	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	12,770	0,30	3,83
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							300,00
37	K	HZS000114.S	Revízie, skúšky apod.	súbor	1,000	300,00	300,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zberný dvor v obci Veľké Lovce
Objekt:
SO03 - Spevnené plochy
Časť:
SO03 - SO 03 - Spevnené plochy a oplatenie

JKSO:
Miesto: Veľké Lovce
Objednávateľ:
Obec Veľké Lovce, Veľké Lovce č. 431
Zhotoviteľ:
CoolStav, s.r.o., Strojárska 8800/1B, Trnava
Projektant:
Ing. Beáta Sádecká
Spracovateľ:
CoolStav, s.r.o., Strojárska 8800/1B, Trnava
Poznámka:

KS:
Dátum: 14.07.2025
IČO:
IČ DPH:
IČO: 50195166
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:
IČO: 50195166
IČ DPH:

Cena bez DPH			147 085,55
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	147 085,55	23,00%	33 829,68
Cena s DPH	v EUR		180 915,23

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor v obci Veľké Lovce

Objekt:

SO03 - Spevnené plochy

Časť:

SO03 - SO 03 - Spevnené plochy a oplotenie

Miesto:

Veľké Lovce

Dátum:

14.07.2025

Objednávateľ:

Obec Veľké Lovce, Veľké Lovce č. 431

Projektant:

Ing. Beáta Sádecká
CoolStav,
s.r.o., Strojárska
8800/1B, Trnava

Zhotoviteľ:

CoolStav, s.r.o., Strojárska 8800/1B, Trnava

Spracovateľ:

s.r.o., Strojárska
8800/1B, Trnava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

147 085,55

D HSV

Práce a dodávky HSV

143 562,77

D 1

Zemné práce

21 242,97

1	K	111101101.S	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	655,000	0,18	117,90
2	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	346,158	8,54	2 956,19
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	346,158	1,17	405,00
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	346,158	2,04	706,16
5	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	270,003	3,20	864,01
6	K	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 590,051	0,37	1 698,32
7	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	270,003	2,45	661,51
8	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	270,003	0,77	207,90
9	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	432,005	30,00	12 960,15
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	76,155	4,78	364,02
11	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	69,200	1,08	74,74
12	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	2,138	7,16	15,31
13	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	69,200	0,53	36,68
14	K	182001131.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	69,200	2,40	166,08
15	K	183403151.S	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	69,200	0,05	3,46
16	K	183403152.S	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	69,200	0,05	3,46
17	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	69,200	0,03	2,08



D 2

Zakladanie

26 308,26

18	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	518,200		134,73
19	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	18,344	82,36	1 510,81
20	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	61,148	132,03	8 073,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	125,148	22,10	2 765,77
22	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	125,148	7,01	877,29
23	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	7,338	1 764,28	12 946,29
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				32 409,55
24	K	311272041.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	89,723	220,35	19 770,46
25	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	1,936	1 262,52	2 444,24
26	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	8,075	1 262,52	10 194,85
D 5			Komunikácie				33 132,54
27	K	564760211.Sr	prístupová komunikácia makadam, resp. štrková s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	77,550	12,28	952,31
28	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	518,200	14,79	7 664,18
29	K	567123114.Sr	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 100 mm	m2	518,200	12,43	6 441,23
30	K	581130315.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm	m2	518,200	34,88	18 074,82
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 696,26
31	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	59,800	9,19	549,56
32	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	60,398	2,75	166,09
33	K	919716111.S	Oceľová výstuž cementobet. krytu TEVYCED letis. plôch zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2	t	5,052	1 365,20	6 896,99
34	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	211,320	9,86	2 083,62
D 99			Presun hmôt HSV				20 773,19
35	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	1 084,762	19,15	20 773,19
D PSV			Práce a dodávky PSV				3 522,78
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				3 522,78
36	K	767916710R	Montáž a dodávka - kompletne panelové oplatenie Dirickx (stĺpiky a panely)	m2	211,320	16,50	3 486,78
37	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	40,000	0,90	36,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Veľké Lovce

Objekt:

SO03 - Spevnené plochy

Časť:

SO03_1 - SO 03-1 Vonkajšie osvetlenie

JKSO:

Miesto:

Veľké Lovce

KS:

Dátum:

14.07.2025

Objednávateľ:

Obec Veľké Lovce, Veľké Lovce č. 431

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CoolStav, s.r.o., Strojárska 8800/1B, Trnava

IČO:

50195166

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Beáta Sádecká

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

CoolStav, s.r.o., Strojárska 8800/1B, Trnava

IČO:

50195166

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 360,75

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	3 360,75	23,00%	772,97

Cena s DPH

v EUR

4 133,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor v obci Veľké Lovce

Objekt:

SO04 - SO 04 - Vodovodná prípojka

Miesto: Veľké Lovce

Dátum: 14.07.2025

Objednávateľ: Obec Veľké Lovce, Veľké Lovce č. 431

Projektant: Ing. Beáta Sádecká

Zhotoviteľ: CoolStav, s.r.o., Strojárska 8800/1B, Trnava

Spracovateľ: CoolStav,
s.r.o., Strojárska
8800/1B, Trnava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 707,76

D HSV Práce a dodávky HSV

7 707,76

D 1 Zemné práce

3 030,18

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	12,096	15,69	189,79
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	12,096	1,17	14,15
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	30,240	26,89	813,15
4	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	30,240	1,47	44,45
5	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	42,336	2,04	86,37
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	14,896	5,01	74,63
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	253,232	0,51	129,15
8	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	14,896	10,27	152,98
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,896	0,86	12,81
10	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	23,834	30,00	715,02
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	27,440	4,78	131,16
12	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	7,840	37,10	290,86
13	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	17,248	21,78	375,66

D 4 Vodorovné konštrukcie

507,95


14	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,360	70,14	235,67
15	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,151	70,14	10,59
16	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,605	59,43	35,96
17	K	452311146.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	0,756	152,49	115,28
18	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,350	20,31	27,42
19	K	452368113.S	Výstuž podkladových dosiek, blokov, podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,068	1 221,06	83,03

D 8 Rúrové vedenie

3 768,49

20	K	871171542.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	28,000	3,11	87,08
----	---	-------------	--	---	--------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	28,000	4,76	133,28
22	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	28,000	1,04	29,12
23	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	283,72	567,44
24	K	893301003.S	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 6 do 9 t	ks	1,000	170,93	170,93
25	M	1200900	Vodomerňa šachta 1200x900, KLARTEC + poklop a stupačky	ks	1,000	700,00	700,00
26	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	28,000	1,78	49,84
27	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	28,000	1,10	30,80
28	K	899999001	Montáž a dodávka - zostava vodomernej šachty podľa PD	súbor	1,000	1 500,00	1 500,00
29	K	899999002	Napojenie na jestvujúci rozvod vody - uzáver DN25, zemná súprava, liatinový poklop, rozkopávka a spätné vyspravenie	súbor	1,000	500,00	500,00
D 99			Presun hmôt HSV				401,14
30	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	9,567	41,93	401,14



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zberný dvor v obci Veľké Lovce
Objekt:
SO05 - SO 05 - Požiarna nádrž

JKSO:
Miesto: Veľké Lovce
Objednávateľ:
Obec Veľké Lovce, Veľké Lovce č. 431
Zhotoviteľ:
CoolStav, s.r.o., Strojársená 8800/1B, Trnava
Projektant:
Ing. Beáta Sádecká
Spracovateľ:
CoolStav, s.r.o., Strojársená 8800/1B, Trnava
Poznámka:

KS:
Dátum: 14.07.2025
IČO:
IČ DPH:
IČO: 50195166
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:
IČO: 50195166
IČ DPH:

Cena bez DPH			7 100,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	7 100,00	23,00%	1 633,00
Cena s DPH	v EUR		8 733,00

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ		
			
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor v obci Veľké Lovce

Objekt: SO05 - SO 05 - Požiarna nádrž

Miesto: Veľké Lovce

Objednávateľ: Obec Veľké Lovce, Veľké Lovce č. 431

Zhotoviteľ: CoolStav, s.r.o., Strojársená 8800/1B, Trnava

Dátum: 14.07.2025

Projektant: Ing. Beáta Sádecká
CoolStav,
s.r.o., Strojársená 8800/1B, Trnava

Spracovateľ: s.r.o., Strojársená 8800/1B, Trnava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 100,00

D		OST	Ostatné					7 100,00
1	K	ost001	Montáž a dodávka - požiarna nádrž na komplet (výkopy, podlady, osadenie a dodávka nádrže, napojenie, spätná zásypy)	súbor	1,000	4 980,00		4 980,00
2	K	ost002	Montáž a dodávka - žumpa plastová 3 m3 na komplet (výkopy, podlady, osadenie a dodávka nádrže, napojenie, spätná zásypy)	súbor	1,000	2 120,00		2 120,00