Zmluva o dielo ¢. 026/2025
uzatvorend podla §536 anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.z. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (d’alej aj ako ,,Zmluva® v prisluSnom graatickom tvare)

I.
Zmluvné strany

Zhotovitel’: TIG-HILLmonth, s.r.o.
Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava
Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 31141/T

Sidlo: Partizanska 20, 927 01 Sala
ICO: 47023 121

Konajuci: Roébert Szabo- konatel’
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko

Cislo uétu: SK5956000000002150700001
IC DPH: SK2023717146

E-mail: tighillmonth@gmail.com

(dalej aj ako ,, Zhotovitel'** v prilsusnom gratickom tvare)

Objednavatel’: MeT SaPa, spol. s r.o
zapisany v obchodnom registri Okresného sudu Trnava,
Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo :15942/T

Sidlo: Kvetnd 4 , 92701 Sala

ICO: 34115161

Konajuci: Ing. Roman Kondys, konatel’ spolo¢nosti
IC DPH: SK2020374323

Bankové spojenie: Slovenska sporitelna, a.s.

Cislo uétu: SK53 0900 0000 0052 3186 9910
E-mail: info@metsala.sk

(dalej aj ako ,, Objednavatel’* v prislusnom gramatickom tvare)
(Objednavatel’ a Zhotovitel dalej v texte Zmluvy spolocne aj ako ,,Zmluvné strany * v prislusom
gramatickom tvare).

11.
Uvodné ustanovenia

2.1 Téato zmluva o dielo (d’alej aj ako ,Zmluva®™) sa uzatvara na zaklade vysledku prieskumu
trhu, ktory sa uskutocnil za ucelom ziskania najvyhodnejsej ceny. Objednavatel’ na obstaranie
predmetu tejto zakazky pouzil postup prieskumu trhu v stlade s uznesenim dozornej rady zo
diia 09.06.2025.
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2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy je vitazna ponuka Zhotovitel'a ako uspesného ucha-
dzaca podl'a Vyhodnotenia zo diia 04.07.2025, ktor¢é je vysledkom procesu prieskumu trhu.

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavédzok Zhotovitela vykonat’ pre Objednéavatela riadne a vcas

a v stulade s nasledujucimi ustanoveniami tejto zmluvy o dielo: ,,Teplovodna pripojka

a domova odovzdavacia stanica tepla pre SALIS PARK - polyfunkény bytovy dom.*

(d’alej aj ako ,dielo*), ktoré je Specifikované v rozpocte (priloha ¢. 1) Zhotovitela

odstihlaseného Objednavatel'om.

Zhotovitel sa zavdzuje pre Objedndvatel’a vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ zhoto-

vit' dielo v rozsahu, a v terminoch a podmienkach dohodnutych v prislusnych ¢lankoch tejto

Zmluvy podla opisu predmetu zdkazky, cenovou ponukou Zhotovitela a protokolarne bez vad

a nedorobkov ho odovzdat’ Objednévatel'ovi.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat’ dielo pri dodrZani navrhnutych parametrov, platnych STN,

technologickych postupov, vSeobecne zavaznych technickych poziadaviek

na dielo, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov.

Objednavatel’ sa zavédzuje riadne a v€as zhotovené dielo bez vadd a nedorobkov prevziat

a zaplatit’ zain dohodnutti cenu podl'a ¢lanku V. tejto Zmluvy v stilade s podmienkami dohodnu-

tymi v tejto Zmluve.

Miesto realizacie diela je SALIS PARK na ul. Kriznej postaveny na parc. ¢. 806/2,806/3,

806/4 a napojenim na teplovodntl pripojku cez pozemky na parc.¢. 803/1 vedeny katastralnym

odborom Okresného tiradu Sal’a pre obec a katastralne tizemie Sala na LV &. 8439 (dalej aj ako

,,miesto realizacie®).

Vykonanie diela sa rozumie uplné, funkéné vykonanie vSetkych montaznych prac a inych su-

visiacich ¢innosti bez vad, vratane dodavok potrebnych materidlov a technologickych zariadeni

nevyhnutnych pre riadne dokoncenie diela vratane vykonania vSetkych stvisiacich ¢innosti,

najma:

a) zabezpecenie a vykonanie vSetkych opatreni organiza¢ného a stavebne technologického cha-
rakteru k riadnemu vykonaniu diela,

b) vsetky prace a dodavky suvisiace s bezpe¢nostnymi opatreniami na ochranu l'udi a majetku,

c) straZzenie miesta realizacie diela v rozsahu, v ktorom boli Zhotovitel'ovi spristupnené,

d) zabezpecenie bezpecnosti prace a ochrany zivotného prostredia,

e) zabezpecenie a vykonanie vSetkych nevyhnutnych skasok podla noriem vzt'ahujtcich sa k
vykonavanému dielu vratane zostavenia protokolov, zapisov a sprav,

f) zabezpecenie certifikatov, atestov, vyhlasenie o zhode a dokladov o pozadovanych vlastnos-
tiach vyrobkov s pripadnym odstranenim zavad,

g) zabezpecenie vSetkych ostatnych nevyhnutnych skuSok, atestov a revizii podla noriem
vztahujucich sa k dielu a pripadnych inych pravnych alebo technickych predpisov platnych
v dobe vykonavania a odovzdéavania diela, ktorymi bude preukazané dosiahnutie predpisane;j
kvality a predpisanych technickych parametrov diela,

.



h) odvoz a uloZenie odpadovych hmot a stavebnej sute na skladku vratane poplatku za usklad-
nenie v stladu s ustanoveniami zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

1) uvedenie vSetkych povrchov dotknutych realizaciou predmetu zmluvy do pévodného stavu
(chodby, komunikécie, chodniky, zelen, priekopy, priepusty a pod.),

j) zabezpeCenie a odovzdanie Objedndvatelovi vSetkych potrebnych reviznych sprav
a protokolov o odbornych prehliadkach a skuSkach, pasportov — technickych listov pouzi-
tych komponentov.

IV.
Termin plnenia

4.1 Odovzdanie a prevzatie miesta realizdcie diela sa uskutoni v den zacatia prac podla
harmonogramu, ktory tvori prilohu €. 2 k tejto Zmluve.

4.2  Zacatie prac oznami Zhotovitel minimalne 5 dni pred samotnym terminom zacatia prac.

4.3 Termin odovzdania diela je najneskor do 31.10.2025. Prevzatie prac sa potvrdi a uvedie v
,Protokole o prevzati aodovzdani prac*. Protokolirne odovzdanie miesta plnenia sa
uskutocni najneskor do 5 (piatich) pracovnych dni odo diia ucinnosti tejto Zmluvy na
zaklade vzajomnej dohody.

4.4 Ak Zhotovitel ukon¢i dielo pred zmluvne dohodnutym terminom, zavédzuje sa Objednavatel
dielo prevziat aj v skorSom termine. Termin odovzdania diela musi Zhotovitel oznamit
Objednavatel'ovi pisomne, prip. e-mailom najmenej 5 (pét’) pracovnych dni vopred.

4.5 Zhotovitel sa zavézuje realizovat’ dielo v termine uvedenom v ¢l. I'V. ods. 4.3 tejto Zmluvy.

4.6 Zhotovitel' bez meskania a pisomne informuje Objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu diela a ktord ma vplyv na zmluvny termin dokoncenia.

4.7 Zhotovitel' je povinny na svoje naklady a svoje riziko prijat’ také opatrenia, aby bol termin
ukonéenia a odovzdania diela dodrzany. Ide najmi o prediZenie pracovného Gasu, nasadenie
véacsieho mnozstva pracovnikov a pod.

4.8 Zmluvné strany st povinné plnit’ svoje povinnosti a zavdzky vyplyvajice im zo Zmluvy a zo
suvisiacich pravnych predpisov riadne a vcas tak, aby nedochadzalo k omeskaniu s ich plnenim.
Ziadna zo Zmluvnych stran sa vak nemoze dostat’ do omeskania s plnenim podla tejto Zmluvy
v pripade, Ze je v omeskani s plnenim druhd zmluvna strana.

4.9 V pripade, ak dielo vykazuje vady a/alebo nedorobky Objednévatel’ nie je povinny dielo
prevziat. V pripade, ak ho napriek uvedenému Objednavatel’ prevezme, Zhotovitel’ sa zavizuje v
,Protokole o prevzati aodovzdani prac“ dohodnit’ s Objednavatelom zavdzné terminy na
odstranenie pripadnych vad a nedorobkov. Tym nie je dotknuty narok na zmluvnu pokutu az do
doby tplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov.



5.1

5.2

5.3
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5.5

5.6

5.7

5.8

V.
Cena diela

Cena diela podla tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle zdkona ¢.

18/1996 Z. z. v zneni neskorSich zmien a je dolozend vzajomne odsthlasenym rozpoctom,

ktory je prilohou €. 1 k tejto zmluve.

Cena diela je dohodnuta nasledovne:

Cena bez DPH: 158 094,05 Eur

DPH 23%: 36361,63 Eur

Cena celkom: 194 455,68 Eur s DPH

(slovom: jednostodevit'desiatStyritisicStyristopit’desiatpit’ eur a Sest’desiat osem centov)

Dohodnuta zmluvna cena vratane jednotkovych cien bola urcena na zéklade rozpoctu (Priloha

¢. 1) a povazuje sa za kone¢nll a nemennu. Zhotovitel nemé pravo domahat’ sa zvySenia do-

hodnutej ceny z akychkol'vek dovodov s vynimkou bodu 5.7 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ prace, dodavky a sluzby v nim ponuknutej vyske ceny podla

cenovej kalkuldcie rozpoctu a bez ohl'adu na vlastné vynalozené naklady. Zhotovitel’ prehlasu-

je, ze nim ponuknutd cena bola tvorena tak, ze zohl'adnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny.

Zmluvné strany povazuji rozpocet, ktory je prilohou ,,1* tejto zmluvy za uplny a zavizny.

V pripade sporu sa ma za to, ze Zhotovitel’ ziskal vSetky informacie a v pontiknutej pevnej ce-

ne ich zohl'adnil. Zhotovitel’ sa nemo6ze dovolavat’ zvySenia ceny z akéhokol'vek dévodu najma

vSak z dovodu, Ze mu neboli zndme alebo poskytnuté vSetky potrebné informdcie. Zhotovitel

suhlasi s prevzatim uplnej zodpovednosti za riadne a v€asné dokoncenie diela v dohodnute;j

zmluvnej cene.

Dohodnuta cena podla ¢l. V. ods. 5.2 Zmluvy je pevnd, nemend a zahfiia vSetky naklady

Zhotovitel'a na vykonanie diela. Z uvedeného dovodu nie je Zhotovitel' opravneny narokovat’ si

u Objednavatel'a thradu akychkol'vek d’al§ich ndkladov na vykonanie diela podl'a tejto zmluvy.

Dohodnuta cena diela obsahuje zisk a vSetky naklady Zhotovitel'a nevyhnutné k riadnemu a

v€éasnému vykonaniu diela. Cena diela obsahuje okrem nakladov na vlastné vykonanie diela

tiez vSetky stuvisiace naklady najmé na:

a) udrzovanie a odstranenie zariadeni Zhotovitela z Miesta realizacie diela alebo casti
staveniska,

b) zabezpecenie bezpecnosti a hygieny prace,

c) opatrenia k ochrane zivotného prostredia,

d) poistenie diela, 0s6b a Zhotovitela,

e) organizacnu a koordina¢nu ¢innost’,

f) zabezpecenie nevyhnutnych dopravnych opatreni, ak budu potrebné.

V cene diela je obsiahnuty i predpokladany vyvoj cien vstupnych nékladov a predpokladané

zvySenie ceny v zavislosti na ¢ase plnenia, a to az do terminu dokoncenia diela dohodnutého v

zmluve.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych strdn méze zmenit' v pripade, ak déjde v priebehu

vykonania diela k zmendm sadzieb DPH.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze v celkovej cene za zhotovenie diela st obsiahnuté ndklady na vybudo-

vanie, udrzbu a vypratanie priestoru vykonu diela, dopravné naklady, bezpe¢nostné opatrenia,

vsetky ostatné naklady Zhotovitel'a spojené so zhotovenim diela, naklady na likvidaciu vSet-
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5.9

5.10

5.11

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

kych odpadov, ktoré vznikni v priebehu zhotovenia diela. Dalej s v cene diela zahrnuté né-
klady na vyhotovenie potrebnej dokumentacie, realizaciu pripadnych detailov nezachytenych v
projektovej dokumentécii, ktoré budl rieSené v zmysle platnych STN, legislativy SR a pozia-
daviek funkc¢nosti, spol'ahlivosti a bezpecnosti.

Zhotovitel’ garantuje, Ze su v celkovej pevnej cene zahrnuté vSetky naklady na tispeSné dodanie
celého rozsahu diela v zmysle tejto Zmluvy a pocas realizacie nebude uplatilovat’ Ziadne d’alSie
dodato¢né naklady.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze sa obozndmil s predmetom plnenia, povazuje ho za spravny a uplny
na riadne zhotovenie diela.

Prace naviac, okrem tych, ktoré nevyvolaju zvySenie celkovej ceny, nie si pripustné
a v pripade ich zrealizovania nebuda uhradené, avSak, ak budu prace naviac, ktoré by vyvolali
zvySenie ceny opodstatnené a pisomne pozadované Objednavatel'om, je Zhotovitel’ opravneny
ich realizovat’ az na zaklade podpisaného dodatku k tejto zmluve.

VL.
Platobné a fakturaéné podmienky

Objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi zalohovll platbu na materidl na zdklade materidlovej
Specifikacie z projektu. Zvys$ni cenu diela dohodnuti podla ¢l. IV. tejto zmluvy uhradi
Objednavatel’ Zhotovitel'ovi na zdklade nim vystavenych faktir. Zhotovitel' je opravneny
vystavit Objednavatelovi faktiry az po protokoldrnom odovzdani a prevzati cCasti diela.
Prilohou faktar bude polozkovy rozpis dodavok a prac, certifikat pouzitého materidlu, protokol
o prevzati a odovzdani cCasti diela bez vad a nedorobkov dokumentécia pre potreby stavebného
uradu.

Splatnost” faktar je 30 dni odo dna ich dorucenia Objednéavatelovi. V pripade, ak splatnost’
faktar pripadne na den pracovného vol'na alebo pracovného pokoja, bude sa za datum splatnosti
povazovat’ najblizsi nasledujuci pracovny den.

Ak faktiry nebudu obsahovat povinné nalezitosti, Objedndvatel’ je opravneny vratit ich
v lehote splatnosti Zhotovitel'ovi. Lehota splatnosti takychto faktar sa diiom jej vratenia
Zhotovitel'ovi preruSuje. Nova lehota splatnosti zac¢ina plynit’ dilom nasledujicim po dni
dorucenia opravenych faktir Objednévatel'ovi.

Penazny zavizok (dlh) Objednéavatela sa povazuje za splneny v den, kedy je dlznd ciastka
odpisana z G¢tu Objednavatela.

VIIL.
Zaruka za kvalitu diela — zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané podl'a podmienok tejto zmluvy v zmysle
platnych pravnych predpisov a prislusSnych STN a EN, a Zze pocas zarucnej doby bude mat



7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo je vykonané riadne
a vcas, podl'a podmienok uvedenych v tejto zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky vady, ktoré méa v ¢ase odovzdania Objednavatel'ovi a v Case
plynutia zaru¢nej doby.

Zaruéna doba je 24 mesiacov. Zarucnd doba zaCina plynit’ dilom protokolarneho prevzatia
diela Objednévatel'om, ktoré je zhotovené bez vad a nedorobkov a neplynie v Case, kedy Ob-
jednavatel’ nemohol uzivat’ dielo pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Vadou sa rozumie najmi odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou a zaviaznymi technickymi normami a vSeobecne zavdznymi predpismi. Dielo ma tiez
vady, ak:

a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,
b) nie je dodané riadne a vcas,
¢) ma pravne vady, alebo je zat'azené pravami tretich osob.

Zhotovitel je pocas zarucnej doby povinny po pisomnom ozndmeni Objednavatel’a reagovat’ na
reklamované vady a to do piatich (5) pracovnych dni od obdrzania ozndmenia.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim vad diela bezodkladne, najneskor do 5 (piatich)
kalendarnych dni odo diia dorucenia pisomnej reklamacie (prednostne doru¢ovanej e-mailom)
po dohode s Objednavatel'om.

V pripade vad havarijného charakteru sa Zhotovitel' zavdzuje odstranit’ ich do 48 hodin od ich
uplatnenia.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi a tiez
za vady, ktoré vzniknll neskor, ak budu spoésobené porusenim povinnosti Zhotovitel’a.

Zjavné vady diela je Objednavatel povinny reklamovat bez zbytocného odkladu
po prehliadke diela. Objedndvatel’ je opravneny odmietnut’ prevzatie diela, ktoré vykazuje
zjavné vady (napr.: zjavné poSkodenie alebo nekompletnost’ diela). Dovody odmietnutia musia
byt uvedené v zapise o prevzati diela. Na neskorSiu reklamaciu zjavnych véad zo strany Ob-
jednavatel’a sa neprihliada.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade vady diela pocas zaru¢nej doby, ma Objednavatel pra-
vo pozadovat bezplatné odstranenie vady a Zhotovitel povinnost’ tito vadu bezodkladne
a bezodplatne odstranit’.

7.11 Zhotovitel’ je povinny odstranit’ bez zbytocného odkladu aj také vady, za ktorych vznik popiera

8.1

8.2

zodpovednost, avsak ich odstranenie neznesie odklad. Takto vzniknuté néklady budua v pripade
opravnenosti uhradené na zéklade vzajomnej dohody zmluvnych stran, podl'a sposobu tvorby
ceny diela, t.j. jednotkové ceny pouzitych prvkov podl'a vykazu vymer a preukdzaného mnoz-
stva vykonanych prac.

VIIL
Podmienky plnenia

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat Zhotovitelovi potrebné informécie a podklady
pre riadne, kvalitné a véasné vyhotovenie diela najneskor pri podpise tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje pre Objednévatela vykonat' dielo s odbornou starostlivostou
a v zodpovedajucej kvalite v sulade s platnymi STN a EN.
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15
8.16

Zhotovitel' sa zavdzuje pri realizacii diela predchadzat’ Skoddm na majetku tretich osdb
a zavézuje sa pri realizécii diela postupovat’ tak, aby nedoslo k poSkodeniu majetku Objednava-
tel’a a tretich osob.
Zhotovitel pri podpisovani tejto Zmluvy ma platne uzavreta poistnii zmluvu pre pripad zodpo-
vednosti za Skodu spOsobenti vykonom ¢innosti, a ktord sa zavdzuje ponechat
v platnosti a Uc€innosti pocCas celej doby platnosti tejto Zmluvy. Naroky Objednavatela
zo zodpovednosti za Skodu sposobentt Zhotovitel'om, ktoré nepokryva poistna zmluva, tym nie
st dotknuté. Veci, ktoré su potrebné k vykonaniu diela je povinny zabezpecit' Zhotovitel’.
Zhotovitel’ sa zavdzuje a zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije Ziaden material, o
ktorom je v dobe jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Pokial’ tak Zhotovitel’ urobi, je povinny
na pisomné vyzvanie Objednavatel’a vykonat’ okamzite napravu a vSetky naklady s tym spojené
nesie Zhotovitel. Rovnako sa Zhotovitel' zavdzuje, Ze k realizacii diela nepouzije materialy,
ktoré nemaju pozadovanu certifikdciu, ak je pre ich pouzitie nevyhnutna podla prislusnych
predpisov.

Zhotovitel predlozi Objednéavatel'ovi stbor certifikatov rozhodujucich materialov, ktoré planuje

pouzit’ pri realizacii diela eSte pred ich pouzitim.

Vyrobky, materidly a stavebné diely urcené na vykonanie diela musi Zhotovitel' dodat’ zbavené

akychkol'vek prav tretich osob.

Miesto realizacie diela podl'a ¢l. III. tejto Zmluvy odovzda Objednavatel’ Zhotovitel'ovi najne-

skor do 5 (piatich) dni odo dila nadobudnutia G¢innosti zmluvy.

O odovzdani a prevzati Miesta realizacie diela vyhotovi Objednéavatel’ pisomny protokol, ktory

obidve strany podpisu. Za dent odovzdania a prevzatia Miesta realizacie diela alebo jeho Casti sa

povazuje den, kedy dojde k obojstrannému podpisu prislusného protokolu. V zapise budu za-
znamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednozna¢ne vymedzeny rozsah odovzda-
n¢ho pracoviska Zhotovitel podpisom protokolu zéaroven vyhlasuje, Ze je oboznameny

s podmienkami prac na Mieste realizacie diela.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ Miesto realizécie diela v takom stave, aby Zhotovitel’ mo-

hol na lom zacat’ prace podl'a podmienok dohodnutych v zmluve a v pracach riadne pokraco-

vat’.

Objednavatel’ su¢asne presne vymedzi hranice Miesta realizacie diela.

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi miesto privodu elektrickej energie. Naklady spotrebova-

nej elektrickej energie hradi Objednavatel’.

Zhotovitel' bude v pripade vstupu na stavenisko miesta realizacie na parc. ¢. 806/2,806/3

a 806/4 vo vlastnictve Sala Invest spol. sr.0. kontaktovat’ zastupcu spolo¢nosti: p. Bransky,

technik, tel.¢. 0940337458.

Zhotovitel’ bude udrziavat’ na prevzatom Mieste realizacie diela a na jeho bezprostrednom okoli

(pristupové komunikécie, chodby, cesty a chodniky) poriadok a ¢istotu a odstraiiovat’ odpady a

necistoty vzniknuté z jeho prac.

Bezpecnost, ochrana zdravia a protipoziarne opatrenia na odovzdanom Mieste realizacie diela
a v jeho bezprostrednom okoli zabezpecuje Zhotovitel. ozndmi bez zbyto¢ného odkladu
pisomne, prip. e-mailom Objednavatelovi pripadné ohrozenie splnenia zmluvného terminu
ukoncenia realizacie diela,

Zhotovitel’ vyprace Miesto realizacie diela ku ditu odovzdania diela.

Zhotovitel’ musi vykonat také opatrenia na Mieste realizéacie diela, aby nedochadzalo k poruSo-

vaniu dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného
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8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

8.22

8.23

spravania, a pod.), k ohrozeniu tretich osob v Mieste realizacie diela a na bezprostredne suse-
diacom verejnom priestranstve ani okolitych nehnutel'nych a hnutel'nych veciach.
Zhotovitel’ pred zaciatkom realizacie diela odovzda Objednavatel'ovi zoznam zndmych subdo-
davatelov a pred nastupom nového subdodévatela na realizaciu diela vopred toto oznami Ob-
jednévatel'ovi. Zhotovitel' sa zavézuje a prehlasuje, Ze vSetci subdodavatelia buda disponovat’
potrebnymi odbornymi znalostami, zru¢nostami, opravneniami a certifikdtmi potrebnymi na
realizaciu tej ktorej subdodavky.
Stavebny dennik bude viest’ Zhotovitel’ odo diia prevzatia pracoviska. Do dennika sa budu za-
pisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmé udaje o ¢asovom postupe prac
a ich kvalite, zdovodnenie odchylok vykonévanych prac od projektu. Objednévatel’ je povinny
sledovat’ obsah dennika a z&pisom pripdjat’ svoje stanovisko (stthlas, namietky a pod.). V prie-
behu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Vedenie dennika sa konci
odovzdanim a prevzatim diela.
Dennik sa sklada z ivodnych listov, z dennych zdznamov a priloh:
a)  Uvodné listy v denniku budi obsahovat:

= zékladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo stavebnika, Zhotovitel'a

stavby a zmeny tychto udajov,

= zoznam dokumentécie stavby, jej zmien a doplnkov,
b) Denné zdznamy sa budu pisat do knihy s ocislovanymi listami na dva oddelitené

priepisy. Denné zdznamy citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci zasadne v ten den,

ked’ sa prace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu.

Okrem stavbyvediuceho mdze robit’ potrebné zapisy v denniku zéastupca Objednavatela. Ak
osoba, ktora je opravnend vykonavat zapisy do stavebného dennika a ktorej zapis urceny jej
nesuhlasi s vykonanym ziznamom, vyjadri sa k nemu do 3 pracovnych dni, inak sa
predpokladd, ze s obsahom zdznamu suhlasi. Stavbyvedici Zhotovitel'a predlozi zastupcovi
stavebnika denny zdznam najneskor v nasledujtci pracovny deni a odovzdd mu prvy prepis. Ak
zastupca Objednéavatela s nim nesuhlasi, zapiSe to do 3 pracovnych dni do dennika s uvedenim
dovodov, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.

Zhotovitel' je povinny vyzvat zastupcu stavebnika najneskér do 2 pracovnych dni
pred realizéciou prac a zaroven ho vyzvat’ na prevzatie tychto prac do 3 pracovnych dni od ich
realizacie zdznamom v denniku préac, ktoré¢ budu v d’alSom pracovnom postupe zakryté, alebo
sa stanll nepristupnymi.

Ak sa Objednavatel’ na preverenie prac v stanovenej lehote nedostavi, alebo nezabezpeci ucast’
zastupcu Objednévatel’a, je povinny znasat' naklady dodato¢ného odkrytia, ak také odkrytie
pozaduje. Ak sa vSak pri dodato€nom odkryti zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, naklady
dodato¢ného odkrytia znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ Objednéavatel'ovi najneskor k terminu dokoncenia diela
termin, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na zéklade tohto oznamenia st Zmluvné
strany povinné dohodnlt’ pracovny program odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a
prevzatie diela bolo ukoncené v zmluvnom termine. Dielo sa povazuje za splnené jeho
odovzdanim Zhotovitelom bez vad a nedorobkov a prevzatim Objednavatelom. Objednéavatel’
ma pravo prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré podl'a vyhlasenia
Zhotovitela samé o sebe ani v spojeni s inymi nebrdnia v uzivani predmetu diela a ani
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8.28
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8.30

8.31

8.32

akejkol'vek bezpecnosti. V uvedenom pripade je sucastou Zapisu o odovzdani a prevzati diela
aj pevne stanoveny termin odstranenia drobnych vad a nedorobkov.

K odovzdaniu a prevzatiu diela pripravi Zhotovitel tieto doklady:

a)  zapisnicu o prevzati prac

b)  stavebny dennik,

c) doklady o nalozeni so stavebnym odpadom (véazne listky),

d)  dalsie doklady, ktorych potreba vyplynie z predmetu zmluvy alebo technickych noriem.

Objednavatel’ je povinny pripravit’ pre odovzdavacie a preberacie konanie vSetky svoje doklady
tak, aby ich porovnanim s dokladmi Zhotovitel'a bolo zabezpecené kvalitné, tplné a rychle
uskuto€nenie tohto konania.

Dokladom o splneni - odovzdani diela Zhotovitelom je "Zapis o odovzdani a prevzati
diela" (d’alej len ,,Zapis®), ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Zapis podpiSu zastupcovia
zmluvnych strdn opravneni k podpisovaniu v zmluvnych veciach. V Zapise Zhotovitel prehlasi,
ze dielo odovzdava a Objednévatel prehlasi, Ze dielo prebera. Zapis obsahuje najma:

. zhodnotenie kvality vykonanych prac,

. supis pripadnych zistenych chyb a nedorobkov,

- dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie,

. v pripade chyb, ak nedoslo k dohode, stanoviska Zhotovitel'a, Objednavatel’a.

Ak Objednéavatel’ odmietne dielo prevziat, spiSu obe strany zapis, v ktorom uvedd svoje
stanoviska a ich zdovodnenie.

Preberacieho konania sa zcastni splnomocneny zéastupca Objednavatela. V pripade zistenia
vad, ktoré brania riadnemu uZzivaniu diela, mé Objednavatel’ pravo prevzatie diela odmietnut’, a
to az do terminu odstranenia tychto vad.

Casovy posun v odovzdani diela spdsobeny vy$§ou mocou, alebo nepriaznivymi pove-
ternostnymi podmienkami sa nepovazuje za nedodrzanie zmluvného terminu ukoncenia diela,
pri¢om tieto skuto¢nosti musia byt riadne zdokumentované v stavebnom denniku.
Objednavatel’ ma pravo prevziat’ dielo aj vtedy, ak ma drobné chyby alebo nedorobky, ktoré
ani v spojeni s inym nebrania uzivaniu diela a neznizuju jeho hodnotu. V pripade zistenia vad,
ktoré brania riadnemu uZzivaniu diela, ma Objednavatel’ pravo prevzatie diela odmietnut’, a to az
do terminu odstranenia tychto vad.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestoru alebo miestnosti, pokial
je to potrebné pre moznost’ riadneho odstranenia chyb a nedorobkov. V takom pripade sa
zmluvné strany pisomne dohodnu na case, v ktorom bude objekt pristupny pracovnikom
Zhotovitela.

Osoby  opravnené¢ rokovat  ohladne realizovaného diela avykonavat  zapisy
do stavebného dennika:

Zastupca Objednéavatela: Mgr. Tibor Kadar, energetik, 0903215494

Zastupca Zhotovitel'a: Glofak Zsolt, veduci prac, 0908846136

V pripade, Ze v priebehu realizacie prac Zhotovitel' prerusi vykon prac z preukdzateného
dovodu na strane Objednavatela a nezavineného Zhotovitelom, Zhotovitelovi sa prerusuje
plynutie zmluvnych lehot. Po pominuti prekazky sa predizi dotknuta lehota o dobu prerusenia
prac, ak sa strany nedohodnu inak. Objednéavatel’ nahradi Zhotovitelovi vzniknuté pripadné
naklady. Nahrada skody sa vylucuje.
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Objednavatel’ si vyhradzuje pravo kontroly dodrziavania kvality atechnologii prac
realizovanych subdodavatel'mi v pripade ak bude dielo realizované za ich sucinnosti. Uvedenu
podmienku sa Zhotovitel’ zavdzuje zapracovat’ do svojich zmluv so subdodavatelmi.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze ak pri realizécii diela pouzije materidly a prace alebo dokumentéciu,
ktoré¢ st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami bez sthlasu opravnenych osob
nakladat’ s tymito pravami, znasa vSetky dosledky s tym spojené.

IX.
Zmluvné sankcie

Objednavatel’ ma pravo od Zhotovitel'a pozadovat’ zmluvni pokutu vo vyske 25,00 EUR za
kazdy aj zacaty kalenddrny denn omeskania odovzdania diela bez vad anedorobkov
v dohodnutom termine podl'a ¢L. IV. ods. 4.3 tejto Zmluvy.

Objednavatel’ mad pravo v pripade, Ze Zhotovitel neprevezme Miesto realizacie diela do 5
pracovnych dni po nadobudnuti u€innosti tejto Zmluvy, pozadovat’ zmluvnl pokutu vo vyske
25,00 EUR za kazdy aj zacaty kalendarny dent omeskania s jeho prevzatim.

Objednavatel ma pravo v pripade, Ze Zhotovitel nezatne vykonavat prace najneskor
do 5 dni od odovzdania Miesta realizacie diela, pozadovat’ zmluvnt pokutu vo vyske 25,00 Eur
za kazdy aj zacaty kalendarny deni omeskania s ich zacatim.

Ak Zhotovitel' neodstrani zjavné vady zistené pri preberacom konani v dohodnutej lehote,
najneskor vSak do 7 dni od ich zistenia, zaplati Objednavatelovi za kazdy aj zaCaty kalendarny
dent omeskania s odstranenim kazdej jednotlivej vady zmluvnu pokutu vo vyske 25,00 EUR az
do doby jej Gplného odstranenia.

Ak Zhotovitel' neodstrani pisomne reklamované vady diela zistené pocas zarucnej doby
v dohodnutej lehote najneskdr vSak do 7 dni od ich zistenia Objednavatelom, zaplati
Objednavatelovi za kazdy aj zaCaty kalendarny deni omeskania s odstranenim kazdej
jednotlivej reklamovanej vady zmluvni pokutu vo vyske 50,- EUR az do doby jej Gplného
odstranenia.

V pripade, Ze Zhotovitel do 7 dni odo dna uplatnenia pisomnej reklamécie Objednavatelom
nezacne odstranovat’ zistené vady, Objednavatel’ mé pravo dat’ odstranit’ vady tretou osobou na
naklady Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ ma pravo pozadovat od Objednavatel'a za omeskanie uhrady faktary podla ¢l. VI
ods. 6.6 tejto Zmluvy, za kazdy aj zacaty kalendarny deii omesSkania urok z omeskania vo
vyske 0,05 % z dlznej sumy po lehote splatnosti.

Uhradenim zmluvnej sankcie nie je dotknuty narok na ndhradu Skody.

Zmluvné strany vyslovne prehlasuji, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich
pravny dovod ako aj vySka, boli dohodnuté slobodne a véazne, pri dodrzani zasady zmluvnej
volnosti, st v sulade s dobrymi mravmi, so zisadami poctivého obchodného styku a
obchodnymi zvyklostami platnymi v obchodnom odvetvi podla predmetu tejto zmluvy.
Vyznam povinnosti zabezpecovanych zmluvnou pokutou je primerany a zodpoveda dohodnutej
vyske zmluvnej pokuty. Zmluvnym strandm nie su znadme ziadne okolnosti, ktoré by mohli
spdsobit’ neplatnost’ dojednania o zmluvnych pokutach.
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X.
Okolnosti vylucujiice zodpovednost’ (vis major)

10.1 Zmluvné strany nie su zodpovedné za Skody, ktoré vznikni druhej zmluvnej strane z dovodu

10.2

10.3

11.1

okolnosti vylucujucich zodpovednost’ (vyssia moc). Za okolnosti vylu¢ujuce zodpovednost’ sa
povazuje prekdzka, ktord nastala nezavisle od vdle povinnej strany a brani jej v splneni
povinnosti, ak nemozZno rozumne predpokladat, Ze by povinnd strana tito prekdzku alebo jej
nasledky odvratila alebo prekonala a d’alej, ze by v ¢ase podpisania tejto zmluvy tito prekazku
predvidala. Za okolnosti vylucujlice zodpovednost sa povazuji najmd nepredvidatelné
prirodné udalosti, vojna, teroristickd akcia, Strajk postihujuci moznost plnenia povinnosti
zmluvnej strany.

Kazda zo zmluvnych stran je povinna pisomnou formou vyrozumiet’ bez zbyto¢ného odkladu
druhtt zmluvnt stranu o okolnostiach vylu€ujicich zodpovednost tejto zmluvnej strany
suvedenim doévodov a predpokladanej doby trvania takychto okolnosti. Zmluvna strana,
odvolévajica sa na okolnosti vylucujuce zodpovednost’, je povinna poskytnit’ druhej zmluvnej
strane moznost’ preverit’ existenciu dévodov vylucujtcich zodpovednost’.

Zmluvna strana postihnutd vy$Sou mocou sa zavdzuje vyvinat primerané usilie
na odstranenie okolnosti vylucujicich zodpovednost, aby bolo mozné obnovit plnenie
predmetu tejto zmluvy ana druhej zmluvnej strane pisomne oznamit zanik okolnosti
vylucujucich zodpovednost'.

XI.
Ukonéenie zmluvného vztahu

Zmluvné strany sa dohodli, ze pri podstatnom poruSeni povinnosti jednej zmluvnej strany ma
druhé zmluvna strana pravo od zmluvy odstipit’.

11.2 Za podstatné porusenie zmluvy sa bude povazovat’:

11.3

11.4

a/ vykonanie prac v rozpore s prislusnymi normami a platnymi STN, pouzitie neschvalenych
materidlov, pouzitie neatestovanych materialov, resp. takych, ktoré nemaju prislucné atesty
podl’a osobitnych prepisov,

b/ neposkytnutie su¢innosti dohodnutej v tejto zmluve zo strany Objednévatel’a,

¢/ omeskanie Objednavatel’a pri tthrade faktar o viac ako 14 dni po ich splatnosti,

d/ omeskanie Zhotovitel'a so zacatim prac alebo s odovzdanim diela o viac ako 7 (sedem) pra-
covnych dni.

Odstupenie od zmluvy musi zmluvna strana oznamit’ druhej strane pisomne s uvedenim dévo-

du. Uginky odstipenia nastdvaju ditom dorudenia odstapenia druhej zmluvnej strane na adresu

uvedenu v zahlavi tejto zmluvy.

Odstupenie od zmluvy nema vplyv na uplatnenie prava na zmluvné pokuty a nahradu skody.
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11.5 Zmluvny vztah zalozeny touto zmluvou kon¢i uplynutim terminu vyhotovenia diela s vynimkou
naroku na nahradu Skody, zmluvné pokuty, zaruky.

11.6 Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluva zanika:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran,

b) zanikom Zhotovitel'a bez pravneho nastupcu

¢) zanikom opravnenia Zhotovitel'a vykonavat’ ¢innosti, ktoré tvoria predmet zmluvy
d) odstapenim od zmluvy.

11.7 Odstupenie od Zmluvy musi byt pisomné a musi byt doruc¢ené druhej zmluvne strane.

11.8 Objednavatel moéze odstapit od Zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvnych
podmienok, najmi ak:

a) Zhotovitel opakovane porusil niektort zo svojich povinnosti podl’a tejto Zmluvy,

b) Zhotovitel' v zmluvne dohodnutom termine nezacal, prerusil alebo zastavil vykonavanie
diela,

c) bol na majetok Zhotovitel'a vyhlaseny konkurz, bolo proti Zhotovitel'ovi zacaté konkurzné
alebo restrukturalizacné konanie, prip. pocas tohto konania bol proti Zhotovitel'ovi pre ne-
dostatok majetku zamietnuty nadvrh na vyhlasenie konkurzu, alebo bol zruseny konkurz z
dovodu, Ze majetok tpadcu nepostacuje na thradu vydavkov a odmenu spravcu konkurz-
nej podstaty,

d) Zhotovitel’ ako pravnicka osoba, ktora je opravnend podnikat’, je v likvidacii,

e) v inych pripadoch uvedenych v tejto Zmluve.

11.9 Objednavatel je v pripade odstiipenia od Zmluvy povinny Zhotovitel'ovi ¢iastku zodpovedajicu
cene uz vykonanych prac uhradit. Objednavatel nie je povinny uhradit’ prace, ktorych
nekvalitné vyhotovenie bolo pri¢inou odstupenia od Zmluvy.

11.10 Zhotovitel’ mdze odstupit’ od Zmluvy, ak Objednévatel’ je v omeSkani s umoZznenim pristupu
na miesto realizécie diela pred zacatim montaznych préac viac ako jeden mesiac.

XII.
Zavereéné ustanovenia

12.1 Téato Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’
dilom nasledujucim po dni jeho zverejnenia podla § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v spojeni s §5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov Akékol'vek zmeny
a doplnky tejto Zmluvy je mozné robit’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi Statutarnymi
zastupcami oboch Zmluvnych stran. Dodatky budu ocislované podla poradia.

12.2 Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnymi prisluSnymi pravnymi predpsimi platnymi v SR.

12.3 Pripadné spory vzniknuté v stvislosti s plnenim tejto zmluvy sa Zmluvné strany zavézuja riesit’
predovsetkym dohodou. Ak k dohode nepride, je ktordkol'vek zmluvnd strana opravnena
predlozit’ spor na rozhodnutie vecne a miestne prislusnému sudu.

12.4 Tato Zmluva je vyhotovend v troch rovnopisoch povahy originalu, z ktorych Objednavatel’
obdrzi dve a Zhotovitel’ jedno vyhotovenie.
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12.5 Ak by niektoré¢ ustanovenie tejto Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym, nebuda tym dotknuté
ostatné ustanovenia tejto Zmluvy. Zmluvné strany su povinné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahradit’ novym, zodpovedajicim hospodarskemu ucelu tejto Zmluvy, ktory
Zmluvné strany sledovali v Case jej podpisu.

12.6 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si Zmluvu precitali a ze tato tak, ako bola vyhotovena,
zodpovedd ich skutocnej voli, ktora si vzajomne, véazne, zrozumitelne auplne slobodne
prejavili, na dokaz coho pripdjaju svoje podpisy.

Prilohy:
1. Polozkovy rozpis dodavok a prac

V Sali, 28.07.2025

Za Zhotovitela: Za Objednavatela:
Robert Szabo Ing. Roman Kondys
konatel’ spolo¢nosti konatel’ spolo¢nosti
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