

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor_Babín

Objekt:

07 - Elektroinštalácia

Časť:

04 - SO 05 - Uzemnenie

JKSO:

Miesto:

k.ú. Babín

Objednávateľ:

Obec Babín

Zhotoviteľ:

KOJDA-SPOL s.r.o.

Projektant:

Keteb architekti, s.r.o.

Spracovateľ:

Keteb architekti, s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

22. 5. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

55162169

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

152,72

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	152,72	23,00%	35,13

Cena s DPH

v EUR

187,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor_Babin
Objekt: 07 - Elektroinštalácia
Časť:

04 - SO 05 - Uzemnenie

Miesto: k.ú. Babin
Objednávateľ: Obec Babin
Zhotoviteľ: KOJDA-SPOL s.r.o.

Dátum: 22. 5. 2025
Projektant: Keteb architekti,
s.r.o.
Spracovateľ: Keteb architekti,
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

152,72

152,72

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor_Babín

Objekt:

07 - Elektroinštalácia

Časť:

04 - SO 05 - Uzemnenie

Miesto:

k.ú. Babín

Dátum:

22. 5. 2025

Objednávateľ:

Obec Babín

Projektant:

Keteb architekti,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

KOJDA-SPOL s.r.o.

Spracovateľ:

Keteb architekti,
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

152,72

D M

Práce a dodávky M

152,72

1	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	10,000	3,31	33,10
2	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	9,500	3,09	29,36
3	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	4,000	2,94	11,76
4	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	4,000	1,90	7,60
5	K	HZS000112.SR	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	2,000	35,45	70,90