1. Zmluvné strany

Objednavatel’:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoba opravnena rokovat’
vo veciach zmluvnych:
e-mail:

Zmluva o dielo ¢. 15/2025

Obec Tekovska Breznica

Tekovska Breznica 566, 966 52 Tekovska Breznica

Vladimir Zat’ko, starosta obce

Vladimir Zat’ko, starosta obce
starosta@tekovskabreznica.sk

ICO: 00321036

DIC: 2021111477

IC DPH: nie je platca DPH
Bankové spojenie: VUB as.

Cislo uétu:
(d’alej len "Objednavatel™)

Zhotovitel’:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych:

SK46 0200 0000 0000 0302 5422

ULTRASTAV s. r.o.
S. Moysesa 431/14, 965 01 Ziar nad Hronom
Ing. Boris Riva, konatel’

Ing. Boris Riva

vo veciach technickych: Norbert Gocenik

ICO: 45 881 146

DIC: 2023118372

ICDPH: SK2023118372

Obchodny register: Okresny sud Banska Bystrica, oddiel: Sro, vloZka €. : 19060/S
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.

Cislo étu: SK.05 1100 0000 0029 2 184 4987

(d’alej len "Zhotovitel™)

2. Predmet zmluvy
Predmetom Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat vo vlastnom mene ana vlastni
zodpovednost’ stavebné prace a dodavku materidlov na stavbe ,,RekonS$trukcia telocvi¢ne
a socialnych zariadeni zédkladnej Skoly* (dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutych
v Zmluve a Dielo odovzdat’ Objednavatel'ovi.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily vykonat’ Dielo.
Zhotovitel znaSa nebezpeCenstvo Skody na Diele aZ do jeho odovzdania a prevzatia

Zhotovitel sa zavédzuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie
zmluvy, technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO
tak, aby sliZilo uréenému celu. Osoby a vSetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré st
nutné a potrebné k riadnemu splneniu zavazku Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy, je povinny
zabezpecit’ Zhotovitel na vlastné naklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnt

Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zéklade tejto Zmluvy povinny zhotovit’ Dielo
podla vykazu vymer/rozpoCtu. Zhotovitel ma narok na zaplatenie vylu¢ne skutoCne

2.1
2.2
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Objednévatel'om.
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inak.
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zrealizovanych prac.
2.6

Miesto realizécie diela je Zakladna Skola Tekovska Breznica, Tekovska Breznica €. 700.
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3. Cena za Dielo
Cena za Dielo je stanovend podl'a § 3 zédkona €. 18/1996 Z. z. o cenéch, v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon NR SR €. 18/1996
Z. z. o cenach a povazuje sa za pevnud, nemennu a maximalnu cenu

cena bez DPH 85 792,00 eur
23 % DPH 19 732,16 eur
cena vratane DPH 105 524,16 eur

Cena za Dielo bola zaokruhlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade oceneného
vykazu vymer. VSade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela
vratane DPH.
Cena za Dielo je cena maximalna a zahtiia ndklady na splnenie vSetkych zmluvnych zavizkov
Zhotovitel'a vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj ndhradu akychkol'vek nakladov alebo vydavkov
Zhotovitel'a vynalozenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak, aby
bolo Dielo uzivania schopné a sposobilé na kolaudéaciu, vratane dopravnych nakladov,
skladného, nakladov na vypracovanie dokumentacie skuto¢nej realizacie Diela, pripravné
stavebné prace, naklady na vybudovanie, prevadzku, drzbu a vypratanie staveniska a pod.
Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahfiiaji cenu prac popisanych v
jednotlivych polozkach v nadvéznosti na technické Specifikacie, vratane vsetkych nékladov a
vydavkov, ktoré sa vyzaduju a mdzu suvisiet’ s Uplnou realizaciou Diela, vratane docasnych
diel, materialu, dodavky, montéze, vsetkych skusok, doasnych prac, zriadenia pristupu na
stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zdvizkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo
nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka
zalozend. M4 sa za to, ze zriad’'ovacie naklady Zhotovitela, zisk a rezijné néklady a podobné
poplatky su rozlozené rovnomerne vo vsetkych jednotkovych sadzbach.
Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel’ neocenil, st zahrnuté v inych ocenenych
polozkach. Jednotkové ceny su povazované za konecné a platné pocas celej doby realizacie
Diela. Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte zavizuji Zhotovitel'a
a platia pocas trvania Zmluvy.
K zmene ceny mdze dojst’:
3.6.1 pri zmene zdkonnej sadzby DPH,
3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdZky a to len u vyrobkov a prac, ktoré
nie st dostupné na uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domécej ponuke.
Toto musi Zhotovitel’ preukazat’.

4. Platobné podmienky
Objednavatel’ bude uhradzat’ cenu za Dielo, s pravom Zhotovitel'a aj na vystavenie zalohovej
faktiry v zmysle bodu 4.11 tohto ¢lanku zmluvy nasledovne:
4.1.1 ciastkovymi faktirami,
4.1.2 konecnou faktarou.
Zhotovitel je povinny vypracovat jedenkrat mesacne, najneskdér do piateho dia
nasledujiceho kalendarneho mesiaca supis vykonanych prac a dodavok a predlozit ho
Objednavatel'ovi k odstihlaseniu a to v rozsahu, ako je Specifikovand cena za Dielo. Sucast'ou
supisu vykonanych prac a dodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentacia
zrealizovanych préc, a to obzvlast’ detailne zachytenych konstrukcii, ktoré su d’al$imi pracami
zakryté, na CD/ DVD. Supis prac bude vyhotoveny v stlade s ocenenym vykazom vymer,
ktory je prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny,
mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Stavebny dozor najneskor do piatich
pracovnych dni od dorucenia stipisu vykonanych prac, predmetny supis vykonanych prac
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odsuhlasi alebo vrati Zhotovitel'ovi na prepracovanie. V pripade vratenia supisu vykonanych

prac stavebnym dozorom Zhotovitel'ovi na prepracovanie, prepracuje Zhotovitel' predmetné

podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi ich znovu na odsuhlasenie
stavebnému dozoru.

Zhotovitel' je opravneny vystavit’ ¢iastkovl faktiru raz mesacne na zéklade schvalenych

supisov vykonanych prac za mesiac, za ktory je predmetna faktura vystavena.

Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi prislusni faktaru vratane priloh (s vynimkou

fotodokumentacie na CD/DVD) v Styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu

Objednavatel’a uvedentl v zdhlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailova adresu

Objednévatel’a, pricom za deil dorucenia sa povazuje neskorsi z predmetnych spdsobov

dorucenia faktury.

Faktura vystavena Zhotovitelom musi byt’ v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi, najma

zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zdkonom ¢. 431/2002

Z. z. o Uctovnictve v platnom zneni. Faktira musi obsahovat’ minimalne tieto tidaje:

- oznacenie faktura a jej Cislo,

- oznacenie Objednavatela a Zhotovitel'a (ndzov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznacenie banky a ¢isla uctu,

- miesto a nazov Diela, evidencné ¢islo stavby,

- Cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle
ekonomickej klasifikdcie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenske;j
republiky ¢. MF/010175/2004-42,

- zdanitel'né obdobie,

- deil vystavenia, den splatnosti faktury,

- uctovanu ¢iastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovani sumu po
objektoch — vSetky sumy budi uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

K fakture je Zhotovitel povinny dolozit’ nasledovné nélezitosti:

- kryci list faktary,

- zistovaci protokol,

- schvaleny supis vykonanych prac,

Kone¢na faktira bude Zhotovitelom vystavend do 14 dni odo diia podpisania protokolu

o odovzdani a prevzati Diela a okrem nalezitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat’:

- vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade schvalenych
supisov prac,

- zapocitanie zalohovej faktury, vSetkych ciastkovych faktir a platieb Objednavatel’a
v priebehu vystavby,

- vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokit a opravnenych narokov Objedndvatela na
nahradu Skody, na ktoré¢ mu vznikol nérok do vyhotovenia konecnej faktary, ako aj
vyuctovanie narokov na nahradu zvySenych ndkladov spdsobenych Objednavatelovi
¢innost'ou Zhotovitel’a,

- vyuctovanie pripadnych sluZieb a prac, ktoré Objednavatel’ Zhotovitel'ovi poskytol, resp.
pre Zhotovitel'a vykonal pocas realizacie Diela.

Faktara bude rozpisand podl'a klasifikacie produkcie za i€¢elom zaradenia do HIM.

V pripade, ak ktordkol'vek faktara Zhotovitel'a nebude obsahovat’ naleZitosti v zmysle bodov

4.5 az 4.6, resp. konecna faktura aj podl'a bodu 4.7 tohto ¢lanku, je Objednavatel’ opravneny

vratit’ ju Zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnosti faktiry zacina

plynit’ diiom dorucenia opravenej faktury.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dina dorucenia faktury.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednéavatel’ uhradi Zhotovitel'ovi zalohu na cenu Diela vo

vyske 20 % z ceny Diela, a to na zaklade zalohovej faktiry. Zhotovitel je opravneny vystavit
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zalohova faktiru v den nasledujuci po dni v ktorom tato zmluva nadobudla platnost’
a ucinnost’. Zalohova faktara je splatna do 3 dni odo dila jej doruc¢enia Objednavatel'ovi.

5. Cas plnenia
Zhotovitel’ sa zavézuje:
a) prevziat’ stavenisko na vyzvu Objednévatela zaslanu do 15 kalendarnych dni odo dna
ucinnosti tejto Zmluvy,
b) zacat’ stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,
c) realizovat’ stavebné prace do 6 mesiacov od prevzatia staveniska,
d) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany
nedohodntl inak.
V pripade poruSenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a) a d) Zmluvy mé Objednéavatel’
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom pat'desiat eur) za kazdy den
omeskania.

6. Vykonanie Diela
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ pritomnost’ kompetentného zastupcu na stavenisku pocas
celej doby realizécie Diela.
Zhotovitel’ je povinny zabudovat’ materidl a vyrobky 1. triedy kvality s predpisanou dobou
zaruky, skaskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt’ vopred odsuhlasené Objednavatelom
pisomnou formou. Nie je pripustné pouZivanie technolédgii, ktoré su v rozpore s platnymi
technickymi, bezpe¢nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i
rezortnymi. Je zakdzané pouzivat’ drobna i velkli mechanizaciu pre montdzne i stavebné
prace, ktora bola rozne, pripadne neodborne upravovana, nie su pre fiu vypracované technické
a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt’ poruSené predpisy bezpecnostné,
hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dojst’ k zhorSeniu Zivotného prostredia.
Zhotovitel' je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpecit' pre svojich pracovnikov
vSetky potrebné Skolenia atesty na bezpeCnost’ a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel
zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vSetkych
povinnosti pri realizacii Diela v stlade s vyhlaSkou ¢. 147/2013 Zb. o bezpecnosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkdch na stavenisko a d’al§imi
zavaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je Zhotovitel' povinny dodrziavat’ vSetky zavazné
predpisy o ochrane zdravia a bezpe€nosti pri praci, o ochrane Zivotného prostredia ako aj
d’alSie vSeobecne zavidzné pravne predpisy vzt'ahujlice sa na realizaciu Diela.
Zhotovitel' urCuje zamestnanca Norberta Gocnika, ktory je zodpovedny za vytvorenie
podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov a inych pracovnikov na stavenisku
a zaroven urcuje hlavného koordinatora ¢innosti Norberta Gocnika.
Zhotovitel' je povinny ku diu podpisania Zmluvy odovzdat Objednavatel'ovi fotokdpie
dokladov o odbornej sposobilosti svojich pracovnikov vratane fotokopii osvedceni
o Zivnostenskom opravneni a inych osved€eni opraviiujucich Zhotovitel'a k realizécii Diela.
Zhotovitel' je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdodavatelov. V pripade, ak
Zhotovitel' realizuje Dielo prostrednictvom subdodéavatelov, zodpovedd, ako by Dielo
vykonaval sam.
Zhotovitel’ vyhlasuje, ze
6.7.1 precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie Diela a nema k nim ziadne
namietky,
6.7.2 vSetky pozadované vykony a stavebné prace su mu jasné anema k nim Zziadne
namietky,
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6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny
realizovat’ Dielo bez vad, kompletne a funk¢éne podla vsetkych prislusnych STN
v stanovenych terminoch a kvalite.
Objednavatel’ poveruje funkciou stavebného dozoru Ing. Jozefa Spurného a Zhotovitel’
poveruje funkciou veduceho stavby Norberta Gocnika.
Objednavatel’ je povinny odovzdat Zhotovitelovi stavenisko nezat'azené¢ pravami tretich
0s0b.
Objednéavatel’ je povinny zabezpecit’ vytyCenie inzinierskych sieti na vlastné naklady.
Zhotovitel' zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat’
na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v stilade s prislusSnymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel’ je povinny zabezpec€it’ prevadzkové, socidlne a vyrobné priestory na
zariadenie staveniska na vlastné néklady. Zhotovitel’ uhradza vodné a sto¢né, néklady na
odber energii a ostatné naklady z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska priamo
dodavatel'om tychto sluzieb.
Vsetky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a ndstroje, docCasné
stavebné materialy, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané,
nainstalované a spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitel'om ako sucast’ zhotovovania
Diela podl'a Zmluvy. Néklady st sti€¢ast’ou zmluvnej ceny.
Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj skody
vzniknuté tretim osobdm ana veciach pri realizacii prac, ktoré spdsobil Umyselnym
zavinenim. Zhotovitel' sa zavizuje, ze akukol'vek nim timyselne spdsobenu skodu alebo
zapriCinenu Skodu pri realizacii Diela odstrani tak, ze uvedie poskodenu ¢ast’ do povodného
stavu alebo zaplati nahradu skody v plnej vyske.
Zhotovitel’ je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit’ mu vsetky vykresy, vzorky
materialov a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality
— atesty.
Zhotovitel' nie je opravneny vykonat akékol'vek zmeny prac bez prikazu alebo sthlasu
stavebné¢ho dozoru.
V pripade, ak Zhotovitel’ povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo netcelné,
musi uplatnit’ svoje vyhrady zépisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opdtovné
poziadanie vykonat’, pokial nie st v rozpore s prisluSnymi technologickymi postupmi alebo
neodporuji pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo $tatnej spravy.
Objednévatel’ bude organizovat’ kontrolné¢ dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne za
ucasti zainteresovanych subjektov.
Vsetky materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitelom musia byt
dokladované certifikatmi zhody v zmysle zdkona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.
Tie materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp. nebudu
zodpovedat’ zmluvne poZzadovanym skuSkam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit a
nahradit’ bezvadnymi.
Zhotovitel je povinny bez meSkania a pisomne informovat’ Objedndvatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st’azuje realizaciu Diela.
Skuto¢nost, Ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané
prace nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykondvanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru€ené riadne splnenie Zmluvy.

7. Stavebny dennik
Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v
slovenskom jazyku, a to v originali a dvoch kdpiach. Jednu kopiu je povinny ulozit’ oddelene
od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zniCenia origindlu, d’alSiu kopiu
stavebného dennika si odoberd stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti
rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najmd udaje o Casovom postupe prac a ich kvalite,
zddvodnenie odchylok vykonavanych prac, idaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac
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a udaje pre posudenie prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik
na stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i dilom odovzdania a
prevzatia prac.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca
a ich nadriadeni. Okrem nich st opravneni robit’ zdznam stavebny dozor Objednavatel’a, jeho
nadriadeni, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej
spravy.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddeliteI'né prepisy, ktoré sa ¢isluju zhodne s pevnymi listami. Denné
z4dznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré
su predmetom zépisu. Len vynimocne sa tak moéze urobit’” v nasledujuci den. Medzi
jednotlivymi dennymi zaznamami, ako v ramci dennych zaznamov sa nesmu vynechat
ziadne vol'né miesta.

Ak stavbyveduci do péat pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
Zavazok Zhotovitela zhotovit Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela
Objednavatel'om v stulade s tymto ¢lankom Zmluvy.
Prevzatim Diela Objednéavatel'om prechadza nebezpecenstvo Skody na Diele na Objednavatel’a.
Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit’ Objednéavatel'ovi, kedy bude
Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednévatelovi v preberacom konani:

a) zoznam odchylok s ich strué¢nym odévodnenim,

b) zépisnice a osved¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov,

c) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,

d) zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,

e) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,

f) stavebny dennik,

g) doklad o nalozeni s odpadmi,

h) névody na pouzitie zabudovanych zariadeni.
O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat’:

a) zakladné tidaje o Diele,

b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,

c) supis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

e) zoznam odovzdanych dokladov,

f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitel'om a jeho prevzati Objednavatel'om,

g) konstatovanie, ze diiom odovzdania za¢ina plynat’ zaruéna doba a dizku jej trvania,

h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel' povinny vyprazdnit’ stavenisko,

1) datum,

j) podpisy opravnenych osdb.

V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani

v spojeni s inymi nebrdnia a nestazuju uzivanie Diela a neznizuji jeho hodnotu) nie je

Objednévatel’ povinny Dielo prevziat’.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaru¢na doba
Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze Dielo ma v Case jeho odovzdania Objednavatel'ovi dohodnuté
vlastnosti, ze spiia vietky technické a ekonomické parametre, e Dielo bolo vykonané podla
osvedCenych technologii a podla zavdznych technickych noriem, v stlade s hygienickymi,
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9.5

9.6

9.7

9.8
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9.10
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10.1
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ekologickymi, protipoZiarnymi, bezpecnostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel

zodpoveda za to, ze Dielo nema ziadne vady.

Zarucéna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynit dinom podpisania

protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel’ pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitel'a 0ozndmi Zhotovitel'ovi bez

zbytoného odkladu (najneskor do 3 pracovnych dni) vady Diela, ktoré sa objavili pocas

vykonavania Diela, a pocas zaru¢nej doby.

Zhotovitel' je povinny nastipit na odstranenie reklamovanych vad, ak tieto Zhotovitel’

pisomne uznal:

- do 24 hodin od ich ozndmenia pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri
ktorych hrozi bezprostredné riziko nebezpecenstva Skody na zdravi, na zivote alebo na
majetku,

- do 5 pracovnych dni od ich ozndmenia pri ostatnych vadach.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich

odstranenie, ak je to technologicky mozné, a ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Vady Diela reklamované u Zhotovitel'a v zadrucnej dobe je Zhotovitel povinny odstranit’

bezodplatne, pokial’ vznikli v dosledku poruSenia povinnosti Zhotovitel'a alebo v désledku

inych okolnosti, za ktoré zodpoveda Zhotovitel'. Ak vady vznikli z iného dévodu, Zhotovitel
ich odstrani za uhradu.

V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neumerne vysokymi nakladmi a vada by

nebranila uzivaniu Diela, zmluvné strany sa m6zu dohodntt’ na primeranej zl'ave z ceny Diela

bez odstranenia reklamovanej vady.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik

ktorych popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

Stavebny material, resp. realizované Casti Diela prechadzaji do vlastnictva Objednavatel’a ich

zabudovanim. Tym vSak Objedndvatel nepreberd na seba zodpovednost za vady

zabudovaného materialu a stavebnych prac.

V pripade, ak Zhotovitel’ nezacne s odstraniovanim vady podl’a bodu 9.4 alebo neodstrani vady

riadne a v€as podl'a bodu 9.5, ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske

10 € za kazdy zacaty denn omeskania. Objednavatel’ ma zaroven narok na ndhradu Skody

prevysujucu zmluvna pokutu.

V pripade, ak Zhotovitel' neodstraiiuje oznamené vady riadne a vcas, alebo ak ich Zhotovitel

zatne odstranovat’, ale neodstraiiuje ich riadne, ma Objednavatel’ pravo vady odstranit’ sam

alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na néklady Zhotovitel'a. V takomto pripade nie je

Objednévatel’ viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatel’a na ndhradu Skody.

10. Zmluvné pokuty
V pripade nedodrZania terminu zhotovenia Diela, ma Objedndvatel narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy dent omeSkania.
V pripade, ak Zhotovitel’ bez pisomného suhlasu Objednavatel'a nedodrzi tito Zmluvu alebo
akukol'vek jej prilohu, pouzije iny stavebny materidl, iné stavebné postupy, ma Objedndvatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé takéto poruSenie Zmluvy.
V pripade akéhokol'vek porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy ma
Objednévatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovend
osobitna vyska.
Zaplatenim zmluvne] pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody.
Objednavatel’ méa narok na ndhradu skody presahujucu vysku zmluvnej pokuty.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj
zavazok zo Zmluvy.
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12.1

12.2

12.3

V pripade, ak Objednavatel neuhradi cenu za Dielo riadne a v€as v sulade s vystavenou
faktirou Zhotovitelom, ma Zhotovitel nirok na zmluvni pokutu vo vyske 0,10 %
z neuhradenej ceny Diela, a to za kazdy aj zacaty denn omeskania s thradou Objednavatela.
V pripade, ak Objednavatel’ porusi akukol'vek povinnost’ podl'a tejto Zmluvy ma Zhotovitel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 € za kazdé jednotlivé porusenie, ak nie je
ustanovena osobitna vyska.

11. Odstupenie od zmluvy
Objednavatel’ je opravneny od Zmluvy alebo jej ¢asti odstupit’ v pripade, ak
a) bol na majetok Zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie
reStrukturalizécie alebo navrh na vykonanie exekucie,
b) Zhotovitel' nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou, ato aj
napriek predchédzajicej vyzve Objednavatela,
c¢) Zhotovitel' bez dovodu neprevzal stavenisko, alebo meSka so zaCatim prac - ak ide
o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni,
d)je Zhotovitel v omeSkani s plnenim ktoréhokol'vek z terminov uvedenych
v harmonograme - ak ide o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni ato aj napriek
predchadzajicej pisomnej vyzve Objednavatela.
Zhotovitel moze od Zmluvy odstapit’ v pripade, ak
a) je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,
b)Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitelovi pozadovanu sucinnost’ potrebni na riadne
av€asné vykonanie Diela ani do 15 dni po doruceni pisomného upozornenia
Zhotovitela.
Prace adodavky vykonané ku diiu ucinnosti odstipenia od Zmluvy sa vyactuju
v preukazate'nom rozsahu podl’a cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.
Odstiipenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku ditu dorucenia odstiipenia od Zmluvy druhe;j
Zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaji vsetky prava a povinnosti Zmluvnych stran
zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ciastocnému plneniu, resp. hodnote
Ciastocného plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku diu
dorucenia odstupenia od Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy sa d’alej nedotyka naroku na
nahradu Skody vzniknutej porusenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani
zmluvnych ustanoveni tykajlcich sa vol'by prava alebo volby zakona podla ustanovenia §
262 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami
a inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maja
trvat’ aj po ukonceni Zmluvy.
Akykol'vek zanik Zmluvy nemd vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu
vyplyva, Ze maja byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci
Zhotovitel je povinny po podpise tejto Zmluvy do 5 pracovnych dni uzavriet’ a udrziavat’
v platnosti poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent na zivote, zdravi
amajetku Objednavatela a tretich osob, ktord by mohla byt, resp. bude spOsobena
prevadzkovou ¢innost'ou Zhotovitel'a, minimalne vo vySke Ceny za Dielo.
Poistna zmluva podl'a bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt’ vSetky Skody alebo straty
vzniknuté Objednavatelovi alebo tretim osobam odo dna zacatia prac na stavenisku aZz do
ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost’ Zhotovitel'a
poCas zéarucnej doby aza stratu alebo Skodu spdsobenti Zhotovitelom pocas plnenia
akychkol'vek zavizkov podla tejto Zmluvy vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele
prejavia v zarucnej dobe.
Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit' Dielo proti kradezi a poskodeniu a
poistit’ ho proti vzniku Skody v dobe plnenia zmluvy az do protokolarneho odovzdania diela
a vydania pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.
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Ak nastane akdkol'vek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkol'vek jeho Casti, materidlov
alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa one starat, a to
z akychkol'vek dovodov, je Zhotovitel' povinny na vlastné nédklady nahradit’ taktto Skodu tak,
aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje uzavriet’ poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle

ktorého budu vsetky poistné plnenia, na ktoré¢ méze v buducnosti vzniknit’ narok, vyplatené

poistoviiou v celom rozsahu priamo Objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny odskodnit Objedndvatel'a za vSetky Umyselne sposobené Skody

a naroky suvisiace so stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku /iného nez Dielo/,

suvisiace s umrtim alebo zranenim akejkol'vek osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby

a dokoncenia Diela a odstraniovania vad Diela a vo¢i vSetkym narokom na nahradu Skody,

sudnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré¢ v stvislosti s tym vzniknu.

Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladnujicom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje

Zhotovitel'a povinnosti nahradit’ Objednévatel'ovi celkovi Skodu spdsobent poistnou

udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna poistoviia poskytne poistné plnenie,

ktoré nekryje sposobenu Skodu vo vyske preukazatel'ne vynalozenych nakladov na navratenie
do povodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne vobec.

Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatel’a predlozit’ Objednéavatel’'ovi platné poistné

zmluvy podla tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak Zhotovitel' v

stanovenom termine poistné zmluvy nepredlozi, Objednéavatel’ je opravneny od Zmluvy

odstupit’.

Ak Zhotovitel' porusi povinnost’ dohodnut’ a udrziavat’ v platnosti akékol'vek poistenie

pozadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatel'ovi doklad o poisteni podla tejto

Zmluvy, Zhotovitel je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 1.000,- €

za kazdé jednotlivé porusenie; narok na ndhradu Skody Objednavatel’a a pravo odstapit’ od

Zmluvy tym nie st dotknuté.

Ak Zhotovitel’ nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v stlade

s touto Zmluvou, musi odskodnit’ Objednavatel’a za vSetky Skody a naroky, ktoré mu vznikna

nasledkom nedodrzania tychto podmienok.

Bezpenost’ a ochrana zdravia pri préci (d’alej aj ,,BOZP*):

12.11.1 Zhotovitel’ sa zavézuje:

a) dodrziavat bezpe€nostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy na
pracovisku,

b) vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl'a
profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednévatel’a,

¢) minimalizovat' negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby najmi
hlu¢nost’, prasnost’, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

12.11.2 Zhotovitel’ je povinny upozornit’ Objednavatel'a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli
viest’” pri jeho Cinnosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov
Objednavatela alebo dalSich osob, aktoré by pri jeho cinnosti mohli viest
k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych zariadeni
a objektov.

12.11.3 Zhotovitel’ si je vedomy, Ze podl'a ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika,
zodpoveda aj za Skodu spdsobenu okolnost’ami, ktoré maji povod v povahe pristroja
alebo inej veci, ktora bola pouzita pri plneni zavizku a tejto zodpovednosti sa
nemoze zbavit'.

12.11.4 Osoby vykonavajice stavebny dozor st povinné dozerat’ na dodrziavanie predpisov
o bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane zivotného prostredia
a ziadat’ Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi

suvisiacich predpisov, najmé Zakonnika prace, zdkona o zamestnanosti a pravnych predpisov
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upravujucich zamestnavanie cudzincov aosob bez Statnej prisluSnosti, pri svojich
zamestnancoch.

13. RieSenie sporov
Spory zmluvnych stran neopraviiuju Zhotovitel'a zastavit’ prace.
Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmoét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné
zaviazné skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skaskach, pripadne metdéd, méze si kazdd strana dat’ vykonat materidlno-technické
preskusanie Statnym alebo Stdtom uzndvanym skuSobnym miestom pre skusky materialov.
Vysledky tychto skuisok st zaviazné. Naklady na skusky znésa strana, ktoréd spor prehrala.
V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.
Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sid SR a to v jazyku slovenskom. Zéavizny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

14. Zaverecné ustanovenia
Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mozu byt menené, dopliiané, resp. zruené iba pisomnou
formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit' neoddelitelnu sucast
Zmluvy.
Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je
uc¢innd dnom nasledujicim po dni jej zverejnenia. podla § 47a, ods. 1 Obcianskeho
zéakonnika v nadvdznosti na § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informécidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Akékol'vek stavebné prace na predmete diela je Objednavatel’ povinny koordinovat’ so
Zhotovitel'om.
Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov SR.
Téato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechéva Objednévatel’
a dva Zhotovitel.
Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:
Priloha ¢. 1 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer
Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatel'ov
Zmluvné strany vyhlasuja, Ze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia, a preto Zmluvu
na znak bezvyhradného sthlasu s celym jej textom podpisuju.

V Tekovskej Breznici ditia 01.08.2025 V Ziari nad Hronom diia 01.08.2025

Objednavatel’ Zhotovitel’

Vladimir Zatko, starosta obce Ing. Boris Riva, konatel’
Obec Tekovska Breznica ULTRASTAV s. 1. 0.

10



Zmluva o dielo €. ....

Priloha ¢. 2 Zmluvy o dielo

ZOZNAM SUBDODAVATELOV

Zhotovitel': ULTRASTAYV s.r.0., so sidlom S. Moysesa 431/14, 965 01 Ziar nad Hronom, ICO:
45 881 146 tymto vyhlasujem, ze pri realizacii diela: RekonStrukcia telocvi¢ne a socidlnych
zariadeni zakladnej Skoly.

a) nebudem vyuzivat’ subdodavky a celé plnenie zabezpefim sam (tym nie je vyli¢ena neskorsia
mozZnost’ zmeny, avSak za splnenia pravidiel zmenu subdodavatel’ov pocas plnenia zmluvy,
podla bodu 25.4. a 25.5. sut’aznych podkladov.

V Ziari nad Hronom dia 01.08.2025

Zhotovitel’
Ing. Boris Riva, konatel’
ULTRASTAV s. . 0.
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