ZMLUVA ODIELO ¢ 14/2012

uzavreta podl’a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich

predpisov
Zmluvné strany:
1. Objednavatel’: Urad prace, socialnych veci a rodiny Zilina
Hurbanova 16, 010 01 Zilina
zastapeny: Ing. Jozef Machyna
1CO: 3795473
DIC: 2021776097
bankové spojenie: Statna pokladnica Bratislava
¢islo uctu: 7000136372/8180
(d’alej len ,,objednavatel™)
2. Zhotovitel’: Energy Pro, s.r.o.
Skultétyho 78, 010 01 Zilina
ICO: 36784044
DIC: 2022383275
IC DPH: SK2022383275
bankové spojenie: Tatra banka, a.s. poboc¢ka Zilina
¢islo uctu: 2629789298/1100
(d’alej len ,,zhotovitel*)
Preambula

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil prieskum trhu na uskuto¢nenie stavebnych
prac podla §102 zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Clanok I.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel’ sa zavdzuje vyhotovit’ pre objednavatel’a dielo oznaené ako ,,Hydraulické vyvazenie
vykurovacej sistavy UPSVaR Zilina® podl'a a v rozsahu projektu odovzdaného objednavatelom
zhotovitelovi pri podpise zmluvy (d’alej len “dielo”), za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Predmetom zmluvy o dielo je teda vykonanie hydraulického vyvazenia vykurovacej sustavy
v stlade s projektovou dokumentaciou a vykonanie vSetkych ukonov, ¢innosti a prac Stym
spojenych, vratane vyc€istenia vSetkych dotknutych  priestorov po ukonceni vykonavania
stavebnych a inych prac, ¢o sa povazuje za stucast diela.

Presna $pecifikacia prac a cinnosti potrebnych pre zhotovenie diela podla tejto zmluvy je uvedena
Vv polozkovom rozpocéte zhotovitel'a (vyplneny vykaz — vymer), ktory tvori neoddelite'na prilohu
¢. l tejto zmluvy a sucasne sluzi ako zavézny rozpocet na vykonanie diela.

2. Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy o dielo su:

a) splnenie podmienok uvedenych vo vyzve na predloZenie cenovej ponuky,
b) projekt s vykazom vymer/zavéznym rozpoctom,
c) fyzicka obhliadka objektu zhotovitel'om.

3. Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat dielo uvedené v tomto ¢lanku ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy Vo
vlastnom mene, na vlastné naklady a na vlastni zodpovednost’, podl'a podkladov uvedenych v ods.
2 tohto ¢lanku zmluvy, za podmienok vzéjomne dohodnutych touto zmluvou, v zmysle vSeobecne
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zavaznych platnych predpisov a technickych noriem a zaroven sa zaviazuje v dohodnutom termine
odovzdat’ riadne zhotovené dielo objednavatel'ovi.

Objednavatel sa zavizuje dielo vyhotovené zhotovitel'om podla a v rozsahu podkladov uvedenych
v ods. 2 tohto ¢lanku a podl'a dohodnutych podmienok tejto zmluvy od zhotovitel'a prevziat' a
zaplatit’ mu dohodnuta cenu.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu
zname technické, kvalitativne, materialové, Casové a iné podmienky na realizaciu diela a Ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré si na riadne zhotovenie diela
V stanovenom termine potrebné.

Clanok II.
Rozsah predmetu zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo podl'a podkladov uvedenych v ¢lanku 1. ods. 2 tejto zmluvy
vyhotovi zhotovitel’ pre objednavatel’a v rozsahu projektu a vykazu vymer.

Clanok I11.
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze vyhotovi a odovzda dielo v sulade s touto zmluvou objednavatel'ovi do
40 dni od uzatvorenia tejto zmluvy.

Zhotovitel’ splni svoju povinnost vykonat' dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim diela
objednavatelovi. Za ukoncenie diela sa povazuje dei, kedy bola obojstranne protokolarne
podpisana zapisnica o odovzdani a prevzati diela.

Ak po protokolarnom odovzdani diela objednavatel'om budd zistené nedostatky, nedorobky alebo
iné vady diela, je zhotovitel' povinny tieto bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ na vlastné naklady
v dohodnutej lehote.

Dodrzanie ¢asu plnenia uvedeného v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy zo strany zhotovitel'a je zavislé
od riadneho spolupdsobenia objednavatel'a dohodnutého v tejto zmluve. Zhotovitel' nie je v
omeskani po dobu, pocas ktorej nemohol plnit’ svoju povinnost’ nasledkom okolnosti vzniknutych
na strane objednavatel’a, pricom doba plnenia sa o tento ¢as predlZzuje bez naroku objednavatel’a
na uplatnenie sankcii.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel ma pravo protokol o odovzdani a prevzati diela
nepodpisat’ a dielo neprevziat’, ak v dett odovzdania vykazuje vady alebo nedorobky, ktoré brania
riadnemu uZzivaniu diela.

Clanok IV.
Cena za dielo

Cena za zhotovenie diela uveden¢ho v ¢lanku I. tejto zmluvy je stanovena podla zakona NR SR ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor§ich predpisov, vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykondva zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach a vykazu vymer/
zavazného rozpoctu urcujiuceho cenu diela, ktory tvori obomi zmluvnymi stranami odsuhlasenu a
podpisanu prilohu €. 1 k tejto zmluve.
Dohodnuta cena diela predstavuje:

Cena bez DPH 17 270,60 Eur

DPH 20% 3454,12 Eur

Cena spolu vratane DPH 20724,72 Eur

(slovom: dvadsattisicsedemstodvadsatstyriseur/sedemdesiatdva

centov vratane DPH).
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Cena dicla je stanovena na zaklade platnej sadzby DPH v ¢ase uzavretia zmluvy o dielo. V pripade
zmeny sadzby DPH bude dan z pridanej hodnoty u¢tovana vzdy podla predpisov platnych v Case
uskutoc¢novania zdaniteI'ného plnenia.

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuta cena, su vymedzené:

- zadavacimi podmienkami,

- rozsahom a obsahom projektu,

- prislusnymi zaviznymi STN a ostatnymi normami,

- zdkonom €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov a suvisiacimi vykonavacimi predpismi,

- jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy.

Pre vyluéenie pochybnosti sa dodava, Zze dohodnuta cena, ktorej podkladom je priloha €. 1 zmluvy
je pre zhotovitel'a zavdznd, zhotovitel nie je opravneny na jednostranné zvysenie ceny za dielo.
Cena za dielo uvedena v 0ds. 2 tohto ¢lanku je kone¢na a zavézna, predstavuje vsetky naklady na
zhotovenie diela vratane hmot, poplatkov za zabratie verejného priestranstva, vsetkych povoleni,
likvidacie odpadov, nakladania S nebezpe¢nymi odpadmi a vedlajsich rozpoctovych nakladov —
nakladov na spracovanie a predlozenie podkladovej a dokladovej Casti zhotoveného diela pre
ucely protokolarneho odovzdania diela a pod.

V pripadoch, ked” objedndvatel nariadi prace, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy
zhotovitelom, toto nie je dovodom na zmenu ceny. Takéto prace vykona zhotovitel’ na vlastné
naklady v primeranej lehote.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ocenenie pripadnych naviac prac je povinny vykonat’ zhotovitel’ za
jednotkové ceny podla vykazu vymer/zavizného rozpoctu. V pripade, Ze niektoré naviac prace sa
tymto spdsobom nedaju ocenit’, pouzije sa vzajomne odsthlasena kalkulacia, navrh ktorej predlozi
zhotovitel’ a odstihlasi ju objednavatel. V pripade potreby vykonania prac nad ramec rozpodtu je
zhotovitel' povinny tuto skutocnost’ vopred ozndmit' objednavatel’ovi, s ktorym dohodne d’alsi
postup. Bez vopred udeleného pisomného sthlasu objednavatela zhotovitel' nie je opravneny
vykonavat’ ziadne prace naviac, resp. ak takéto prace vykona, nenalezi mu za ne ziadna odmena
ani ina nahrada.

Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy plati, ze prace, ktoré sa neuskuto¢nia, budt pri
kone¢nom vyuctovani ceny za dielo odpocitané podla polozkového rozpoétu - vykazu
vymer/zavidzného rozpoctu, ktory tvori prilohu ¢.1 k tejto zmluve, objednavatel’ zhotovitel'ovi
zaplati len za skutocne vykonané prace a skuto¢ne pouzity material.

Clanok V.
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na realizicii diela bez zalohovych platieb s tym, ze zhotovitel' vytuctuje
cenu za dielo objednavatelovi faktirou jednordzovo po odovzdani diela. Podkladom pre
vystavenie faktiry bude zmluvnymi stranami odsuhlaseny supis skutocne vykonanych prac
aoboma zmluvnymi stranami podpisany odovzddvaci a preberaci protokol. Supis spolu
s protokolom v zmysle predchadzajtcej vety bude tvorit’ prilohu faktary. Splatnost’ faktary, ktorou
bude vyuétovana cena za dielo sa stanovila na dobu 30 dni od jej dorucenia objednavatelovi.
Faktara musi spifiat’ naleZitosti uréené prislusnymi pravnymi predpismi a bude obsahovat’ najma
nasledovné udaje:

- identifikatné idaje objednavatela a zhotovitel’a, adresa, sidlo, ICO, DIC a &islo zmluvy,

- ndzov a miesto zhotovovaného diela,

- Cislo faktiry - dafiového dokladu,

- deni vyhotovenia faktury a den splatnosti faktary,

- oznacenie penazného tstavu a Cislo Uétu zhotovitel’a,

- fakturovanti sumu vratane DPH, sadzby dane, danovy zaklad,

- datum uskutocnenia zdanite'ného plnenia,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela.
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Ak faktara vyhotovena zhotovitelom nebude obsahovat’ nalezitosti uréené vSeobecne zaviznym
pravnym predpisom alebo dohodnuté touto zmluvou alebo nebude obsahovat’ prilohy v zmysle
tejto zmluvy, ma objednavatel’ pravo vratit faktaru zhotovitelovi na prepracovanie alebo
doplnenie. Opravnenym vratenim faktary prestava plynat’ doba splatnosti. Doru¢enim opravenej
alebo doplnenej faktury objednavatelovi plynie nova 30 diiova doba splatnosti.

Objednavatel' sa zavidzuje zaplatit' zhotovitelovi cenu za pripadné prace naviac len ak boli
vytuétované sposobom, ktory predpoklada ¢lanok IV. ods. 8 tejto zmluvy.

V pripade, ze dojde k zastaveniu prac alebo odstiipeniu od tejto zmluvy z dovodov na strane
objednavatela, bude zhotovitel' prace a dodavky rozpracované ku dnu zastavenia alebo zrusenia
zmluvy fakturovat’ po dohode s objednavatelom iba za skutocne zrealizované prace na diele
odsuhlasené objednavatelom. Vypocet sa bude spravovat’ prilohou ¢. 1 zmluvy a popripade
¢lankom IV. ods. 8 zmluvy.

Clanok VL.
Zarucéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené podl'a podmienok uvedenych v tejto zmluve a
vSeobecne zavéaznych platnych predpisov a technickych noriem a ze pocas plynutia zaruénej doby
bude mat’ vlastnosti nevyhnutné na pouzivanie obvyklym spdsobom.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré dielo ma, alebo ktoré sa zistia, v Case jeho odovzdavania
objednavatelovi a pocas zarucnej doby.

Zaru¢na doba na dielo je 60 mesiacov. Zaruka zacina plynut’ diiom nasledujiicim po podpisani
protokolu 0 odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu, Ze objednavatel’ dielo riadne udrZiava a riadne sa ofi
stard. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. skody spdsobené vysSou
MOCOU.

Zmluvné strany sa dohodli na bezplatnych opravach a odstranovani portch a vad diela v zarucne;j
dobe. Zhotovitel’ je povinny S odstraiiovanim poruchy alebo vady diela zac¢at’ najneskér do 48
hodin od ohlasenia poruchy alebo zistenej vady objednavatelom zhotovitel'ovi; poruchu alebo
vadu diela je povinny zhotovitel’ odstranit’ prostrednictvom na to odborne spdsobilej osoby. Pre
pripad, Ze zhotovitel’ tato lehotu nedodrzi, je povinny okrem zaplatenia zmluvnej pokuty (¢1. X1.)
nahradit’ objednavatel'ovi Skodu, pokial’ mu tato preukazatelne vznikne.

Objednavatel sa zavizuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bez zbyto¢né¢ho odkladu po jej zisteni
pisomnou formou u zhotovitel'a. Za objednavatel'a je opravneny komunikovat so zhotovitelom
povereny pracovnik objednavatel’a.

Zhotovitel’ sa zavizuje reklamované vady odstranit’ bez zbytocného odkladu, a to i v pripade, Ze sa
domnieva, ze za ne nezodpoveda. Pokial’ zhotovitel’ hodnoverne nepreukaze, Ze za vady skuto¢ne
nezodpoveda, alebo ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, znasa vSetky naklady spojené
S odstrafiovanim vad zhotovitel'. Odstranenim vad nie je dotknuté pravo objednavatel'a postupovat’
a uplatnovat’ si narok na nahradu skody v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

O odstranenej vade sa spiSe zapis, ktory podpiSu zastupcovia zhotovitela a objednavatela. V
pripade vady, ktora sa odstranuje opravou, prerusuje sa plynutie zarucnej doby na cas
zodpovedajlici dobe odstranenia reklamovanej vady a povodna zaru¢na doba sa predlzuje o cas
potrebny k oprave, lehota za¢ina plynut’ diiom zistenia vady. Na odstranenti vadu sa vzt'ahuje nova
zaru¢na lehota vyplyvajuca zo zmluvy o dielo.

Na vady diela sa okrem ustanoveni tejto zmluvy vztahuju aj ustanovenia § 560-565 Obchodného
zakonnika.
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Clanok VIL
Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a nebezpecenstvo §Skody na fiom

Zhotovitel’ zodpoveda za poskodenie, znicenie, stratu alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré mu
objednavatel’ odovzdal na zhotovenie a vykonanie diela.

Zhotovitel’ je vlastnikom vSetkych veci, ktoré priniesol do miesta zhotovovania diela pocas celej
doby zhotovovania diela. Nebezpecenstvo vSetkych §kod na tychto veciach, alebo nebezpecenstvo
Skody spdsobené tymito vecami pri realizacii diela zndSa zhotovitel’.

Zhotovitel' postupuje pri vykonani diela samostatne, Sodbornou starostlivostou a nesie
zodpovednost’ za vykonanie pric na diele podla zmluvy, pricom musi dodrzat platné pravne
predpisy a technické normy, zodpoveda za riadenie prac na diele a za poriadok V pracovnych
priestoroch vcitane negativnych vplyvov na Zivotné prostredie.

Clanok VIII.
Podmienky vykonavania diela

Objednavatel’ vyslovne a zaviazne prehlasuje, ze pri podpisni tejto zmluvy mu objednavatel
odovzdal v jednom vyhotoveni projektovii dokumentaciu v zmysle ¢l. I. zmluvy a Ze ho zaroveini
informoval o zakladnych tidajoch stavby a priestorov, kde ma byt’ dielo zhotovené. Objednavatel
vyhlasuje, Ze sa s projektovou dokumentaciou oboznamil, vyhodnotil si poskytnuté informacie
a nema voc¢i nim ziadne vyhrady, povazuje ich za Giplné a pre zhotovenie diela za postacujlce.

Zhotovitel' vykonava cinnosti spojené so zhotovovanim diela na vlastni zodpovednost’ a pri

zhotovovani diela je povinny re$pektovat’ a plnit poziadavky a naroky vSetkych platnych

technickych noriem, predpisov v oblasti certifikacie a ostatnych pravnych uprav regulujicich v

priebehu realizacie diela i pocas zaruc¢nej doby poskytnutej na dielo problematiku technickych,

technologickych, kvalitativnych a bezpeénostnych parametrov pouzitych materialov a dodavok,
procesov realizacie stavebnych a montaznych prac a technického vybavenia a zariadenia.

Zhotovitel’ pri plneni predmetu zmluvy sa zavédzuje zabezpecit riadne plnenie zakona ¢. 330/1996

Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, zakona ¢. 95/2000

Z. z. o inSpekcii prace a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

d’alej plnenim zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a

vyhlaskou €. 121/2002 o poziarnej prevencii v zneni a doplneni niektorych zdkonov a vyhlasok.

Za splnenie povinnosti podla tychto predpisov zhotovitel' zodpoveda, a to aj Vv pripade, ak na

plnenie pouzije tretie osoby. Zhotovitel’ sa zavédzuje uhradit’ v plnom rozsahu akékol'vek sankcie,

ktoré budd v pripade porusenia uvedenych predpisov pri vykonavani diela ulozené
objednavatelovi.

Zhotovitel’ je povinny pri zabezpeCovani prac dodrziavat’ bezpe¢nostné a zdravotné poziadavky,

ktoré upravuje nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z.z., pri stavebnych pracach dodrzat’ opatrenia podl'a

vyhl. ¢. 374/1990 Z.z. avyhl. ¢. 59/1992 Z.z. v zneni neskorSich predpisov a minimalne
bezpec¢nostné a zdravotné poziadavky pri pouzivani pracovnych prostriedkov, ktoré upravuje

nariadenie vlady ¢. 392/2006 Z.z.

Zhotovitel' je povinny umoznit objedndvatelovi pristup do miesta vykonavania diela. Na

vyziadanie zhotovitel musi objednavatelovi predlozit vzorky materidlov, vysledky kontrol

kvality (atesty) a pod. uz pocas prac na zhotovovani diela.

Pripadné povolenia a dohody suvisiace so zhotovovanim diela, najmid povolenia na docasné

uzivanie verejnych a inych ploch, likvidaciu odpadov, dohody o nakladani s nebezpecnymi

odpadmi apod., obstara a poplatky za ne znaSa zhotovitel, bez naroku na ich nahradu
objednavatel'om.

Objednavatel zabezpec¢i zhotovitelovi moznost odberu elektrickej energie Vv rozsahu
nevyhnutnom na zhotovenie diela. Naklady na spotrebovanu elektricku energiu znasa zhotovitel,

vyska nakladov sa stanovi podla osobitného merania, ak to nebude mozné, podla

predpokladaného odberu.
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10.

Zhotovitel’ je povinny najmenej 3 dni vopred pisomne vyzvat objednavatela na prevzatie préc,
ktoré budu zakryté. Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ ¢istotu a poriadok v pracovnych priestoroch
a prilahlych, resp. spolo¢nych priestoroch, a na pristupovych komunikaciach. Dalej je zhotovitel
povinny na svoje naklady odstranovat odpady, stavebni sut' anecistoty, vzniknuté pri
zhotovovani diela, ato bez naroku na ndhradu takto vynaloZenych nakladov zo strany
objednavatela. Zhotovitel je povinny spravat sa tak, aby nedoslo ko ilen CciastoCnej
kontaminacii pody.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela, ¢i sa vykonava podla projektu, v
pozadovanej kvalite, za podmienok dohodnutych touto zmluvou, technickych noriem a platnych
pravnych predpisov. Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy za
beznej prevadzky, pripadne v poobediiajSich hodinach a pocas sobdt ak by mal byt ohrozeny
termin ukoncenia diela. V pripade, ze zamestnanci zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelia spdsobia
na zariadeni alebo budove objednavatel'a pri zhotovovani diela $kodu, tito Skodu v plnej vyske je
povinny nahradit’ objednavatel'ovi zhotovitel.

Zhotovitel’ moZe uplatnit’ zmeny materialu za iné materialy, ktoré najmé kvalitativne zodpovedaju
projektovanému materialu, len po ich pisomnom odsthlaseni s  projektantom diela a
objednavatelom. Pouzité materialy musia spifiat’ poZiadavky uvedené v ustanoveni § 47 az 53
zakona ¢. 50/1 976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni
neskorsich predpisov a technické poziadavky Specifikacie vyrobkov, teda musia byt na ne vydané
prislusné certifikaty, ktorymi sa preukazuje splnenie poziadaviek kladenych na enviromentalne
vlastnosti vyrobkov vramci STN aEN, prip. eurdpskych technickych osvedceni
a medzinarodnych noriem.

Clanok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel’' sa zavdzuje najmenej 3 dni pred odovzdanim diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy
vyzvat objednavatela pisomne na jeho prevzatie. Zmluvné strany sa dohodnu na ¢asovom
pracovnom programe preberania diela.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat’ dielo od zhotovitel'a po jeho oznameni o ukonceni,
ak budu chybat’ doklady uvedené v ods. 3. tohto ¢lanku, alebo ak dielo nebude realizované v
rozsahu a kvalite odsuhlasenej projektovej dokumentacie. Naklady, ktoré vyplyni z dévodu
neuspesného preberacieho konania objednavatel'ovi, bude znasat’ zhotovitel’ diela.

K terminu odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel’ povinny dat’ objednavatelovi vSetky doklady
pre riadne prevzatie diela, a to predovSetkym:

- projekt,

- certifikaty, prip. zaru¢né listy a pod.,

- doklad o zneskodneni odpadov potvrdeny prevadzkovatel'om skladky odpadov,

- stavebny dennik, pokial’ boli vykonavané stavebné prace.

O priebehu preberaciecho konania spisuje objednavatel’ v sucinnosti so zhotovitelom protokol
aspon v Styroch vyhotoveniach, ktory podpisu opravnené osoby, ktoré sa ho zicastnili.

Protokol o odovzdani okrem zakladnych udajov o zmluvnom diele bude obsahovat’ aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- supis zistenych vad a nedorobkov nebrédniacich uzivaniu diela,

- dohodu o opatreniach a lehotach ich odstranenia,

- supis odovzdanych dokladov,

- datum a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise o
odovzdani a prevzati budi uvedené vady a nedorobky, ktoré sami osebe ani v spojeni s inymi
nebrania plynulej bezpecnej prevadzke (uzivaniu) diela. Zjavné vady a nedorobky musia byt’
uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia. Vadou sa
rozumie najmi odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych realizaénym
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projektom diela a vSeobecne zdviznymi technickymi normami a predpismi. Nedorobkom sa
rozumie najméa nedokoncena praca oproti projektovej dokumentacii.

Clanok X.
Stavebny dennik

V pripade realizacie stavebnych prac, resp. stavebnych uprav je zhotovitel’ povinny viest” odo dia
prevzatia miesta, kde ma byt dielo vykonané, o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik, do
ktorého je povinny zapisovat’ vSetky skuto¢nosti, rozhodujice pre plnenie predmetu zmluvy.
Hlavne je povinny v dennych zaznamoch zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti,
zdovodnenie odchylok vykonanych prac od projektovej dokumentacie, udaje o pocte pracovnikov,
pocte mechanizmov a mnozstve druhov realizovanych prac. Za riadne vedenie stavebného dennika
zodpoveda stavbyvedici zhotovitela.

Povinnost’ viest’ stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim diela zhotovitelom a prevzatim diela
objednavatelom.

V pripade, ak zhotovitel nebude vykonavat stavebné prace, zavizuje sa viest dennik
zhotovovania diela. Ustanovenia ods. 1 a2 tohto ¢lanku sa pouZiju primerane i na vedenie tohto
dennika.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela v dohodnutom ¢ase plnenia v zmysle ¢lanku
III. tejto zmluvy, zaplati zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej
ceny za dielo podrla ¢l. IV. ods. 2. tejto zmluvy za kazdy zacaty defi omeskania.

V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ vady a nedorobky diela,
zhotovitel’ zaplati objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za dielo
podla ¢. IV. ods. 2. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty den omeSkania, az do odstranenia poslednej
vady diela.

V pripade, ze zhotovitel' nedodrzi lehotu v zmysle ¢L.VI. ods. 5, 7 zmluvy je povinny zaplatit’
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 150,- € za kazdy den omeskania.

V pripade omeskania objednavatela s thradou ceny za dielo ma zhotovitel' narok na trok z
omeskania v zakonom stanovenej vyske.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze narok na uplatnenie nadhrady Skody nie je dotknuty uplatnenim
zmluvnej pokuty, zmluvna pokuta sa na nahradu skody nezapocitava.

Clanok XII
Odstipenie od zmluvy

Podstatné porusenie zmluvnych ustanoveni ma za nasledok, Ze zmluvné strany mézu vyuzit’ pravo
odstipenia od zmluvy podla § 344 a nasl. Obchodného zakonnika za podmienok d’alej uvedenych
v tejto zmluve.

Za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje:

- nedodrzanie ¢asového postupu prac a kvality zhotovovania diela,

- omeskanie s dokoncenim diela viac ako 30 dni, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak,

- iné hrubé porusenie povinnosti zhotovitel'a podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku skuto¢nosti podl'a ods. 1 a ods. 2 tohto ¢lanku
objednavatel’ pisomne upozorni zhotovitel'a na vznik dovodu na odstipenie od zmluvy s tym, Ze
zhotovitel' je povinny Vlehote do 7 dni od obdrzania tohto upozornenia poruSenie zmluvy

Strana 7 z 10



odstranit’. V pripade, Ze tato lehota uplynie marne, a teda zhotovitel’ porusenie zmluvy neodstrani,

ma objednavatel’ pravo odstlpit’ od tejto zmluvy.

Objednavatel’ moze odstipit’ od zmluvy, ak bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz, ak

bolo proti zhotovitel'ovi zacaté konkurzné alebo vyrovnavacie konanie, ak bol proti zhotovitel'ovi

pre nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu alebo ak bude zhotovitel' v

likvidacii.

K odstapeniu od zmluvného vzt'ahu objednavatelom ddjde a tato zmluva zanika diiom dorucenia

pisomného odstupenia zhotovitelovi, a to so vSetkymi pradvami, ktoré z tohto titulu

objednavatelovi vznikn v zmysle prisluSnych ustanoveni Obchodného zékonnika.

Pravo na nahradu Skody zostava zachované aj po odstipeni od zmluvy. Odstipenie od zmluvy sa

nedotyka naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Po zaniku zmluvy z dovodu odstipenia od zmluvy odovzda zhotovitel' objednavatelovi bez

zbyto¢ného odkladu rozostavané dielo v stave, v akom sa ku diu odstapenia nachadza. Zhotovitel

odovzda objednavatel'ovi spolu s rozostavanym dielom:

- realizacné projekty, ktoré obdrzal od objednéavatel'a k vykonaniu diela,

- osvedcenia, certifikaty, zdrucné listy a pod., tykajuce sa zrealizovanej Casti.

Objednavatel’ rozostavané dielo v tomto stave prevezme. O odovzdani a prevzati spiSu povereni

zastupcovia zmluvnych stran protokol. Protokol bude obsahovat’ najma tieto nalezitosti:

- zhodnotenie rozsahu odovzdéavanej Casti zmluvného diela,

- supis odovzdanych podkladov,

- ocenenie vykonanych prac a dodavok; v pripade, ak sa zmluvné strany nedohodntl na oceneni uz
vykonanych prac, vykona ocenenie tychto pric zmluvnymi stranami zvoleny znalec, a to
vyluéne na naklady zhotovitela; ak sa zmluvné strany nedohodni na osobe znalca najneskor do
jedného mesiaca od zaniku zmluvy, znalca zvoli objednavatel. Znalec vykona ocenenie
s prihliadnutim na ceny plneni uvddzané vo vykaze vymer/ zavdznom rozpocte, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

- datum a podpisy poverenych zastupcov,

- zoznam &asti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel’ poskytne zaruku a dizku jej trvania.

Po zéaniku ucinnosti zmluvy z dévodu odstipenia od zmluvy objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi

uskuto¢nené prace a dodavky na zmluvnom diele v sulade s tdajmi obsiahnutymi v protokole

podla ods. 8 tohto ¢lanku. Podkladom pre platenie bude zhotovitelom vystaveny danovy doklad,
ktory je splatny najneskor do 30 kalendarnych dni po protokolarnom odovzdani diela podla tohto
¢lanku, ods. 7 a 8 a doruceni faktry objednavatel’ovi.

Clanok XIIL
RieSenie sporov

Obidve zmluvné strany vynalozia Usilie, aby pripadné spory, ktoré mézu vzniknat’ pri realizacii
diela uvedeného v tejto zmluve, boli rieSené cestou vzajomnej dohody.

Vsetky vztahy zmluvnych stran sa riadia platnym pravnym poriadkom Slovenskej republiky a
pripadné spory budu riesené prislusnymi sadmi Slovenskej republiky.

Clanok XIV.
VysSsia moc

Zmluvné strany nie st v omeskani podla ¢l. XI. tejto zmluvy v pripadoch vysSej moci, ak tieto
skuto€nosti bezodkladne pisomne oznamia druhej strane. Pisomné oznamenie sa nevyzaduje, ak st
okolnosti vysSej moci vSeobecne zname.
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Pod pripadom vy$Sej moci sa rozumie najmd kazdd vonkajSia udalost’ alebo okolnost’
vynimo¢ného a neodvratného charakteru, ktorti zmluvné strany nemohli predvidat’ a ovplyvnit’ pri
uzatvarani tejto zmluvy o dielo a ktora znemoziuje realizaciu Casti diela alebo celého diela (napr.
vojna, mobilizacia, zivelné pohromy a pod.).

V pripade, ze by vy$Sia moc sposobila preruSenie plnenia zmluvnych zavéizkov o viac ako 30
kalendarnych dni, zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, pripadne na inych postupoch,
tykajucich sa d’al$ej realizacie zmluvy. O dobu prerusenia prac na diele, d’alej o dobu nutnt na
obstaranie tovarov na opravu diela a na vykonanie opravy diela poskodeného vy$Sou mocou sa
postva termin ukoncenia diela, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vys$ej moci, strana,
ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vys§iu moc, poziada druhu stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k
predmetu, cene a Case plnenia. Ak nedojde k dohode, mé strana, ktora sa odvolala na vysSiu moc
pravo odstipit’ od zmluvy. Uéinky odstiipenia nastanti diiom dorucenia oznamenia.

V pripade vy$sej moci nie je zmluvna strana, ktorej sa vysS$ia moc priamo tyka, v omeskani s
plnenim zavizku vy$Sou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a opravnena strana nema narok na
pripadnti zmluvnu pokutu spojent s omeskanim takejto povinnosti, a to poc€as trvania vyssej moci
az do doby nevyhnutne nutnej na napravu nasledkov sposobenych vyssou mocou. Pri nesplneni
zmluvnej povinnosti dotknutej vy$Sou mocou, ktord spdsobi omeskanie druhej zmluvnej strany,
tato taktiez nie je v omeskani.

Clanok XV.
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat’ objednéavatel'a o stave rozpracovaného diela priebezne na poziadanie
objednavatel’a, podl'a jeho potreby a po dohode so zhotovitel'om.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma odborni spdsobilost’ a opravnenie vykonavat' dielo podla tejto
zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje po ukonceni diela zaskolit' zodpovedného zamestnanca obstaravatela na
obsluhu vyregulovaného vykurovaného systému.

Ak podla ustanoveni tejto zmluvy ma niektora zo zmluvnych stran povinnost’ dorucit’ pisomnost’
druhej zmluvnej strane, alebo ak takato povinnost’ vyplyva zmluvnej strane z pravneho predpisu,
bude takato pisomnost’ doru¢ovana doporuc¢enym listom alebo osobne zmluvnymi stranami na
adresy zmluvnych stran uvedené v tejto zmluve. Ak zmluvna strana odmietne prevzatie takto
doruCovanej pisomnosti, alebo ak takato pisomnost bude vratend odosielatel'ovi, bude sa
povaZovat’ za dorucenu uplynutim treticho diia od jej odoslania, aj ked” sa adresat o doru¢ovani
nedozvedel.

Clanok XVI.
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch tGc¢astnikov zmluvy
a ucinnost’ po jej zverejneni v stilade s § 47a 0ds. 2 Ob¢ianskeho zakonnika.

Tato zmluvu mozno menit’ len pisomne vo forme obojstranne odstihlasenych a chronologicky
¢islovanych dodatkov, a to vylu¢ne v sulade so zdkonom ¢&. 523/2003 Z.z. 0 verejnom obstaravani
Vv zneni neskorsich predpisov.

Neoddelite'nou sucast'ou tejto zmluvy je priloha €. 1, ktora obsahuje oceneny polozkovy rozpocet
(vykaz vymer) diela.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ dostane tri rovnopisy a
zhotovitel' dva rovnopisy. V rovnakom pocte budi vyhotovené i dodatky K tejto zmluve, pokial
vynimo¢ne dojde k ich uzavretiu.
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5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak tdto zmluva neupravuje niektoré vzajomné vztahy a zavizky,
budu sa tieto riadit’ ustanoveniami Obchodného zakonnika ako aj d’al§imi na zmluvné zavazky sa
vztahujucimi pravnymi predpismi.

6. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej vole, Ze nebola
uzatvorena v tiesni ani za zvIast’ nevyhodnych podmienok, precitali si ju, jej obsahu porozumeli a
na znak suhlasu s jej obsahom tito vlastnoruc¢ne podpisuju.

Objednavatel: Zhotovitel:
V Ziline ditia _24.09.2012 V Ziline diia 24.09.2012
Podpisal vlastnou rukou. Podpisal vlastnou rukou.
Ing. Jozef Machyna Ing. Jozef Valek
riaditel’ konatel
Priloha ¢. 1:  projektova dokumentacia vratane vykazu/vymer — zavézny oceneny polozkovy

rozpocet diela
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