

Z m l u v a
o uzatvorení budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do správy a prevádzky uzatvorená v zmysle § 289 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v zmysle § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

30700/ZIO/04/2012/1462



Čl. I.
Zmluvné strany

- 1. Budúci odovzdávajúci: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
 Sídlo: Mlynské Nivy č. 45, 821 09 Bratislava
 Štatutárny orgán: Ing. Milan Gajdoš – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 Ing. Viktória Chomová – podpredsedníčka predstavenstva
 Právna forma: Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sa, VI. č. 3518/B
 IČO: 35 919 001
 DIČ: 2021937775
 IČ DPH: SK 2021937775
 Bankové spojenie:
 Číslo účtu:

(ďalej len „budúci odovzdávajúci“)

a

- 2. Budúci preberajúci: Poľnohospodárske družstvo BEBRAVA**
 Sídlo: 956 55 Veľké Chlievany 23
 Štatutárny orgán: Ing. Anton Benko – predseda predstavenstva
 Ing. Dušan Kuča – člen predstavenstva
 Právna forma: Družstvo zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Odd. Dr, VI. č. 32/R
 IČO: 00 205 834
 DIČ: 2020416398
 IČ DPH: SK2020416398
 Bankové spojenie:
 Číslo účtu:

(ďalej len „budúci preberajúci“)

Čl. II.
Všeobecné údaje o stavbe

1. Názov stavby: „Rýchlostná cesta R2 Ruskovce – Pravotice“

Číslo a názov objektu:

026-06 – Spätná rekultivácia dočasných záberov k. ú. ...
050-04 – Úpravy meliorácií v km 7,150 až 7,550 cesty R2.

2. Územné rozhodnutie:

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby vydal Krajský stavebný úrad v Trenčíne Rozhodnutím č. KSÚ 2012-417/1353-13/Pa zo dňa 15.05.2012, s právoplatnosťou nadobudnutou dňom 20.07.2012, ktorým sa nahrádza právoplatné územné rozhodnutie vydané Mestom Bánovce nad Bebravou dňa 29. 9. 2008 pod č. Výst.1707/3365/2008.

Čl. III.

Predmet a účel zmluvy

1. Budúci preberajúci je vlastníkom a prevádzkovateľom objektov uvedených v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy, pričom ich úpravou nedôjde k zmene vlastníckych práv.
2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok uzavrieť za podmienok uvedených v tejto zmluve zmluvu o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do správy a prevádzky.
3. Účelom zmluvy je uviesť do súladu záujmy zmluvných strán tak, aby predmetné objekty vyvolaných investícií slúžili svojmu účelu.

Čl. IV.

Cena

1. Skutočná výška nákladov vynaložených na vybudovanie uvedených objektov bude známa po skončení výstavby a uvedená v zmluve o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do správy a prevádzky.
2. Budúci odovzdávajúci je povinný uhradiť náklady vyvolaných úprav priamo dotknutého úseku vedenia v zmysle § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.

Čl. V.

Povinnosti zmluvných strán

1. Budúci odovzdávajúci zabezpečí realizáciu objektov uvedených v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy prostredníctvom subjektu, oprávneného k výkonu tejto činnosti.
2. Budúci odovzdávajúci zabezpečí včasným písomným pozvaním účasť povereného zamestnanca budúceho preberajúceho pri preberaní objektov uvedených v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy.
3. Odovzdávajúci je povinný odovzdať a preberajúci je povinný prevziať objekty uvedené v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy bez zbytočného odkladu po dokončení predmetnej stavby a podpísaní preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce v súlade so zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 83/2008 Z. z. na uvedenie preložených objektov do prevádzky spolu s projektovou a technickou dokumentáciou v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
4. Nebezpečenstvo škody na objektoch uvedených v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy prechádza na budúceho preberajúceho podpísaním Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.
5. Formálno-právne odovzdanie a prevzatie upravených objektov sa uskutoční osobitnou zmluvou o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do správy a prevádzky, ktorú zmluvné strany uzatvoria po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

Táto zmluva bude obsahovať:

- a) ustanovenie o tom, že preberajúci prevzal od odovzdávajúceho uvedené objekty do správy a prevádzky podpísaním preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce v súlade so zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 83/2008 Z. z. spolu s projektovou a technickou dokumentáciou,
- b) konštatovanie, že úpravou objektov nedošlo k zmene vlastníckych pomerov, a že správcom a prevádzkovateľom objektov uvedených v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy je preberajúci,
- c) konečnú obstarávaciu cenu vybudovaných objektov.

Čl. VI. Záverečné ustanovenia

1. Zmeny alebo dodatky tejto zmluvy môžu byť vykonané len na základe dohody zmluvných strán písomným dodatkom k zmluve, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
2. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že právne účinky tejto zmluvy sú v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení, v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. v platnom znení, podmienené aj jej zverejnením.
4. Ak by táto zmluva nebola zverejnená do 3 mesiacov od jej uzatvorenia, tak platí, že v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení k uzatvoreniu zmluvy nedošlo.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
6. Práva a záväzky z tejto zmluvy prechádzajú i na právnych nástupcov zmluvných strán.
7. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po tri vyhotovenia.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že táto je uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

V Bratislave, dňa

V Rybanoch, dňa

Budúci odovzdávajúci:

Budúci preberajúci

.....
Ing. Milaň Gajdoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Anton Benko
predseda predstavenstva

.....
Ing. Viktória Chomová
podpredsedníčka predstavenstva

.....
Ing. Dušan Kuča
člen predstavenstva