Ramcova dohoda

éislo zhotovitefa: 004/2012
éislo objednavatefa : M/ZC,/,{/U(’[

Udrzba - sanacia $kar na vozovkach diafnic a komunikacii v sprave NDS

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podlfa 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb .Obchodny zakonnik v platnom zneni

Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:
Bankové spojenie:
&islo uétu:

ICO:

DIC:

IC DPH:
$tatutarny organ:

(dalej len ,Ramcova zmluva* alebo ,zmluva®)
medzi zmluvnymi stranami:

Zhotovitefom

VIA FLEX , s.r.0.
Nadrazna 33, 909 01 Skalica
spolo&nost' s ru¢enim obmedzenym

44259867
2022637969
SK2022637969
Ing. Peter Kvaltin

Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:
- vo veciach cenovych:

Tel./Fax:
(dalej len ,zhotovitel®)
a
Objednavatefom
Nazov: Narodna diaPni¢na spoloénost’, a.s.
Pravna forma: akciova spolo¢nost,
zapisana v obchodnom registri Okresny sid Bratislava I, Oddiel Sa, Vlozka ¢.
3518/B
Sidlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Bankové
spojenie:
Cislo uétu:
ICo: 35919 001
IC DPH SK 2021937775
DIC: 2021937775
Statutarny organ: |ng. Milan Gajdo3, predseda predstavenstva a generalny riaditel
Ing. Stefan Torok, &len predstavenstva
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Osoby opravnené rokovat’

vo veciach zmluvnych .
vo veciach technickych:!

pre skasanie a kvalitu:
vo veciach cenovych:

(dalej len ,objednavatel”)

Clanok |
Predmet zmluvy

1.1 Predmetom zmluvy je z&vézok zhotovitefa vykonat pre objednavatela dielo — adrzba - sanacia
&kar na.vozovkach diafnic a komunikacii v sprave objednavatefa pre prisiuSné strediska spravy
a (drzby: objekt . 4 - vozovky v sprave SSUD 8 Liptovsky Mikulés, SSUD 9 Mengusovce,
SSUD 10 Beharovce, SSUD 11 Presov, SSUR 4 Kosice, v silade so zmluvou, sutaznymi
podkladmi a pisomnymi objednavkami objednavatela (dalej len ,dielo®) a dielo dokon&ené riadne
av&as odovzdat objednavatelovi a zavazok objednavatela zaplatit' zhotovitefovi za vykonané
dielo cenu uvedenu v &l. 111 tejto zmluvy.

1.2 Predmet pinenia
Spologny slovnik obstaravania (CPV):
Hlavny slovnik
Hlavny predmet: 45.23.32.10-4 Prace vrchnej stavby diafnic
45.23.32.20-7 Prace vrchnej stavby ciest

1.3 Rozsah diela — predpokladané vymery prac su uvedené v sutaznych podkladoch, pri¢om nie su
zavazné pre plnenie zmiuvy, tj. zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat' v rozsahu a spésobom
v stlade s bodom 1.4 tohto ¢lanku zmluvy.

1.4 Specifikdcia druhu a rozsahu prac, urCenie lokalit, mena zamestnancov objednavatela
poverenych kontrolou a preberanim prac (t.j. stavebny dozor), terminy pinenia a dalSie podmienky
budu $pecifikované v pisomnych objednavkach vystavenych objednavatefom po¢as trvania
zmluvného vztahu, ktoré budu neoddelitefnou suéastou zmluvy. KaZdé pinenie vzmysle
konkrétnej objednévky je posudzované ako samostatné dielo v zmysle zmluvy.

1.5 Zavazné objednavky maju za objednavatela pravo vystavit osoby: riaditef
SSUD 8 Liptovsky Mikulas, riaditefl
SSUD 9 Mengusovce, riaditefka
SSUD 10 Beharovce, riaditef SSUD 11 Presov,

riaditel SSUR 4 KoSice
Objednavatef doruéi objednavku zhotovitefovi doporutenou postou na adresu
zhotovitela uvedenu v zahlavi tejto zmluvy. Zhotovitef potvrdi prijatie objednavky na jej
kopii a siasne oznami objednavatefovi osoby zhotovitefa zodpovedné za
pinenie zmluvy v ramci prisludnej objednavky.

Clanok Il
Cas pinenia

21 Zmluva sa uzatvara na dobu uréitu a to na obdobie 48 mesiacov od nadobudnutia uginnosti
zmiuvy.

2.2 Terminy realizacie prac: v ¢ase od 1.3. do 30.11. kalendarnych rokov poCas trvania zmluvy
podfa bodu 2.1; konkrétne terminy plnenia budu Specifikované v objednavkach vystavenych
objednavatefom v obdobi uginnosti zmluvy.

2.3 Zhotovitef je povinny za&at vykonavat prace do 30 dni odo dia dorucenia objednavky, pokial
v objednavke nie je uvedeny iny termin nastupu. Objednavatef odovzda stavenisko
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3.7
3.8

zhotovitelovi zapisom v stavebnom denniku, pricom odo dia odovzdania staveniska znasa
nebezpe&enstvo $kody na diele zhotovitel.

Zhotovitel je povinny bez zbytoZného odkladu pisomne oznamit objednavatelovi vznik
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu diela (alebo jeho casti) ama za
nasledok predizenie dohodnutej lehoty dodania diela a nasledne to vyznatit v stavebnom
denniku. Predizenim dohodnutej lehoty ukon&enia diela alebo jeho €asti zo strany zhotovitela
nie je dotknuta povinnost zhotovitefa uhradit zmluvnu pokutu za omeskanie v zmysle ¢l. VI
bodu 6.2 zmluvy okrem pripadov, ked k omeskaniu doslo z dévodu vy$$ej moci.

Clanok Il
Cena diela

Cena diela bude tvorena stétom sucinov objednaného rozsahu prac a zmluvnych jednotkovych cien
podfa Prilohy &.1 zmiuvy. Jednotkové ceny uvedené v Prilohe &.1 Cenova ponuka zhotovitela
z elektronickej aukcie pokryvaju vsetky zmiuvné zavazky a vetky naleZitosti nevyhnutné na riadne
vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podfa sutaznych podkladov a objednavok.

Prijaté jednotkové ceny su zavazné, stanovené v stlade s ponukou zhotovitefa v elektronickej aukcii.
Jednotkové ceny st pevné a nemenné potas celej doby trvania zmiuvy. Jednotkové ceny budu
udané na dve desatinné miesta. Po uplynuti kalendarneho roka 2013 je zhotovitefl kazdoro&ne
povinny poziadat objednavatefa o vypocet fakturaéného indexu, ktorym sa upravi celkova cena
diela v prislusnom kalendarnom roku. Pisomna Ziadost zhotovitela musi byt doru¢ena do sidla
objednavatela najneskor do 28.2. prislusného kalendarneho roka.

Pri vypotte fakturaéného indexu sa zmluvné strany zavazuju pouzit index uverejneny na web
stranke Statistického uradu SR, a to index cien stavebnych prac podia KS za 4.Q
predchadzajuceho kalendarneho roka (Statisticky urad — produkty- publikécie- elektronicke
publikacie na stiahnutie- ceny produkénych Statistik- index cien stavebnych prac- index cien
stavebnych prac, materidlov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve SR ¢.12- dokument na
stiahnutie- tab. &.1.. indexy cien stavebnych prac podla KS za 4.Q 20... - riadok: opravy
a udrzba stavebnej povahy, stipec: 4.Q predchadzajuceho roka).

Na zaklade ziadosti zhotovitela objednavatel vypogita v zmysle bodu 3.3 fakturacny index a
vyhotovi pisomny Zéapis o vypocte fakturatného indexu. Dva originaly Zapisu o vypocte
fakturaéného indexu /1 pre objednavatela a1 pre zhotovitefa/ posle objednavatel spolu s
navrhom dodatku k zmluve na odsuhlasenie zhotovitefovi. Pisomny navrh dodatku spolu so
Zapisom o vypotte fakturagného indexu je zhotovite! povinny podpisat a dorutit do sidla
objednavatela v lehote 3 tyzdiiov odo dia ich doruéenia. Zapis o vypotte fakturatného indexu
st opravnené podpisat za zmluvné strany osoby opravnené konat' vo veciach cenovych.

Fakturaény index bude platny od 1. diia mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom doslo
k podpisaniu dodatku do doby platnosti nového fakturaéného indexu s vynimkou uvedenou
v bode 3.6.

V pripade, ze zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bodoch 3.2., 3.3, 3.4. ostava v platnosti
dovtedy platny fakturagny index, resp. jednotkové ceny a objednavatel ma narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 10% z fakturovanej celkovej ceny diela v prislusnom kalendarnom
roku. Zmluvna pokuta sa vztahuje na poru$enie ktorejkolvek z uvedenych povinnosti.
Objednavatel je zaroveil opravneny odstupit od zmluvy, priom odstipenie je ucinne diiom
dorugenia pisomného odstupenia do sidla zhotovitela.

Faktura&ny index je zhotovitel povinny uviest' vo faktirach.

V zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskordich a suvisiacich predpisov a § 546
anasl. Obchodného zakonnika méze byt cena za dielo upravena podfa skutocne realizovaného
mnozstva a druhu préc v stlade so zaznamami v stavebnom denniku.
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Clanok IV
Platobné podmienky

Zhotovitefovi prisiticha uhrada len za skutone vykonané prace na diele.

Fakturacia bude uskuto&nena po ukondeni a prevzati prac na diele vzmysle kazdej jednotlivej
objednavky.

Podkladom pre fakturaciu bude supis skutogne vykonanych prac (dalej len ,supis*) vyhotoveny na
zéklade rekapitulacie uvedenej v stavebnom denniku potvrdeny stavebnym dozorom objednavatela
a protokol o odovzdani a prevzati ( dalej len preberaci protokol’) . Na (Cely fakturacie sa za den
dodania diela povazuje defi podpisania preberacieho protokolu opravnenymi zastupcami zmluvnych
stran.

Splatnost faktar je 30 dni od doporu¢eného dorucenia bez nedostatkov do sidla objednavatefla.

Faktira musi obsahovat obligatérne naleZitosti podla §71 zakona C. 222/2004 Z. z. odani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Faktira musi obsahovat aj nasledovné udaje:
odvolavku na &islo zmluvy a &islo objednavky, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy,
bankové spojenie vzmysle zmluvy. Ak ich faktura nebude obsahovat, objednavatel je
opravneny takato faktaru vratit zhotovitefovi spolu s oznaéenim nedostatkov, pre ktoré bola
vratena. V tomto pripade plynutie lehoty splatnosti takejto faktury sa preru$uje a nova lehota
splatnosti za&ne plynut diiom nasledujucim po dni doporu&eného doru¢enia opravenej alebo
doplnenej faktury do sidla objednavatela.

Clanok V
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

Zaruéna doba na dielo: 24 mesiacov

Zaruéna doba zagina plynut dilom pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania na zaklade
preberacieho protokolu v zmysle bodu 8.3 ¢lanku VIIL. zmluvy. Pogas zaruénej doby zodpoveda
zhotovitel za vady diela a je povinny ich na poziadanie objednavatela odstranit’ do 30 dni na
svoje naklady, ak sa strany s prihliadnutim na povahu vady nedohodnu inak.

Uznanie reklamovanej vady diela je zhotovitel povinny pisomne potvrdit do 7 dni odo dha
doruéenia reklamacie, pricom v pripade neuznania reklamovanej vady, je zhotovitel povinny
objednavatelovi oznamit odmietnutie uznania vady v rovnakej lehote.

Nedodrzanie parametrov stanovenych v ¢asti ,Technicko-kvalitativne poziadavky na predmet
zakazky* &asti B1 sutaznych podkladov bude posudzované ako nevyhovujice
a reklamovatelné.

Clanok Vi
Zmluvné sankcie

V pripade, ze zhotovitel nedodrzi termin nastupu podfa bodu 2.3 &l. Il zmluvy ma objednavatel
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny vratane DPH danej rozsahom plnenia na zaklade
konkrétnej objednavky, za kazdy aj zacaty def omeskania.

V pripade omeskania zhotovitela spoCivajicom v nedodrzani terminu ukonc¢enia diela
uvedeného v pisomnej objednavke podra ¢l | bodu 1.4 zmluvy ma objednavatel narok na
zmluvnt pokutu 0,05% z ceny diela vratane DPH, tj. zceny danej rozsahom pinenia na
zaklade konkrétnej objednavky, za kazdy defi omeskania.

Ak zmluvné strany porusia povinnosti dohodnuté 1. VII. a Vill. zmluvy inym spdsobom, ako je
uvedené v tomto &lanku je kazda zo zmluvnych stran opravnena uplatnit si vodi druhej strane
zmluvnt pokutu vo vyske 0,05% zceny vratane DPH danej rozsahom pinenia na zaklade
konkrétnej objednavky za kazdy den, dokial porusenie povinnosti trva.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie su dotknuté naroky na nahradu $kody vzmysle platnych
pravnych predpisov.
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V pripade omes$kania so zaplatenim faktlr ma zhotovitel narok na urok z omes$kania vo vyske
0,05 % z fakturovanej sumy za kazdy defi omeskania.

Clanok VI
Podmienky vykonania prac

Zatatie a ukonCenie prac vramci dohodnutych terminov pinenia uvedenych v pisomnych
objednavkach objednavatefla je zhotovitel povinny dohodnut’ vopred s pristusnym SSUD, SSUR
(telefén, fax).

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov, za
neohrozenie bezpeénosti premavky a za vSetky pripadné 8kody, zavinené svojou &innostou.
Pri uskuto€fiovani prac je zhotovitel povinny dodrZiavat v8etky sivisiace predpisy o ochrane
zdravia a bezpecnosti pri praci, predpisy o ochrane Zivotného prostredia ako aj o bezpeénosti
premavky vyplyvajice zo zakona ¢&. 8/2009 Z. z. ocestnej premavke v zneni neskorSich
predpisov a suvisiacich predpisov.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast diela moze
odovzdat' na zhotovenie svojmu podzhotovitelovi len s predchadzajucim pisomnym suhlasom
objednavatela. Tento sthlas nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti za vietky prace
a ¢innosti podzhotovitela. Objednavatel méa pravo poziadat' zhotovitela o zmenu podzhotovitela
vybratého zhotovitelom, ak méd na to zavazné dévody (napr. nekvalitne realizované prace
konkrétnym podzhotovitelom na predchadzajucich stavbach a pod.). Zhotovitel je povinny
Ziadosti objednavatela podla predchadzajucej vety bezodkladne vyhoviet azmenit
podzhotovitela, pri¢om novy podzhotovitel musi byt objednavatelom odsthlaseny podla tohto
bodu.

Odo dila odovzdania staveniska, vzdy po¢as vykonavania prac, je zhotovitel povinny viest
stavebny dennik v zmysle stavebného zakona &. 50/1976 Zb. v zneni neskorich zmien a
doplnkov a prisludnej vykonavacej vyhlasky. Vedenie stavebného dennika sa konéi drom
odstranenia vdetkych vad a nedorobkov diela.

Objednavatel je opravneny kontrolovat' vykonavanie diela.

Prace budl vykonavané pocas kratkodobého obmedzenia dopravy (kratkodobé pohyblivé
pracovisko) na jednom jazdnom pruhu, vyznageného prislusnymi dopravnymi znatkami a
zariadeniami. Vyznacenie je zhotovitel povinny zabezpecit si vlastnymi prostriedkami v zmysle
Zasad pre pouzivanie prenosného dopravného znaenia na pozemnych komunikaciach
schvalenych MDPT SR pod ¢&.p.. 1110/271-97 zo dia 14. 10. 1997 a suvisiacich platnych
technickych podmienok schvalenych MDPT a v uprave podla zakona o cestnej premavke 8/2009
Z.z. a bude zodpovedat za jeho funkénost pofas vykonavania prac. Obmedzenie dopravy je
zhotovitel povinny vykonat dialniénym zabezpetovacim privesom.

Miesto a €as vyznacenia dopravného obmedzenia podla postupu prac je zastupca zhotovitela
jeden den vopred povinny oznamovat' na prisludné stredisko spravy a GudrZby objednavatela.

Zhotovitel je povinny organizovat prace a uvolnit' stavenisko po ukonéeni prac od materialov
a mechanizmov tak, aby nezavinil zbytoéné trvanie obmedzenia dopravy.

Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstranovat
na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami.

Clanok VI
Preberanie prac

Zhotovitel je povinny oznamit dokonéenie prac objednavatelovi a zmluvné strany sa dohodnt na
termine odovzdania a prevzatia diela.
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8.2 Za riadne vykonané dielo sa povazuje dielo ukonZené riadne avcas, bez vad av sliade
s kvalitativnymi poziadavkami kladenymi na dielo podlfa zmluvy, Technicko-kvalitativnych
poziadaviek na predmet zakazky v zmysle sutaznych podkladov a technickych noriem.

8.3 Preberanie aodovzdania diela sa bude uskutothovat za pritomnosti zastupcov oboch
zmluvnych stran. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol, ktory
bude podpisany opravnenymi zastupcami zmluvnych stran, za objednavatefa osobou
opravnenou vystavit objednavku podfa bodu 1.5 €lanku I. zmluvy a stavebnym dozorom, za
zhotovitela osobami zodpovednymi za pinenie zmiuvy v ramci prisludnej objednavky.
V preberacom protokole bude uvedeny stav — kvalita prac pred uvedenim opravovaného Useku do
premavky. Nerovnost opraveného miesta voci okolittmu povrchu vozovky nesmie byt vacsia ako
+ 5mm. V pripade vyskytu takychto vad objednavatel nie je povinny dielo prevziat.

8.4 Dnom odovzdania a prevzatia diela v zmysle bodu 8.3 prechadza nebezpeéenstvo Skody na
diele na objednavatefa.

Clanok IX
Ukoncenie zmluvy

81 Tato zmluva zanikne okrem spinenia véetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran
aj pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstupenim od zmluvy alebo pisomnou
vypovedou objednavatefla.

8.2 V pripade zaniku zmluvy dohodou zmiuvnych stran tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode
(dalej len ,ded zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
zmluvnych stran vzniknuté z pinenia zmluvnych povinnosti alebo zich porudenia druhou
zmluvnou stranou ku dfiu zaniku zmluvy dohodou.

9.3 V pripade odstupenia od zmluvy sa zmluvné strany budu riadit ustanoveniami § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika. Odstipenie od zmiuvy musi mat pisomnu formu, musi byt doru¢ené
druhej zmluvnej strane (ktora svoju povinnost porusila) a jeho uginky nastavaju dfiom dorucenia

druhej zmluvnej strane.

9.4 Objednavatel je opravneny okamZite odstipit od tejto zmluvy v pripade podstatného

porusenia zmluvy zhotovitefom, a to najmé v pripadoch:

9.4.1 ak sa preukaze, Ze zhotovitel v ponuke predloZil nepravdive doklady alebo uviedol
nepravdivé, nelpiné alebo skreslené udaje;

9.4.2 ak zhotovitel porusi ustanovenie bodu 7.3 alebo 10.2;

9.4.3 nedodrzania v ¢&l. Il dohodnutého &asu pinenia pri akychkolvek dvoch samostatnych
plneniach (t. j. plneniach na zaklade dvoch objednavok);

9.4.4 zavazného porusenia uréeného technologického postupu;

9.4.5 v dalsich pripadoch uvedenych v zmiuve.

9.5 Objednavatel je opravneny okamzZite odstupit od zmluvy tiez v pripade, ak zhotovitel vstupil do
likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz alebo povolené vyrovnanie, bol podany navrh
na vyhlasenie konkurzu na jeho majetok alebo na povolenie vyrovnania, ako aj vtedy, ak
existuje dévodna obava, Ze pinenie zavazkov zhotovitela vzmysle tejto zmluvy je vazne
ohrozené.

9.6 V pripade nepodstatného porusenia zmluvy su zmluvné strany opravnené od zmiuvy odstapit
po marnom uplynuti primeranej lehoty, stanovenej v pisomnej vyzve druhej zmluvnej strany
na odstranenie konania v rozpore so zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi ako aj nasledkov
takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnd inak, primeranou lehotou v zmysle
predchadzajucej vety je 10 dni.
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9.7 Nepodstatnym porusenim zmluvy zo strany zhotovitela je najma:
9.7.1 ak zhotovitel nedodrziava kvalitu vykonavania diela podfa technicko-kvalitativnych
podmienok, vymedzenych v sutaznych podkladoch a v zmluve a vady, zistené objednavatelom
po&as vykonavania diela, neodstrani v dohodnutych terminoch a dohodnutym spdsobom;
9.7.2 ak je zhotovitel pre okolnosti na jeho strane v omeskani viac ako 14 dni.

9.8 Objednavatel je opravneny zmluvu vypovedat pisomnou vypovedou bez udania dévodu.
Vypovedna lehota je 1 mesiac azagina plynut prvym dfiom kalendarneho mesiaca
nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved doru¢ena zhotovitefovi.

9.9 V pripade, ak nastani pravne skutotnosti, majlice za nasledok zmenu v pravnom postaveni
zhotovitela (napr. zmena pravnej formy, zmena v opravneniach konat' v zmene zhotovitela) alebo
akakolvek ina zmena, majtica priamy vplyv na pinenie zo strany zhotovitela, je zhotovitel povinny
oznamit tieto skutodnosti objednavatelovi najneskér do 10 dni odo dia, kedy tieto skutocnosti
nastali. Ak tak neurobi, zodpoveda za $kodu spdsobenu objednavatelovi v dostedku porusenia
tejto povinnosti a objednavatel ma pravo odstlpit od zmluvy. Za akukolvek inG zmenu sa
povazuje aj zmena bankového spojenia zhotovitela, pricom k tejto informacii prediozi aj
potvrdenie prisludnej banky.

Clanok X
Zavereéné ustanovenia

10.1 Zmluva je vyhotovena v &tyroch vytlatkoch, pritom kazda zo zmluvnych stran obdrzi dva
vytlacky.

10.2 Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky (prava), vyplyvajice z tejto zmluvy,
na tretiu osobu alebo sa dohodnut s trefou osobou na prevzati jeho zavézkov (povinnosti),
vyplyvajucich z tejto zmluvy, bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatefa.

10.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je mozné zmenit len pisomnymi Cislovanymi dodatkami a
dohoda o zrudeni zmluvy musi byt pisomna. Dodatok k zmluve ako aj dohoda o zruseni zmluvy
musia byt podpisané opravnenymi zastupcami zmluvnych stran, pricom podpisy musia byt na
tej istej listine, v opatnom pripade sa ma za to, Ze k uzatvoreniu dodatku k zmluve alebo
dohody o zruseni zmluvy nedoslo.

10.4 Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami. Uginnost zmluva
nadobudne dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlUv.

10.1 Prava apovinnosti zmiuvnych stran touto zmiuvou neupravené sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika v platnom zneni a ostatnymi v3eobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, platnymi a G€innymi v Slovenskej republike.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna komunikéacia podrfa tejto zmluvy alebo v suvislosti
s touto zmluvou sa bude doru¢ovat doporuéene postou, kuriérom alebo osobne. Za def
dorucenia
sa povazuje def prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za
defi doruGenia sa povazuje defi odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat
neprevezme pisomnost’ v tloZnej lehote na poste, za defi doruenia sa povazuje posledny defi
uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielateflovi s oznadenim posty
,adresat neznamy“ alebo ,adresadt sa odstahoval* alebo sinou poznamkou podobného
vyznamu,
za def doruéenia sa povazuje def vratenia zasielky odosielatefovi.

10.7 Neoddelitelnou sGtastou zmluvy su prilohy:
Priloha &. 1 Cenovéa ponuka zhotovitela z elektronickej aukcie
Priloha & 2 Popis poloziek (prac)
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10.8 Sugastou zmluvy su :
- sutazné podklady

ponuka

- buduce objednavky

- doklady o vlastnostiach a kvalite materialov
Neprikiadaja sa ku kazdému vyhotoveniu zmluvy, ale ich obsah je zmluvne zavazny, pokial ho zmluva

neupravuje odlisne.

Za objednavatela:

V Bratislave dia:

Ing. Milan GAjdos
predseda predstavenstva

Za zhotovitela:

V Skalici dha:.

Ing. Peter Kvaltin
konatel spolo¢nosti

a generalny riaditel

Ing. Stefart Torok
¢len predstavenstva
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Priloha ¢. 1 kZoD

Udrzba - sanacia $kar na vozovkach dialnic a komunikacii v sprave NDS

Jednotkové ceny
objekt ¢. 4 - vozovky v sprave
SSUD 8 Liptovsky Mikulas, SSUD 9 Mengusovce,
SSUD 10 Beharovce, SSUD 11 Presov, SSUR 4 Kosice

KP 45.23.12
% s merna | Jednotko-
C.p| polozka Popis jednot | vacena
45.23.12....| °P ]
ka v €
1. ...25.09-1jutesnenie Skary Sirky do 1 cm m 0,75
2| ...25.09-2|utesnenie Skary Sirky nad 1, do 2 cm m 1,00
3] ...25.09-3|utesnenie skary Sirky nad 2,do4cm m 0,80
utesnenie Skary Sirkydolcm -
4| ..25.09-4{opravovana m 1,00
 25.09-5 utesnenie :skary Sirkynad 1, do2cm - m
5. opravovana 1,00
utesnenie $kary Sirky nad 2, do4 cm -
6| ...25.09-6|opravovana m 1,00
7| ..25.09.7|utesnenie $kary na beténovejvozovke m 0,00

Predtesnenie Sirokych $kar pred zaliev-kou
vloZenie opory pre zélievku - tesniaceho

8.| ...04.07.55{profilu — priplatok m 1,00
sanacia prieénych trhlin pruznou

konstrukciou irka/hrabka (mm) m 0,00

9] ..03.08-1 100/50 m 5,00

10 ...03.08-2 200/50 m 8,00

11| ...03.08-3 300/50 m 9,00

12} ...03.084 100/100 m 9,00

13} ...03.08-5 200/100 m 9,00

14 ...03.08-6 300/100 m 9,00

Prehlasenie :

Ponukané ceny predstavuji naklady na vsetky materialy vratane ich dopravy, technolégie, prace,
skusky atd’., ktoré su podra zadavacej dokumentacie, technicko-kvalitativnych podmienok,
technickych a legislativnych noriem nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do
prevadzky.

Berieme na vedomie, ze chyby, opomenutia alebo nespravne pochopenie sataznych podkladov zo
strany zhotovitela nemézu byt' dévodom pre zvy$enie pondknutej ceny.

Berieme na vedomie, Ze mnozstva uvedené pre ponuku ceny sluzia len pre vyhodnotenie plnenia
kritériii sut'aze a nie su zavazné pre vznik zmluvného vztahu. )

Peciatka, meno a podpis
...................................... Dia..... $tatutarneho organu



Priloha ¢. 2 k ZoD
Priloha ¢. 3k SP

Udrzba - sanacia $kar na vozovkach dialnic a komunikéacii v sprave NDS

KP 45.23.12
Polozka merna
45.23.12... popis prac jednotka
...25.09-1 utesnenie Skary Sirky nad ... do...cm
az - vyCistenie, uprava stien $kary a o3etrenie Skary podla technologie
..25.09-3 (napr. spajaci nater),
- aplikacia zalievkovej hmoty v potrebnom mnozstve m
( profil : 8irka 8kary / prislusna hibka zalievky (2 - 3 cm),
- posyp proti lepeniu,
...25.09.4 utesnenie §kary Sirky (od...) do...cm, opravovana
az - vyCistenie — odstranenie starej zalievky
...25.09.6 - oS$etrenie Skary podla technoldgie, m

- aplikacia zalievkovej hmoty,

- posyp proti lepeniu

...25.09.7 utesnenie §kary na beténovej vozovke
- vycistenie — odstranenie starej zalievky
- oSetrenie $kary podfa technolégie, m
- utesnenie Skary zélievkou

pozn. predtesnenie v pripade potreby - samostatna polozka

...04.07.55 |Predtesnenie Sirokych $kar pred zalievkou - vloZenie tesniaceho profilu

- opory pre zalievku — priplatok m
...03.08-1 Sanacia vozovky pruznou konstrukciou
az (8iroké prie¢ne trhliny s rozpadom a nerovnostu vozovky)
...03.08-6 - vybdranie poSkodenej plochy a hrubky m

- vycCistenie priestoru a okolia

- spajacie osetrenie povrchu
- zhotovenie novej vozovkovej vrstvy pruznej konstrukcie
Pozn. : vyznaéenie obmedzenia dopravy je si¢astou technolégie a teda polozZiek

pre vykonanie prac, predstavuje :
- pouzitie prisiudnych dopravnych zariadeni podla schém obmedzenia dopravy v potrebnom Case
- dopravu, umiestnenie, odstranenie

Peciatka, meno a podpis
................................. D] o - TOUTOU gtatutdrneho orgdnu



