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Evidenčné číslo zmluvy 

 

 
Zhotoviteľa: Objednávateľa:     

 

 

ZMLUVA O DIELO 
 

Zmluvné strany: 

 

ELCOMP, spoločnosť s ručením obmedzeným   

Pražská 2 

949 01 Nitra 

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl.č. 12851/N 

osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Jiří Magyar, konateľ 

IČO:  36544141 

IČ pre DPH: SK2020149263 

DIČ: 2020149263 

bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa a.s. 

číslo účtu: 0231609366/0900 

osoba  oprávnená rokovať vo veciach 

 obchodných: Milan Červeň, obchodný riaditeľ 

 technických a realizačných: Jaroslav Lysý, technický riaditeľ 

 

(ďalej len ,,zhotoviteľ“) 

 

 

 

a  

 

 

TRANSPETROL, a. s. 

Šumavská 38 

821 08  Bratislava 

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl . č. 507/B  

osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Ing. Ivan Krivosudský, predseda predstavenstva 

 RNDr. Martin Ružinský, PhD., člen predstavenstva 

IČO : 31341977 

IČ pre DPH : SK2020403715 

DIČ: 2020403715 

bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
číslo účtu: 2621021532/1100 

osoba oprávnená 

  

 kontrolovať zhotovovanie diela  

 v priebehu realizácie:  Ing. Juraj Kanta, Ing. Anton Kocian 

 rokovať vo veciach     

   obchodných: Ing. arch. Dezider Prikler, riaditeľ odboru pre investície a rozvoj 

 technických: Ing. Peter Henček, vedúci odboru prípravy investičných akcií  

 

(ďalej len ,,objednávateľ“) 

 
 

 

uzatvárajú  podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

znení neskorších predpisov túto zmluvu o dielo 

na realizáciu investičnej akcie 
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Čl. I  

PREDMET ZMLUVY 
 

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a  na svoje nebezpečenstvo riadne a včas vykonať pre 

objednávateľa dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (ďalej aj len „zmluva“ alebo „ZoD“) v rozsahu a 

podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  

1.2 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť 

dohodnutú cenu za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých v  tejto zmluve. 

1.3 Dielom podľa tejto ZoD je realizácia (zhotovenie) inštalácie a montáže elektrických rozvodov 

a zariadení v rámci  investičnej akcie č. 549 ─ Rekonštrukcia NN rozvádzačov 400V v PS 5 Bučany 

(ďalej len „dielo“). Dielo bude mať jednu časť – „elektro“.          

1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a  kvalite podľa tejto zmluvy a realizačnej projektovej 

dokumentácie (ďalej len „PD“) s názvom: Rekonštrukcia  rozvádzačov , dodávateľ PD: PROFI Elektro 

s.r.o., Bratislava  z 11/2010, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy a v súlade s jej dohodnutými prípadnými 

zmenami, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými slovenskými technickými 

normami ako aj pokynmi a internými predpismi objednávateľa , s ktorými bol zhotoviteľ oboznámený.          

1.5 PD (príloha č.1) bude uložená u objednávateľa a v troch písomných a jednom digitálnom vyhotovení 
bude poskytnutá zhotoviteľovi ako záväzný podklad pre realizáciu diela.  

1.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe 

technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a  že disponuje takými technickými, 

materiálnymi a personálnymi kapacitami, oprávneniami, a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu 

vykonaniu diela potrebné. 

1.7 Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály, výrobky 

a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti schválenej PD. 

1.8 Zmenu diela, ktorá bude mať za následok zvýšenie ceny diela je možné vykonať iba po predchádzajúcom 

písomnom súhlase objednávateľa, zastúpeného osobami oprávnenými k  podpisu zmluvy o dielo a to 

prostredníctvom zmenových listov (viď bod 3.5 tejto zmluvy) predkladaných objednávateľovi 

prostredníctvom osôb oprávnených kontrolovať zhotovovanie diela v priebehu realizácie  (ďalej aj 
„zástupcovia objednávateľa“) v súčinnosti s osobami oprávnenými vykonávať odborný autorský 

dohľad projektanta (ďalej aj ,,zodpovedný projektant stavby“). Zvýšenie dohodnutej ceny diela je 

možné vykonať len na základe písomného dodatku k ZoD, ktorý musí byť podpísaný osobami 

oprávnenými k podpisu ZoD. Podkladom pre vypracovanie dodatku k ZoD je odsúhlasený a riadne 

potvrdený zmenový list.  

1.9 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné dielo bude odovzdané a  prevzaté ako celok, ak sa zmluvné strany 

počas realizácie diela nedohodnú na jeho odovzdávaní po častiach. Dielo bude odovzdané  po jeho 

úspešnom kvalitatívnom a technickom vyskúšaní, preukazujúcom parametre diela predpísané touto 

zmluvou, PD, všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými platnými STN. 

 

Čl. II  

ČAS PLNENIA 
 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 4 mesiacov odo dňa nasledujúceho po odovzdaní pracoviska 

zhotoviteľovi podľa bodu 5.1.1 tejto zmluvy.  

2.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o  vzniku akejkoľvek udalosti,  

ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s  dôsledkom omeškania, alebo omeškania celkového času 

plnenia uvedeného v bode 2.1 tejto zmluvy. 

2.3 Vplyv nepriaznivých okolností na realizáciu diela (napr. problémy s dodávkou potrebných materiálov, 

komponentov resp. výkonov) nebude zhotoviteľom uplatňovaný a  objednávateľom zohľadnený ako 

prekážka brániaca riadnemu zhotovovaniu diela a nebude objednávateľom uznaný ako dôvod na zmenu 

zmluvných záväzkov  resp. termínu vykonania diela dohodnutého v bode 2.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je 

povinný po skončení nepriaznivých vplyvov na realizáciu diela prijať také opatrenia (napr. zvýšenie 

tempa prác, predĺženie pracovných smien , nasadenie vyššieho počtu pracovníkov a  techniky, zrýchlenie 

tempa dodávok a výkonov a pod.), ktoré budú viesť k odstráneniu prípadného omeškania tak,  aby dielo 
mohlo byť riadne, v dohodnutom rozsahu a požadovanej kvalite odovzdané v termíne podľa bodu 2.1 tejto 

zmluvy.  

2.4 V prípade, že zhotoviteľ neinformuje objednávateľa podľa bodu 2.3 tejto zmluvy a/alebo nedodrží 

zmluvný termín vykonania funkčných skúšok  a/alebo termín vykonania diela podľa bodu 2.1 tejto 
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zmluvy, považuje sa toto nesplnenie povinnosti alebo omeškanie za podstatné porušenie zmluvy zo strany 

zhotoviteľa s následkom možnosti okamžitého odstúpenia objednávateľa od zmluvy a uplatnenia 

zmluvných pokút podľa čl. VII tejto zmluvy.  

2.5 V prípade, že zhotoviteľ pripraví riadne ukončené a úspešne odskúšané zmluvné dielo k odovzdaniu 

a prevzatiu aj pred dohodnutým termínom vykonania, zaväzuje sa objednávateľ riadne a v  požadovanej 

kvalite zhotovené dielo prevziať aj v skoršie ponúknutom termíne a zaplatiť jeho cenu, dohodnutú v tejto 

zmluve. 

 

Čl. III 

CENA DIELA 
 

3.1 V súlade s ustanovením  § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 

sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podľa bodu 1.3 tejto zmluvy vo výške 301 800,00 

eur (slovom: tristojedentisícosemsto/00 eur)  vrátane DPH, z toho DPH je 50 300,00 eur. Cena diela bez 

DPH je 251 500,- eur. 

3.2 Dohodnutá cena za dielo obsahuje všetky oprávnené náklady uvedené v § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, t. zn. vrátane bývalých vedľajších rozpočtových 

nákladov - VRN (napr. napr. náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia, 

spracovanie prevádzkového predpisu, udelenie licencie, úhradu dane, cla) a ostatných oprávnených 

nákladov zhotoviteľa. 

3.3 Dohodnuté kvalitatívne, dodacie a  iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorých platí dohodnutá cena, 

sú vymedzené touto zmluvou a jej prílohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotoviteľa od ustanovení 
dohodnutých v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vzťahu neuplatnia (sú neplatné).  

3.4 Dohodnutú cenu diela je možné zmeniť len v nasledujúcich prípadoch, a to ak príde počas realizácie 

diela: 

a) k zmenám alebo rozšíreniu predmetu zmluvy podľa bodu 3.5 tohto článku zmluvy,  

b) k zníženiu dohodnutého rozsahu prác a dodávok,  

c) k zmene sadzby dane v čase vzniku daňovej povinnosti. Zhotoviteľ uplatní vo faktúre DPH vo 
výške určenej platným právnym predpisom v čase vzniku daňovej povinnosti. 

3.5 Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela požadovať zmenu diela (zámenu materiálov, 

dodávok alebo vykonávaných prác na diele, rozšírenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). V  takomto 

prípade je zhotoviteľ povinný v spolupráci so zodpovedným projektantom a zástupcami objednávateľa 

vypracovať samostatne súpis naviac prác (prác a dodávok navyše, ktorých jednotkové ceny sa 

nachádzajú v ocenenom výkaze výmer (príloha č. 2 tejto zmluvy) a samostatne súpis zmien (prác 

a dodávok navyše - mimo oceneného výkazu výmer). V prípade zmeny predloží zhotoviteľ na posúdenie 

objednávateľovi podrobnú cenovú ponuku s uvedením jednotkových cien. Uvedené súpisy budú tvoriť 

podklad ku tvorbe zmenových listov. Po posúdení rozsahu naviac pr ác resp. rozsahu a navrhovanej ceny 

zmien a  prípadnom následnom schválení zmenových listov objednávateľom (viď bod 1.8 tejto zmluvy), 

dohodnú  zmluvné strany zmenu diela a  jej vplyv na cenu, prípadne aj termín plnenia formou dodatku 

k tejto zmluve a zhotoviteľ je povinný zrealizovať plnenie podľa takto zmenených podmienok. V  prípade 
porušenia ustanovenia bodu 1.8 tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa nie je prípustné dohodnutú cenu diela 

meniť a náklady s tým spojené je povinný znášať zhotoviteľ (neuplatní sa  § 549 Obchodného zákonníka). 

 

Čl. IV 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

4.1 Zhotoviteľ je povinný zostaviť a  objednávateľovi predložiť na každej strane podpísaný súpis vykonaných 

prác a dodávok za predchádzajúci kalendárny mesiac podľa položiek uvedených v ocenenom výkaze 

výmer (príloha č. 2 tejto zmluvy) a to v členení podľa jednotlivých častí diela uvedených v bode 1.3 tejto 

zmluvy, vrátane prípadných dohodnutých zmien a naviac prác premietnutých zmluvne do ceny diela. 

Poradové čísla a názvy položiek v súpise vykonaných prác a dodávok sa musia zhodovať s poradovými 

číslami a názvami položiek v ocenenom výkaze výmer. Súpis vykonaných prác a dodávok musí byť 

spracovaný v softvéri Microsoft Excel® a okrem papierovej formy musí byť vopred odoslaný 
objednávateľovi tiež prostredníctvom elektronickej pošty resp. odovzdaný na CD a to v dostatočnom 

časovom predstihu, aby bol primeraný čas na jeho kontrolu a  zhotoviteľ vystavil a objednávateľovi 
doručil faktúru za vykonané práce a dodávky v lehote podľa bodu 4.4 tejto zmluvy.  

4.2 Súpis vykonaných prác a  dodávok po vecnej stránke skontrolujú a odsúhlasia zástupcovia objednávateľa  

a to podpisom na každej strane súpisu prác a dodávok. Ak má súpis vady (tzn. nie je vyhotovený zmluvne 

dohodnutým spôsobom), objednávateľ resp. jeho zástupcovia sú oprávnení zhotoviteľovi vrátiť tento 
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súpis na prepracovanie s presným zadefinovaním vád. Súpis vykonaných prác potvrdený zástupcami 

objednávateľa je povinnou prílohou faktúry . 

4.3 Na základe súpisu vykonaných prác, ktorý je odsúhlasený postupom podľa predchádzajúceho bodu tohto 

článku zmluvy, má zhotoviteľ právo vyhotoviť faktúru so všetkými zákonom stanovenými náležitosťami.  

Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve na 

základe čiastkových faktúr (vyhotovovaných mesačne alebo za iné obdobie podľa dohody zmluvných 

strán) a vyúčtovacej (konečnej) faktúry. Ceny prác a dodávok vo faktúre musia súhlasiť s oceneným 

výkazom výmer, resp. s prílohou príslušného dodatku k tejto zmluve, ktorým budú dohodnuté ceny 

prípadných naviac prác resp. zmien diela. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry je  do 30 
dní od jej doručenia objednávateľovi. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, 

je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Osoba oprávnená rokovať za 

objednávateľa vo veciach obchodných je oprávnená bez zaplatenia vrátiť zhotoviteľovi faktúru, ktorá 

neobsahuje dohodnutú prílohu alebo je vyhotovená v rozpore s touto zmluvou alebo všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, pričom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktúry. Po doručení riadne 

vyhotovenej faktúry objednávateľovi začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry. Za deň splnenia 

finančného záväzku sa považuje deň odpísania sumy peňažného záväzku z  účtu objednávateľa v prospech 

účtu zhotoviteľa, ktorý je uvedený v tejto zmluve. V bankovom styku budú používané variabilné symboly 

uvedené na príslušnej faktúre. Konštantné symboly budú používané podľa platných bankových pravidiel.  

4.4 Čiastkové faktúry za vykonané práce a dodávky ako aj vyúčtovacia (konečná) faktúra musia byť 

vyhotovené v súlade s touto zmluvou a platným zákonom o DPH. Čiastkové faktúry vrátane 

odsúhlasených súpisov vykonaných prác musia byť predložené objednávateľovi najneskôr do 10-teho 

dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po vykonaní príslušných prác a dodávok.  Zhotoviteľ je 

povinný predložiť objednávateľovi dva rovnopisy faktúry vrátane príloh. 

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že 5% zo sumy fakturovaných prác a dodávok (bez DPH) je zádržné do 

odstránenia vád a nedorobkov diela a 5% zo sumy fakturovaných prác a dodávok (bez DPH) je 

garančná zábezpeka po dobu plynutia záruky na dielo. Zádržné a garančnú zábezpeku podľa tejto 

zmluvy je objednávateľ oprávnený zadržať za účelom zabezpečenia riadneho a  včasného splnenia 

predmetu tejto zmluvy, kvality diela počas záručnej doby a všetkých záväzkov zhotoviteľa podľa tejto 

zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zádržného a  garančnej 

zábezpeky svoje nároky z vád diela, nároky na zmluvnú pokutu, náhradu škody, dodatočné náklady 

a straty objednávateľa plynúce z nedodržania času plnenia ako aj náklady a nároky vzniknuté 

objednávateľovi v dôsledku odstúpenia zhotoviteľa od tejto zmluvy. Zádržné a garančná zábezpeka budú 
vytvorené tak, že objednávateľ zadrží z  každej faktúry čiastku vo výške 10% zo zhotoviteľom 

fakturovanej sumy (bez DPH) a uhradí zhotoviteľovi len 90% odsúhlasenej a vyfakturovanej ceny. 

Zhotoviteľ je povinný vyznačiť na každej faktúre položky v nasledovnom poradí : 

- „Čiastka k fakturácii“ (= fakturovaná čiastka vrátane DPH - musí byť zvýraznená) 

- „Zmluvne dohodnuté zádržné a garančná zábezpeka“ (= 10 % z fakturovanej čiastky bez DPH) 

- „K úhrade celkom “ (= čiastka k fakturácii mínus zádržné a garančná zábezpeka)  

4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že zádržné a garančná zábezpeka, resp. ich časť budú zhotoviteľovi zaplatené 

za podmienky, že nebudú použité objednávateľom v súlade s touto zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli,  

že z celkovo zadržanej finančnej čiastky prvú polovicu uvoľní objednávateľ do 30 dní odo dňa podpísania 

zápisnice o odstránení všetkých vád a nedorobkov, uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí zmluvného 

diela, avšak len za podmienky, že zhotoviteľ najneskôr k  uvedenému dňu predloží objednávateľovi 

vyúčtovaciu (konečnú) faktúru, vyhotovenú a odsúhlasenú v súlade s podmienkami podľa čl. IV tejto 

zmluvy. Druhú polovicu zadržanej čiastky (garančnú zábezpeku) sa objednávateľ zaväzuje uvoľniť  

najneskôr do 60 dní po uplynutí zmluvne dohodnutej záručnej doby (36 mesiacov podľa bodu 8.3 tejto 

zmluvy), avšak len za  podmienky, že zhotoviteľ v požadovanej dobe a kvalite odstráni všetky (v rámci 

záručnej doby objednávateľom reklamované) vady diela.  K úhrade druhej polovice zadržanej čiastky 

môže objednávateľ pristúpiť aj v prípade, že zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí a predloží 
objednávateľovi primeranú neodvolateľnú bankovú záruku (ďalej len BZ) vystavenú na príslušnú zvyšnú 

zadržanú čiastku a platnú na obdobie dohodnutej záručnej doby, predĺženej o 60 dní. BZ musí mať 

povahu „bankovej záruky na prvé požiadanie a bez námietok“. Objednávateľ má právo schváliť výber 

bankovej inštitúcie, ktorá má zriadiť BZ ako aj rozhodnúť o akceptácii predloženej BZ. BZ musí byť 

predložená objednávateľovi prostredníctvom banky objednávateľa  (obchodné meno je uvedené na prvej 

strane tejto zmluvy), t.j. tak, aby banka objednávateľa avizovala objednávateľovi, že banka, ktorú 

zhotoviteľ o vystavenie BZ požiadal, vystavila dohodnutú BZ z príkazu zhotoviteľa v prospech 

objednávateľa. Objednávateľ v prípade pochybností nie je povinný prijať (akceptovať) predloženú BZ a je 

oprávnený zadržiavať garančnú zábezpeku po celú dohodnutú dobu. V prípade porušenia ustanovenia 

bodu 8.7 tejto zmluvy BZ prepadá v prospech objednávateľa.  

4.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že z finančných prostriedkov, ktoré dostane od objednávateľa podľa tejto zmluvy, 

zabezpečí riadne financovanie svojich subdodávateľov na predmetnom diele, tak aby sa zabezpečil 
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plynulý priebeh prác a dodržanie dohodnutých zmluvných termínov. Na základe písomného oznámenia  

subdodávateľa, doručeného objednávateľovi, že zhotoviteľ nevykonal úhradu príslušnej faktúry za 

vykonané práce a dodávky, je objednávateľ oprávnený pozastaviť najbližšiu úhradu faktúry, prípadne aj 

ďalšie nasledujúce úhrady voči zhotoviteľovi a  to až do dňa preukázania vysporiadania financovania 

zhotoviteľa so subdodávateľmi. Po dobu pozastavenia platby z tohto dôvodu, nie je objednávateľ 

v omeškaní s úhradou platieb a zhotoviteľ nebude uplatňovať žiadne nároky alebo sankcie voči 

objednávateľovi z tohto titulu. 

4.8 Zmluvné strany sa dohodli, že vyúčtovacia (konečná) faktúra bude obsahovať: 

a) súpis všetkých  uhradených  mesačných čiastkových faktúr  od začatia diela s uvedením fakturovanej 

čiastky celkom, z toho DPH a uhradenej čiastky; 

b) zúčtovanie poskytnutej zálohy, v prípade ak bola poskytnutá objednávateľom zhotoviteľovi;  

c) prehlásenie zhotoviteľa (štatutárneho orgánu zhotoviteľa alebo osoby oprávnenej konať vo veciach 

obchodných za zhotoviteľa) tohto znenia:  „Zhotoviteľ: Obchodné meno zhotoviteľa, Sídlo, IČO XXXXXXXX, 

zastúpený Meno1 Priezvisko1 prehlasujem, že investičná akcia č. 549 – Rekonštrukcia NN rozvádzačov 400V  
v PS 5 Bučany bola protokolárne odovzdaná a prevzatá zo strany objednávateľa dňa DD.MM.20XX. Predmetná 
faktúra č. ABC123456789, vyhotovená dňa DD.MM.20XX na čiastku XX XXX eur vrátane DPH je poslednou 
faktúrou vyhotovenou zhotoviteľom podľa ZoD č. uviesť číslo ZoD objednávateľa zo dňa DD.MM.20XX (a jej 
prípadných dodatkov) a zhotoviteľ potvrdzuje, že už nebude uplatňovať voči objednávateľovi TRANSPETROL, 

a.s. ďalšie finančné ani iné nároky, vyplývajúce z uvedenej ZoD“. 

 Vyúčtovacia (konečná) faktúra bude zhotoviteľom vyhotovená a objednávateľom uhradená až po 

vykonaní celého diela podľa tejto zmluvy.  

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi vzniknuté z  tejto zmluvy, 

nie je zhotoviteľ oprávnený postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

objednávateľa. 

4.10 Objednávateľ môže na základe vystavenia zálohovej faktúry poskytnúť zhotoviteľovi preddavok (zálohu) 

na nákup a dodávku vzájomne dohodnutých vecí (transformátorov) a to maximálne do výšky 30 % z ceny 

diela podľa bodu 3.1 tejto zmluvy vrátane DPH za podmienky, že zhotoviteľ pred poskytnutím preddavku 

predloží objednávateľovi platnú vlastnú zmenku vystavenú podľa podmienok bodu 4.11 tejto zmluvy na 

požadovanú výšku preddavku. Účelom tejto zmenky bude zabezpečovať riadne a  včasné splnenie 

záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy a  vrátenie poskytnutého preddavku v prípade, ak zhotoviteľ 

nedodrží podmienky tejto zmluvy. Objednávateľ má právo preveriť predloženú zmenku a v prípade 

pochybností nie je povinný prijať (akceptovať) predloženú zmenku ani poskytnúť preddavok.  

4.11 Zmenka vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti podľa čl. I § 75 zákona č. 191/1950 

Zb., musí mať formu cenného papiera ,,na rad“ a musí byť na nej uvedené:  

a) označenie, že ide o zmenku, pojaté do vlastného textu listiny a  vyjadrené v jazyku, v ktorom je táto 

listina spísaná, 

b) bezpodmienečný sľub zaplatiť určitú peňažnú sumu (Za túto zmenku zaplatím), 

c) údaj suma a mena (zhotoviteľ vystaví vlastnú zmenku podľa bodu 4.10 tejto zmluvy na zmenkovú sumu 

vo výške zálohovej faktúry, ktorá bude predstavovať 30 % z ceny diela podľa bodu 3.1 tejto zmluvy 

vrátane DPH),  

d) údaj splatnosti (ako deň splatnosti bude na zmenke uvedený deň,  ktorý nasleduje 3 dni po termíne, 

ktorý je určený ako dátum konečného vykonania diela podľa bodu 2.1 tejto zmluvy),  

e) údaj miesta, kde sa má platiť: TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava,  

f) meno toho, komu sa má platiť: TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, 

IČO: 31341977, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 
507/B, 

g) dátum a miesto vystavenia zmenky: V ..., dňa DEŇ/mesiac/ROK (mesiac slovom), 

h) doložka: ,,bez protestu“, 

i) podpis vystaviteľa: ... (označenie vystaviteľa - jeho obchodné meno, sídlo, IČO, údaj o registrácii a 

vlastnoručné podpisy osôb oprávnených konať za vystaviteľa) . 

Pre prípad, ak by v čase vystavenia vlastnej zmenky zhotoviteľom nebol dostatočne určito známy údaj 
zmenková suma alebo údaj splatnosti, zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi 

zhotoviteľom vystavenú blankozmenku bez vyplnenia týchto údajov. Vyplňovacie právo podľa 

podmienok uvedených v bode 4.11 tejto zmluvy má v takom prípade objednávateľ (nadobúdateľ zmenky).  

4.12 Zhotoviteľ je povinný zúčtovať (umoriť) poskytnutý preddavok (zálohu) v  mesačných faktúrach, 

vyhotovených za zrealizované dodávky a výkony na stavbe a to po dobu prvých troch mesiacov realizácie 

zmluvného diela. Výška splátky poskytnutého preddavku musí byť rovnomerná - v každej mesačnej 

faktúre musí tvoriť jednu tretinu celkovej výšky poskytnutého preddavku. Zhotoviteľ môže zúčtovať 

(umoriť) poskytnutý preddavok aj v skoršom termíne.  
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4.13 Po riadnom vykonaní diela a zúčtovaní poskytnutej zálohy má zhotoviteľ právo na vrátenie zmenky do 3 

pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o jej vrátenie. 

 

Čl. V 

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 
 

5.1 Odovzdanie pracoviska 
 

5.1.1 Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi pracovisko v dohodnutom rozsahu v termíne, kedy 
budú splnené všetky podmienky vedúce k úspešnému odovzdaniu pracoviska zo strany objednávateľa. 

Termín odovzdania pracoviska bude zhotoviteľovi oznámený písomnou formou. Odovzdanie pracoviska 

zaznamenajú zmluvné strany zápisom v denníku vykonaných prác. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia 

pracoviska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.  

5.1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné výkopové práce, práce s otvoreným ohňom a prípadné 

zváračské práce možno vykonávať len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu vedúceho 

prečerpávacej stanice. Porušenie tohto záväzku zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto 

zmluvy.  

 

5.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa 
 

5.2.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr ku dňu odovzdania  pracoviska projekt pre realizáciu diela 

v troch vyhotoveniach a jedno vyhotovenie PD v digitálnej forme na CD/DVD. 

5.2.2 Objednávateľ zabezpečí rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné na zhotovenie diela, ako aj tie, 

ktorých potreba vznikne počas realizácie diela a oboznámi zhotoviteľa s príslušnými internými predpismi 

objednávateľa, ktoré sa na vykonávanie prác podľa tejto zmluvy vzťahujú, pričom zhotoviteľ je povinný 

zabezpečiť na školení objednávateľa účasť všetkých pracovníkov, ktorých použije na výkon prác podľa 

tejto zmluvy, potvrdiť ich preškolenie a zabezpečiť dodržiavanie týchto rozhodnutí a predpisov.  

5.2.3 Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom svojich zástupcov kontrolovať, či sa práce vykonávajú podľa 

schválenej PD, podľa zmluvne dohodnutých podmienok, platných STN, všeobecne záväzných právnych 
predpisov a v súlade so všetkými rozhodnutiami a povoleniami odborných orgánov. Na nedostatky zistené 

v priebehu vykonávania diela objednávateľ upozorní zhotoviteľa zápisom do montážneho denníka.  

5.2.4 Objednávateľ resp. jeho zástupcovia sú oprávnení dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce ak 

je ohrozená bezpečnosť zmluvného diela, život alebo zdravie osôb alebo ak hrozia iné vážne škody a 

zodpovedný zástupca zhotoviteľa ani jeho zástupca nie je na pracovisku ani inak včas dosiahnuteľný.  

5.2.5 Zástupcom objednávateľa musí byť umožnené kontrolovať dielo na každom stupni jeho vykonávani a. Ak 

pri kontrole zistia, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, majú právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil 

vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v 

primeranej lehote určenej zástupcom objednávateľa písomným zápisom do denníka vykonaných prác 

nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.  

5.2.6 Objednávateľ je povinný prevziať riadne a včas zhotovené dielo v rozsahu a kvalite dohodnutej touto 

zmluvou, podľa schválenej projektovej dokumentácie a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a platnými technickými normami, ak sa po jeho úspešnom kvalitatívnom a   

technickom vyskúšaní preukázali parametre diela, predpísané touto zmluvou, PD a príslušnými platnými 

STN. 

 

5.3 Povinnosti zhotoviteľa 
 

5.3.1 Zhotoviteľ je povinný rozhodujúce výkony, ktoré sú predmetom tejto zmluvy  vykonať vlastnými 

kapacitami. Použitie inej osoby na vykonanie diela alebo jeho časti je podmienené súhlasom 

objednávateľa. Rozhodujúcim výkonom je inštalácia a montáž elektrických rozvodov a zariadení . 

5.3.2 Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, že je subjektom oprávneným v zmysle príslušných všeobecne 

záväzných právnych predpisov na uskutočnenie diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že 

zabezpečí trvalé odborné organizovanie, riadenie a  koordinovanie všetkých prác a činností na pracovisku 

a v ich priebehu bude zabezpečovať výkon prác podľa PD, zmluvne dohodnutých podmienok, všeobecne 

záväzných právnych predpisov, príslušných platných STN ako aj pokynov a  interných predpisov 

objednávateľa. Počas výkonu zmluvných prác musí byť na pracovisku stále prítomný zodpovedný 

zástupca zhotoviteľa - vedúci montážnych prác (resp. projektový manažér) , ktorý musí byť odborne 

spôsobilou osobou oprávnenou na vykonávanie príslušných vybraných činností  podľa platných právnych 

predpisov. Výkon vedúceho montážnych prác (projektového manažéra) podľa tejto zmluvy sa zaväzuje 
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zhotoviteľ zabezpečiť prostredníctvom  Petra Hollého,. Doklad o jeho oprávnení číslo VVZ- 318/08-05.1 

obsahuje príloha č. 4 tejto zmluvy.  

5.3.3 Zhotoviteľ je povinný viesť prostredníctvom ním písomne poverenej osoby denník vykonaných prác a 

dodávok, do ktorého bude čitateľne zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela , 
najmenej však v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi.  Zhotoviteľ je povinný 

okamžite upozorniť objednávateľa resp. jeho zástupcu na závažné zápisy v denníku vykonaných prác. 

Objednávateľ resp. jeho zástupca majú právo v denníku vykonaných prác poznačiť ich súhlas prípadne  

nesúhlas s obsahom záznamu a to s  uvedením dôvodu nesúhlasu. Zápismi do montážneho denníka ani 

odsúhlasením záznamu zástupcom objednávateľa nevzniká nárok zhotoviteľa na zvýšenie zmluvnej ceny 
diela uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy. 

5.3.4 Pri schvaľovaní zápisu v montážnom denníku, ktorý bude mať charakter  zmeny diela alebo rozšírenia 

rozsahu predmetu zmluvy s následným zvýšením zmluvne dohodnutej ceny diela alebo predĺžením 

zmluvne dohodnutého času plnenia je potrebné postupovať v súlade s bodom 1.8 tejto zmluvy; v opačnom 

prípade schválenie predmetnej zmeny resp. naviac práce v montážnom denníku nezaväzuje objednávateľa 

a je neplatné. 

5.3.5 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny objednávateľa alebo jeho zástupcov týkajúce sa diela. 

5.3.6 Zhotoviteľ je povinný viesť a sledovať obsah montážneho denníka a neodkladne sa vyjadriť k jednotlivým 

zápisom zástupcov objednávateľa. 

5.3.7 Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela zúčastňovať sa pracovných a kontrolných porád 

zvolaných objednávateľom. V prípade potreby (len po predchádzajúcom schválení objednávateľom) je 

povinný zabezpečiť účasť svojich prípadných subdodávateľov na týchto poradách. 

5.3.8 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác skontrolovať podklady a podmienky k  vykonaniu diela a zistiť 

prekážky, ktoré by mohli znemožňovať vykonanie diela dohodnutým spôsobom.  

5.3.9 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na nevhodnú  povahu alebo vady 

vecí, podkladov alebo pokynov, ktoré obdržal od objednávateľa na vykonanie diela.  

5.3.10 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má dielo zhotoviť, ktoré mu bránia zhotoviť dielo 

riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť 

objednávateľovi zmenu diela. 

5.3.11 Ak pri zhotovovaní diela má dôjsť  k zakrytiu dovtedy vykonaných činností resp. častí diela, alebo tieto 

sa majú stať neprístupnými, je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa na k ontrolu realizácie tejto časti 

diela a to písomnou formou v denníku vykonaných prác tri pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní 

uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady 
s tým spojené. 

5.3.12 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady primerane poistiť dielo proti poškodeniu, zničeniu, 

odcudzeniu, strate alebo iným škodám vrátane poistenia proti následkom živelných pohrôm (z poistnej 

zmluvy musí byť zrejmé, že ide o poistenie majetku objednávateľa dojednané v prospech objednávateľa) 

a tiež uzavrieť poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škody spôsobené tretím osobám  

alebo objednávateľovi v súvislosti s jeho činnosťou. Poistná zmluva musí obsahovať povinnosť poisťovne  

akceptovať podmienku, že v prípade vzniku poistnej udalosti, týkajúcej sa diela a/alebo jeho realizácie, 

uplatňovať práva vyplývajúce z poistnej udalosti môže priamo objednávateľ a poistné plnenie príslušnej 

poisťovne, v ktorej má zhotoviteľ uzatvorenú poistnú zmluvu prechádza v prospech objednávateľa. 

Zhotoviteľ je povinný udržiavať v platnosti toto poistenie počas celej doby trvania tejto zmluvy o dielo a  

na požiadanie preukázať túto skutočnosť objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný do 15 dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy predložiť objednávateľovi úradne overenú kópiu takejto poistky 

a doklad o úhrade poistného. Nepredloženie dokladov o uzavretí primeranej poistnej zmluvy, úhrade 

poistného, trvaní poistenia alebo zánik poistenia počas trvania tohto zmluvného vzťahu  sa p ovažuje za 

podstatné porušenie tejto zmluvy.  

5.3.13 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore pracoviska. 

Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú 

príslušnú kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť a oprávnenie na vykonanie týchto prác. Zhotoviteľ je povinný 

pri vykonávaní diela zabezpečiť dodržiavanie rozhodnutí príslušných orgánov štátnej správy, platných 

technických noriem, najmä STN, príslušných platných všeobecne záväz ných právnych predpisov, najmä 

zák. č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce 

a technických zariadení pri stavebných prácach, predpisov o ochrane pred požiarmi a požiarnej prevencii, 

najmä zák. č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších 
predpisov, zákazu vnášania, požívania alkoholických nápojov, užívania omamných látok alebo 

psychotropných látok alebo prostriedkov, fajčenia, ako aj interných predpisov objednávateľa, s ktorými 

bol oboznámený. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci pracovníci, ktorých použije na vykonanie diela sú 
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oprávnení a spôsobilí na výkon príslušných prác, riadne poučení z  predpisov BOZP a PO, dostatočne 

vybavení potrebnými vhodnými ochrannými pracovnými pomôckami, bezporuchovými pracovnými 

strojmi, prístrojmi, náradím. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie týchto povinností, má 

tiež právo vyzvať pracovníkov zhotoviteľa, resp. jeho dodávateľa, aby sa podrobili skúške na prítomnosť 

alkoholu alebo inej omamnej látky alebo psychotropnej látky a  títo sú povinní podrobiť sa kontrole. 

V prípade zistenia nedostatkov je zhotoviteľ povinný vykázať z  pracoviska a vymeniť pracovníka, ktorý 

nespĺňa podmienky uvedené v tomto bode zmluvy. Odmietnutie podrobiť sa kontrole alebo akékoľvek 

zmarenie kontroly má rovnaké následky ako zistenie nedostatkov, uvedené vyššie. Porušenie týchto 

záväzkov zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy s  právom objednávateľa na 
uplatnenie zmluvnej pokuty podľa čl. VII tejto zmluvy. 

5.3.14 V prípade dodávok a prác, ktoré budú zabezpečované objednávateľom, musí zhotoviteľ po oznámení 

objednávateľa umožniť realizáciu týchto dodávok a  prác na predmetnom diele. 

5.3.15 Zhotoviteľ sa môže pohybovať len na vymedzenom mieste výkonu prác, zodpovedá za čistotu 

a poriadok na pracovisku a v jeho bezprostrednom okolí a odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré 

vzniknú v rámci jeho činnosti pri vykonávaní zmluvného diela, pri rešpektovaní ekologických,  

hygienických predpisov, predpisov o nakladaní s odpadmi, pričom musí písomne dokladovať spôsob ich 

zneškodnenia v súlade s právnymi predpismi a bezpodmienečne zabezpečí priebežné čistenie pracoviska 

a prípadných mechanizmov pred výjazdom na verejné komunikácie.  

5.3.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady udržiavať odovzdané pracovisko v stave vyhovujúcom 

predpisom na zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, ako aj predpisom o protipožiarnej 

ochrane, ochrane vôd, životného prostredia a ďalším predpisom, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie 
zmluvného diela, zhotoviteľ zodpovedá za protipožiarnu ochranu diela a  dodržiavanie uvedených 

predpisov.  

5.3.17 Zhotoviteľ je plne zodpovedný za poškodenie vedení a inžinierskych sietí vyznačených v  PD, ktoré sa 

nachádzajú na pracovisku a ich vytýčenie bolo zápisnične odovzdané zhotoviteľovi.  

5.3.18 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi zoznam vozidiel a  menný zoznam svojich pracovníkov, resp. 

pracovníkov subdodávateľov s potrebnými osobnými údajmi (so súhlasom dotknutých osôb), ktoré je 

objednávateľ oprávnený použiť k zabezpečeniu preškolenia a vydania povolení pre vstup na miesto 

montážneho pracoviska. 

5.3.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť potrebné doklady a vykonať všetky predpísané skúšky, ktorými 

preukáže, že práce vykonáva v súlade s PD, príslušnými platnými STN a v súlade s touto zmluvou. 

Podklady pre vykonanie funkčných skúšok predloží zhotoviteľ diela objednávateľovi min. 5 pracovných 
dní pred ich vykonaním. Zhotoviteľ sa zaväzuje zúčastniť sa funkčných  skúšok a včas prizvať aj 

zástupcov objednávateľa k účasti na nich. 

 

Čl. VI 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
 

6.1 Povinnosť vykonať dielo si splní zhotoviteľ riadnym a  včasným ukončením a odovzdaním diela 

objednávateľovi na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Ak dohoda zmluvných 

strán, všeobecne záväzné právne predpisy alebo platné technické normy určujú vykonanie skúšok 

osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať 

odovzdaniu a prevzatiu diela. Pripravenosť na odovzdanie ukončeného diela je zhotoviteľ povinný 

oznámiť objednávateľovi písomne doporučeným listom najmenej 10 pracovných dní vopred. O odovzdaní 

a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol v 6 vyhotoveniach, 3 vyhotovenia pre každú 
zmluvnú stranu. 

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje súčasne s odovzdaním diela odovzdať objednávateľovi všetky doklady, ktoré sa na 

dielo vzťahujú alebo sú potrebné na jeho užívanie, najmä :  

a.) dve vyhotovenia projektu skutočného zhotovenia diela a to vo forme zakreslenia zmien do 

predloženej PD a dve vyhotovenia projektu skutočného zhotovenia diela v digitálnej forme vo formáte 

x.dgn (verzia 8 a vyššia) alebo x.dwg (verzia 2000 a vyššia); 
b.) zoznamy strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaného diela a pre všetky stroje a zariadenia 

v slovenskom alebo českom jazyku: 

 osvedčenie o akosti a kompletnosti 

 protokol o funkčných skúškach 

 atesty platné na území SR 

 pasporty 

 návody na údržbu a obsluhu 

 licenčné práva 
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c.) osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcií; 

d.) záručné listy; 

e.) certifikáty materiálov a výrobkov; 

f.) vyhlásenie o zhode dodaných zariadení a prípadne použitých stavebných výrobkov; 

g.) denník vykonaných prác (montážny denník); 

h.) východzie revízne správy a doklady o vykonaných skúškach vyhradených technických zariadení; 

i.) certifikát o vykonanej úradnej skúške vyhradených elektrických zariadení;  

j.) protokol o úspešnom funkčnom vyskúšaní diela; 

k.) doklady o prerokovaní vyhradených technických zariadení z  dovozu s TISR; 
l.) doklad o odbornom zneškodnení odpadu 

Neodovzdanie týchto dokladov je považované za závažné porušenie zmluvy zhotoviteľom a vady diela, 

brániace riadnemu užívaniu diela s možnosťou uplatnenia príslušných zmluvných pokút podľa článku VII 

tejto zmluvy.         

6.3 Zhotoviteľ je povinný pracovisko úplne vypratať a upraviť podľa PD do 15 dní odo dňa protokolárneho 

odovzdania a prevzatia ukončeného diela. 

6.4 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, najmä ak:  

a) nie je dodané v požadovanej kvalite  

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy a PD, vrátane vzájomne 

dohodnutých prípadných zmien a doplnkov; 

c) neboli predložené doklady alebo sú vady v dokladoch uvedených v bode 6.2 tejto zmluvy; 

d) má právne vady vyplývajúce z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva alebo je zaťažené 
inými právami tretích osôb (napr. vecné práva, obligačné práva).  

6.5 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že 

dielo má vady  je oprávnený prevzatie diela odmietnuť a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, 

spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení všetkých vád. 

Po dobu odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním 

diela riadne a včas. 

 

Čl. VII 

ZMLUVNÉ POKUTY 
 

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi na základe uplatnenia zmluvnú pokutu vo výške:  

a) 300,- eur  za každý deň omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela podľa bodu 1.3 tejto zmluvy alebo 

jeho zmluvne dohodnutej časti objednávateľovi v termíne ( - och) dohodnutom (- tých) v bode 2.1 

tejto zmluvy; 

b) 100,- eur  za každý deň omeškania zhotoviteľa s odstránením vád diela v lehote určenej v bode 8.7 

tejto zmluvy; 

c)   50,- eur  za každý deň omeškania zhotoviteľa s vyprataním pracoviska v lehote dohodnutej v bode 

6.3 tejto zmluvy; 

d) 300,- eur za každé porušenie povinností zhotoviteľa podľa bodu 5.3.13 tejto zmluvy. 

7.2 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvné pokuty uplatnené podľa bodu 7.1 tejto zmluvy do 14 dní od ich 

uplatnenia objednávateľom. 

7.3 Zaplatenie zmluvných pokút nezbavuje zhotoviteľa diela zodpovednosti za spôsobenú škodu, ktorá 

vznikla z porušenia zmluvnej povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou a povinnosti uhradiť ju v plnom 

rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpočítavajú od výšky spôsobenej škody.  

7.4 Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela na základe riadne vyhotovenej a doručenej 

faktúry zhotoviteľa sa zmluvné strany dohodli na úroku z omeškania vo výške 0,02 % z nezaplatenej 

sumy za každý deň omeškania. 

 

Čl. VIII 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

ZÁRUKA ZA KVALITU 
 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané bez akýchkoľvek vád, v súlade s tout o zmluvou a 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, bude mať kvalitatívne vlastnosti určené touto zmluvou, PD a 

platnými slovenskými technickými normami.   

8.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých 
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od objednávateľa na spracovanie v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení maximálnej odbornej 

starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu bezodkladne písomne upozornil objednávateľa, a 

ten na ich použití písomne trval. 

8.3 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 36 mesiacov s výnimkou dodávok, kde 

výrobca (dodávateľ) poskytuje dlhšiu záručnú dobu; v takýchto prípadoch platí záručná doba uvedená 

v záručnom liste alebo inom doklade výrobcu (dodávateľa), ktorý odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri 

preberacom konaní. Záručná doba u vzájomne odsúhlasených výrobkov, ktoré sú súčasťou diela ale 

zhotoviteľ nemôže ovplyvniť ich dĺžku záruky je taká, akú uvádza výrobca týchto výrobkov v  záručnom 

liste, najmenej však 2 roky. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela 
objednávateľom. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol d ielo užívať pre vady, za 

ktoré zodpovedá zhotoviteľ.  

8.4 Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na 

dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.  

8.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že vady diela oznámi zhotoviteľovi  bezodkladne po ich  zistení písomne a 

v zmysle § 564 Obchodného zákonníka uplatní svoj nárok z vád plnenia.  Za písomne uplatnenú 

reklamáciu (oznámenie vád) sa považuje aj reklamácia podaná e-mailom alebo faxom. Doba od 

oznámenia vád zhotoviteľovi  až do odstránenia vád  sa do záručnej doby nepočíta, o  túto dobu sa záručná 

doba predlžuje. 

8.6 Zhotoviteľ za účelom posúdenia oprávnenosti a  rozsahu reklamovanej vady zvolá písomnou pozvánkou 

reklamačné konanie na ktoré prizve aj príslušných subdodávateľov. 

8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela najneskôr do 5 dní od doručenia žiadosti 
objednávateľa na ich odstránenie a  vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom čase, najneskôr do 30 dní 

od reklamácie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. 

8.8 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady neodstráni  

v určenom čase, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád na náklady zhotoviteľa a má 

právo započítať náklady na odstránenie vád, resp. zľavu z ceny, prípadne vzniknuté škody a zmluvné 

pokuty proti cene diela alebo nezaplatenej časti ceny diela – zadržanej podľa bodu 4.5 tejto zmluvy alebo 

proti iným pohľadávkam zhotoviteľa voči objednávateľovi.  

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené jeho subdodávateľmi v rovnakom rozsahu, ako 

keby dielo zhotovil sám. 

8.10 Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, že predmet jeho plnenia nie je zaťažený právami tretích osôb.  

8.11 Vo vzťahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chránené autorským právom zhotoviteľ prehlasuje, že je 
oprávnený vykonávať majetkové práva autora (autorov) diela a v zmysle § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 

Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) udeľuje 

objednávateľovi súhlas na použitie diela dodaného na základe tejto zmluvy a  zároveň chráneného podľa 

autorského zákona na účel vyplývajúci z  tejto zmluvy, spôsobom v zmysle § 18 ods. 2 autorského zákona,  

v neobmedzenom rozsahu, bez časového obmedzenia. Odmena za poskytnutie súhlasu na použitie diela 

(licencie) objednávateľovi je zahrnutá v cene diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť 

objednávateľa pre prípad, že dielo má právne vady.  

8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade žiadosti objednávateľa odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik 

ktorých popiera, s tým, že následne bude riešená otázka zodpovednosti a  znášania nákladov.  

 

Čl. IX 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 
 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi, zhotoviteľovi alebo tret ím osobám v 

dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, vyplývajúcich z  tohto zmluvného vzťahu, všeobecne 

záväzných právnych predpisov alebo porušením inej právnej povinnosti.  O škodách bude zhotoviteľ 

objednávateľa neodkladne informovať a zaväzuje sa nahradiť vzniknutú škodu, resp. vykonať opatrenia 

k odstráneniu škôd bez zbytočného odkladu.  Zhotoviteľ je povinný na požiadanie bezodkladne poskytnúť 

súčinnosť potrebnú na preverenie okolností vzniku škody a  jej výšky a uhradiť náklady spojené so 

zisťovaním rozsahu škody a jej uplatnením. 

9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie a  odbornú starostlivosť na predchádzanie vzniku škôd 

a zníženie ich rozsahu, zabezpečiť preventívne opatrenia, kvalifikovanú súčinnosť vo vzťahu k povinnosti 

predchádzať škodám, obmedzeniu ich rozsahu, zakročovaciu povinnosť pri hroziacej škode, opatrenia na 

odvrátenie alebo zmiernenie škody, zabezpečiť a  kontrolovať riadne plnenie svojich povinností 

vyplývajúcich zo záväzkového vzťahu. 
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9.3 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa (napr. omeškaním, nesplnením záväzkov alebo 

porušením podmienok stanovených v tejto zmluve a jej prílohách, príslušných právnych predpisoch a 

technických požiadavkách na výstavbu, technických normách , najmä platných STN, rozhodnutiach 

príslušných správnych orgánov, všeobecne záväzných právnych predpisoch súvisiacich s  plnením podľa 

tejto zmluvy alebo zabezpečujúcich ochranu BOZP, PO, ochranu ovzdušia, vôd, pôdy, lesov, prírody, 

životného prostredia, archeologických nálezov, pamiatok, predpisov o nakladaní s  odpadmi alebo 

zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a i.) dôjde k vzniku škody, strate, zničeniu, krádeži, poškodeniu 

alebo inému znehodnoteniu majetku, poškodeniu zdravia, úrazu alebo úmrtiu, vzniku stavu všeobecného 

ohrozenia, uplatneniu pokút alebo inému sankčnému postihu objednávateľa, je zhotoviteľ povinný takto 
spôsobenú škodu nahradiť.  

 

Čl. X 

VLASTNÍCTVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 
 

10.1 Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ. 

10.2 Veci (materiál a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Cena vecí potrebných 

na vykonanie diela je súčasťou ceny podľa bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom vecí 

potrebných na zhotovenie diela až do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy 

s výnimkou vecí uhradených objednávateľom pred ich zabudovaním (montážou, spracovaním), ktorých 

vlastníkom sa už ich úhradou stáva objednávateľ.  

10.3 Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na  veciach a materiáloch potrebných na vykonanie diela znáša 

zhotoviteľ až do času záverečného protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.  

 

Čl. XI 

OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ 
 

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky podklady objednávateľa pre plnenie tejto zmluvy, skutočnosti, ktoré 

sa v súvislosti s prípravou alebo plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia 

(najmä skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie sú všeobecne známe alebo 

bežne dostupné v príslušných obchodných kruhoch považujú sa za dôverné, nesmú byť zverejnené, 

poskytnuté alebo sprístupnené tretej osobe bez súhlasu druhej zmluvnej strany a  nesmú byť použité na iný 

účel ako na plnenie zákonných povinností alebo zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať obchodné tajomstvo a dodržiavať ustanovenia Organizačnej smernice 

č. 6/2001 na ochranu obchodného tajomstva  TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol oboznámený pri podpise 

tejto zmluvy. Tento záväzok sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať bez časového obmedzenia aj po 

zániku tejto zmluvy.  

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela budú objednávateľom odovzdané jednotlivé vyhotovenia 

PD ako aj ostatné dokumenty, potrebné na realizáciu diela uložené tak, aby boli prístupné iba 

oprávneným pracovníkom zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť za 

rovnakých podmienok, s povinnosťou podľa bodu 11.1 tejto zmluvy, potrebnú časť PD svojim prípadným 

subdodávateľom.  

 

Čl. XII 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 

12.1 Od zmluvy je možné odstúpiť len v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zákon.  

12.2 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle 

§345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, 

pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10  dní 
potom, ako sa o porušení dozvedela, resp. mohla dozvedieť. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum 

doručenia  oznámenia. 

12.3 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo ak 

nevyužije v lehote podľa bodu 12.2 právo do zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom 

pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka. 

12.4 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia písomného prejavu vôle oprávnenej strany druhej 

zmluvnej strane. 

12.5 Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä: 

 bezdôvodné neprevzatie pracoviska, 
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 nezačatie prác v stanovenom termíne, 

 nesplnenie povinnosti realizovať rozhodujúce výkony vlastnými kapacitami , resp. subdodávateľmi 

odsúhlasenými objednávateľom, 

 neinformovanie objednávateľa o prekážkach v realizovaní diela, 

 neplnenie termínov podľa HPP, 

 neúčasť štatutárnym orgánom zhotoviteľa povereného zástupcu na kontrolnej porade,  

 nesplnenie úlohy prijatej zhotoviteľom na kontrolnej porade,  

 nedodržanie technologických postupov a   neplnenie kvalitatívno-technických parametrov 
a podmienok zhotovenia diela určených PD, touto zmluvou, platnými slovenskými technickými 

normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

 vadné plnenie diela zhotoviteľom, na ktoré bol písomne objednávateľom upozornený a ktoré 

zhotoviteľ, napriek upozorneniu v určenej lehote neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je 

objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do jeho odstránenia nie je v omeškaní s platením, 

výšku takto neuhradenej čiastky je oprávnený určiť objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného 

plnenia a dohodnutých cien uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy, 

 nesplnenie záväzku odovzdať dielo v zmluvnom termíne, 

 porušenie všeobecných alebo interných požiarnych alebo bezpečnostných predpisov alebo predpisov 

o ochrane životného prostredia alebo nakladaní s odpadmi. 

12.6 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu 
škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na zmluvné pokuty a  ustanovení, ktoré v zmysle § 351 ods. 

1 Obchodného zákonníka alebo vôle oboch zmluvných strán majú ostať v platnosti aj po zániku zmluvy. 

Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpením od zmluvy, resp. zánikom tejto zmluvy nezanikajú ustanovenia 

nasledovných článkov tejto zmluvy: čl. IV-PLATOBNÉ PODMIENKY, čl. VII-ZMLUVNÉ POKUTY, čl.  

VIII-ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU, čl. IX-ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU a 

čl. XI-OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ. Práva a povinnosti vyplývajúce z ustanovení týchto 

článkov zmluvy sa primerane použijú aj po zániku tejto zmluvy. Záručná doba, práva a povinnosti 

zmluvných strán v súvislosti s uplatňovaním nárokov a odstraňovaním vád dohodnuté v čl. VIII tejto 

zmluvy sa vzťahujú aj na dielo, resp. jeho časť zrealizovanú do zániku zmluvy. Záručná doba v tomto 

prípade začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia rozpracovaného diela 

objednávateľom.  

12.7 V prípade, že dôjde k zániku tejto zmluvy budú zmluvné strany postupovať podľa § 544 Obchodného 
zákonníka. Zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti objednáva teľa odovzdať objednávateľovi 

rozpracované  zmluvné dielo, pokiaľ ho vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť alebo odovzdať 

zhotoviteľovi v stave, v akom sa ku dňu zániku zmluvy nachádza. Zhotoviteľ je povinný odovzdať 

objednávateľovi spolu s rozpracovaným zmluvným dielom aj: 

 dve vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením skutočného stavu vykonaných dodávok 

a prác a  jedno rovnaké vyhotovenie PD v digitálnej forme (vo formáte z.dgn (verzia 8 a vyššia) alebo 

z.dwg (verzia 2000 a vyššia)), 

 ostatnú projektovú dokumentáciu, výrobnú (dielenskú) dokumentáciu a  všetky doklady, ktoré obdržal 

od objednávateľa, resp. zabezpečil k vykonaniu diela,  

 denníky vykonaných prác, 

 atesty, návody na obsluhu, osvedčenia, záručné listy a pod., týkajúce sa zrealizovanej časti 

zmluvného diela. 

 Objednávateľ takéto rozpracované zmluvné dielo v tomto stave prevezme. O odovzdaní a prevzatí diela 

spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní 

rozpracovaného diela postupovať podľa bodu  6.2 tejto zmluvy. 

12.8 Protokol o odovzdaní a prevzatí rozpracovaného diela musí obsahovať najmä tieto náležitosti:  

 zhodnotenie rozsahu a kvality odovzdávanej časti zmluvného diela, 

 súpis odovzdávaných dokladov,  

 zoznam častí zmluvného diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi  záruku v zmysle bodu 

8.3 tejto zmluvy,  

 súpis vád a nedorobkov rozpracovaného diela v nadväznosti na ustanovenie bodu 4.5 a 4.6 tejto 

zmluvy, 

 súpis všetkých vykonaných prác a dodávok vyhotovený podľa bodu 4.1 tejto zmluvy; osobitne sa 

uvedie zaplatená čiastka, čiastka zadržaná podľa bodu 4.5 tejto zmluvy a zostatok k úhrade, 

 dátum a podpisy oprávnených zástupcov.  

12.9 Vysporiadanie pohľadávok v prípade zániku zmluvy a prevzatia plnení objednávateľom, ktoré vzhľadom 

na ich povahu nemožno vrátiť alebo odovzdať zhotoviteľovi  bude nasledovné: 

a) dielo (resp. časť diela) vykonané do zániku zmluvy je vlastníctvom objednávateľa; 
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b) faktúru zhotoviteľa vyhotovenú podľa podmienok čl. IV tejto zmluvy za vykonané plnenia uhradí 

objednávateľ do 30 dní od dňa vysporiadania pohľadávky objednávateľa so zhotoviteľom podľa bodu 

12.10 tejto zmluvy a zúčtovania poskytnutej zálohy, v prípade ak bola poskytnutá objednávateľom 

zhotoviteľovi. 

12.10 V prípade, že dôjde k zániku tejto zmluvy z dôvodu, za ktorý zodpovedá zhotoviteľ, zaväzuje sa 

zhotoviteľ, že uhradí objednávateľovi sumu, ktorá bude zodpovedať rozdielu medzi zmluvnou cenou 

dohodnutou podľa tejto zmluvy a cenou dohodnutou medzi objednávateľom a náhradným zhotoviteľom na 

dokončenie diela. 

 

Čl. XIII 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

13.1 Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z  tohto zmluvného vzťahu sa budú riadiť 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

13.2 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť len písomnými dodatkami k tejto zmluve 

obojstranne riadne podpísanými zmluvnými stranami, inak je zmena či doplnenie neplatné. 

13.3 Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať druhú zmluvnú 

stranu o prípadnej zmene svojho obchodného mena, právnej formy, sídla, IČO, DIČ, IČ pre DPH, 

oprávnených zástupcov, bankového spojenia a  čísla účtu, na ktorý majú byť poukázané platby a iných 

skutočnostiach významných pre riadne plnenie tejto zmluvy. 

13.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia. 

13.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami a  účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 

Z.z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany so 

zverejnením tejto zmluvy súhlasia. 

13.6 Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali a následne ju podpísali na znak súhlasu s jej obsahom a toho, že 

ju pochopili a bez výhrad prijali a že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. 

13.7 Súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy : 

 Príloha č. 1  - Projekt pre realizáciu diela (PD) 

 Príloha č. 2 - Ocenený výkaz výmer (ponuka zhotoviteľa) 

 Príloha č. 4 - Doklady potvrdzujúce právnu subjektivitu zhotoviteľa  a oprávnenie  na výkon činnosti 

podľa tejto zmluvy:  

 výpis z obchodného (živnostenského) registra 

 doklad o odbornej spôsobilosti a oprávnení poverených osôb 

 Príloha č. 5 -  Deklarácia zhotoviteľa o kompletnosti a úplnosti realizačnej PD  

 

 

V Nitre dňa ......................... V  Bratislave  dňa ......................... 

        

 
 zhotoviteľ objednávateľ  

 

 

 

................................................. ................................................. .      

Jiří Magyar Ing. Ivan Krivosudský 

 konateľ predseda predstavenstva 

ELCOMP, spoločnosť s ručením obmedzeným TRANSPETROL, a.s. 

 

 

 
 .................................................. 

 RNDr. Martin Ružinský, PhD. 

 člen predstavenstva  

 TRANSPETROL, a.s. 


