

Zmluva o dielo č. 1112/2012

uzavretá podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Objednávateľ:

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Sídlo: Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava
Oprávnený k podpisu: Martin Čatloš, vedúci služobného úradu ministerstva
Poverený ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
IČO: 30416094
DIČ: 2020799209
Bank. spoj.: 
Číslo účtu: 

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Star EU, a.s.

Sídlo: Vlčkova 51, 811 04 Bratislava
Štatutárny orgán: Martin Baier, predseda predstavenstva
Mgr. Jana Tomašíková, člen predstavenstva
IČO: 36703575
IČ DPH: SK2022288048
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 4010/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“, „Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo ako „Zmluvná strana“)

V súlade s rámcovou dohodou č. 1/270/2009 zo dňa 30.12.2008 a jej dodatku č.1 zo dňa 22.12.2011 a dodatku č. 2 zo dňa 29.10.2012 na vykonanie zákazky „Poradenstvo pri spracovaní, implementácii a následnom audite žiadosti pri realizácii OP Doprava 2007-2013“ (ďalej len „Rámcová dohoda“) sa Zmluvné strany dohodli na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“).

Článok 1

Predmet Zmluvy

- (1) Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť pre Objednávateľa 1 ks elektronického média (správa a prílohy vo formáte MS Office 97 – 2007 na CD ROM) a 2 ks písomnej správy, ktoré budú obsahovať výstupy (riešenia) z vykonávania poradenstva „**Vypracovanie záväzného konceptu Cost-Benefit analýzy (CBA) pre projekt „Unifikácia dopravného značenia na železničných priecestiach“**“ za rok 2012 podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 Zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy (ďalej len „dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne vykonané dielo cenu za dielo podľa článku 4 ods. 1 Zmluvy.
- (2) Dielo bude vypracované v jednej časti:
 - finálna verzia záväzného konceptu Cost-Benefit analýzy.

Dielo je zhotoviteľ povinný vypracovať v zmysle a v súlade s Príručkou pre žiadateľov o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 aktuálnou ku dňu predloženia diela.

Článok 2

Čas, miesto a spôsob plnenia

- (1) Začiatok doby plnenia je deň účinnosti zmluvy.
- (2) Rozsah plnenia Zmluvy je 272 riešiteľských hodín.
- (3) Zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo v termíne do 15.12.2012
- (4) Miestom odovzdania diela je sídlo Objednávateľa.
- (5) Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa faxom, mailom alebo písomne najmenej 24 hod. vopred na prevzatie diela (konceptu diela) v mieste plnenia.
- (6) Podpísaním preberacieho protokolu Objednávateľ potvrdí Zhotoviteľovi riadne splnenie predmetu Zmluvy a prevzatie diela.
- (7) Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré nezodpovedá podmienkam podľa Zmluvy a výsledku určenému v Zmluve. V tom prípade do 5 pracovných dní od predloženia diela na prevzatie predloží Zhotoviteľovi pripomienky k dielu. Zhotoviteľ je povinný dielo upraviť podľa pripomienok Objednávateľa, resp. bez zbytočného odkladu písomne zdôvodniť nedôvodnosť pripomienok Objednávateľa. Pripomienkou Objednávateľa sa rozumie pripomienka k vecnej (funkčnej) stránke diela.
- (8) Pokiaľ Objednávateľ odmietne podpísať preberací protokol, hoci dielo bolo dodané riadne, resp. riadne upravené podľa pripomienok Objednávateľa, považuje sa dielo za riadne dodané a prevzaté nasledujúcim dňom po márnom uplynutí lehoty na zaslanie pripomienok k predloženému dielu.
- (9) Ustanovenia ods. 8 a 9 platia obdobne aj pre opätovne zaslané pripomienky.

Článok 3

Práva a povinnosti

- (1) Zhotoviteľ je povinný pri plnení Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, v súlade so záujmami Objednávateľa, ktoré pozná alebo musí poznať pri vynaložení odbornej starostlivosti a riadiť sa pokynmi Objednávateľa, ibaže sú v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo účelom sledovaným zmluvou.

- (2) Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas plnenia zmluvy upozorniť Zhotoviteľa na vadné vykonávanie diela a Zhotoviteľ je povinný takúto vadu bezodkladne na svoje náklady odstrániť.
- (3) Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upozorniť Objednávateľa na vecnú nesprávnosť jeho pokynov alebo na také pokyny, ktoré bránia naplniť účel Zmluvy.
- (4) Zmluvné strany sa dohodli, že od pokynov Objednávateľa sa môže Zhotoviteľ odchýliť, len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme Objednávateľa a Zhotoviteľ nemôže včas dostať jeho súhlas. Zhotoviteľ je však povinný o takomto postupe Objednávateľa bez zbytočného odkladu písomne informovať.
- (5) Zhotoviteľ je povinný podľa potreby a na výslovnú žiadosť Objednávateľa zúčastňovať sa na rokovaniach súvisiacich s plnením Zmluvy a pravidelne informovať Objednávateľa o priebehu plnenia Zmluvy.
- (6) Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich záväzkov, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného Zmluvou alebo sú podľa názoru Zhotoviteľa nevyhnutné na riadne plnenie záväzkov podľa Zmluvy.
- (7) Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi včas potrebnú súčinnosť pri vykonávaní diela, najmä poskytnúť Zhotoviteľovi na požiadanie všetky podklady, ktoré sú podľa Zhotoviteľa nevyhnutné pre vykonanie diela. Objednávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť ním poskytnutých podkladov. S poskytnutými podkladmi Zhotoviteľ nie je oprávnený nakladať inak ako za účelom vykonávania diela, najmä ich sprístupniť tretím osobám, a to ani po zániku/zrušení Zmluvy.
- (8) Pri nedostatkoch diela spočívajúcich alebo súvisiacich s použitím nesprávnych údajov (podkladov) a/alebo nevhodných pokynov poskytnutých Objednávateľom Zhotoviteľovi sa dielo nepovažuje za vykonané v rozpore so Zmluvou, ibaže Zhotoviteľ mohol túto nesprávnosť údajov a/alebo nevhodnosť pokynov zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Rovnako to platí aj v prípade, ak Zhotoviteľ na nesprávnosť údajov a/alebo nevhodnosť pokynov upozornil a Objednávateľ na ich dodržaní trval.
- (9) Zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne informovať Objednávateľa o každom prípadnom zdržaní, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné a riadne plnenie Zmluvy. Zhotoviteľ požiada Objednávateľa o súčinnosť takým spôsobom a v takom časovom predstihu, aby Objednávateľ mohol dodať podklady riadne a včas. Objednávateľ sa zaväzuje dodať Zhotoviteľovi všetky požadované podklady najneskôr mesiac pred odovzdaním finálnej verzie.

Článok 4 **Cena za dielo**

- (1) Cena za dielo je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. nasledovne:

18.301,18 EUR cena bez DPH

3.660,24 EUR DPH 20%

21.961,42 EUR vrátane DPH 20%

- (2) Cena podľa bodu 1 je stanovená na základe rozsahu plnenia Zmluvy v riešiteľských hodinách podľa článku 2 odseku 2 a jednotkovej ceny za riešiteľskú hodinu podľa prílohy č. 1 Rámcovej dohody.

- (3) Cena podľa odseku 1 obsahuje všetky oprávnené náklady Zhotoviteľa spojené s vytvorením a odovzdaním diela.
- (4) Kalkulácia oprávnených nákladov a výpočet ceny diela sú uvedené v prílohe č. 1 Zmluvy o dielo a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

Článok 5

Platobné podmienky

- (1) Právo na zaplatenie ceny podľa článku 4 vznikne Zhotoviteľovi po prevzatí finálneho diela Objednávateľom na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom po odovzdaní a prevzatí diela ku dňu podľa článku 2 ods. 3 Zmluvy, resp. ku neskoršiemu dňu v prípade, ak v súlade s článkom 2 zmluvy dôjde k neskoršiemu protokolárnemu prevzatiu diela, ako je dátum uvedený v článku 2 ods. 3 Zmluvy.
- (2) Zhotoviteľ je povinný doručiť faktúru do sídla Objednávateľa do 15 dní po vzniku práva na zaplatenie.
- (3) Pre fakturáciu platia ustanovenia Rámcovej dohody.

Článok 6

Sankcie

- (1) V prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním diela, alebo jeho časti, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania.
- (2) Pre prípad omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry, má Zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania.
- (3) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy ak je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním a odovzdaním časti diela najmenej 20 dní.
- (4) Ustanovenia o náhrade škody pre škodu spôsobenú prípadom, na ktorý sa vzťahuje zmluvná pokuta týmto nie sú dotknuté.

Článok 7

Osoby oprávnené konať

- (1) Za Zhotoviteľa je oprávnený pri vecnom plnení Zmluvy a riešení diela konať:
Mgr. Jana Tomašíková, zodpovedný riešiteľ projektu.
- (2) Za Objednávateľa je oprávnený koordinovať práce pri vecnom plnení diela a preberať čiastkové výstupy a výsledky riešenia diela:
Ing. Ľuboš Ďurič, odbor projektov cestnej infraštruktúry.

Článok 8

Osobitné ustanovenia

- (1) Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním dodané dielo nie je zaťažené právom tretej osoby (dielo nemá právne vady).
- (2) V prípade zistenia právnych väd je Zhotoviteľ povinný bezodkladne upraviť dielo tak, aby nenarušoval práva tretích osôb.

- (3) Zhotoviteľ‘ nie je oprávnený poskytnúť výsledok činnosti, ktorý predstavuje dielo tretím osobám a sám ho používať bez súhlasu Objednávateľa.
- (4) Odovzdaním diela Zhotoviteľ‘ postupuje na Objednávateľa právo výkonu majetkových práv autora, pričom sa súhlas autora diela na tento účel považuje za daný.
- (5) Objednávateľ udeľuje súhlas s poskytnutím tohto diela pre účely spracovania žiadosti o nenávratný finanční príspevok z OP Doprava 2007-2013 oprávneným žiadateľom v rámci toho operačného programu.

Článok 9

Záverečné ustanovenia

- (1) Táto Zmluva je vyhotovená v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 4 (štyri) vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 (dve) vyhotovenia.
- (2) Túto Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len po vzájomnom súhlase oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny sa budú vykonávať formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami.
- (3) Práva a povinnosti Objednávateľa i Zhotoviteľa, ak nie sú stanovené touto Zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Rámcovej dohody a Obchodného zákonníka.
- (4) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47 a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa

Objednávateľ

Zhotoviteľ

.....
Ing. Martin Čatloš
vedúci služobného úradu ministerstva

.....
Mgr. Jana Tomašíková
člen predstavenstva spoločnosti
Star EU, a. s.

ŠPECIFIKÁCIA PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

1. Názov:

Vypracovanie záväzného konceptu Cost-Benefit analýzy (CBA) pre projekt Unifikácia dopravného značenia na železničných priecestiach

2. Cieľ riešenia:

Záväzný koncept CBA pre projekt Unifikácia značenia železničných priecestí vrátane analýzy rizík a citlivosti a vypracovanie správy, ktorá popíše podmienky a vstupy aby projekt bol oprávnený na financovanie v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013.

3. Stručná charakteristika riešenia:

- Spracovanie slovenskej jazykovej mutácie textovej a tabuľkovej časti CBA, vrátane analýzy rizík a citlivosti v elektronickej podobe, s presným definovaním a možnosťou spätnej identifikácie všetkých vstupov a ich jednotiek, vzorcov a výpočtových vzťahov podľa pokynov a aktuálnych príručiek schválených MDVRR SR.
- Stanovenie efektov vyplývajúcich z investície, finančná analýza a všetky ostatné dopady na skúmané subjekty, ktoré realizácia investičného zámeru prináša
- Vypracovanie správy, ktorej cieľom bude spätne zistiť a odporučiť podľa navrhnutého modelu vstupy do CBA, tak aby projekt bol oprávnený pre financovanie v rámci OPD 2007 – 2013.
- Finálna verzia záväzného konceptu CBA sa rozumie ucelená a skompletizovaná CBA vrátane príloh a správy, v ktorej sú zapracované všetky relevantné pripomienky vznesené Objednávateľom.

4. Etapizácia riešenia a výstupy riešenia: (podľa kontrolných dní)

1. časť diela – finálna verzia záväzného konceptu CBA

5. Kontrolné dni:

1. časť diela do:(15/12/2012)

6. Kalkulácia ceny diela

Kalkulácia ceny diela bola vykonaná na základe rozsahu plnenia Zmluvy v riešiteľských hodinách podľa článku 2 odseku 2 a jednotkovej ceny za riešiteľskú hodinu podľa prílohy č. 1

Rámcovej dohody. Rozsah plnenia Zmluvy bol stanovený ako 40 % riešiteľských hodín ŽoNFP s investičným nákladom do 50 mil. EUR.

Prioritná os č. 5	Počet človekod ní za položku	Sadzba za človekoden bez DPH (v EUR)	Celková cena poskytnutej služby bez DPH v (EUR)	DPH v EUR	Celková cena poskytnutej služby vrátane DPH (v EUR)
ŽoNFP s investičným nákladom do 50 mil. EUR	85	538,27	45.752,95	9.150,59	54.903,54
Vypracovanie záväzného konceptu Cost-Benefit analýzy (CBA) pre projekt Unifikácia značenia železničných priecestí	34	538,27	18.301,18	3.660,24	21.961,42

Celková cena v EUR	18.301,18	3.660,24	21.961,42
---------------------------	------------------	-----------------	------------------

* jeden človekoden predstavuje 8 riešiteľských hodín

V Bratislave, dňa

Objednávateľ

Zhotoviteľ

.....
Ing. Martin Čatloš
vedúci služobného úradu ministerstva

.....
Mgr. Jana Tomašíková
člen predstavenstva spoločnosti
Star EU, a. s.