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Zmluva o dielo č. 1212/2012 

 

uzavretá podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

 

 

Objednávateľ: 

 

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja Slovenskej republiky 

Sídlo:              Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 

Oprávnený k podpisu:            Martin Čatloš, vedúci služobného úradu ministerstva 

Poverený ministrom dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja Slovenskej republiky v Organizačnom poriadku 

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky 

IČO:  30416094 

DIČ:  2020799209 

Bank. spoj.:  Štátna pokladnica  

Číslo účtu: 7000117681/8180 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ:  

 

Star EU, a.s. 

Sídlo:    Vlčkova 51, 811 04 Bratislava 

Štatutárny orgán:  Martin Baier, predseda predstavenstva 

    Mgr. Jana Tomašíková, člen predstavenstva 

IČO:    36703575 

IČ DPH:   SK2022288048 

Bankové spojenie:  UniCreditBank Slovakia, a.s. 

Číslo účtu:   6629402004/1111 

Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: 

Sa, Vložka č.: 4010/B  

(ďalej len „Zhotoviteľ,“ Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ako „Zmluvné strany“ a 

jednotlivo ako „Zmluvná strana“) 

 

 

 

 V súlade s rámcovou dohodou č. 1/270/2009 zo dňa 30.12.2008 a jej dodatku č.1 zo 

dňa 22.12.2011 a dodatku č. 2 zo dňa 29.10.2012 na vykonanie zákazky „Poradenstvo pri 

spracovaní, implementácii a následnom audite žiadosti pri realizácii OP Doprava 2007-

2013“ (ďalej len „Rámcová dohoda“) sa Zmluvné strany dohodli na uzavretí tejto Zmluvy 

o dielo (ďalej len „Zmluva“). 
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Článok 1 

Predmet Zmluvy 
 

(1) Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť pre Objednávateľa 1 ks 
elektronického média (správa a prílohy vo formáte MS Office 97 – 2007 na CD 
ROM) a 2 ks písomnej správy, ktoré budú obsahovať výstupy (riešenia) 
z vykonávania poradenstva „Aktualizácia a posúdenie nákladovo-výnosovej 
analýzy (cost benefit analysis) pre projekt D1 Studenec - Beharovce“ za rok 
2012 podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 Zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou Zmluvy (ďalej len „dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť 
Zhotoviteľovi  za riadne vykonané dielo cenu za dielo podľa článku 4 ods. 1 
Zmluvy. 

(2) Dielo bude vypracované v dvoch častiach: 
- 1. časť diela: návrh záväzného konceptu CBA, 
- 2. časť diela: finálna verzia záväzného konceptu CBA.   

Obidve časti diela je zhotoviteľ povinný vypracovať v zmysle a v súlade 
s Príručkou pre žiadateľov o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  
v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 aktuálnou ku dňu 
predloženia diela. 

 

Článok 2 
Čas, miesto a spôsob plnenia 

 
(1) Začiatok doby plnenia je deň účinnosti zmluvy. 

(2) Rozsah plnenia Zmluvy je  200,6 riešiteľských hodín. 

(3) Zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo v termínoch: 

- 1. časť diela (návrh záväzného konceptu CBA) do 15.12.2012 
- 2. časť diela (finálna verzia záväzného konceptu CBA) do 29.12.2012 

(4) Miestom odovzdania diela je sídlo Objednávateľa. 

(5) Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa faxom, mailom alebo písomne najmenej 
24 hod. vopred na prevzatie diela (konceptu diela) v mieste plnenia. 

(6) Podpísaním preberacieho protokolu Objednávateľ potvrdí Zhotoviteľovi riadne 
splnenie predmetu Zmluvy a prevzatie diela. 

(7) Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré nezodpovedá podmienkam 
podľa Zmluvy a výsledku určenému v Zmluve. V tom prípade do 10 
pracovných dní od predloženia diela na prevzatie predloží Zhotoviteľovi 
pripomienky k dielu. Zhotoviteľ je povinný dielo upraviť podľa pripomienok 
Objednávateľa, resp. bez zbytočného odkladu písomne zdôvodniť nedôvodnosť 
pripomienok Objednávateľa. Pripomienkou Objednávateľa sa rozumie 
pripomienka k vecnej (funkčnej) stránke diela. 

(8) Pokiaľ Objednávateľ odmietne podpísať preberací protokol, hoci dielo bolo 
dodané riadne, resp. riadne upravené podľa pripomienok Objednávateľa, 
považuje sa dielo za riadne dodané a prevzaté nasledujúcim dňom po márnom 
uplynutí lehoty na zaslanie pripomienok k predloženému dielu. 

(9) Ustanovenia ods. 8 a 9  platia obdobne aj pre opätovne zaslané pripomienky. 
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Článok 3 

Práva a povinnosti 

 
(1) Zhotoviteľ je povinný pri plnení Zmluvy postupovať s odbornou 

starostlivosťou, v súlade so záujmami Objednávateľa, ktoré pozná alebo musí 
poznať pri vynaložení odbornej starostlivosti a riadiť sa pokynmi 
Objednávateľa, ibaže sú v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo 
účelom sledovaným zmluvou. 

(2) Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas plnenia zmluvy upozorniť 
Zhotoviteľa na vadné vykonávanie diela a Zhotoviteľ je povinný takúto vadu 
bezodkladne na svoje náklady odstrániť. 

(3) Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upozorniť 
Objednávateľa na vecnú nesprávnosť jeho pokynov alebo na také pokyny, ktoré 
bránia naplniť účel Zmluvy. 

(4) Zmluvné strany sa dohodli, že od pokynov Objednávateľa sa môže Zhotoviteľ 
odchýliť, len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme Objednávateľa 
a Zhotoviteľ nemôže včas dostať jeho súhlas. Zhotoviteľ je však povinný 
o takomto postupe Objednávateľa bez zbytočného odkladu písomne 
informovať. 

(5) Zhotoviteľ je povinný podľa potreby a na výslovnú žiadosť Objednávateľa 
zúčastňovať sa na rokovaniach súvisiacich s plnením Zmluvy a pravidelne 
informovať Objednávateľa o priebehu plnenia Zmluvy. 

(6) Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil 
pri plnení svojich záväzkov, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov 
Objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného Zmluvou alebo sú 
podľa názoru Zhotoviteľa nevyhnutné na riadne plnenie záväzkov podľa 
Zmluvy. 

(7) Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi včas potrebnú súčinnosť pri 
vykonávaní diela, najmä poskytnúť Zhotoviteľovi na požiadanie všetky 
podklady, ktoré sú podľa Zhotoviteľa nevyhnutné pre vykonanie diela. 
Objednávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť ním poskytnutých podkladov. 
S poskytnutými podkladmi Zhotoviteľ nie je oprávnený nakladať inak ako za 
účelom vykonávania diela, najmä ich sprístupniť tretím osobám, a to ani po 
zániku/zrušení Zmluvy. 

(8) Pri nedostatkoch diela spočívajúcich alebo súvisiacich s použitím nesprávnych 
údajov (podkladov) a/alebo nevhodných pokynov poskytnutých 
Objednávateľom Zhotoviteľovi sa dielo nepovažuje za vykonané v rozpore so 
Zmluvou, ibaže Zhotoviteľ mohol túto nesprávnosť údajov a/alebo nevhodnosť 
pokynov zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Rovnako to platí aj v 
prípade, ak Zhotoviteľ na nesprávnosť údajov a/alebo nevhodnosť pokynov 
upozornil a Objednávateľ na ich dodržaní trval. 

(9) Zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne informovať Objednávateľa o každom 
prípadnom zdržaní, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné  
a riadne plnenie Zmluvy. Zhotoviteľ požiada Objednávateľa o súčinnosť takým 
spôsobom a v takom časovom predstihu, aby Objednávateľ mohol dodať 
podklady riadne a včas. Objednávateľ sa zaväzuje dodať Zhotoviteľovi všetky 
požadované podklady najneskôr mesiac pred odovzdaním finálnej verzie.  
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Článok 4 
Cena za dielo 

 
(1) Cena za dielo je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom NR 

SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR 
č. 87/1996 Z.z. nasledovne: 

13.497,12 EUR cena bez DPH 

  2.699,42 EUR DPH 20% 

16.196,54 EUR vrátane DPH 20% 
 

(2) Cena podľa bodu 1 je stanovená na základe rozsahu plnenia Zmluvy 
v riešiteľských hodinách podľa článku 2 odseku 2 a jednotkovej ceny za 
riešiteľskú hodinu podľa prílohy č. 1 Rámcovej dohody. 
 

(3) Cena podľa odseku 1 obsahuje všetky oprávnené náklady Zhotoviteľa spojené 
s vytvorením a odovzdaním diela. 
 

(4) Kalkulácia oprávnených nákladov a výpočet ceny diela sú uvedené v prílohe  
č. 1 Zmluvy o dielo a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. 

 

 

Článok 5 
Platobné podmienky 

 
(1) Právo na zaplatenie ceny podľa článku 4 vznikne Zhotoviteľovi po prevzatí diela 

(konceptu diela) Objednávateľom na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom. 
 

 1. platbu vo výške 50% z ceny za rok 2012 bude Zhotoviteľ fakturovať po 
odovzdaní konceptu pripravenej CBA a jeho protokolárnom prevzatí  ku 
dňu podľa článku 2 ods. 3 Zmluvy, resp. ku neskoršiemu dňu v prípade, ak 
v súlade s článkom 2 zmluvy dôjde k neskoršiemu protokolárnemu 
prevzatiu konceptu pripravenej CBA ako je dátum uvedený v článku 2 
ods. 3 Zmluvy.  
 

 2. platbu vo výške 50% z ceny za rok 2012 bude Zhotoviteľ fakturovať  
po odovzdaní finálnej verzie CBA a protokolárnom prevzatí vykonaných 
prác ku dňu podľa článku 2 ods. 3 Zmluvy, resp. ku neskoršiemu dňu 
v prípade, ak v súlade s článkom 2 zmluvy dôjde k neskoršiemu 
protokolárnemu prevzatiu finálnej verzie CBA ako je dátum uvedený 
v článku 2 ods. 3 Zmluvy.  
 

 
(2)  Zhotoviteľ je povinný doručiť faktúru do sídla Objednávateľa do 15 dní po     

vzniku práva na zaplatenie. 

 

(3) Pre fakturáciu platia ustanovenia Rámcovej dohody. 

 

Článok 6 

Sankcie 

 
(1) V prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním diela, alebo jeho časti, má 

Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý, 
aj začatý deň omeškania. 
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(2) Pre prípad omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry, má Zhotoviteľ právo  
na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň 
omeškania. 

(3) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy ak je zhotoviteľ v omeškaní 
s vykonaním a odovzdaním časti diela najmenej 20 dní. 

(4) Ustanovenia o náhrade škody pre škodu spôsobenú prípadom, na ktorý sa 
vzťahuje zmluvná pokuta týmto nie sú dotknuté. 

 
Článok 7 

Osoby oprávnené konať 
 

(1) Za Zhotoviteľa je oprávnený pri vecnom plnení Zmluvy a riešení diela 

konať: 

Mgr. Jana Tomašíková, zodpovedný riešiteľ projektu. 

 
(2) Za Objednávateľa je oprávnený koordinovať práce pri vecnom plnení diela 

  a preberať čiastkové výstupy a výsledky riešenia diela:  
  Ing. Ľuboš Ďurič, odbor projektov cestnej infraštruktúry. 

 
Článok 8 

Osobitné ustanovenia 

(1) Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním dodané dielo nie je zaťažené právom tretej osoby  
(dielo nemá právne vady). 

(2) V prípade zistenia právnych vád je Zhotoviteľ povinný bezodkladne upraviť dielo 
tak, aby nenarušoval práva tretích osôb. 

(3) Zhotoviteľ‘ nie je oprávnený poskytnúť výsledok činnosti, ktorý predstavuje 
dielo tretím osobám a sám ho používať bez súhlasu Objednávateľa.  

 
(4) Odovzdaním diela Zhotoviteľ postupuje na Objednávateľa právo výkonu 

majetkových práv autora, pričom sa súhlas autora diela na tento účel považuje za 

daný. 
 
(5)  Objednávateľ udeľuje súhlas s poskytnutím tohto diela pre účely spracovania 
  žiadosti o nenávratný finanční príspevok z OP Doprava 2007-2013 oprávneným 
  žiadateľom v rámci toho operačného programu. 
 

Článok 9 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Táto Zmluva je vyhotovená v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ 

obdrží 4 (štyri) vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 (dve) vyhotovenia. 
 
(2) Túto Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len po vzájomnom súhlase oboch 

Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny sa budú vykonávať formou písomných 
číslovaných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami. 

 
(3) Práva a povinnosti Objednávateľa i Zhotoviteľa, ak nie sú stanovené touto 

Zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Rámcovej dohody a Obchodného 
zákonníka. 
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(4) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47 a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 
a 6 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 
 
V Bratislave, dňa   
 

Objednávateľ 

 

 

 

 

............................................... 

  

Ing. Martin Čatloš 

vedúci služobného úradu ministerstva 

Zhotoviteľ 

 

 

 

 

.................................................................. 

 

Mgr. Jana Tomašíková 

člen predstavenstva spoločnosti 

Star EU, a. s. 
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ŠPECIFIKÁCIA PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

1. Názov: 

 

Aktualizácia a posúdenie nákladovo-výnosovej analýzy (cost benefit 
analysis) pre projekt D1 Studenec - Beharovce 

2. Cieľ riešenia: 

 

  

3. Stručná charakteristika riešenia: 

 

 Aktualizovanie slovenskej jazykovej mutácie textovej a tabuľkovej časti CBA, 

vrátane analýzy rizík a citlivosti podľa obdržaných zmenených vstupných 

údajov v elektronickej podobe, s presným definovaním a možnosťou spätnej 

identifikácie všetkých vstupov a ich jednotiek, vzorcov a výpočtových 

vzťahov podľa pokynov a aktuálnych príručiek schválených MDVRR SR.  

 návrh záväzného konceptu CBA sa rozumie odovzdanie výsledkov CBA 

v rozpracovanej forme. 

 Finálna verzia záväzného konceptu CBA sa rozumie ucelená 

a skompletizovaná CBA vrátane príloh a správy, v ktorej sú zapracované 

všetky relevantné pripomienky vznesené Objednávateľom.  

 

4. Etapizácia riešenia a výstupy riešenia: (podľa kontrolných dní) 

 

1. časť diela – návrh záväzného konceptu obsahovej a vecnej náplne žiadosti   

 nenávratný finančný príspevok a kontrola úplnosti.   

2. časť diela – finálna verzia záväzného konceptu CBA.   

 

5. Kontrolné dni: 

1. časť diela do: .............................................................. (15/12/2012) 

2. časť diela do: ............................................................... (29/12/2012) 

 

6. Kalkulácia ceny diela 

Kalkulácia ceny diela bola vykonaná na základe rozsahu plnenia Zmluvy v riešiteľských 

hodinách podľa článku 2 odseku 2 a jednotkovej ceny za riešiteľskú hodinu podľa prílohy č. 1 

Rámcovej dohody. Rozsah plnenia Zmluvy bol stanovený ako 29,5 % riešiteľských hodín 

ŽoNFP s investičným nákladom do 50 mil. EUR. 

 

 

Aktualizácia a posúdenie nákladovo-výnosovej analýzy z dôvodu zmeny vstupných 

údajov k projektu D1 Studenec - Beharovce vrátane analýzy rizík a citlivosti.  
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Prioritná os č. 2 Počet 

človekod

ní za 

položku 

Sadzba za 

človekodeň 

bez DPH 

(v EUR) 

Celková 

cena 

poskytnutej 

služby bez 

DPH v 

(EUR) 

DPH v 

EUR 

Celková cena 

poskytnutej 

služby 

vrátane DPH 

(v EUR) 

ŽoNFP s investičným 

nákladom do 50 mil. EUR  85 538,27 45.752,95 9.150,59 54.903,54 

Aktualizácia a posúdenie 

nákladovo-výnosovej 

analýzy (cost benefit 

analysis) pre projekt D1 

Studenec - Beharovce 

25,075 538,27 13.497,12 2.699,42 16.196,54 

      

Celková cena v EUR   13.497,12 2.699,42 16.196,54 

      

      

* jeden človekodeň predstavuje 8 riešiteľských hodín 

 

 
V Bratislave, dňa                                                                                    
 

 
 
 
 

 

Objednávateľ 

 

 

 

 

............................................... 

  

Ing. Martin Čatloš 

vedúci služobného úradu ministerstva 

 

 

 

Zhotoviteľ 

 

 

 

 

.................................................................. 

 

Mgr. Jana Tomašíková 

člen predstavenstva spoločnosti 

Star EU, a. s. 

 

 

 

 


