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Zmluva o dielo 001-12 

 
podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

1.Objednávateľ:  Štátne divadlo Košice 
 Sídlo: Hlavná 58, 042 77 Košice 
 Konajúce:  Mgr. Petrom Himičom, PhD.  – riaditeľom    
 Právna forma:     štátna príspevková organizácia  
 Zriaďovateľ: Ministerstvo kultúry SR, zriaďovacia listina č. MK-520/2002-1 
 Bankové spojenie : Štátna pokladnica Bratislava  
 Číslo účtu: 7000070481/8180; 7000240452/8180 
 IČO: 312 99 512 
 IČ DPH:  SK2021469758 
 DIČ:  2021469758    
 Kontaktná osoba :   Ing. Ivan Král   
 Telefón :  055 – 2452 236 
 Fax :  055 – 2452 212 
 Net :  www.sdke.sk  
 E-mail : sprava.majetku@sdke.sk 
 
    a 
 
2. Zhotoviteľ:  Ing. arch. Václav Hochmuth, autorizovaný architekt 
    Antona Prídavka 2, 080 01 Prešov 

IČO:   40844927 
DIČ:   1070997158  

 Banka:  BRE Bank SA , pobočka zahraničnej banky mBank v SR  
č. ú.   4202783793/8360 
Telefón:  0907 355 674 
E-mail:  hochmuth@gmail.com 
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Čl. II 

Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je záväzok: 

a)  zhotoviteľa, že vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. III a odovzdá ho 
objednávateľovi, v termíne podľa čl. V. 

b)  objednávateľa, že 

1. poskytne zhotoviteľovi potrebné podklady a oznámi svoje požiadavky na obsah a 
formu diela najneskôr s podpisom zmluvy, 

2. zhotovené dielo prevezme v dohodnutom mieste plnenia záväzku a zaplatí zaň 
zhotoviteľovi cenu za dielo podľa čl. IV. 

Čl. III 

Dielo 

/1/  Dielom je odborný autorský dohľad nad realizáciou stavby 
 

Komplexné reštaurovanie a obnova objektu Malej scény ŠD v Košiciach 
 
- vrátane vypracovania záverečnej správy a projektovej dokumentácie skutočne 
realizovaných reštaurátorských prác 

 - inžinierska činnosť nie je predmetom zmluvy 

/2/  Autorským dohľadom nad realizáciou stavby sa rozumie najmä: 
- poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie zhotoviteľskej dokumentácie, 
- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 
- dodržanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením 
s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby, 
- posudzovanie návrhov zhotoviteľov na zmeny a odchýlky v projekte, 
- vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti 
prerokovanej dokumentácii, 
- účasť na operatívnych poradách vedenia stavby, 
- účasť na kontrolných poradách zástupcov štatutárnych orgánov účastníkov 
výstavby, 
- účasť na kolaudačnom konaní. 

/3/  Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť: 
- určí zo strany objednávateľa zodp. zamestnanca – konzultanta pre veci technické 

/4/  Zhotoviteľ vykoná dielo podľa ods. 1 osobne alebo v spolupráci s osobami 
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oprávnenými na vykonanie vybraných činností vo výstavbe. 

Čl. IV 

Cena za dielo 

/1/  Celková navrhovaná zmluvná cena za dielo podľa čl. III je dohodnutá v zmysle 
cenovej ponuky v celkovej výške 13 493,06- Eur.  

 (cena za vykonanie autorského dozoru: 6500,- Eur, cena za spracovanie záverečnej správy 
a PD skutočne realizovaných reštaurátorských prác: 6993,06 Eur)  

/2/  Zhotoviteľ ku dňu podpisu zmluvy o dielo nie je platcom DPH. 

Čl. V 

Lehoty plnenia záväzkov 

/1/  Zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonávať odborný autorský dohľad nad realizáciou 
stavby počas realizácie stavby až do vydania kolaudačného rozhodnutia. 

/2/  Objednávateľ splní svoj záväzok  

a)  podpísať zmluvu o dielo 

b)  prevziať dielo, v rozsahu dohodnutom v článku III ods. 1 tejto zmluvy, v deň, keď 
ho zhotoviteľ ponúkol na prevzatie, najneskôr v posledný deň lehoty na splnenie 
záväzku zhotoviteľa,  

c)  zaplatiť cenu diela bankovým prevodom v prospech účtu zhotoviteľa v lehote 
splatnosti faktúry, ktorá je 30 dní odo dňa jej doručenia. 

/3/  Lehoty podľa odseku 1 neplynú po čas, po ktorý zhotoviteľ nemôže plniť svoj záväzok 
pre neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa. Nové požiadavky objednávateľa 
na koncepčné zmeny alebo na podstatné prepracovanie časti diela podľa čl. III ods. 1 
uplatnené po 15. dni zhotovovania diela predlžujú lehoty podľa odseku 1 o 15 dní. 

/4/  Ak koniec lehoty na plnenie podľa ods. 1 pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je 
posledným dňom lehoty nasledujúci najbližší pracovný deň. 

/5/  Nesplnenie záväzku v lehotách podľa odsekov 1 a 2 je omeškaním. 
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Čl. VI 

Miesto plnenia záväzkov 

Miestom plnenia záväzkov je sídlo objednávateľa. Zmluvné strany sa dohodli na výlučne 
osobnom doručení dokumentácie.   

Čl. VII 

Zodpovednosť zmluvných strán 

/1/  Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla objednávateľovi zavinená riadnym 
nesplnením svojich záväzkov, omeškaním alebo poskytnutím diela inej osobe bez 
súhlasu objednávateľa. 

/2/  Objednávateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi zavinená nesplnením 
svojich záväzkov, neoprávneným nakladaním s dielom alebo omeškaním, ako aj za 
škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi v dôsledku rozhodnutia tretej osoby, ktoré je pre 
objednávateľa záväzné. 

/3/  Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa čl. III ods. 1, a to až do odúčtovania stavby 
podľa osobitných predpisov; nezodpovedá za vady diela spôsobené nevhodnými 
pokynmi objednávateľa alebo tretej osoby, ktorej rozhodnutie je pre objednávateľa 
záväzné. Zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela zaniká dňom vykonania svojvoľných 
zásahov do diela alebo inej úpravy diela vykonanej objednávateľom proti vôli 
zhotoviteľa alebo bez jeho súhlasu. 

/4/  Objednávateľ zodpovedá zhotoviteľovi za nemajetkovú ujmu, ktorá mu vznikne 
svojvoľnými zásahmi do diela alebo jeho inou úpravou proti vôli zhotoviteľa alebo bez 
jeho súhlasu po odovzdaní diela, ktoré výrazne znehodnocujú dielo, a tým znižujú 
dôstojnosť zhotoviteľa alebo jeho vážnosť v spoločnosti. 

/5/  Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých 
od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť 
ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

Čl. VIII 

Zmluvné pokuty 

/1/  Za omeškanie zmluvných strán s plnením záväzkov (čl. V ods. 4) sú dohodnuté 
zmluvné pokuty, ak omeškanie bolo spôsobené bezdôvodnou nečinnosťou, 
nedbanlivosťou alebo úmyselne. Ak je omeškanie spôsobené práceneschopnosťou 
v dôsledku choroby alebo úrazu alebo inou závažnou udalosťou, ktorú nemožno 
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ovplyvniť, a to tak na strane zhotoviteľa, ako aj na strane objednávateľa, napr. 
experta, splnomocnenej osoby alebo iného zamestnanca objednávateľa, bez ktorého 
nemožno záväzok splniť včas, zmluvná pokuta za prvých 15 dní omeškania neplatí. 

/2/  Zmluvná pokuta za omeškanie zhotoviteľa je zníženie ceny diela o 0,5% za každých 
15 dní omeškania. 

/3/  Zmluvná pokuta za omeškanie objednávateľa je zvýšenie ceny diela o 0,5% za 
každých 15 dní omeškania. 

Čl. IX 

Vlastníctvo 

/1/  Veci určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, zhotoviteľ po 
upotrebení, najneskôr v deň odovzdania diela, vráti objednávateľovi. 

/2/  Dielo je vlastníctvom zhotoviteľa až do dňa zaplatenia ceny diela. Dovtedy 
objednávateľ môže použiť odovzdané dielo na dohodnutý účel iba so súhlasom 
zhotoviteľa. 

/3/  Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu tejto zmluvy prechádza 
na objednávateľa, úplným zaplatením ceny za dielo v plnej výške na účet zhotoviteľa. 
Za zaplatenú sa cena za dielo považuje dňom pripísania celej sumy (ceny za dielo), na 
účet zhotoviteľa.  

Čl. X 

Záverečné ustanovenia 

/1/  Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami. 
Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa ustanovenia §5a ods. 1 a nasl. zákona č. 
211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, je táto 
Zmluva povinne zverejňovanou zmluvou. V súlade s ustanovením §47a zákona č. 
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, nadobúda táto 
Zmluva účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.   

/2/  Zmluva zaniká dohodou alebo odstúpením od zmluvy. Jej zmenu možno vykonať 
iba písomne. 

/3/  Dohoda o zániku zmluvy je písomná, inak je neplatná. Jej súčasťou je vyrovnanie 
vzájomných záväzkov. 

/4/  Od tejto zmluvy môže odstúpiť každá zmluvná strana, avšak iba z niektorého 
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z týchto dôvodov: 

a)  zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak 

1.  objednávateľ požaduje také úpravy diela, ktoré odporujú ústave alebo zákonom 
alebo sú natoľko nevhodné, že zhotovené dielo by ich zohľadnením nebolo možné 
úspešne použiť v legislatívnom procese, 

2.  objednávateľ ani napriek upozorneniu zhotoviteľa neplní svoje záväzky alebo je 
v omeškaní a tým znemožňuje alebo výrazne ohrozuje splnenie záväzkov 
zhotoviteľa. 

b)  objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak 

1.  zhotoviteľ je aj napriek upozorneniu objednávateľa nečinný, opakovane je 
v omeškaní alebo odmieta spoluprácu s expertmi vybranými objednávateľom, a 
tým znemožňuje alebo výrazne ohrozuje splnenie záväzkov objednávateľa. 

/5/  Odstúpenie od zmluvy možno urobiť ústnym vyhlásením pred svedkom alebo 
doručením písomnej výpovede z niektorého dôvodu podľa odseku 3. Účinky odstúpenia 
od zmluvy nastávajú dňom nasledujúcim po dni oznámenia druhej zmluvnej strane. 
Týmto dňom zaniká zostávajúci záväzok zhotoviteľa. Záväzok objednávateľa je iba 
k plneniu, ktoré zhotoviteľ uskutočnil najneskôr v deň účinku odstúpenia od zmluvy. 

/6/  Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pre každú zo zmluvných strán po 
dve vyhotovenia. 

 
 
V Prešove dňa                          V Košiciach dňa ........................... 
 
 
 
 
....................................................... ....................................................... 
 Ing. arch. Václav Hochmuth Mgr. Peter Himič 
  autorizovaný architekt    riaditeľ Štátneho divadla Košice 


