

Zmluva o dielo č. VÚD 164 / 2012

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „**Obchodný zákonník**“)

(ďalej len „**Zmluva**“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky**
Sídlo: Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava
Oprávnený k podpisu: Ing. Martin Čatloš, vedúci služobného úradu ministerstva
Poverený ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Oprávnení pre vecné

a obchodné rokovania: Mgr. Michal Halabica, , (generálny riaditeľ sekcie)
JUDr. Zuzana Kolláriková, (vedúca oddelenia)
Ing. Diana Holičová (vedúca odd. pre vedu a výskum)

IČO: 30416094
DIČ: 2020799209
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000117681/8180

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ:

Názov: **Výskumný ústav dopravný, a. s.**
Sídlo: Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina
Štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Palčák, člen predstavenstva
Ing. Jaroslava Mlichová, člen predstavenstva
IČO: 36 402 672
DIČ/IČ DPH: SK2020099785
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava,
firemná pobočka VÚB, a.s. Žilina, Na Bráne 1, 010 43 Žilina
Číslo účtu: 63631-432/0200
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo:
10321/L

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“, Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ako „**Zmluvné strany**“ a jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

V súlade s rámcovou dohodou č. 135/220/2010 uzatvorenou medzi Zmluvnými stranami dňa 14.07.2010 na vykonanie zákazky „Zabezpečenie trvalých a analytických činností pre oblasť dopravy“ (ďalej len „**Rámcová dohoda**“) sa Zmluvné strany dohodli na uzavretí Zmluvy nasledovne:

Článok I

Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa za podmienok ustanovených v Zmluve dielo s názvom „**Štúdia o vplyvoch vonkajšej reklamy v blízkosti pozemných komunikácií na bezpečnosť cestnej premávky**“. podľa prílohy č. 1 Rámcovej dohody a špecifikácie, ktorá ako príloha č. 1 Zmluvy tvorí jej neoddeliteľnú súčasť na 1 kuse elektronického média (formát MS Office 97 – 2003 na CD ROM) a 2 kusoch tlačeneho vyhotovenia vo formáte MS Office 97 – 2003 v slovenskom jazyku (ďalej len „**Dielo**“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za jeho vykonanie Diela cenu za Dielo.

Článok II

Čas, miesto a spôsob plnenia Zmluvy

1. Rozsah plnenia Zmluvy je 200 (dvesto) riešiteľských hodín.
2. Miestom odovzdania Diela je sídlo Objednávateľa.
3. Zhotoviteľ po zhotovení Diela vyzve Objednávateľa faxom, mailom alebo písomne najmenej 24 (dvadsaťštyri) hod. vopred na jeho prevzatie v sídle Objednávateľa.
4. Objednávateľ je povinný riadne vykonané Dielo prevziať. Dielo je prevzaté Objednávateľom momentom podpísania preberacieho protokolu.

Článok III

Cena a platobné podmienky

1. Cena za Dielo je stanovená dohodou Zmluvných strán a je v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

5 000,00 Eur bez DPH (slovom: päťtisíc eur)

6 000,00 Eur s DPH (slovom: šesťtisíc dvesto eur)

2. Cena za Dielo je stanovená na základe rozsahu plnenia Zmluvy v riešiteľských hodinách a jednotkovej ceny za hodinu podľa prílohy č. 2 Rámcovej dohody.
3. Cena za Dielo podľa odseku 1 zahŕňa všetky náklady súvisiace s vykonaním Diela.
4. Cenu za dielo Objednávateľ Zhotoviteľovi zaplatí nasledovne:
 - 40 % ceny za Dielo po 1. kontrolnom dni a protokolárnom prevzatí vykonaných prác k 1. kontrolnému dňu podľa článku IV ods. 1 Zmluvy,,
 - 60 % ceny za Dielo po záverečnom odovzdaní a prevzatí Diela podpísaním preberacieho protokolu podľa článku IV ods.1 Zmluvy.

Článok IV

Kontrolný deň

1. Kontrolný deň postupu vykonávania diela sa uskutoční:
 - 1. kontrolný deň do: 15. 10. 2012,
 - Záverečné odovzdanie a prevzatie Diela do: 30. 11. 2012.
2. Ku každému kontrolnému dňu podľa ods. 1 tohto článku Zmluvy vypracuje Zhotoviteľ písomnú správu, v ktorej bude opis vykonaných prác k príslušnému kontrolnému dňu podľa ods. 1 tohto článku Zmluvy.

Článok V

Vlastnícke právo k Dielu a nebezpečenstvo škody na ňom

Vlastnícke právo k Dielu a nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa momentom prevzatia Diela.

Článok VI

Záverečné ustanovenia

1. V zmluvnom vzťahu založenom Zmluvou, okrem úkonov smerujúcich k zmene alebo zrušeniu Zmluvy konajú za Objednávateľa osoby oprávnené pre vecné a obchodné rokovania uvedené v záhlaví Zmluvy.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami.
4. Práva a povinnosti neupravené Zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Rámcovej dohody a Obchodného zákonníka a s ním súvisiacimi predpismi slovenského právneho poriadku. Všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti so Zmluvou bude riešiť príslušný súd Slovenskej republiky.
5. Zmluva je vypracovaná v 5 (piatich) rovnopisoch, pričom 3 (tri) rovnopisy obdrží Objednávateľ a 2 (dva) rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.
6. Neplatnosť niektorého z ustanovení Zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpismi, zaväzujú sa obe Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, ktoré najviac zodpovedá hospodárskym účelom a právnemu významu pôvodného ustanovenia.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmluvy, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej Zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

v Bratislave dňa

v Žiline dňa:

za Objednávateľa:

za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Martin Čatloš
vedúci služobného úradu

.....
Ing. Ľubomír Palčák, člen predstavenstva

.....
Ing. Jaroslava Mlichová, člen predstavenstva

ŠPECIFIKÁCIA PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

1. Názov výskumného projektu

Štúdiá o vplyvoch vonkajšej reklamy v blízkosti pozemných komunikácií na bezpečnosť cestnej premávky.

2. Cieľ riešenia

Cieľom výskumnej úlohy je posúdiť účinky existencie vonkajšej reklamy v blízkosti pozemných komunikácií na bezpečnosť cestnej premávky a na celkové vnímanie vonkajšej reklamy, tzv. vizuálny smog z pohľadu záverov analýz zameraných na túto problematiku.

3. Stručná charakteristika riešenia

Existencia reklamných objektov patrí v súčasnosti medzi aktuálne témy odborných diskusií, v rámci ktorých má vonkajšia reklama svojich zástancov i odporcov. Dôvodom je ich vysoký výskyt (v mnohých prípadoch nezákonný) v blízkosti cestnej infraštruktúry, obzvlášť v prípade extravilánu ciest I., II. a III. triedy a v obciach pri miestnych komunikáciách. V blízkosti týchto pozemných komunikácií je v súčasnosti možné umiestňovať reklamné zariadenia, čo môže mať vplyv na bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, ktorým je cestná infraštruktúra určená. V podmienkach SR v súčasnosti neexistuje komplexné stanovisko, ktoré by sa odborne vyjadrilo k tejto problematike. Z hľadiska poskytnutia bezpečnej dopravy z miesta A do miesta B, čo je primárnou úlohou cestnej infraštruktúry, je preto vhodné posúdiť, do akej miery vplýva existencia objektov vonkajšej reklamy na výskyt a závažnosť dopravných nehôd.

V rámci projektu sa budú realizovať nasledovné činnosti:

1. Etapa riešenia: Problematika vonkajšej reklamy v súvislosti s bezpečnosťou cestnej premávky a doterajšie výsledky výskumu v tejto oblasti
 - prehľad odbornej literatúry o účinkoch vonkajšej reklamy na bezpečnosť cestnej premávky a na celkové vnímanie vonkajšej reklamy, tzv. vizuálny smog
 - výsledky analýz zameraných na posúdenie účinkov vonkajšej reklamy z pohľadu pozornosti vodičov pri rôznych použitých metódach (simulátor, v reálnych podmienkach, ...)
 - rozsah nehodovosti v dôsledku existencie vonkajšej reklamy ako pevnej prekážky
 - rozdiely medzi umiestnením vonkajšej reklamy v intraviláne a extraviláne
2. Etapa riešenia: Odborné posúdenie vplyvu vonkajšej reklamy na bezpečnosť cestnej premávky syntéza poznatkov do záverečného odborného stanoviska

4. Etapizácia riešenia a výstupy riešenia

3. Etapa riešenia: Problematika vonkajšej reklamy v súvislosti s bezpečnosťou cestnej premávky a doterajšie výsledky výskumu v tejto oblasti

Výstup: Situačná správa

1. kontrolný deň: 15. 10. 2012

2. Závěrečné odovzdanie a prevzatie Diela: Odborné posúdenie vplyvu vonkajšej reklamy na bezpečnosť cestnej premávky

Výstup: Závěrečná správa:

Závěrečný kontrolný deň: 30. 11. 2012