ZMLUVA O DIELO
Aktualizacia analyzy rizik pre IS, RIS a obchodné systémy.

uzavreta podla §536 a nasl._zak. ¢, 513/1891 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich

predpisov {(dalej aj ako ,Obchodny zakonnik”) a podla § 40 a nasl. zak. ¢. 618/2003 Z.z.

0 autorskom prave a pravach suvisiacich s autorskym pravom v zneni neskorSich predpisov

(d'alej aj ako  Autorsky zakon™)

(dalej aj ako ,Zmluva")

c. objednavateia: 2012/0269/1110130
C. zhotovitela: oo

CLANOK 1

Zmluvné strany

1.1 Objednavaterl : Slovenska elektrizaéna prenosova sustava, a.s.

Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26

Zapisany: v Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava |,
5 oddiel: Sa, vlozka &. 2906/B

ICO: 35 829 141

DIC: 2020261342

IC DPH SK 2020261342

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Bratislava

Gislo Gctu; 2620191800/1100

Menom spoloénosti kona: Ing. Miroslav Stejskal,

predseda predstavenstva

Ing. Micha! Pokorny,

podpredseda predstavenstva
Osoby opravnené rokovat' vo veciach:
zmluvnych: Ing. Hubert Kube§, vykonny riaditel sekcie bezpeénosti
technickych: Ing. Tibor Szabo, veduci oddelenia kontroly bezp. ICT

{dalej len objednavatel)

1.2 Zhotovitef

Obchodné meno : Contineo, s.r.o.

Sidlo : Jiskrova 4,
040 01 KosSice

Zapisany : v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice |.
oddiel: Sro, viozka ¢. 7324/V

ICO: 317 22 016

IC DPH: SK 2020486 413

DIC: SK 2020 486 413

Bankové spojenie: CSOB, a s. Kodice

¢isto Uctu : 0284397803/7500

Menom spolo¢nosti kona : Ing. Milan Guéik = konatel spoloénosti

Osoby opravnene rokovat vo veciach

zmluvnych : Branislav Lancik — Key Account Manager
technickych: Ing. Rébert Skultéty — zastupca technického riaditela
(dalej len zhotovitel)

zeaie anzlyzy rzik pro IS, RIS 2 obehodne svslomy
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2.1.

2.2,

2.3,

2.4,

2.5,

2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

CLANOK 2
Véeobecné ustanovenia a definicie

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy je vyberové konanie a ponuka uspesného
uchadzaca zo dna 26.10.2012.
Zadanie je spracovanie aktualizacie analyzy rizik pre IS, RIS aobchodné systémy
v nasledovnych okruhoch:
1. Aktualizacia a doplnenie analyzy rizik vratane kataldgu rizik a zranitelnosti
o aktuadlne zistenia.

2. Posudenie existujucich informacnych akiiv spoloénosti a navrh ich klasifikacie
z hladiska bezpeénosti.

3. Vypracovanie planu realizacie opatreni na zéklade zistenych nedostatkov
analyz.

Etapa predstavuje sluzby dodané zhotovitelom v sllade s predmetom a v zhode so
zadanim vo vymedzenom casovom obdobi.

Analyza informacnej bezpeCnosti znamené materialy a sluzby, ktoré zhotovitel
poskytuie vsulade s predmetom zmluvy a ktoré su potrebné na uskutotnenie
preberacieho kenania podfa ¢lanku 5 — Cas, miesto pinenia a spbésob preberania.
Materialy su akékolvek pisomné prace, ako aj napr. zeznamy programov, programove
nastroje, dokumentacia, spravy, nadkresy a iné prace. Na materidly sa uplatfuju
ustanovenia Clanku 10, Clanku 12 a Clanku 14.

Dielo, tak ako je definované v bode 2.2 a v bode 3.2, je dielom v zmysle ust. § 7 zakona
&, 618/2003 Z. z.0 autorskom prave a pravach stvisiacich s autorskym pravom (autorsky
zakon).

Odvodené dielo je dielo, ktoré vznikne z jednej, alebo viacerych prac, ktoré s
predmetom plnenia podia tejto zmluvy, ako napr. revizia, rozsSirenie, modifikacia, preklad,
skratenie, kondenzacia, alebo ina forma, do ktorej méze byt pévodné dielo pretvorené,
transformované, alebo adaptované, a ktorého zhotovenie bez sthlasu autora pévodného
diela bude znamenat porugenie jeho autorského prava.

Sluzby su vSetky ¢innosti zhotovitela suvisiace s predmetom zmluvy.

Preberacie konanie je preberanie formou oponentského konania alebo preberacieho
testu projektu a jednotlivych etap.

2.10. Technické rieSenie je implementacia bezpeénostnych mechanizmov prostrednictvom

vhodnych vyrobkov.

2.11. Pripomienkové konanie je proces predlozenia materialov objednavatelovi za ucelom

3.1.

3.2.

odsuhlasenia koncepcie, vysledkov, navrhnutych rieSeni, testov, postupov alebo
procedur, zaviéeny aponentskym konanim. Pripomienkou sa rozumie navrh na zmenu
alebo dopinenie koncepcie technického rieSenia, testov alebo procedur tak, aby bol
uspes$ne spineny predmet zmiuvy.

CLANOK 3

Predmet pinenia

Predmetom pInenia zmluvy je zhotovenie diela, tak ako je Specifikované v dalsich
ustanoveniach tejto zmiuvy. Diglo je na ucely tejio zmluvy definovane v bode 3.2 tejto
zmluvy. Neoddelitelnou sucast'ou diela sU aj materialy, tak ako s definované v bode 2.5,
ako aj dalej v zmluve.
Zhotovitel 8a zavazuje pre objednavatela zhotovit' ,Aktualizaciu analyzy rizik pre IS, RIS
a obchodné systémy (dalej len ,dielo®)” v nasledujucich okruhoch:

1. Aktualizacia a doplnenie analyzy rizik vratane kataldgu rizik a zranitelnosti

o aktualne zistenia.

cig arglyzy rizic pre 1S, RIS & obchadné syslémy,
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3.3.

3.4.

3.5.

41.

4.2,

4.3.

4.4,

4.5,

4.6.
4.7.

4.8.

5.1.
5.2

5.3.
5.4.

5.5.

2. Posudenie existujucich informacnych aktiv spolonosti a navrh ich klasifikacie
Z hladiska bezpedénosti.

3. Vypracovanie planu realizacie opatreni na zaklade zistenych nedostatkov analyz

Objednavatef sa zavdzuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zan dehodnutd
Zmluvnu cenu.

Analyza informacnej bezpecnosti informacénych systemov SEPS, a.s. bude vypracovana
v pisomnej forme v poéte 1 vytlacok. V prilche md2u byt pripadné schematické nacrty
tykajice sa prisludnych kapitol. Sdéastou dodavky je aj nosié s elektronickou verziou
diela vo forme .xls, .doc, .ppt a .pdf, pripadne prilohy vo forme .pdf

Podrobna Specifikacia ¢innosti, ktoré zhotovitel' vykona pri zhotoveni diela je uvedena v
Prilohe A - Rozsah a riadenie prac a v Prilohe B — Dodané materialy

CLANOK 4

Cena a platobné podmienky

Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, ze objednavatel zaplati zhotovitelovi celkovi cenu
vo vySke 94 850,00 EUR (slovom: devatdesiat$tyritisicosemstopatdesiat,00 EUR).
K tejto cene sa uCtuje DPH vo vyske urCenej zakonom platnym v deri vzniku darovej
povinnosti.

Pravo na zaplatenie zmluvnej ceny vznika zhotovitelovi riadnym zhotovenim a
odovzdanim diela definovaného v Clanku 3 objednavatelovi. Ditiom dodania sluzby je
den prevzatia diela objednavatelom formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati
diela osobou objednavatefa opravnenou rokovat vo veciach technickych v zmysle
Clanku 5 — Cas, miesto plnenia a spdsob preberania.

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade faktiry, ktord zhotovitel vystavi
a dorud¢i objednavatelovi po uskutodneni zdanitelného pinenia.

Faktura musi obsahovat v8etky naleZitosti podla zakona &. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty a oznagenie &isla zmluvy podl'a evidencie objednavatefa.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat v8etky naleZitosti uvedené v bode 4.4, je
objednavatel opravneny vratit' ju zhotovitefovi. V takamto pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zane plynut’ doru€enim opravenej faktury
objednavatelovi.

Lehota splatnosti fakitry je 60 dni od jej doru€enia objednavaielovi.

V pripade omeskania objednavatela s Ghradou zmluvnej ceny na zaklade predloZzene;
faktiry ma zhotovitel préavo na uplatnenie uroku z omeskania vo vyske 1M EURIBOR +
2% p.a. z diznej sumy za kazdy den omeskania.

Cenova kalkuldcia je uvedena v Priloche E - Harmonogram plnenia, cenova kalkulacia,
bod E.2.

CLANOK 5
Cas, miesto plnenia a spésob preberania

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo do Styroch tyzdiiov od uzatvorenia zmluvy.

Harmonogram plnenia predmetu zmluvy podla Clanku 3 je stanoveny v sllade
s harmonogramom pinenia zmluvy (Priloha E — Harmonogram plnenia, cenova kalkulacia
bod E.1). Terminy plnenia zmluvy sa mdzu zmenit v sulade s Clankom 7 — Zmena
postupu realizacie predmetu zmluvy.

Zavazok zhotovit' dielo je splneny ckamihom jeho odovzdania objednavatefovi.

Pred dohodnutym ¢asom méze zhotovitel odovzdat zhotovené dielo len so sdhlasom
objednavatela.

Preberanie predmetu tejto zmluvy, bude realizované formou preberacieho konania,
ktorého dspeéné ukoncenie bude potvrdené edovzdavacimi a preberacimi protokaimi.
Zhotovitel wvyzve objednavatefa k uskutoéneniu preberacieho konania. Preberacie

aciz anslyzy rizik pre NS, RIS 2 obchodng systomy.
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6.1

6.3

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

8.1.

konanie sa uskutofrivje na naklady zhotovitela. V pripade oponentskych konani vyber
oponentov zabezpedi objednavatel. Daldie podrobnosti o odovzdavacom a preberacom
kenani upravuje priloha C.

CLANOK 6

Podmienky vykonania diela

. Zhotovitel zhotovi dielo na svoje néklady a svoje nebezpedenstvo,
6.2.

Viastnicke pravo k zhotovenému dielu prechadza na objednavatela jeho pisomnym
odovzdanim objednavatelovi. Tymto okamihom prechadza na objednavatefa aj
nebezpedenstvo §kody na diele.

. Objednavate! potvrdi prevzatie diela pisomnym protokolom.
6.4,

Objednavatel je opravneny dielo po jeho prevzati a thrade pouzit' ako podklad pre vyber
realizatora ineho diela.

CLANOK 7

Zmena postupu realizacie predmetu zmluvy

Zhotovitel méZe navrhnit zmenu harmonogramu vykonavania prac, poradie vykonania
etap alebo rozsah prac, ak sa v priebehu plnenia zmluvy vyskytni skutocnosti, ktoré by
mohli vazne ohrozit' bezpecnost objednavatela.

Navrh na zmenu musi byt dorueny druhej zmluvnej strane pisomne formou dodatku
k tejto zmluve. Navrh musi obsahovat popis dosledkov pozadovanej zmeny, odhad
¢asoveého horizontu a zmeny cenovej kalkulacie. Navrh musi byt odsthlaseny druhou
zmluvnou stranou. V pripade jej nesuhlasu s navrhom na zmenu, platia pdvodne
dohodnuté podmienky.

V pripade poziadaviek na zmeny harmoncgramu vykonavania prac zo strany
objednavatela platia ustanovenia bodu 7.2.

V case do doruCenia pisomného vyjadrenia bude zhotovitel postupovat podla
pévodného harmonogramu.

V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohednu na navrhovanych zmenach, je zhotovitel
povinny upozomit objednavatela na dosledky, pripadne méze odstupit od zmluvy podia
Clanku 16. V pripade, e zhotovitel odstipi od zmluvy, zmluva sa ru§i od zadiatku
a zhotovitel nema narok ani na ¢iasikov( cenu,

Zhotovitel' mdZe Ziadat' zmenu harmonogramu vykonavania prac v jednotlivych etapach
alebo ich Castiach, ak objednavatel neplni svoje povinnosti v stlade s Clankom 8. V
pripade poziadaviek na zmeny harmonogramu vykonavania prac platia ustanovenia
Clanku 7, body 7.2. az 7.5.

CLANOK 8

Povinnosti objednavatefa
Objednavatel poskytne relevantné informdcie, materidly a sluzby poZadované
zhotovitelom v dohodnutych terminoch a na dohodnutom mieste. Zhotovitel vrati
materialy objednavatelovi v dohodnutom termine s prihliadnutim na bezné
opotrebovanie. Zhotovitel bude mat pravo zhotovit odvodené diela z poskytnutych
informacii a materidlov len pre potreby objednavatela. Zhotovitel bude zaobchadzat
s informaciami a materiaimi v stlade s Clankom 10.

8.2. Ak to bude potrebné, objednavatel umozni zhotovitelovi bezpeény pristup k miestam

8.3.

pinenia zmluvy za sprievedu povereného zamestnanca objednavatela. Zhotovitel bude
pritom dbat’ na to, aby nebol ohrozeny vykon &innosti objednavatela.

Vsetky materialy objednavatela podliehaju obchodnému tajomstvu v zmysle zakona
513/1991 Z.z. Obchodny zékonnik, v zneni neskors§ich predpisov.

ciz anelyzy rizik pre 1S, RIS 2 obchodné systémy.
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9.1.

9.2.

9.3,

9.4,

9.5,

10.

CLANOK 9

Zamesthanci

Zhotovitel a objednavatel menuju jedného zo svojich zamestnancov s potrebnou praxou
a pravomocou za veduceho projektu, ktory bude kontaktnou osobou vo veciach
savisiacich s pinenim iegjto zmluvy. KaZda zo zmluvnych stran bude informovat druht
stranu pisomne o zmene vedlceho projektu.

V pripade, Ze bude pctrebné poverit realizaciou prac subdodavatelov, bude ich Oéast
podliehat pisomnému suhlasu objednavatela. Pojem ,zamestnanci zhotovitefa“ zahfiia aj
zamestnancov subdodavatela.

Zamestnanci zhotovitela sa mdzu pohybovat po pracoviskach objednavatela ien
v sprievode d¢lena pracovne] skupiny objednavatela alebo iného povereného
zamestnanca objednavatela.

Objednavatel zaisti pred zaatim prac Skolenie pre zamestnancov zhotovitela 2z
prevadzkovych, bezpedénostnych, protipoziarnych, ekologickych a hygienickych predpisov
v SEPS, a.s. O tomto 8koleni vykona zapis. AZ po vykonani uvedeného $kolenia méze
Zhotovitel pracovat' v priestcroch SEPS, a.s.

Zhotovitel musi dodrZiavat prevadzkové, bezpeénostné, protipoZiarne, ekologické a
hygienické predpisy plainé v SEPS, a.s. Bezpecnostne predpisy su uvedené v Prilohe F.

CLANOK 10

Ochrana informacii, ochrana a bezpecénost informaéného systému objednavatefa

1. Zhotovitef bel oboznameny s tym, 2e objednavatel prevadzkuje informacny systém,
ktory je chraneny v zmysle platnej legislativy SR.

10.2. Zhotovitel sa zavazuje:

a) uchovaval vtajnosti a neodovzdat tretej osobe informacie a dokumenty o
objednavatefovi, jeho klientoch, ohchodnych partneroch, obchodoch a pod., kioré
ziska v suvislosti s vykonavanymi ginnostami u objednavatela,

b) ze jeho zamestnanci, kiori sa ziéastnia pri rieSeni Uloh zachovaju micanlivost o
vsetkych skutoénostiach, s ktorymi sa oboznamia pri vykone prac, sluzieb a dodavok
tovarov podla zmluvy po dobu trvania vykonavanych prac ako aj po ich skonceni,

c) vytvorit presny pocet wytlatkov prislusnej dokumentacie stanoveny
objednavatelom. Po ukonéeni zhotovitel odovzda objednavatefovi vSetky dokumenty
¢i uz vo forme pisomnej, vykresove] alebc elekironickej s vyhlasenim, Ze nedoslo
potas ftvorby projektovej dokumentacie a ostatnych sprievodnych dokumentov
k zneuzitiu, strate alebo odcudzeniu informacii a dokumentov,

d) vyuzivat pre plnenie zmluvou dohodnutych prac len zamestnancov, ktori boli
odsuhlaseni objednavatefom.

10.3. Ak v priebehu realizacie zmluvy bude nuiné oboznamovat sa s utajovanymi

skutoCnostami bude sa postupoval vzmysle zakona 215/2004 Z.z. o ochrane
utajovanych skutoénosti.

10.4. Zmluvné strany sa dohodli, Z2e véetky podklady suvisiace s rieSenim jednotlivych etap

budi uchovavat tak, aby boli ochranené pred nepovolanymi osobami,

10.5. Porusenie mi€anlivosti sa bude povaZzovat za podstatné poruSenie zmluvnych

povinnosti s moZnostou odstupenia od zmluvy a vymahania nahrady Skody tymio
spdsobene].

oiz analyzy rizis pre IS, RIS & ohichodnd sysiemy.
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CLANOK 11

Zaruky
11.1. Zhotovitel garantuje vykonanie prac suvisiacich so zhotovenim diela a dokumentov

v sUlade s normami STN ISO/IEC TR 13335, 1SO 27001, !SQ 27005, platnou legislativou
SR, metodickymi pokynmi ISACA a platnymi nariadeniami EU.

CLANOK 12

Prava na udaje

12.1 Zhotovitel doda objednavatefovi materidly 8pecifikované v Prilohe B. Zhotovitel bude
mat prave vyhotovovat rozmnozeniny z tychto materialov a vyhotovit' z nich odvodené
diela pre viastni potrebu len na zaklade predchadzajiceho pisomného suhlasu
objednavatela.

CLANOK 13

Obmedzenie zodpovednosti

13.1. Zhotovitel bude v rozsahu zakona zodpovedat’ a odskodni objednavatela za akekolvek
naroky alebo sudne stihanie v désledku Umrtia alebo zranenia osoby v slvislosti s
pinenim tejto zmiuvy alebo poskodenia majetku, spdsobeného porudenim povinnosti
zhotovitela alebo jeho zamestnancov, ak bude takéto konanie preukdzané nezavislym
znalcom.

13.2. Bez ohladu na ustanovenia tejto zmluvy, zhotovitel nebude zcdpovedat za stratu alebo
poskodenie spdsobené porusenim povinnosti objednavatela podra Clanku 8.

CLANOK 14

Odskodnenie za patenty a autorské prava

14.1. Zhotovitel bude na svoje vlastné naklady podporovat objednavatela v pripade naroku,
ktory vznikne, ak predmet zmluvy porusuje autorské prava. Zhotovitel uhradi vsetky
naklady, 8kody a trovy stidneho konania, ktoré stanovi sud v désledku naroku, a to za
predpokiadu, Ze objednavatel :

a) da zhotovitelovi bezodkladne pisomné oznamenie o takomto naroku,
b)  umoZni zhotovitelovi obhajobu a bude so zhotovitefom plne spolupracovat pri
obhajobe a suvisiacimi konaniami.

14.2 Ak bude predmet zmluvy predmetom naroku, zhotovitel’ podla vlastného rozhodnutia a
na svoje vlastné naklady zabezpeéi pre objednavatela pravo na dalsie pouzivanie alebo
vymeni alebo modifikuje predmet zmluvy tak, aby nenarusil autorskeé pravo.

14.3. Zhotovitel nebude mat nijaky zavdzok ohfadom naroku, ktory vznikne v dosledku
modifikacie predmetu zmluvy objednavatelom.

CLANOK 15

Daléie dojednania
15.1. Zhotovitel sa zavazuje dielo odovzdat bez akychkolvek vecnych a pravnych vad. Dielo
ma pravne vady, ak je zatazené pravom tretej osoby, najmé pravom z priemyseliného
alebo iného dusevného viastnictva. Ak sa zisti akékolvek porusenie prav z dusevného
vlastnictva tretich osdb, alebo neuspokojenie ich opravnenych narokov, zhotovitel sa
zavazuje vysporiadat’ takéto prava a uspokojit' paroky tretich oséb v plnom rozsahu, na
vlastné naklady a bez naroku na ich nasledné uplatnenie voci objednavatelovi.

ipeiizéciz arzlyzy rizik pre NS, RIS & ohehodnd systomy,
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15.2. Pri pineni zmiuvy je zhotovitel povinny pocinat si tak, aby nedochadzalo ku $kodam na
zdravi, na majetku, na prirode a zZivotnom prostredi. Ak zhotovitel, resp. jeho
subdodavatelia spdsobia v suvislosti s &innostami, ktoré su vykonavané v ramci plnenia
predmetu zmluvy objednavatelovi &kodu, zhotovitel sa zavazuje objednavatefovi
nahradit' tito Skodu v pinom rozsahu.

GLANOK 16

Predcasné ukoncenie zmiuvy

16.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva méze byt zruSena pisomnou dohodou
alebo vypovedou aj bez uvedenia dévodu. Vypovedna lehota je 30 dni a zacina plynuf
prvym dhom mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bola druhej strane doru¢ena
vypoved. K zruSeniu zmluvy mdze dajst’ len do odovzdania diela objednavatelovi podla
glanku V. tejtc zmluvy. Zmluvu mozZno tiez okamiite vypovedat v sdlade s ustanovenim
bodu 10.5 Zmluvy.

CLANOK 17

RieSenie sporov
17.1. Zmluvné strany sa dohodli, Z2e spory budu riesit dohodou.

17.2. Pokial nebude mozné spor riedit formou zmieru, bude sa spor riedit’ na prislusnom slde
objedndvatela

CLANOK 18

Zmluvné pokuty

18.1. V pripade porusenia povinnosti zhotovitela podla ustanoveni ¢.10 tejto zmluvy si
objednavatel uplatni zmluvnd pokutu vo vyske 10% z ceny definovanej v bode 4.1. tejto
zmluvy.

18.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze sankcie v zmysle tohto bodu sa nebudl uplathovat, ak
k poruseniu terminu pinenia doslo v dosledku porusenia povinnost! objednavatela
v stlade s Clankom 8 - Povinnosti objednavatela.

18.3. V pripade, Zze zhotovitel bude v omeskani s dokoncenim a odovzdanim diela, moze si
objednavatel uplatnit’ zmluvnu pokutu vo vyske 0,03 % z ceny definovane] v bode 4.1. za
kazdy def omeskania

18.4. Uplatnenim zmluvne) pokuty nezanika objednavatelovi prave na nahradu Skody
spGsobenl zhotovitelom porusenim zmiuvnych povinnosti.

CLANOK 19
Zaverecné ustanovenia

19.1. Tato zmluva sa mdze menit' na zaklade pisomnéno dodatku, podpisaného zastupcami
zmiuvnych stran.

19.2. Objednavatel je opravneny pri kazdom spdsobe pouzitia na vhodnom a obvyklom
mieste uviest viditefnym spdsobom nasledujlicu copyrightovy dolozku:

© Slovenska elekirizacna prenosova sustava, a.s., 2012

19.3. Zhotovitel sa zavdzuje konat' tak, aby nedodlo k dniku informéacii slvisiacich s
predmetom zmluvy a k chrozeniu bezpeénosti abjednavatela

19.4. Neoddeliteln( sucast tejto zmluvy tvoria prilohy :

Priloha A - Rozsah a riadenie prac
Priloha B - Dodane materialy

Priloha C - Odovzdavaci a preberaci protokol

goiz analyey rizik pro IS MIS & obchodnd sysidmy.
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Priloha D - Zodpovednost objednavatela

Prilocha E - Harmonogram pinenia, cenova kalkulacia

Priloha F — V&eobecné zmluvné podmienky zabezpecovania BOZP a OPP
Priloha G - Zoznam subdodavatelov

19.5. Prava a zavazky zmluvnych stran podla élankov 10, 12, 14 tejto zmiuvy zostant v
platnosti aj pe ukonéeni tejio zmluvy. Bud( zavazné pre zmluvné strany, ich pravnych
nastupcov a osoby, na ktoré budd prevedené prava zmluvnych stran.

18.6. Prava a povinnosti zmluvnych stran, kioré nie s upravené v tejto zmluve, riadia sa
ustanoveniami zakona &. 618/2003 Z.z. oautorskom prave a préavach suvisiacich
s autorskym pravom (autorsky zékon) v platnom zneni, Cbchodného zakonnika ¢&.
513/1991 Zb. vzneni neskorsich zmien adoplnkov a ustanoveniami ostatnych
véeobecne zavdznych pravnych predpisov platnych na dzemi SR.

19.7. Ak sa stanu niektoré ustanovenia tejto zmiuvy neplatné a nevymahateiné, neovplyvni to
platnost a vymahatelnost inych ustanoveni tejto zmiuvy.

19.8. Zmluva nadoblda acinnost po jej podpise zmluvnymi stranami az difiom po jej
zverejneni v zmysle §47a ods.1 zak.40/1964 Zb. v spojeni so zakonom €.211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam.

19.9. Nakolko spoloénost Slovenska elektrizaénd prenosovd slstava, a.s. je povinnou
osobou v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v
platnom zneni (dalej len zakon o slobodnom pristupe k informaciam), Zmluvne strany su
oboznamené s tym, 2e Zmluva a danové doklady suvisiace so Zmluvou budu zverejnené
takym spésobom, ktory pre povinne zverejfiované zmluvy, objednavky a faktury uklada
zakon o slobodnom pristupe k informaciam vo svojom ust. §5a a §5b.

19.10. Tato zmluva je vypracovana v Styroch rovnopisoch, 2 (dva) pre objednavatela, 2 (dva)
pre zhotovitefa.

19.11. Zmiuvné strany vyhlasuji, ze zmluva nebola uzavreta v tiesni ani za napadne
nevyhodnych podmienok a predstavuje prejav ich vole, ktory je urobeny slobodne,
vazne, urite a zrozumitelne, a ktory nie je urobeny v omyle a svojim obsahom alebo
udelom neodporuje alebo neobchadza zakon. Dalej zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich
zmluvnd volnost nie je Ziadnym spdsobom obmedzena, su spdsobilé na uzatvorenie tejto
zmluvy a jej plnenie je moZzné, su oboznamene s jej obsahom a bez vyhrad s nim
suhlasia, na znak ¢cho k tejfto zmluve pripajaju svoje podpisy.

V Bratislave, dﬁ- V Bratislave, dfha ...............2012

Za zhotovitela:

Za objednayv

ing, Miroslav tejskal

/ ng. Micnal Fokormy
| podpredseda predstavenstva

2cia anglyzy nzik ore 1S, RIS & obchadnd aysiemy.
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Priloha A - Rozsah a riadenie prac

Tato priloha obsahuje definicie prac, kicré zhotovitel vykona a metédy, ktoré pouzije pri
realizacii predmetu tejto zmiuvy. Tato priloha slizi ako konirelny doklad pre objednavatela a
zhotovitela. Zhotovitef sa zavazuje postupovat pri realizécii predmetu zmluvy podfa metodik
a postupov platnych v ¢ase plnenia u objednavate/a.

A1l. Rozsah
Analyza bude spracovana pre oblast IS, RIS a obchodné systémy

Uloha 1 — Pripravné prace

Uloha 2 — Analyza infermacnej bezpecénosti informadnych systémov SEPS, a.s.
Uloha 3 — Vypracovanie dokumentacie

Uloha 4 — Oponentudra

A2. Obsah plnenia

Uloha 1: Pripravné prace

Vedici projekiu objednavatela oznami pisomne vedlcemu projektu zhotovitela mena
odbornych konzultantov. VSetci  konzultanti tvoria Pracovnd skupinu objednavatela.
Partnerom odbornych konzultantov objednavatela su $pecialisti zhotovitela zodpovedni za
riegenie dotknutej ulohy predmetu zmluvy. Specialisti zhotovitela su riadeni veducim projektu
zhotovitela.

Uloha 2: Analyza informaénej bezpeénosti informaénych systémov SEPS, a.s.
Pracovné skupiny zhotovitela uskutoénia navitevy u objednavatela s ciefom ziskat' detailngé
informécie k vypracovaniu Analyzy informaénej bezpeénosti informaénych systémov SEPS,
a.s.. Analyza bude pozostavat z postdenia vetkych aspektov bezpecnosti podra noriem
STN ISO/NEC 13335, I1ISO 27001, ISO 27005
o bezpeénostna politka,
organizacia informaénej bezpeénosti,
manazment akliv,
bezpecCnost l'udskych zdrojov,
fyzicka bezpeénost a bezpelnost prostredia,
manazment komunikacie a prevadzky,
manazment pristupov,
vyvoj a sprava S,
manazment incidentov v informaénych systémoch,
manaZment podnikovej kontinuity,
sulad s normami a §tandardmi.

a bude rozdelena de nasledujlcich okruhov:

1. Aktualizacia a doplnenie analyzy rizik vratane katalogu rizik a zranitelnosti o aktualne
zistenia.

2. Posudenie existujucich informacénych aktiv spoloénosti anavrh ich klasifikdcie
z hladiska bezpetnosti.

3. Vypracovanie planu realizacie opatrenf na zéklade zistenych nedostatkov analyz.

Ciefom a poZiadavkou analyzy e zhodnotenie existujiceho stavu, vratane prislusnych
dostupnych materiglov, predlozenie opatreni a mozZnych riedeni pre ziepsenie zavedeného
systému manazérstva informacnej bezpecnosti v SEPS, as..

lizaciz arzlyzy #zic pro HE, RIS 2 obchodng sysiémy.
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Uloha 3: Vypracovanie dokumentacie
Pracovna skupina zhotovitefa vypracuje Analyzy informacnej bezpecnosti informacnych
systémov SEPS, a.s. v trukiure:
a. popis suasneého stavu s uvedenim: '
[, vo vztahu K platnej legislative SR, nariadeniam EU, platnym normam v oblasti
informacnej bezpecnosti a dokumentacie riadenia SEPS, a.s.
li. spdsobu, stavu a Urovne rieSenia danej oblasti v SEPS, a.s.
lll. zistenych nedostatkov
b. odporucané napravne opatrenia, stanovenie poziadaviek na riesenie

Uloha 4: Oponentira
Pracovna skupina zhotovitela a objednavatefa spolotne vyhodnott vypracované zaverecné
dokumenty:

a} predlozenie zaverecnych materialov na pripomienkovanie cbjednavatefovi,

b} pripomienkovanie zavere¢nych materialov pracovnou skupinou objednavatela,

¢) oponentlra,

d} zapracovanie pripomienck objednavatela do zavereénych materialov.

alizgeiz analyzy rizik pro IS, RIS & obchodao sysiemy.
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Priloha B — Dodané materialy

B.1. MATERIALY

V ramci rie§enia predmetu zmiuvy sa bude so vietkymi materidimi narabat podla stupria
ochrany v zhode s oznadenim materidlu podla Clanku 10 zmluvy. Vetky materidly budd
ulozené u vediceho projekiu objednavatela, kiory vedie evidenciu o uloZenych,
archivovanych a zapoziCanych materiaioch.

ZavereCny material odovzda zhotovitel objednavatelovi v pisomnej forme v poéte 1 exemplar
pre kazdl oblast a manazérske zhrnutie pre vedenie spolotnosti SEPS, a.s.. Prilohu
materialu mdzu tvorit’ schematické nadriy tykajice sa prislusnych kapitol, Zavereény material
odovzda zhotovitel aj na CD nosiéi vo formate .doc, .xlIs, .ppt a / alebo .pdf.

acie arzlyzy rizik pre IS, RIS 2 obehodnd systemy.



Priloha C — Odovzdavaci a preberaci protokol

C.1. MATERIALY

Rozsah

Na zaklade pripomienkovania zavereénych materidlov (Priloha B, cast B.1) pracovnou
skupinou objednavatela a ich vyhodnotenia na oponenture za ucasti pracovnej skupiny
objednavatela a zhotovitela zapracuje zhotovitel pripomienky do zavereénych matenialov.

Odovzdavanie a preberanie

Zapracovanie pripomienck z pripomienkového konania kazde] €asti predmetu zmluvy,
prevzatie materidlov po zapracovani pripomienck a podpisanie preberacieho protokolu
znamena prevzatie prac jednotlivych ¢asti predmetu zmluvy objednavatelom.

Zapracovanie pripomienck do koneénej verzie v zmysle poziadaviek oponentlry overi veduci
projektu objednavatela.

Podpisom odovzdavacieho a preberacieho protokolu st zmocneni veduci projektu zo strany
objednavatela a zhotovitela.

Odovzdavaci a preberaci protoko! bude vyhotoveny osobitne pre kazdu &ast' podia Clanku. 3,
bod 3.2.

izdciz analyzy rizik pre 1S, RIS 2 obchodnd syslemy
“n
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Priloha D - Zodpovednost’ objednavatela

Uspesna realizacia pinenia tejto zmiuvy zavisi aj od riadneho pdsobenia objednavatela v
oblastiach:

D.1. Suéinnost’
menovanie veduceho projektu za cely predmet zmluvy,

organizacia navstev v objektoch pedfa dohodnuiého harmonogramu,
poskyinutie relevantne] dokumentacie,

zabezpetenie vstupu do jednatlivych objektov SEPS, a.s.
zabezpecenie konzultacii s prevadzkovatemi jednotlivych systémov
pripomienkovanie zavereénych materialov,

uéast’ na oponenture.

D.2.Komunikacia

Komunikacia medzi zhotovitefom a objednavatelom pocas spoluprace pri zabezpeceni
predmetu obstaravania bude realizovana prostrednictvom elekironickej posty alebo osobne.
Z osobnych stretnuti je zhotovitel povinny do 3 pracovnych dni spracovat zapis zo stretnutia.
Zhotoveny zapis postupi vedicemu projektu objednavatela elektronickou postou.

D.3. Materialy objednavatefla

Objednavate! predlozi zhotovitelovi materialy potrebné na spinenie predmetu tejto zmiuvy na
zaklade pisomnej pozZiadavky veduceho projektu zhotovitela po odsdhlaseni v pracovnej
skupine objednavatela spravidla do 2 dni:

o materiadly podla potreby wveduceho projektu zhotovitefa definované v pisomnej
poziadavke.

relyzy rizis ore HS, RIS 2 abehodnd syslérmy.



Priloha E - Harmonogram plnenia, cenova kalkulacia

E.1. HARMONOGRAM PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Predpokladany ¢asovy plan realizacie je odvodeny odo diia zacatia projektu. Den zaciatku
projektu je oznadeny ako D. Analytické aktivity bezia paralelne.

Aktivika - - T o Zaciatok | Koniec -

Analyza rizik, doplnenie katalogu rizik a zranitelnosti. D D+28 dni

Aktualizacia katalogu aktiv a navrh na ich preklasifikovanie D D+7 dni
z hfadiska potrieb 1ISMS.

Vypracovanie planu zvladania rizik na zaklade zistenych

i D+28 dni
nedostatkov analyz. D+21 dni

\ypracovanie manazérskeho zhrnutia. D+21 dni D+28 dni

V pripade omeskania pripomienkovania alebo inej zmluvne Specifikovane] si&innosti zo
strany objednavatela sa harmonogram postva o pocet dni omeskania. Takéto omeskanie nie
je na tarchu zhotovitela.

rayey rzlk precls RS e anschoont syriiny
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Priloha F — VSeobecné zmluvné podmienky zabezpecovania BOZP a OPP

1. Zhotovitel v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a pocas doby jej plnenia v pinom
rozsahu zodpoveda za bezpecnost prace svojich zamestnancoy, zamestnancov
svojich subdodavatelov ako aj spolupdsobiacich fyzickych oséb — podnikatelov
pri vykcne zmiuvnych &innosti pre objednavatela .

2. Objednavatel, v zmysle zmluvy a po¢as doby jej plnenia, zabezpedi pred zacatim jej
pinenia pre zodpovedného zastupcu zhotovitela

Meno a priezvisko:  Ing. Rébert Skultéty

Funkcia: zastupca technického riaditela
a technika poziarnej ochrany zhotovitefa

Meno a priezvisko:  Stefan Nevelos

Cislo osveddenia:  KRHZ-1047/2007

oboznamenie zamerané na problematiku dodrziavania predpisov bezpelnosti
a ochrany zdravia pri praci a Skolenie o ochrane pred poZiarmi. Zodpovedny zastupca
objednavatefa bude oboznameny s uréenim niektorych prac spojenych so zvy$enym
ohrozenim zdravia vyplyvajucim z pracovnych podmienok .

3. Zhotovitel v zmysle zmluvy a po¢as doby jej pinenia prebera na seba povinnosti
ustanovené legislativnymi predpismi Slovenskej republiky a osobitnymi predpismi pre
oblast bezpeénosti a ochrany zdravia pri préaci:

= Zakon ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

= Zakon ¢ 125/2006 Z. z. oinspekcii prace a ozmene a doplneni zakona &
82/2005 Z. z. onelegalnej praci anelegalnom zamesinavani aozmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

= Zakon &. 355/2007 Z. z. oochrane, podpore arozvoji verejného zdravia
a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

4, Zhotovitel v zmysle zmluvy a pocas doby jej plnenia, preukazatelne zabezpedli pred
zaCatim plnenia zmluvy pre svojich zamestnancov, zamestnancov svojich
subdodavatelov ako aj spolupdsobiacich fyzickych oséb — podnikatefov oboznamenie
a odbornu spdsobilost ako aj pravidelné oboznamenie ustanovené osobitnymi
predpismi, potvrdené podpismi vSetkych zucastnenych oséb. Pre vlastnych
zamestnancov, zamestnancov svojich subdedavatelov ako aj pre spolupGsobiace
fyzickeé osoby — podnikatelov, zabezpeci §kolenie o ochrane pred poZiarmi, ktori sa
s vedomim zhotovitela zdrzuji v objekioch a priestoroch SEPS, a. s., hore uvedenym
technikom poZiarnej ochrany. Zhotovitel je povinny aj v pripade zmeny u svojich
zamestnancov, zamestnancov subdodavatelov a spolupdsobiacich fyzickych osdb -
podnikatelfov (zvySenie poctu, vymena skupin a pod.) preukazatelne vykonat
oboznamenie a Skolenie tychto osob.

5. Zhotovite! v zmysle zmluvy a pocas doby jej plnenia predloZi na poziadanie
objednavatelovi, este pred uzavretim zmluvy, fotokdpie platnych dokladov odbornej a
zdravotnej spdsobilosti, doklady o oboznameni s predpismi na zaistenie bezpecénosti a
ochrany zdravia pri praci a doklady o skoleni z predpisov o ochrane pred pcziarmi na
vykon zmiuvne dohodnutych pracovnych ¢innosti  svojich  zamestnancov,
zamestnancov svojich subdodavatelov ako a) spolupdschiacich fyzickych oséb -
podnikatefov.

anslyzy rizik pre 1.5, RIS g obohodnd sysiémy.
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10.

1.

12.

13.

Zhotovitel v zmysle zmluvy a pofas doby jej plnenia zabezpe&i pre  vietky
spolupdscbiace osoby bez odbornej sposobilosti v zmysle vyhlasky ¢ 508/2009 Z. z.,
v zneni neskor$ich predpisov stly dozor pri praci fyzickou osobou, ktord splha
poziadavky odbornej spdsobilosti elektrotechnika na riadenie &innosti alebe na
riadenie prevadzky a podfa STN 34 3100 pre prace na elektrickych zariadeniach v
blizkosti Casti pod nap&tim. Dozor pri préaci nesmie vykondvat veduci prace urleny
v prislusnom prikaze , B ..

Zhotovite! v zmysle zmluvy a poCas doby jej plnenia je povinny plnit povinnosti
ustanovené v legislativnych predpisoch pre oblast ochrany pred poziarmi
a suvisiacich slovenskych technickych noriem:

= Zakon €. 314/2001 Z. z. cochrane pred pozZiarmi aozmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

= Vyhlaska MV SR & 121/2002 Z. z. o poziarne] prevencii v zneni neskordich
predpisov,

Zhotovitel je povinny umoznit kontrolu plnenia podmienok vykonu diela
zamestnancom objednavatela, v zmysle Zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpelnosti
aochrane zdravia pri praci aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a Zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni
neskorsich predpisov.

V pripade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovny Uraz, nebezpetna udalost, zavazna
priemyseina havaria, pozZiar) pocas vykonu pracovngj cinnosti pre objednavatela, je
zhotovitel povinny vykonat chlasenie tejto udalosti v zmysle Zakona &. 124/20068 Z. z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri préci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov resp. Zakona & 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v
zneni neskorsich predpisov a zabezpecit' povinnosti vyplyvajice z uvedenych
zakonov. Vznik tejto udalosti je zhotovitel povinny ihned ohiasit' a nasledne pisomne
oznamit' aj objednavatelovi s cielom zabezpetenia objektivneho vysetrenia.

Zhotovitel v zmysle zmluvy apoCas doby jej pinenia zodpoveda za kompletné
vybavenie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov svojimi
zamestnancami, zamestnancami subdodavatela a spolupdsobiacimi  fyzickymi
osobami - podnikatefmi v zmysle Nariadenie viady SR & 395/2006 Z. z.
o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouZivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny zabezpedit jednotné obleCenie a viditelné oznaéenie svojich
zamestnancov nazvom - logom firmy, ako aj zamestnancoy svojich subdodavatelov
a spoluptsobiacich fyzickych oséb - podnikatelov.

Zhotovitel je povinny reSpektovat zakaz fajéenia, prindSaf’ a pozivat' na pracoviskach
a v priestoroch v pasobnosti objednavatela akékolvek alkoholické napoje alebo
omamné a psychotropné latky. Za nedodrzanie tohoto bodu je povinny a zavizuje sa
uhradit zmiuvnd pokutu vo vyske 1 000.- € za kaZdého zamestnanca, porusujiceho
uvedené zdkazy ako aj za spolupdsobiacich dodavatelov. Zaznam 0 pisomnom
oboznameni v8etkych zicastnenych osdb so zakazom fajéenia na pracoviskach
objednavatela, musi zhotovitel na poziadanie predlezit zodpovednému zastupcovi
objednavatela.

Zhotovitel je povinny pisomne poZiadat objednavatela o povolenie viazdu vozidiel
s uvedenim typu, ECV a uéelu vjazdu vozidia. V objektoch objednavatela st vozidla
zhotovitefa a jeho spolupdsobiacich dodavatefov povinné dodrziavat  miestne
dopravné znacenie, maximalnu povolent rychlost a pekyny zodpovedného zastupcu
objednavatefa. Zamestnancom dodavatelskych a servisnych organizacii je vstup do

zy rizik pro 1S, RIS 2 obehodnd sysivinyy.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

objekiov umozZneny a? po schvaleni ziadosti na vstup a po predloZeni dokladu
o absolvovani oboznamenia sa s predpismi BOZP a CPP v zmysle prisluénych
predpisov.

Za nedodrzanie zakazu parkovania na vyhradenych miestach je zhotovitel povinny
uhradit zmluvnu pokutu vo vySke 200,- € za kazdé vozidlo parkujice na vyhradenom
mieste a zaroven v pripade vzniku mimoriadne; udalosti (pracovny uraz, nebezpeéna
udalost, zévaZna priemyseind havaria, poziar) uhradit Skody spdsobené
znemoznenim prijazdu vozidiel hasiéského a zachranného zboru alebo rychle
zdravotnej sluzby.

V pripade nereSpektovania dopravného znacenia a povolenej rychlosti vozidlom
zhotovitela alebo jeho spelupdsobiacehe dodavatela v objekte objednévatela, bude
s okamzZitou platnostou vydany objednavatelom resp. zmiuvnym prevadzkovatefom
zékaz vjazdu pre uvedené motorové vozidlo do objektu objednavatela.

Objednavatel nezodpoveda za $kody vzniknuté na motorovych vozidlach zhotovitela
spbsobené nerespektovanim dopravného znalenia a parkcvanim na vyhradenych
miestach pre vozidla hasiCského azachranného zboru alebo rychlej zdravotnej
sluzby.

Zhotovitel je povinny na pracovisku objednavatela dodrziavat vSetky zmluvné
podmienky a predpisy bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci aochrany pred
poZiarmi pri pracach, kioré bude v zmysle zmluvy a po€as doby jej pinenia vykonavat',
Na skutoCnosti odporujuce predpisom bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a ochrany pred poZiarmi je& povinny pisomne upozornit zodpovedného zastupcu
objednavatela.

Povinnostou zhotovitela je preukazatelne upozornit objednavatela na rizika,
vyplyvajuce z &innosti pre spinenie predmetu zmluvy, ktoré bude na pracoviskach a v
priestoroch objednavatefa vykonavat'.

Zamestnanci zhotovitefa resp. jeho spolupdsobiaci dodavatelia su povinni potas
pracovnej doby zdrziavat sa na mieste vykonu prace, udrZiavat na pracoviskach
a v priestoroch SEPS, a. s. Cistotu a poriadok pocas celej doby trvania a plnenia
predmetu zmiuvy.

Objednavatel, zhotovitel a jeho spolupdsobiaci dodavatelia su povinni na spolotnom
pracovisku zabezpeéit' koordinaciu &innosti a vzajomnu informovanost’ o moznych
ohrozeniach, preventivhych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci,
na zdolavanie poZiarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu osdb
pritomnych na pracovisku. Zhotovitel je povinny organizovat vetky zmluvne
dohodnuté pracovne cinnosti tak, aby svojou c&innostou nenaru$oval plynuly,
bezpecny a vfasny vykon ostainych pracovnych €innosti pritomnych cséb ako g
bezpectnost prevadzkovanych zariadeni.

Zhotovitel v zmysle zmluvy a po€as doby jej plnenia je povinny dodiziavat' interné
bezpetnostné, prevadzkové a technologické predpisy objednavatela, ktoré mu boli
poskytnuté, napr.: pri zaistovani, preberani a odovzdavani pracoviska a zariadeni. V
pripade porusenia tychto predpisov zo strany zamestnancov zhotovitela resp. jeho
spolupésobiacich dodavatelov bude tymto odobraté opravnenie pre vstup do objektu
objednavatela bez dopadu na plnenie zmluvnych zavazkov zhotovitela.

Za nedodrzanie zmluvnych podmienock BOZP a OPP je zhotovitef povinny
uhradit’ zmluvna pokutu vo vyske 2 000,- €. V pripade, ak objednavatel zist!, Ze
zamestnanci zhotovitela alebo jeho spolupdsobiaci dodavatelia zjavnym spésobom
poruSuju zasady bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred pozZiarmi,

zy rizik oro 1§, J1S 2 obehodng systemy.
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zmluvne podmienky zabezpeCovania BOZP a iné pisomne dohodnuté podmienky,
mbie uloiit’ dalSiu pokutu aZz do dvojnasobku pokuty uvedenej v tomto bode
alebo odstupit od zmluvy bez toho, aby zhotovitelovi vznikol narok na nahradu
pripadne] skody alebo nabehnutych nakladov.

23. UloZenim zmluvnej pokuty nie je zhotovitel zbaveny zodpovednosti za nedostatky
v ablasti BOZP a QPP zistené kontrolnymi organmi, ktoré boli spésobené &innostou
zhotovitefa. Ak bude na zaklade zisteného porusenia pravnych predpisov éinnostou
zhotovitefa ulozena pokuta objednavatelovi, zhotovitel uhradi uloZzend pokutu v pingj
vyske.

Zapis ¢ pouceni zodpovedného zamestnanca a poZiarneho technika zhotovitela poverenym
zamestnancom SEPS, a. s., je neoddelitelnou saéast'ou uzatvorenej zmiuvy o dielo alebo
vydanej objednavky na vykon prac.

lyzy rizik pre 'S, RIS 2 obenodné sysicry,
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Prilobha G —Zoznam subdodavatelov

Obchodné meno

Predmet doddvky

Podiel na celkovej
dodivke v %

zik pro IS, RIS 2 obchodnd sysidimy.
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