

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ODSTRÁNENIE HAVARIJNÉHO STAVU-STAVEBNÉ ÚPRAVY	JKSO	
Názov objektu	REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ	EČO	
Názov časti		Miesto	TATRANSKÁ LOMNICA 128
Objednávateľ	VZDELÁVACIE A DOŠKOL. ZARIADENIE VS FINANCIÉ	IČO	DIČ
Projektant	ING.PAVOL JURČO		
Zhotoviteľ	OPTIMAN s.r.o., Poprad		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	ING.PAVOL JURČO	10.1.2013	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR										
A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	20 %	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	20 %	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		73 333,33	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ				24	20 % 73 333,33 DPH
				25	20 % 0,00 DPH
				26	Cena s DPH (r. 23-25)
					88 000,00
Dátum a popis		Pečiatka		E Prípochty a odpochty	
Zhotoviteľ				27	Dodávky objednávateľa
				28	Kľzavá doložka
Dátum a podpis		Pečiatka		29	Zvýhodnenie + -
					0,00